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A. DEFINITIONS ET INTERPRETATIONS

ARTICLE 1- DEFINITIONS

Dans le Marché (tel qu'il est défini ci-apres), et sous réserve des exigences du contexte, les termes et
expressions suivants doivent étre entendus comme suit :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

"Le Maitre de I'Ouvrage " est la Société REDAL S.A. qui peut désigner éventuellement un représentant
dliment accrédité et qui sera chargé de :

- le contréle permanent de I'exécution des études proprement dites, en conformité avec les
plans visés comportant, si nécessaire, des modifications éventuelles apportées par le Maitre
de I'Ouvrage au projet de base.

- la préparation des métrés contradictoires, de I'établissement des attachements, des
décomptes mensuels provisoires et du décompte définitif.

- la rédaction et la notification des ordres de service et de toutes décisions écrites au bureau
d’études, nécessaires a la bonne exécution des études et a leur controle.

- les réceptions provisoires et définitives des études et du suivi et du contréle des programmes

d'essais entrant dans le cadre des procédures de réception.

« Bureau d’Etudes Techniques”. ou également B.E.T. est la société ou le groupement de sociétés
titulaire du marché.

"sous-traitant" signifie toute personne désignée dans le Marché en qualité de sous-traitant pour une
partie des études ou toute personne a qui une partie des études a été confiée en sous-traitance avec
I'accord de la SOCIETE REDAL et ses ayant droits, exception faite de tout cessionnaire de ladite
personne.

"Marché" signifie les présentes clauses, les Spécifications, les Plans, le Devis Estimatif, la Soumission, la
Lettre d'Acceptation, et tous les autres documents qui peuvent étre expressément inclus ou joints a la
Lettre d'Acceptation.

"Avenant" signifie le contrat additif a un marché constatant un accord de volonté des parties et ayant
pour objet de modifier ou de compléter une ou plusieurs dispositions de I'accord antérieur.

"Spécifications" signifie les spécifications des études comprises dans le Marché et toutes modifications
ou additions qui y seront apportées au titre de |'Article 53 ou qui seront soumises par le bureau
d’études et approuvées par la SOCIETE REDAL.

"Plans" signifie tous les plans, calculs et informations techniques de nature similaire fournis par la
SOCIETE REDAL au B.E.T dans le cadre du Marché et tous les plans, calculs, échantillons, maquettes,
modeles, manuels de fonctionnement et d'entretien et toutes autres informations techniques de
nature similaire soumises par le B.E.T et approuvées par la SOCIETE REDAL.

"Détail Estimatif" signifie le document qui contient une décomposition par poste des prestations a
exécuter et indique, pour chaque poste, la quantité présumée et le prix unitaire correspondant du
bordereau des prix; le détail estimatif et le bordereau des prix peuvent constituer un document
unique.
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9) "Soumission" signifie I'offre chiffrée soumise par le BET au Maitre de I'Ouvrage en vue de I'exécution
complete des études et de la réparation de tous vices y afférents, conformément aux dispositions du
Marché, telles qu'acceptées par la Lettre d'Acceptation. Le terme "soumission" est synonyme de
"offre".

10) "Lettre d'Acceptation" signifie I'acceptation formelle de la soumission par le Maitre de I'Ouvrage.

11) "Date de Démarrage" signifie la date a laquelle le B.E.T recoit notification de la SOCIETE REDAL de
commencer les études conformément a I'Article 42.

12) "Délai d'Exécution" signifie la période d'exécution complete des études et de réalisation des essais
préalables a la réception des études ou de tout section ou partie de ceux-ci telle que fixée par le
Marché (ou telle que prolongée au titre de I'Article 44) calculée a partir de la date de démarrage.

13) "Vérifications Préalables a la Réception" signifie les vérifications spécifiées dans le Marché ou agréés
par la SOCIETE REDAL et le B.E.T. devant étre réalisés par ce dernier, avant la réception par le Maitre
de I'Ouvrage des études ou de toute section ou partie de ceux-ci.

14) "Certificat de Réception" signifie le certificat établi conformément a I'Article 49.

15) "Montant du Marché" signifie la somme indiquée dans le Marché comme devant étre payée au BET
pour |'exécution complete des études et la réparation de tous les vices y afférents, conformément
aux dispositions du Marché.

16) "Retenue" signifie la totalité des sommes retenues par le Maitre de I'Ouvrage conformément a I'Article
15-2.

17) "Etudes" signifie I'étude principale et les études complémentaires (topographique, géotechnique, etc.
) ou les uns ou les autres selon les cas que le B.E.T. est tenu de réaliser au titre du marché.

18) "Jour" signifie jour du calendrier.

19) "Par Ecrit" signifie toute communication manuscrite, dactylographiée ou imprimée, y compris les fax,
télex, télégrammes et télécopies.
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ARTICLE 2 - INTERPRETATION

Les mots désignant des personnes ou des parties incluront les sociétés, bureau d’études et toute
organisation possédant un statut légal.

ARTICLE 3 - SINGULIER ET PLURIEL

Les mots comportant le singulier seulement doivent également s'entendre au pluriel et réciproquement
lorsque le contexte I'exige.

ARTICLE 4 - NOTIFICATION, ACCORDS, APPROBATIONS, CERTIFICATS ET DECISIONS.

Chaque fois que le Marché fait référence a I'émission de toutes notifications, tous accords, approbations,
certificats ou décisions, par une personne quelconque, sauf prescription contraire, lesdits accords,
notifications, approbations, certificats ou décisions seront établis par écrit et les mots "notifier", "certifier"
ou "décider" seront interprétés en conséquence. Ces accords, approbations, certificats ou décisions ne

devront pas étre refusés ou retardés sans raison valable.

ARTICLE 5 - INSTRUCTIONS A DONNER PAR ECRIT

Les instructions émanant de la SOCIETE REDAL seront données par écrit, étant entendu que si, pour une
raison quelconque, la SOCIETE REDAL juge nécessaire de donner une telle instruction verbalement, le
bureau d’études devra se conformer a cette instruction. Dans un délai de sept jours, la SOCIETE REDAL ou
le bureau d’études doit confirmer par écrit cette instruction.

Il est entendu en outre que, si le bureau d’études, dans un délai de 7 jours, confirme par écrit a la REDAL
toute instruction verbale de ce denier et que cette confirmation n'est pas contredite par écrit dans un délai
de 7 jours par la REDAL, elle sera considérée comme une instruction émanant de la REDAL.

ARTICLE 6 - TEXTES GENERAUX REGLEMENTAIRES

Le bureau d’études est soumis aux lois et reglements en vigueur au Maroc, notamment en ce qui concerne
I'emploi de la main d'ceuvre, les transports, la fiscalité, etc.
Toutes contradictions constatées entre le présent CCAF et le CCAG-EMO, est réputé une dérogation.

6.1. Le bureau d’études est soumis en particulier aux obligations découlant des textes ci-apreés :

e Annexe 13 « Reglement des marchés » du Contrat de Gestion Déléguée des Services
d’Assainissement Liquide et de Distribution d’Eau Potable et d’Electricité de Rabat-Salé ;

e Décret n°2-12-349 du 08 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;

e Décret n° 2-14-394 du 13 mai 2016 approuvant le cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés de travaux CCAG-T ;

e Décret n° 2-01-2332 du 4 juin 2002 approuvant le cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés de services portant sur les prestations d’études et de maitrise d’ceuvre
passées pour le compte de I'Etat CCAG-EMO ;

e Loin°112-13 du 29 Rabii Il 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés publics ;

e Décret n°2-14-272 du 14 rejeb 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matiere des marchés
publics ;

e Décret n°2-16-344 du 17 chaoual 1437 (13 mai 2016) fixant les délais et les intéréts moratoires
relatifs aux commandes publiques applicables le 1/1/2017;
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e Arrété n°1874-13 du 09 moharram 1435 (13 novembre 2013) pris en application de I'article 160 du
décret du 20 mars 2013 (modéle des piéces);

e Arrété du Chef du gouvernement 3-205-14 du 11 chaabane 1435 (9 juin 2014 fixant les régles et les
conditions de révision des prix des marchés publics.

e Dahir n°1-56-211 du 8 joumada 1376 (11 décembre 1956) relatif aux garanties pécuniaires exigées
des soumissionnaires et adjudicataires des marchés publics ;

e Dahir n® 1-02-25 du 3 avril 2002 portant promulgation de la loi n° 61-99 relative a la responsabilité
des ordonnateurs, des contrdleurs et des comptables publics ;

e Loi n° 62-99 formant code des juridictions financiéres promulguée par le dahir n°® 1-02-124 du ler
rabii Il 1423 (13 juin 2002).

e Dahir n°® 1-03-195 du 11 novembre 2003 portant promulgation de la loi n° 69-00 relative au
contrdle financier de I’Etat sur les BUREAU D’ETUDESs publiques et autres organismes ;

e Dahir n° 1-07-129 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n° 53-05 relative a I'échange
électronique de données juridiques.

e Décret n®2-07-1235 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au controle des dépenses de I'Etat.

e Arrété du ministre de I'équipement, du transport et de la logistique n° 447-15 du 20 rabii Il 1436
(10 février 2015) complétant et modifiant la liste des index simples et celle des index globaux
annexée a l'arrété du Chef du gouvernement n° 3-205-14 du 11 chaabane 1435 (9 juin 2014) fixant
les regles et les conditions de révision des prix des marchés publics.

e Lecirculaire n° 6007 du 23 janvier 1961 sur la participation des BUREAU D’ETUDESs étrangeres aux
Appels d’ Offres de I'Etat et des services publics ;

e Lacirculaire du Premier Ministre n° 367 CAB du 17 moharrem 1401(5 décembre 1980) relative aux
assurances des risques situés au Maroc ;

e Les textes législatifs et réglementaires concernant I'emploi et la sécurité du personnel ;

¢ Le Code du travail institué par la Loi n°65-99 ;

¢ Le Devis Général des travaux d'Assainissement (DGTA), Edition 1961 ;

e Le devis général d'architecture, Edition 1956.

e L'article 23, alinéa 2 de la Convention réservant a I’Autorité Délégante la faculté de se substituer au
délégataire en cas de rachat, de déchéance, de résiliation ou a I'expiration de la durée de la gestion
déléguée

J
Re

6.2. Dans la mesure ou les pieces du marché n'y dérogent pas, 'BUREAU D’ETUDES est également soumis

¢ Au Cahier des prescriptions Communes (C.P.C) du Ministere des travaux publics approuvé par Arrété
n°451-83 du 20 Safar 1403 (2 décembre 1982) et notamment le fascicule n° 4 relatif aux ouvrages
d'assainissement et de souténement.

¢ Aux réglements techniques de la Société REDAL.

e Aux regles et normes techniques marocaines (NM) Internationales et frangaises (DTU, AFNOR, UTE,
Regles BAEL 91, etc. dernieres éditions) ou a toutes normes au moins équivalentes ;

6.3. Le bureau d’études doit respecter également les textes techniques généraux figurant aux "Cahier
des Clauses Techniques Particulieres" (C.C.T.P).

6.4 Le bureau d’études doit, y compris en donnant toutes les notifications et en payant tous les droits,
respecter en tous points les dispositions suivants :

a) Toutes Lois Nationales ou Etatiques, Ordonnances ou autres Dispositions Légales, ou de
toutes réglementations ou tous arrétés émanant d'une autorité locale ou de toute autre
autorité diment constituée ayant trait a I'exécution des études et a la réparation des vices y
afférents
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b) Les reglements de tous organismes publics et toutes sociétés dont les biens ou les droits
sont ou peuvent étre affectés d'une maniere quelconque par les études,

Et le bureau d’études doit indemniser le Maitre de I'Ouvrage de toutes pénalités et responsabilités de
nature quelconque découlant de la violation de ces dispositions. Il est toutefois entendu que le Maitre de
I'Ouvrage essayera d'obtenir tous les documents relatifs a la planification, au zonage ou autres permis de
nature similaire nécessaires a I'exécution des études.

ARTICLE.7- DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'EXECUTION DU MARCHE

1). Du seul fait de la signature du Marché, le bureau d’études reconnait avoir recu de la Société
REDAL toutes les indications générales qui lui sont nécessaires pour I'exécution du marché. Il ne peut en
aucun cas se prévaloir d'un manque d'informations relatives a celles de ces indications générales sur
lesquelles il aurait pu obtenir, sur sa demande a la signature du Marché, les précisions qui lui sont

nécessaires.
2). Documentation sur les conditions de réalisations des études

a) Le bureau d’études ne peut élever aucune réclamation ni demande aucune indemnité au cas
ou il estimerait que du fait des renseignements donnés dans les documents contractuels, il
aurait subi une perte ou des dépenses imprévues par suite de mésestimations des risques ou
de toutes sujétions.

b) Le bureau d’études est réputé avoir étudié toutes les conditions du Marché et avoir lui-méme
controlé en détail que les études peuvent étre exécutés conformément a ces conditions.

Il est aussi réputé avoir une connaissance détaillée des lots pour lesquels il va soumissionner, et de tous les
moyens ou possibilités dont il pourra disposer pour exécuter les études conformément aux régles de I'Art.

Enfin, le Bureau d’Etudes doit prendre ses dispositions pour se documenter de maniére compléte sur l'aire
d’implantation des projets, de maniére a cerner toutes les conditions susceptibles d’influencer les spécifications
techniques illustrées dans le CCTP ou la définition des prix proposés

Le bureau d’études doit effectuer sa propre enquéte sous son entiere responsabilité et ne peut donc élever
aucune réclamation pour manque d'informations ou mésestimation de certains facteurs.

3). La description de I'aire d’étude, les tracés ou les caractéristiques des ouvrages figurant dans les
pieces contractuelles sont purement énonciatives et nullement limitatives.
Le Bureau d’Etudes est tenu d’apporter les corrections qui s'imposent.
Ces modifications ou corrections doivent faire I'objet de propositions motivées adressées par Le Bureau
d’Etudes a la Société REDAL en temps utile.

4). Pour tous documents, mémoires, notes techniques, plans, etc. Le Bureau d’Etudes est tenu
d'utiliser le systéme métrique et les unités de mesures s'y rattachant et de rédiger les dites pieces écrites
en langue francgaise qui seule fait foi.

Les relations entre Le Bureau d’Etudes et la Société REDAL s'établiront en langue francaise.

5). Les piéces contractuelles et documents remis par la Société REDAL au Bureau d’Etudes au cours

de I'exécution du Marché doivent étre vérifiés par le Bureau d’Etudes. Celui-ci est tenu de signaler a la
Société REDAL toutes les erreurs ou omissions qui ne sauraient échapper a un Bureau d’Etudes qualifié ou
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qui lui apparaitraient en raison de sa propre expérience et de proposer en conséquence les modifications
qu'il juge nécessaires d'apporter a ces pieces et documents pour assurer la bonne exécution du Marché.

6). Le Bureau d’Etudes assume, dans tous les cas, I'entiére responsabilité de I'exécution du Marché,

nonobstant I'examen par la Société REDAL des documents techniques qui lui sont soumis, le transfert a des
tiers de I'exécution de certaines prestations, la surveillance et les contrbles exercés par la Société REDAL.
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B. CESSION ET SOUS-TRAITANCE

ARTICLE 8 - CESSION DU MARCHE EN MARCHE OU ASSOCIATION SOUS- TRAITANTES ET SOUS -COMMANDES

a. Le Bureau d’Etudes ne peut céder la totalité, ni méme une fraction du marché fit-ce sous forme
d'apport en société, ni contracter une association pour son exécution, sans l'autorisation écrite et
préalable de la Société REDAL.

b. Le Bureau d’Etudes ne peut faire appel & un ou plusieurs sous-traitants pour I'exécution d'une
partie quelconque du marché sans |'autorisation écrite préalable de la Société REDAL.

c. Dans tous les cas, le Bureau d’Etudes est tenu d'imposer aux sous-traitants éventuels des
obligations telles que I'application des Clauses du Marché reste assurée. Le Bureau d’Etudes demeure
d'ailleurs personnellement et exclusivement responsable tant envers la Société REDAL, qu'envers des tiers
de la qualité de ses études.

CCAF ETUDES 10 opéré par () VEOLIA



A

% RE

.JL.'a:lJ
Redal
C. DOCUMENTS CONTRACTUELS

ARTICLE 9 - LANGUE ET DROIT APPLICABLE

Dans les présentes conditions,

a) La langue dans laquelle les documents contractuels doivent étre rédigés, est la langue
francaise ;

b) Le droit applicable est celui en vigueur au Maroc.

Si ces documents sont rédigés en plusieurs langues, la langue selon laquelle le Marché doit étre
interprété, est également la langue francgaise "langue faisant foi".

ARTICLE 10 - ORDRE DE PRIORITE ET PREVALENCE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les obligations du bureau d’études pour I'exécution des études, objet d’un marché conclu avec la Société
REDAL apres Appel d’Offre, résulteraient de I'ensemble des documents figurant dans la liste ci-dessous et
suivant 'ordre fixé par cette liste :

1) L'acte d’engagement et ses annexes ;

2) Le Cahier des Prescriptions Administratives et Financieres (CCAF);

3) Le cahier des clauses techniques particulieres prescriptions spéciales Techniques (CCTP) et ses
annexes ;

4) Le bordereau des prix unitaires — détail estimatif.

5) L'offre technique s’il y a lieu, les plans de I'appel d’offres ;

6) Les textes réglementaires et les normes visés I'article 6-2 du présent CCAF ;
7) Les ordres de service ;

8) Les pieces n°5, 6, 7, 8, 9 et 10 de I'appel d’offres ;

9) L'offre technique du bureau d’études dans I'ordre de priorité suivant :

> L’ensemble de la correspondance entre Redal et le Bureau d’Etudes depuis la mise a
disposition du Dossier de Consultation des études jusqu’au terme de I'analyse des offres.

» L'offre technique remise a 'appel d’offres.
ARTICLE 11 - NANTISSEMENT

En application des dispositions de I'article 11-5 du CCAG-T le Bureau d’Etudes ne peut, sans I'assentiment
de REDAL, donner son marché en nantissement ou l'utiliser d’une fagon ou d’une autre comme instrument
de crédit.

Dans I'éventualité d’'une mise en nantissement du marché, REDAL délivrera au Bureau d’Etudes, sur sa
demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention « Exemplaire Unique »
et destiné a former titre conformément aux dispositions de la loi n°® 112-13 relative au nantissement des
marchés publics promulguée par le dahir n® 1-15-05 du 29 rabii Il (19 février2015).

Les paiements prévus au Marché seront effectués par le Directeur Général de REDAL, seul qualifié pour
recevoir les significations des créanciers du titulaire du Marché.
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ARTICLE 12 - FRAIS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT

Le Bureau d’Etudes acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément a la législation en
vigueur. Les frais de timbres et d'enregistrement du marché seront supportés par le Bureau d’Etudes.

ARTICLE 13 - INTERRUPTION DES ETUDES

Le Bureau d’Etudes doit avertir, par écrit, le Maitre de I'Ouvrage, chaque fois que le planning ou I'exécution
des études est susceptible d'étre retardé ou interrompu pour non réception dans un délai raisonnable
d'un plan ou d'une instruction supplémentaire du Bureau d’Etudes. L'avis doit préciser quel plan ou
instruction est requis, pourquoi et quand il est requis, ainsi que le retard ou l'interruption susceptible
d'intervenir si ce plan ou cette instruction tarde.

CCAF ETUDES 12 opéré par () VEOLIA



A

% RE

.JL.'a:lJ
Redal
D. OBLIGATIONS GENERALES

ARTICLE 14 - OBLIGATIONS GENERALES DU BUREAU D’ETUDES

Le Bureau d’Etudes garantit qu’il est en mesure de fournir d’une facon professionnelle, les prestations
décrites dans le présent contrat et se déclare libre de toutes restrictions légales et de toutes obligations
envers des tiers qui pourraient restreindre en tout ou partie I’exécution de ses obligations.

ARTICLE 15 - CAUTIONNEMENT DEFINITIF ET RETENUE DE GARANTIE
15.1- Cautionnement définitif

Le cautionnement définitif est fixé a 3% (trois pour cent) du montant du Marché toutes taxes comprises. Il
devra étre constitué dans les trente jours suivant la date de notification du Marché ; il sera restitué sur
demande écrite, aprés prononciation de la réception définitive.

15.2- Retenue de garantie

La retenue de garantie est fixée a 7% (sept pour cent) du montant initial du Marché toutes taxes
comprises. Elle sera constituée par l'application d'une retenue de 10 % (dix pour cent) sur chaque
décompte présenté par le Bureau d’Etudes et ce jusqu'a ce que le montant de 7 % (sept pour cent) de la
valeur initiale du Marché soit atteinte. Elle pourra &tre remplacée sur simple demande du Bureau d’Etudes,
par une caution bancaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur

Sans préjudice des dispositions du paragraphe qui précede, chaque fois que le Maitre de I'ouvrage établit
qgue le montant du Marché a augmenté du fait d'une variation des co(ts et/ou de la législation, ou a la
suite d'une modification équivalent & plus de 20% du montant du Marché, le Bureau d’Etudes, a la
demande écrite du Maitre d’Ouvrage et dans les meilleurs délais, relévera dans les mémes proportions les
valeurs de la caution définitive et de la retenue de garantie.

ARTICLE 16 - PERIODE DE VALIDITE DE LA RETENUE DE GARANTIE

La retenue de garantie doit étre valide jusqu'a I'exécution compléte des études par le Bureau d’Etudes et la
réparation des vices conformément aux dispositions du Marché. Aucune réclamation ne sera faite au titre
de ladite garantie apreés la délivrance du Certificat de Fin du Délai de Garantie conformément a I'Article 79
et la garantie sera rendue au Bureau d’Etudes dans les 30 jours suivant la délivrance du Certificat de fin du
délai de garantie.
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ARTICLE 17 - COUTS DES CAUTIONS ET GARANTIES

Les co(ts afférents a l'application des dispositions du présent Article seront a la charge du Bureau
d’Etudes.

ARTICLE 18 - INSPECTION DU CHANTIER

Avant la remise de la soumission par le Bureau d’Etudes, le Maitre de I'Ouvrage doit mettre, tant que
possible, a la disposition du Bureau d’Etudes toutes les données disponibles relatives aux études obtenues
par lui ou pour son compte a la suite des examens réalisés en vue des études, mais le Bureau d’Etudes est
responsable de l'interprétation qu'il fait de ces données.

Le Bureau d’Etudes est présumé avoir inspecté et examiné le chantier et ses environs et avoir pris
connaissance des données disponibles s'y rapportant et s'étre forgé une opinion suffisante, avant de
remettre sa soumission

Le Bureau d’Etudes est présumé avoir basé sa soumission sur les données mises a sa disposition par le
Maitre de I'Ouvrage ainsi que sur l'inspection et I'examen des lieux qu'il aura lui-méme entrepris, comme
mentionnée ci-dessus.

ARTICLE 19 - ACCES AUX DONNEES

Les données mises a disposition par le Maitre de I'Ouvrage, conformément aux dispositions de I'Article 18,
seront réputées comprendre les données signalées dans d'autres parties du Marché comme étant
disponibles pour examen aux locaux du Maitre de I'Ouvrage.

ARTICLE 20 - ADEQUATION DE LA SOUMISSION

Le Bureau d’Etudes est présumé s'étre forgé une opinion suffisante quant au caractére exact et adéquat de
I'acte d'engagement et des prix unitaires et forfaitaires énumérés dans le Devis estimatif, qui doivent, sauf
disposition contraire du Marché, couvrir toutes ses obligations au titre du Marché et toutes sujétions
nécessaires a I'exécution compléte des études et a la réparation de tous vices y afférents.

ARTICLE 21 - CANALISATIONS ET CABLES SOUTERRAINS DE SERVICES PUBLICS

La Société REDAL fournit au Bureau d’Etudes, a titre indicatif, les renseignements en sa possession sur
I'encombrement du sous-sol.

Avant tout début d’exécution des études, le Bureau d’Etudes devra se renseigner auprés des
administrations et services publics concernés sur les mesures prescrites par ceux-ci en vue de la
préservation des canalisations ou cables existants, respecter scrupuleusement ces prescriptions en cours
des études. Cette demande de renseignement pourra étre complétée par des sondages soit sur proposition
du bureau d’études soit sur demande expresse de la Société REDAL aux frais du Bureau d’Etudes.

Faute par lui de se conformer a ces prescriptions il sera, en particulier, rendu entierement responsable des
dégats matériels causés aux canalisations ou aux cables.
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ARTICLE 22- LIAISON ENTRE LA SOCIETE REDAL ET LE BUREAU D’ETUDES

Toutes les fois qu’il est requis, le Bureau d’Etudes doit se rendre sur convocation de REDAL dans ses
bureaux, sur les chantiers et en particulier pour les réunions de chantier qui se tiennent une fois par
semaine.

Le Bureau d’Etudes sera appelé a assister a chaque fois qu’il est nécessaire aux réunions tenues par la
REDAL pour exposer les projets objet de la présente étude devant différentes assemblées.

Au cas ou le Bureau d’Etudes ne pourrait assister aux réunions, il doit adresser a REDAL la liste des
personnes avec leurs références et fonctions qui peuvent agir et prendre les décisions en son nom
relativement aux études du Marché.

ARTICLE 23 - PROGRAMME D’EXECUTION

Le Bureau d’Etudes devra soumettre & REDAL dans les quinze jours de la notification de 'ordre de service,
le calendrier d’exécution des études selon lequel il s’engage a réaliser les Etudes, comportant tous les
renseignements et justifications utiles.

Pendant I'exécution des études, des programmes détaillés seront présentés mensuellement par le Bureau
d’Etudes quinze jours a 'avance et comporteront :

Un examen de la situation des études exécutées

Un exposé des mesures a prendre pour pallier les difficultés rencontrées et les retards éventuels sur le
programme d’ensemble.

Un programme détaillé des études prévues pour la prochaine période.

REDAL disposera de 15 jours de délai a compter de la date de réception du programme pour donner son
accord ou présenter ces observations ;

L'approbation du programme par la société REDAL ne diminuera en rien la responsabilité du Bureau
d’Etudes relativement aux délais contractuels.

La Société REDAL se réserve toutefois le droit sans que le Bureau d’Etudes puisse prétendre & aucune
indemnité, de faire exécuter ces études par tranches successives qui seront définies par des ordres de
service.

ARTICLE 24 - OBLIGATIONS DU BUREAU D’ETUDES

Le Bureau d’Etudes prend la responsabilité des prestations qui lui sont confiées telles qu’elles sont définies
dans le présent contrat conformément aux usages et coutumes de la profession des Bureaux d’Etudes, et
aux dispositions de la loi, de jurisprudence ainsi que des conséquences dommageables de ces prestations.
Le Bureau d’Etudes est particuliérement responsable de I'exactitude des documents qu’il fournit a la

Société REDAL et assume dans tous les cas la responsabilité de [I'exécution des prestations, malgré
I’examen et I'approbation par la Société REDAL des documents qui lui sont soumis par le bureau d’Etudes.
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D’une maniere générale, les demandes de renseignements adressées au bureau d’Etudes par la Société

REDAL ne doivent pas étre interprétées comme un partage quelconque de la responsabilité entre la
Société REDAL et le bureau d’Etudes. Ces demandes n’ont qu’un caractére documentaire.

ARTICLE 25 - RENONCIATION DU BUREAU D’ETUDES

Le Bureau d’Etudes, titulaire du marché, ne sera libre de renoncer a ses études que si I'approbation de son
marché ne lui est pas notifiée dans un délai de 90 jours (Quatre Vingt Dix Jours) a partir de la date de
signature du Marché par ses soins.

ARTICLE 26 — CONFIDENTIALITE

Le Bureau d’Etudes s’engage, durant I'exécution du marché d’études ainsi qu’apres son achévement, a
respecter la plus stricte confidentialité vis a vis des soumissionnaires quant a la réalisation des études qui
en découlent.

ARTICLE 27 — PROPRIETE DES DOCUMENTS

Aprés la réception définitive tous les documents établis et utilisés par le bureau d’Etudes (rapports, plans,
carte, photos, programmes de calcul, logiciels...) pour les besoins des études seront acquis a la Société
REDAL qui pourra les utiliser selon sa convenance et pour ses besoins sans aucune redevance au bureau
d’Etudes.

ARTICLE 28- DIRECTION DES ETUDES PAR LE BUREAU D'ETUDES

Le chef du Projet représentant le BET doit étre agréé par la Société REDAL et présenter des références
personnelles attestant qu’il a déja parachevé accompli avec succées des études d’'importance équivalente a
celles du présent Appel d’Offres.

Si I'approbation du représentant est retirée par la REDAL, Le Bureau d’Etudes doit, aussitét que cela est
possible, compte tenu de la nécessité de remplacer ce représentant comme il est dit ci-aprés, aprés avoir
recu la notification écrite de ce retrait, écarter le représentant des études et ne pas I'employer a nouveau
dans ces études a quelque titre que ce soit et le remplacer par un autre représentant approuvé par la
REDAL.

ARTICLE 29 - PERSONNEL DU BUREAU D’ETUDES

Le Bureau d’Etudes doit respecter la législation en vigueur ou a venir portant réglementation du travail et
des salaires au Maroc. Il doit prévoir I'emploi maximum de cadres et techniciens compatibles avec ses
obligations.

L’équipe du projet doit avoir I'agrément de la Société REDAL avant I’émission de I'ordre de service

ARTICLE 30 - ASSURANCE DU BUREAU D’ETUDES

Le Bureau d’Etudes doit souscrire a tout contrat d'assurance jugée utile a couvrir les risques qui peuvent
découler de ses activités personnelles, et d’'une maniere générale de I'accomplissement des différentes
taches prévues au titre du présent appel d’offres.

Les polices d’assurance a souscrire sont énumeérées par le Cahier des Clauses et Conditions Administratives
et Générales (CCAG) applicables aux marchés d’études et fournitures exécutées pour le compte de la
Société REDAL.

Le BET est civilement responsable de tout dommage causé a des tiers résultant de tout acte de
malveillance ou de négligence grave imputable aux membres de son équipe dans I'exercice de leur activité
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professionnelle relative a I'exécution du présent marché. Il s’engage a supporter toutes les conséquences

pécuniaires pouvant résulter des condamnations prononcées a I'’encontre de la Société REDAL pour de tels
actes imputés a son Equipe.

Sous traitants

Les garanties des contrats d'assurance citées ci-dessus doivent étre étendues aux sous-traitants, sauf si les
sous-traitants sont déja couverts pour ces risques ; les contrats propres aux sous-traitants doivent étre
présentés a la Société REDAL a sa demande, ainsi qu'une attestation de validité et de paiement des primes
en cours.

ARTICLE 31- ASSURANCES DE VEHICULES AUTOMOBILES ET ENGINS

Les Véhicules automobiles et engins du chantier doivent étre garantis conformément aux impositions de
I'arrété Viziriel du 12 Chaabane 1360 (5 septembre 1941) relatif a I'assurance obligatoire des véhicules
automobiles.

ARTICLE 32 — ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Les accidents du travail survenant au personnel du Bureau d’Etudes doivent étre garantis conformément
aux dispositions du Dahir n°1.60.223. du 12 Ramadan 1382 (6 février 1963) portant modification en la
forme du Dahir du 25 Hijja 1345 (25 juin 1927) relatif a la réparation des accidents du travail.

La Société REDAL ne sera pas responsable des dommages ou indemnités légales, payables en cas
d'accidents survenant aux ouvriers ou employés du Bureau d’Etudes ou des sous-traitants. Le Bureau
d’Etudes garantira et indemnisera la Société REDAL contre toute demande de dommages et intéréts ou
indemnités et contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et dépense de toute nature
relatives a ces accidents.

ARTICLE 33 — ASSURANCES RESPONSABILITES CIVILES
33.1- Dommages aux tiers

Le bureau d’études doit bénéficier d'une assurance couvrant I'ensemble des dommages susceptibles d'étre
causés au personnel de la Société REDAL ou a des tiers (personnes, immeubles... ) a l'occasion des
chantiers qui lui sont confiés pendant le déroulement de ceux - ci et pendant toute la durée du délai de
garantie.

ARTICLE 34- PRESENTATION DES POLICES

Le bureau d’études est tenu d'adresser a la Société REDAL avant tout commencement d'exécution des
études, et chaque fois que la Société REDAL le demandera, en particulier lors de I'ordonnancement des
sommes qui lui sont dues, la photocopie certifiée conforme des polices contractées par lui et / ou ses sous-
traitants pour la couverture des risques énumérés ci-dessus.

Elles doivent toutes comporter une clause interdisant leur résiliation sans un avis préalable de la
Compagnie d'Assurance a la Société REDAL

Le bureau d’études est tenu également de présenter a la Société REDAL, chaque fois qu'elle les
demandera, les attestations émanant de la compagnie d'Assurance certifiant que les primes ont bien été

réglées.
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ARTICLE 35- RECOURS EN CAS DE CARENCE

Dans le cas ou le bureau d’études manquerait a son obligation de contracter ou de maintenir en état de
validité toute assurance mentionnée dans le présent article ou tout autre exigée par le Marché, la Société
REDAL serait en droit de contracter elle-méme cette assurance ou de la maintenir elle-méme en état de
validité, de payer les primes correspondantes et de déduire les montants ainsi payés par elle de toute
somme due ou a devoir au bureau d’études ou d'en récupérer le montant s'il s'agissait d'une dette du
bureau d’études.

ARTICLE 36- ADEQUATION DES ASSURANCES

Le bureau d’études doit notifier les assureurs des modifications apportées a la nature, I'ampleur ou le
programme d’exécution des études et s’assurer que les assurances demeurent toujours adéquates
conformément aux termes du Marché et il doit, sur demande, présenter au Maitre de I'Ouvrage les polices
d’assurance en vigueur ainsi que la quittance des primes échues.

ARTICLE 37 - ENTRAVES A LA CIRCULATION ET GENE AUX PROPRIETES RIVERAINES.

Toutes les opérations nécessaires a |'approvisionnement du chantier en fourniture et a I'exécution des
études et a la réparation des vices y afférents doivent, dans la mesure ol le respect des exigences du
Marché le permet, étre accomplies de maniére a ne pas porter atteinte inutilement et outre mesure :

a) Au confort du public

b) Aux moyens d'acces, a l'utilisation et I'occupation des voies et chemins publics ou privés
desservant les propriétés en la possession du Maitre de I'Ouvrage ou de toute autre personne.

Le bureau d’études doit indemniser le Maitre de I'Ouvrage contre toutes réclamations, toutes instances,

tous dommages-intéréts, colts, charges et dépenses de toute nature résultant de ou en rapport avec ces
faits.
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E. EXECUTION DU TRAVAIL

ARTICLE 38 - DOCUMENTS, ETUDES ET PLANS

Le Bureau d’Etudes doit se conformer aux changements qui lui sont prescrits pendant I’élaboration des
études, mais seulement lorsque la Société REDAL les a ordonnés par écrit. |l ne peut étre tenu compte des
conséquences de ces changements que si Le Bureau d’Etudes les motive par écrit a la Société REDAL, dans
un délai de cinq (5) jours maximum a dater de la réception des ordres les prescrivant.

ARTICLE 39 —VICES D’ELABORATION

Lorsqu’il est constaté et reconnu qu’une partie des études du présent marché comporte des lacunes au
moment de la mise en place des projets et avant la réception définitive, la Société REDAL peut prescrire
des ordres de service aprés information du Bureau d’Etudes pour la reprise de la totalité ou une partie des
études par le méme bureau d’Etudes ou par un autre.

Les dépenses résultant de cette opération sont a la charge du Bureau d’Etudes sans préjudice de
I'indemnité a laquelle la Société REDAL peut prétendre

ARTICLE 40 - RAPPORT D’AVANCEMENT

Le Bureau d’Etudes doit remettre a la Société REDAL un rapport détaillé, d’activité mensuelle, en trois (3)
exemplaires et contenant :

¢ Un rapport d’avancement,
¢ Un planning contractuel reflétant 'avancement,
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G. SUSPENSION

ARTICLE 41 - SUSPENSION DES ETUDES

Le Bureau d'Etudes doit, sur ordre de service du Maitre de I'Ouvrage, suspendre tout ou partie des Etudes
pendant une période et selon les modalités jugées nécessaires par le Maitre de I'Ouvrage, Dans le cas o,
le présent Article serait applicable, le Maitre de I'Ouvrage doit fixer toute prolongation des délais a laquelle
le Bureau d'Etudes a droit selon les termes de |'Article 44, et il en notifiera en conséquence le Bureau
d'Etudes.
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H. DEMARRAGE DES ETUDES ET RETARDS

ARTICLE 42 - DEMARRAGE DES ETUDES

Le Bureau d’Etudes doit démarrer les études dans les plus brefs délais raisonnablement possibles aprés en
avoir recu une notification du Maitre de I'Ouvrage a cet effet, qui lui sera remise conformément aux
termes du marché. A la suite de quoi, le bureau d’études doit procéder a I'exécution des études avec toute
diligence et sans retard.

ARTICLE 43 - DELAI D'EXECUTION

L'ensemble des études et, le cas échéant, toute section devant étre exécutée dans le (s) délai (s) spécifié
(s) dans le programme, doivent étre achevés, aux dates mentionnées pour I'ensemble des études ou pour
la section (selon le cas), au plus tard aux dates accordées au titre de I'Article 44.

ARTICLE 44 - PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION

La prolongation des délais d’exécution ne peut étre acceptée que dans les cas suivants et sous réserve de
justifications diment contrélées par la Société REDAL :

- Ordre d’arréts notifiés par la Société REDAL.

- Changement important dans la masse des études.

- Journées d’intempéries reconnues par les autorités officielles.

- Retard dans la remise des plans d’exécution.

- Tout autre retard justifié et accepté par la Société REDAL.

Le délai peut étre prolongé d’un nombre égal a la période d’arrét justifiée.

ARTICLE 45 - OBLIGATION DU BUREAU D’ETUDES DE FOURNIR UNE NOTIFICATION ET DES PRECISIONS
DETAILLEES.

Il est entendu que la REDAL n'est pas tenue de prendre une décision a moins que le bureau d’études,
a) N'ait notifié le Maitre de I'Ouvrage dans les 15 jours suivant I'événement

b) N'ait soumis au Maitre de I'Ouvrage les précisions détaillées relatives a toute prolongation
de délai a laquelle il eut estimé avoir droit dans un délai de 15 jours, ou tout autre délai
raisonnable accepté par le Maitre de I'Ouvrage, aprés ladite notification pour permettre
I'examen de la demande.

ARTICLE 46 - DETERMINATION PROVISOIRE DE LA PROLONGATION

Il est entendu d'autre part que lorsqu'un événement a un effet persistant qui rend difficile pour le bureau
d’études de fournir des précisions détaillées dans le délai de 15 jours mentionné a I'Article 45 (b), il a
néanmoins droit a une prolongation du délai a condition d'avoir soumis au Maitre de I'Ouvrage des
précisions définitives dans les 15 jours suivants la fin des conséquences de I'événement en question. Sur
réception des précisions provisoires, le Maitre de I'Ouvrage prendra une décision quant a la prolongation
du délai et, sur réception des précisions définitives, le Maitre de I'Ouvrage examinera toutes les
circonstances et fixera la prolongation totale du délai résultant de I'événement.
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ARTICLE 47 — PENALITES
Les pénalités s’appliquent des la constatation du dépassement du délai ou toute autre infraction.

Un préavis sera fixé et adressé au bureau d’études pour redresser la situation, faute de quoi les pénalités
dont les montants sont définis comme suit seront appliquées :

47.1. Pénalité pour retard

1. Le bureau d’études prendra toutes les dispositions pour que le délai de réalisation des études,
objet du marché soit réparti régulierement sur la période programmée a compter de la date
d’émission d’ordre de service par la Société REDAL.

2. En cas des études réparties en plusieurs opérations distinctes, le délai de réalisation de chaque
opération est précisé a I'émission de I'ordre de service.

3. Si dans le déroulement des études, le bureau d’études ne respecte pas le délai d’exécution fixé
dans I'ordre de service, majoré le cas échéant des prolongations prévues par |’Article 44, le bureau
d’études subira sur ses créances et au besoin sur ses cautions et sans mise en demeure préalable
par jour calendrier de retard une pénalité de 1/1000 du montant total du marché.

4. La pénalité sera plafonnée a 10% du montant total des études relatives au marché. Elle sera
retenue d'office sur les sommes dues au bureau d’études ; sans mise en demeure préalable.

ARTICLE 48- CAS DE FORCE MAJEURE

Par cas de force, il y a lieu d’entendre les cataclysmes naturels, les guerres, le blocus, I'interdiction
d’importations ou exportations ou autres circonstances a caractere extraordinaire que les parties ne
pouvaient pas prévoir ou prévenir au cours de I'exécution du marché. La greve du personnel du titulaire et
de sous-traitants ne saurait étre invoquée comme cas de force majeure.

L'intensité des tremblements de terre a prendre en compte sera celle supérieure a lintensité IV de
I’échelle internationale (Richter) reconnue par les services officiels de surveillance.

La partie qui invoquera les circonstances considérées comme cas de force majeure devra informer
immédiatement par lettre recommandée au plus tard 07 jours aprés leur apparition, I'autre partie, en
précisant la date ol commencent les circonstances et la date ou elles finissent.

A 'apparition de telles circonstances, la société REDAL et le titulaire du marché conviendraient de toutes
les mesures adéquates a prendre.

Les délais d’exécution du Marché seront prolongés d’'une durée égale a celle pendant laquelle se seront
manifestées les circonstances de force majeure.

ARTICLE 49 - RECEPTION PROVISOIRE

La date de réception provisoire, sera, la date d'achévement complet de toutes les études confiées au
bureau d’Etudes. La réception provisoire ne sera pas prononcée si le Bureau d’Etudes n'a pas fourni les
documents et plans définitifs précisés et structurés par le CCTP et tout autre document demandé par la
Société REDAL
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Nonobstant cette réception provisoire, le Bureau d’Etudes restera pendant une année responsable des
études élaborées dans le cadre du présent appel d’Offres ou sauf spécification particuliere du Marché.

Aussi, pendant ce délai, toutes les corrections a apporter sur les documents et plans fournis a la Société
REDAL au cours des études d’exécution (APD, DCE...) qui en découlent seront effectuées par le Bureau
d’Etudes ou 3 ses frais.

Le Maitre de I'Ouvrage doit notifier au Bureau d’Etudes tout vice dans les études affectant I'achévement
substantiel susceptible d'apparaitre entre la remise de ces instructions et I'achévement des études qui y
sont décrits.
Le Bureau d’Etudes est en droit de recevoir le certificat de réception dans un délai de 30 jours suivant
I'achevement, a la satisfaction du Maitre de I'Ouvrage, des études ainsi spécifiés et |la réparation des vices
ainsi notifiés.
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I. RESPONSABILITE DU FAIT DES VICES

ARTICLE 50 - DELAI DE GARANTIE

Dans les présentes conditions, I'expression "Délai de garantie" signifie le délai de garantie désigné au
marché, calculé a partir de :

a) La date de réception provisoire des études certifiée par le Maitre de ['Ouvrage
conformément a I'Article 49

b) Dans le cas ou plusieurs certificats auraient été délivrés par le Maitre de I'Ouvrage au titre
de I'Article 79, a partir des dates respectives ainsi certifiées et par rapport au délai de garantie
I'expression "les études" doit étre interprétée en conséquence de ce qui précede.
Le délai de garantie est fixé a une (1) année sauf spécification particuliere du Marché.
ARTICLE 51 - NON-EXECUTION DES INSTRUCTIONS PAR LE BUREAU D’ETUDES
Au cas ou le bureau d’études n'exécuterait pas les dites instructions dans un délai raisonnable, le Maitre de
I'Ouvrage est en droit d'employer et de payer d'autres personnes pour exécuter ce travail. Si le Maitre de
I'Ouvrage estime que le bureau d’études est responsable de la réalisation de ce travail a ses propres frais
au titre du Marché, toutes les dépenses qui en découlent ou qui y sont afférentes doivent étre fixées par le
Maitre de I'Ouvrage et seront recouvrables par le Maitre de I'Ouvrage auprés du bureau d’études, et
peuvent étre déduites par le Maitre de I'Ouvrage de toutes sommes dues ou a devoir aux études et le
Maitre de I'Ouvrage en notifiera en conséquence le bureau d’études.

ARTICLE 52 - RECEPTION DEFINITIVE

La réception sera prononcée aprés I"approbation de la Société REDAL et si le Bureau d’Etudes a procédé a
toutes les corrections jugées nécessaires par la Société REDAL aprés la réception provisoire.

Le délai de garantie est fixé a un (1) an sauf spécification particuliere.

Nonobstant cette réception, I'article 39 restera en vigueur.
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J. MODIFICATIONS, ADDITIONS ET SUPPRESSIONS

ARTICLE 53 - MODIFICATIONS

Le Maitre de I'Ouvrage peut procéder a toute modification de forme, qualité ou quantité des études qu'il
estime nécessaire et dans ce but, ou pour toute autre raison qui, a son avis, est appropriée, il a le pouvoir
de prescrire par ordre de service au bureau d’études d'effectuer ce qui suit et le bureau d’études doit s'y
conformer:

a) Augmenter ou diminuer la quantité de tout travail compris dans le Marché,

b) Supprimer un tel travail,

c) Modifier le caractére ou la qualité ou la nature d'un tel travail,

d) Modifier les niveaux, lignes, positions, et dimensions de toute partie des études,

e) Exécuter des études supplémentaires de toute nature nécessaires a l'achévement des
études,

f) Modifier I'ordre ou le programme de construction prévu de toute partie des études.

Aucune de ces modifications ne vicie ou n'invalide en rien le Marché. Il est entendu que lorsqu'un ordre
intimant de modifier les études est rendu nécessaire par une défaillance ou une infraction au contrat de la
part du bureau d’études ou dont il est responsable, tout colt supplémentaire attribuable a une telle
défaillance sera supporté par le bureau d’études.

ARTICLE 54 - ORDRES AFFERENTS A DES MODIFICATIONS

Le bureau d’études ne doit procéder a aucune modification sans ordre du Maitre de I'Ouvrage. Il est
entendu qu'un ordre n'est pas nécessaire pour I'augmentation ou la diminution de la quantité d'un travail
deés lors que cette augmentation ou cette diminution n'est pas le résultat d'un ordre donné au titre du
présent Article, mais résulte du fait que les quantités sont supérieures ou inférieures a celles qui sont
indiquées dans le Détail Estimatif.

Les modifications prescrites par la Société REDAL aux propositions du bureau d’études ne peuvent avoir
pour effet de dégager la responsabilité de ce dernier, sauf en ce qui concerne les inconvénients et les
dangers résultant de ces modifications qui auraient été signalés par observation écrite et motivée avant
tout commencement d’exécution et dans un délai de cinq (5) jours au plus, apres notification de I'ordre de
service correspondant.
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ARTICLE 55 - EVALUATION DES MODIFICATIONS

Toutes les modifications mentionnées dans I'Article 53 et tous les ajouts au montant du Marché qui
doivent étre déterminés conformément a I'Article 55 (Désignés par le terme "études modifiés" aux fins de
cet Article), doivent étre évalués aux prix unitaires et aux prix forfaitaires fixés dans le Marché si le Maitre
de I'Ouvrage estime que ceux-ci sont applicables.

Si le Marché ne fait mention d'aucun prix applicable aux études modifiés, les prix unitaires et les prix
forfaitaires du Marché doivent étre utilisés comme base d'évaluation dans la limite du raisonnable, faute
de quoi, apres consultation en bonne et due forme du Maitre de I'Ouvrage et le bureau d’études, ils
doivent convenir de prix appropriés. En cas de désaccord, le Maitre de I'Ouvrage doit arréter des prix qui
sont, a son avis, adéquats et doit en notifier en conséquence le bureau d’études. Jusqu'au moment ou les
prix ont été convenus ou fixés, le Maitre de I'Ouvrage fixera des prix provisoires pour permettre d'inclure
des paiements en acompte dans les décomptes établis conformément a I'Article 68.

ARTICLE 56 - MODIFICATIONS SUPERIEURES A 10 %

Si, au moment de la délivrance de la réception provisoire pour I'ensemble des études, il s'avere qu'a la
suite de :

a) Tous les études modifiées évalués selon I'Article 55.

b) Tous les ajustements résultant d'une vérification du métré des quantités estimées établies
dans le Détail estimatif, a I'exclusion de la variation des co(ts réalisés au titre de I'Article 92, mais
a l'exclusion de toute autre cause, il a été fait des ajouts ou des déductions au montant du
Marché qui en tout, sont supérieurs a 10% du montant du Marché alors dans ce cas (sous réserve
de toute mesure déja prise au titre d'un autre alinéa du présent Article 56), apres consultation en
bonne et due forme entre le Maitre de I'Ouvrage et le bureau d’études, il sera ajouté ou déduit
du montant du Marché toute autre somme qui aura été convenue entre les deux parties ou, a
défaut d'accord, fixée par le Maitre de I'Ouvrage eu égard aux frais de chantier du bureau
d’études et aux frais généraux du Marché. Le Maitre de I'Ouvrage doit notifier au bureau
d’études toute décision prise au titre du présent Article 56. Cette somme sera basée seulement
sur le montant des dites additions excédant 10% du prix effectif du Marché; ou déductions
excédant 25 % du prix du effectif du marché.
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K. PROCEDURE RELATIVE AUX RECLAMATIONS

ARTICLE 57 - NOTIFICATION DES RECLAMATIONS

Nonobstant toute autre disposition du Marché, si le bureau d’études a I'intention de réclamer un paiement
supplémentaire en vertu de tout Article des présentes clauses ou autrement, il doit notifier son intention
au Maitre de I'Ouvrage, dans un délai de 15 jours aprés la survenance de |'événement donnant lieu a la
réclamation.

ARTICLE 58 - DOCUMENTS CONTEMPORAINS

A partir du moment ol I'événement mentionné a I'Article 57 survient, le bureau d’études doit conserver
les documents contemporains qui pourront s'avérer raisonnablement nécessaires pour étayer toute
réclamation qu'il pourra souhaiter faire par la suite. Sans admettre nécessairement la responsabilité du
Maitre de I'Ouvrage, ce dernier, sur réception d'une notification au titre de I'Article 57, examinera lesdits
documents contemporains et peut donner ordre au bureau d’études d'établir tous autres documents
contemporains valables et pertinents en ce qui concerne la réclamation qui a été notifiée. Le bureau
d’études doit permettre au Maitre de I'Ouvrage de contrdler tous les documents conservés au titre du
présent Article et doit lui en fournir tous les exemplaires qu’il pourra lui demander.

ARTICLE 59 - JUSTIFICATIONS DES RECLAMATIONS

Dans un délai de 15 jours, ou tout autre délai raisonnable qui peut étre déterminé par la REDAL, suivant la
notification donnée au titre de I'Article 57, le bureau d’études doit faire parvenir au Maitre de I'Ouvrage un
état détaillé du montant réclamé ainsi que les motifs sur lesquels la réclamation est basée. Au cas ou
I'événement donnant lieu a cette réclamation a des conséquences qui persistent, |'état doit étre considéré
comme un état provisoire et le bureau d’études doit, aussi souvent qu'il semble raisonnable au Maitre de
I'Ouvrage de le lui demander, lui faire parvenir d'autres états provisoires indiquant les montants cumulés
de la réclamation ainsi que tous les autres motifs sur lesquels elle est basée. Au cas ol des états
provisoires seraient envoyés au Maitre de I'Ouvrage, le bureau d’études doit envoyer un état définitif dans
un délai de 15 jours suivant la cessation des conséquences résultant de I'événement. Le bureau d’études
doit fournir au Maitre de I'Ouvrage des copies de tous les états établis au titre du présent Article.

ARTICLE 60 - MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS

Si le bureau d’études ne respecte pas I'une ou l'autre des dispositions du présent Article eu égard a toute
réclamation qu'il se propose de faire, son droit au paiement au titre de ladite réclamation ne doit pas
dépasser le montant que le Maitre de I'Ouvrage ou tout arbitre ou arbitres nommés selon les termes de
I'Article 88 pour évaluer la réclamation considerent comme étant prouvé par les documents
contemporains.

CCAF ETUDES 27 opéré par () VEOLIA



| .Rfo
*

. | =W 1)
Redal
ARTICLE 61 - PAIEMENT DES RECLAMATIONS

Le bureau d’études peut inclure dans tout acompte certifié par le Maitre de I'Ouvrage selon les termes de
I'Article 67 tout montant relatif a une réclamation, aprés consultation en bonne et due forme avec le
Maitre de I'Ouvrage, sous réserve de la fourniture de détails suffisants pour permettre au Maitre de
I'Ouvrage de fixer le montant di. Si ces détails sont insuffisants pour justifier I'ensemble de la réclamation,
le bureau d’études a droit au paiement de la partie de la réclamation qui, de I'avis du Maitre de I'Ouvrage,
est justifiée par les détails.

Le Maitre de I'Ouvrage doit donner au bureau d’études notification de toute décision prise en vertu du
présent Article.
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M. METRE DES BUREAU D’ETUDES

ARTICLE 62 - QUANTITES

Les quantités indiquées dans le Détail Estimatif sont les quantités estimées pour les études, et elles ne
doivent pas étre considérées comme les quantités réelles et exactes des études qui doivent étre exécutés
par le bureau d’études pour I'accomplissement de ses obligations au titre du Marché.

ARTICLE 63 - METRE DES BUREAU D’ETUDES

Le Maitre de I'Ouvrage doit, sauf disposition contraire, vérifier et fixer apres évaluation la valeur des
études conformément au Marché et le bureau d’études sera rémunéré a cette valeur conformément aux
termes de I'Article 66. Le Maitre de I'Ouvrage, lorsqu'il désire mesurer une partie quelconque des études,
en avisera l'agent habilité du bureau d’études, qui doit :

a) Etre présent ou envoyer un représentant qualifié pour aider la REDAL a réaliser lesdits
métrés

b) Fournir tous les renseignements demandés par la REDAL.

Si le bureau d’études n'est pas présent ou néglige ou omet d'envoyer un représentant, le métré réalisé par
le Maitre de I'Ouvrage ou approuvé par lui doit étre considéré comme le métré définitif de cette partie des
études. Aux fins des métrés des ouvrages permanents qui doivent étre établis par documents et plans, le
bureau d’études doit préparer les documents et plans au fur et a mesure de I'avancement des études et il
doit, dans un délai de 15 jours, se présenter chez le Maitre de I'Ouvrage pour examiner et accepter ces
documents et plans et les signer lorsqu'il les accepte. Si aprés examen de ces documents et plans, le
bureau d’études ne les accepte pas ou ne les signe pas en marque d'acceptation, ils doivent étre
considérés comme inexacts. Le bureau d’études doit apporter toutes les corrections nécessaires et les
soumettre au Maitre de I'Ouvrage pour approbation.

ARTICLE 64 - METHODE D'EXECUTION DU METRE

Les études doivent étre mesurées net, nonobstant toute coutume générale, sauf stipulation contraire du
Marché.

ARTICLE 65 - DECOMPOSITION DES POSTES FORFAITAIRES
Aux fins des états soumis conformément aux termes de |'Article 68, le bureau d’études doit soumettre au
Maitre de I'Ouvrage, dans les 15 jours suivant la réception de la lettre d'acceptation, une décomposition de

chacun des postes forfaitaires contenus dans la soumission. Ces décompositions doivent étre soumises a
I'approbation du Maftre de I'Ouvrage.
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N. PAIEMENTS

ARTICLE 66 - DECOMPTES MENSUELS

Le bureau d’études fournira a la fin de chaque mois au Maitre de I'Ouvrage un décompte en Six (6)
exemplaires, présenté sous forme d'un tableau indiquant les montants auxquels le bureau d’études
considere avoir droit. Ce décompte comprendra, selon les cas, les éléments suivants, qui seront pris en
compte dans l'ordre ou ils sont énumérés, a savoir:

a) Tous salaires, annexes de salaires, frais de déplacement, gratifications et indemnités divers du personnel
directement ou indirectement nécessaires a la masse des études considérées.

b) Tous les frais généraux, faux - frais, aléas et bénéfices.

¢) Tous impoOts et taxes y compris la T.V.A.

d) La valeur de toutes modifications effectuées a la fin du mois en question, déduction faite du montant
certifié dans I'acompte précédant conformément a |'Article 54 ;

e) Les montants approuvés au titre des études exécutés en Régie a la fin du mois en question, déduction
faite du montant des études exécutés en Régie certifié dans I'acompte précédent tels qu'ils ont été
déterminés a partir du baréme du travail en Régie figurant dans le Détail Estimatif ;

f) Les montants reflétant la variation des co(ts et de la législation, conformément a |'Article 92 ;

g) Tout montant devant étre retenu en vertu des dispositions de I’Article 71 concernant la retenue,
déterminé en appliquant le pourcentage stipulé a I’Article 71 aux montants échus au titre des alinéas (d),
(e) et (f) de I’Article 66 ;

h) Toute autre somme a laquelle le bureau d’études peut avoir droit au titre du Marché et approuvé par le
Maitre de I'Ouvrage.

ARTICLE 67 - ACOMPTES MENSUELS

Ledit décompte sera approuvé ou modifié par le Maitre de I'Ouvrage de fagon a ce qu'il reflete, de I'avis de
celui-ci, les montants qui sont dus aux études conformément aux termes du Marché, une fois déduction
faite, autrement qu'en application des dispositions de I'Article 48, de toutes sommes pouvant étre a devoir
et payables par le bureau d’études au Maitre de I'Ouvrage.

Dans les 30 jours suivants la réception du décompte mensuel visé a I'Article 66 le Maitre de I'Ouvrage
déterminera les montants dus au bureau d’études et lui délivrera un certificat, ci-aprés dénommé
"Décompte Provisoire", certifiant les montants dus aux études.

Les décomptes partiels effectués par la société REDAL sur la base des attachements établis au fur et a
mesure de l'avancement des études sont considérés comme provisoires jusqu’a I'établissement du
décompte définitif qui sera effectué sur la base des attachements définitifs

ARTICLE 68 - MODE DE REMUNERATION
68-1 Définition des prix

Les études faisant I'objet du présent appel d’offres et du Marché qui en découle, seront réglées
par application des prix unitaires définis au cahier des bordereaux des prix et établis pour chaque mission
par Le Bureau d’Etudes, aux quantités réellement exécutées, conformément aux dispositions du C.C.T.P et
aux descriptions figurant au bordereau des prix.

En aucun cas, Le Bureau d’Etudes ne peut se prévaloir de l'insuffisance des renseignements fournis
par la Société REDAL pour revenir en cours de Marché sur les prix qu'il a accepté ou pour demander une
indemnité.
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Le Bureau d’Etudes sera réputé s'étre rendu compte des difficultés des études, et il n'aura droit a
aucune plus-value sur les prix du bordereau, quelles que soient les difficultés spéciales rencontrées
pendant I'élaboration.

68 —2 Mode de Reglement des Missions

Le réeglement des Missions approuvées par la Société REDAL se fera en appliquant dans les
décomptes provisoires et définitifs, les prix du bordereau aux quantités réellement exécutées.

Dans un délai d'un mois a compter de la date de réception provisoire, Le Bureau d’Etudes devra
remettre a la Société REDAL une situation récapitulative détaillée des Etudes exécutées, présentant les
quantités déja réglées et celles a régler.

Sur la base de cette situation récapitulative vérifiée et rectifiée s'il y a lieu, conformément aux
observations de la Société REDAL, sera établi le décompte général et définitif qui fixera le montant total du
Marché.

Les décomptes partiels effectués par la société REDAL sur la base du Suivi établi au fur et a mesure
de I'avancement des études et de I'approbation de celle-ci sont considérés comme provisoires jusqu’a
I’établissement du décompte définitif qui sera effectué sur la base de la remise des rapports définitifs

68 —3 : Echéancier de réglement des prestations de base :

Les prestations de base prévues dans le cadre du présent contrat seront rémunérées par mission de la
maniéere suivante :

¢ 50 % du montant de la mission a la remise du rapport provisoire.
¢ 50 % du montant de la mission aprés approbation par la REDAL du rapport définitif.

Tous les paiements seront effectués a 90 jours
ARTICLE 69 - LIEU DE PAIEMENT

Les paiements fournis par le Maitre de I'Ouvrage au bureau d’études seront effectués dans le bureau
central de REDAL, 6 Zankat Al Houceima, Rabat

Tous les paiements seront effectués a 90 jours
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ARTICLE 70 - PAIEMENT DE LA RETENUE

A l'expiration du délai de Garantie la retenue sera payée par le Maitre de I'Ouvrage au bureau d’études
dans le cas ou la retenue est constituée par prélevements sur les décomptes provisoires. Elle sera restituée
si elle est sous forme de caution bancaire. Il est entendu que, au cas ou différents délais de garantie sont
applicables a différentes sections ou parties des ouvrages permanents au titre de I'Article 50, I'expression
"expiration du délai de garantie" sera considérée, aux fins du présent Article, comme se rapportant a la
derniéere de ces périodes.

Il est également entendu que si, a cette époque, le bureau d’études a encore a réaliser des études, en
vertu des articles 49 et 50, le Maitre de I'Ouvrage disposera d'un droit de rétention, jusqu'a I'achévement
des dites études, a propos de la certification du montant du solde de la retenue qui, a son avis, représente
le colt des études qui restent a réaliser.

ARTICLE 71 - DELAI DE REGLEMENT

Le montant d{ au bureau d’études au titre de tout Acompte Provisoire sera sous réserve de l'article 46,
versé par le Maitre de I'Ouvrage au bureau d’études au terme d’un délai de 90 jours suivant la date de
signature par REDAL de I'attachement relatif aux études du mois concerné, ou, dans le cas du certificat du
décompte général et définitif visé a I'Article 76, le 90°™ jour suivant la date a laquelle le décompte général
et la décharge écrite convenues auront été soumis au Maitre de I'Ouvrage afin d'étre certifiés.

Les factures correspondant aux dits attachements doivent étre déposées au plus tard 15 jours apres la date
de signature de I'attachement. Le cas échéant le délai de payement ne commence a courir qu’a partir de la
date de dépot de la facture au bureau d’ordre de la REDAL.

ARTICLE 72 : INTERETS MORATOIRES

La Société REDAL effectuera le virement relatif au réglement au terme d’un délai de 90 jours. Si passé ce
délai de 90 jours la Société REDAL n'a pas effectué le paiement, le bureau d’études peut demander le
paiement des intéréts moratoires calculés sur la base de I'intérét Officiel publié par la Banque du Maroc
plus un point et dont la date d’effet commence a courir a compter du 91°™ jour. Le délai de recevabilité
des réclamations écrites pour le payement des intéréts moratoires est fixé a 30 jours aprés la date
effective de réglement.

ARTICLE 73 - CORRECTION DES CERTIFICATS

Le Maitre de I'Ouvrage peut, au moyen d'un acompte provisoire, apporter des corrections ou des
modifications a tout certificat établi antérieurement par lui et est en droit, s'il estime qu'un travail n'a pas
été réalisé de maniére satisfaisante, d'omettre ou de réduire la valeur de ce travail dans tout acompte
provisoire.
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ARTICLE 74 - DECOMPTE FINAL

Dans un délai de 90 jours au plus tard apres la délivrance du certificat de Réception afférent a I'ensemble
des études, le bureau d’études soumettra au Maitre de I'Ouvrage un décompte final accompagné des
pieces justificatives indiquant en détail,

a) La valeur définitive de toutes les études effectuées conformément au Marché jusqu'a la date
indiquée dans ledit certificat de Réception ;

b) Toutes sommes supplémentaires auxquelles le bureau d’études a droit.
ARTICLE 75 - DECOMPTE GENERAL
Dans un délai de 60 jours au plus tard aprés la délivrance du certificat de fin du délai de garantie
conformément a |'Article 79, le bureau d’études soumettra a la REDAL le décompte général accompagné
des pieces justificatives indiquant en détail la valeur de toutes les études effectuées conformément au
Marché.
ARTICLE 76 - CERTIFICAT DU DECOMPTE FINAL ET DEFINITIF

Dans un délai de 30 jours suivant la réception du Décompte Général et Définitif, et la décharge écrite, la
REDAL délivrera au bureau d’études un certificat du Décompte Général et Définitif indiquant :

a) Le montant qui est définitivement d{ au titre du Marché

b) Aprés avoir crédité le Maitre de I'Ouvrage de tous les montants qu'il a précédemment
payés et de toutes les sommes auxquelles il a droit au titre du Marché, autres que celles
stipulées a I'Article 46, le solde éventuellement d{ par le Maitre de I'Ouvrage au bureau
d’études ou vice versa, selon les cas.

ARTICLE 77 - CESSATION DE LA RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE.

Le Maitre de I'Ouvrage ne sera responsable, a I'égard du bureau d’études, d'aucun fait ni d'aucune chose
en relation avec le Marché ou I'exécution des études, a moins que le bureau d’études n'ait inclus une
réclamation a ce titre dans le Décompte Général et Définitif et (sauf en ce qui concerne des faits ou choses
survenant apreés la délivrance du certificat de Réception relatif a I'ensemble des études) dans le Décompte
final visé a I'Article 75.

ARTICLE 78 - APPROBATION PAR LE CERTIFICAT DE FIN DU DELAI DE GARANTIE.

Seul le Certificat de fin du délai de garantie, mentionné a |'Article 79, sera considéré comme constituant
I'approbation des études.
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ARTICLE 79 - CERTIFICAT DE FIN DU DELAI DE GARANTIE

Le Marché ne sera pas considéré comme étant terminé tant que le Maitre de I'Ouvrage n’a pas signé et
remis au bureau d’études un Certificat de fin du délai de garantie faisant état de la date a laquelle le
bureau d’études aura rempli ses obligations quant a l'exécution pleine et entiére des études et la
réparation de tous les vices a la satisfaction du Maitre de I'Ouvrage. Le Certificat de fin du délai de garantie
sera donné par le Maitre de I'Ouvrage dans un délai de 30 jours suivant I'expiration du délai de garantie,
ou, si différents délais de garantie sont applicables a différentes sections ou parties des ouvrages
permanents, dans un délai de 30 jours suivant |'expiration du dernier de ces dits délais, ou des que possible
apres que toutes les études requises, au titre de I’Article 50 aient été exécutés a la satisfaction du Maitre
de I'Ouvrage.

ARTICLE 80 - OBLIGATIONS NON REMPLIES

Nonobstant la délivrance du Certificat de fin du délai de garantie le bureau d’études demeure responsable
de I'accomplissement de toute obligation née des dispositions du Marché antérieures a la délivrance du
Certificat de fin du délai de garantie qui reste inexécutée au moment ou ce certificat est délivré et, pour la
détermination de la nature et de I'étendue de cette obligation, le Marché est réputé rester en vigueur
entre les deux parties au Marché.
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0. RECOURS

ARTICLE 81 - MESURES COERCITIVES ET REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

1-Lorsque le titulaire ne se conforme pas, soit aux stipulations du marché, soit aux ordres de service qui lui sont
donnés par le maitre d'ouvrage, I'autorité compétente le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé par
une décision qui lui est notifiée par un ordre de service.

2 - Ce délai, sauf le cas d'urgence dont I'autorité compétente est seule juge, ne peut étre inférieur a quinze (15) jours
a dater de la notification de la mise en demeure.

3 - Passé ce délai, si le titulaire n'a pas exécuté les dispositions prescrites, I'autorité compétente peut prononcer la
résiliation pure et simple du marché assortie ou non de la confiscation du cautionnement définitif et de la retenue
de garantie, le cas échéant. La décision de résiliation doit préciser que cette derniere est prononcée aux torts du
titulaire.

La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice, le cas échéant, des actions civiles ou pénales contre le
titulaire.

4 - Dans le cas d'un marché passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui
incombent, il est mis en demeure d'y satisfaire sous peine de se voir appliquer les mesures prévues aux paragraphes
1 a3 du présent article.

Si cette mise en demeure reste sans effet, l'autorité compétente invite les autres membres du groupement a
désigner un autre mandataire dans le délai d'un (1) mois. Le nouveau mandataire, une fois désigné, se substitue a
I'ancien mandataire dans tous ses droits et obligations.

Faute de cette désignation, l'autorité compétente désigne par décision une personne physique ou morale pour
coordonner l'action des divers membres du groupement aux frais et risques dudit groupement. Cette décision est
notifiée par ordre de service aux membres du groupement.

5 - Lorsque des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux
engagements pris ont été relevés a la charge du BET la REDAL peut entamer une poursuite judiciaire au exclure
temporairement ou définitivement le BET de la participation aux marché lancés par REDAL, par décision justifiée. Il
est fait en application des dispositions prévues a I'annexe 13 du contrat de gestion déléguée.

ARTICLE 82 - DECES, FAILLITE ET LIQUIDATION JUDICIAIRE

En cas de déceés de signataire du Marché représentant le Bureau d’Etudes, le contrat est résilié de plein
droit sans indemnité sauf si la Société REDAL accepte s’il y a lieu les offres qui peuvent étre faites par les
héritiers pour la continuation des études.

Le contrat est aussi résilié en plein droit sans indemnité :

*  En cas de faillite du Bureau d’Etudes.

= En cas de liquidation judiciaire,

* sile Bureau d’Etudes n’est pas autorisé a exercer.
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ARTICLE 83 - DEFAILLANCE DU BUREAU D’ETUDES

1-Si le bureau d’études est considéré comme étant légalement dans l'impossibilité de payer ses dettes
lorsqu'elles arrivent a échéance ou si volontairement ou involontairement il est mis en faillite, liquidation ou
dissolution (autre qu’une liquidation volontaire a des fins de fusion ou de restructuration), ou s'il devient
insolvable, ou conclut un compromis ou accepte une cession en faveur de ses créanciers, ou accepte
d'exécuter le marché sous la surveillance d'un comité de ses créanciers, ou si un syndic, administrateur, ou
liquidateur de faillite est désigné pour gérer toute part substantielle de ses actifs, ou si, au titre de toute loi
ou reglement concernant une réorganisation, un compromis ou un réajustement des dettes, des poursuites
judiciaires sont entamées contre le bureau d’études ou des décisions prises en relation avec une dissolution
ou liguidation, ou si des mesures sont prises pour mettre en jeu toute s(ireté sur une part substantielle des
actifs du bureau d’études, ou s'il survient une action ou un événement concernant le bureau d’études ou ses
actifs qui, au titre de toute loi en vigueur a un effet de nature similaire aux actions ou événements
susmentionnés le Maitre de I'Ouvrage peut alors, moyennant un préavis de 15 jours adressé au bureau
d’études, prendre possession du chantier et des études et résilier le contrat du bureau d’études sans pour
autant le décharger d'aucune de ses obligations ou responsabilités au titre du Marché, ou affecter les droits
et pouvoirs conférés au Maitre de I'Ouvrage par le Marché, et il peut lui-méme exécuter les études ou
employer tout autre bureau d’études pour les exécuter. Le Maitre de I'Ouvrage ou ce dernier bureau
d’études peuvent utiliser a cette fin toute partie du matériel du bureau d’études, des ouvrages provisoires et
des matériaux qu'ils jugent appropriés.

2- Le niveau de qualité des études en cours de réalisation, le respect des délais demandés constituent les
conditions essentielles pour la poursuite d’'un marché attribué a un quelconque BET.

Si au cours des études, REDAL est amené a constater, des problemes de qualité, sécurité, ou incapacité a
maintenir un rythme adéquat dans la réalisation des études ordonnés au BET, elle se réserve le droit
d’attribuer une partie ou la totalité des études initialement attribuées a un autre BET titulaire d’un autre lot
pour la méme prestation s’il y a lieu d’'un appel d’offres alloti a I'origine du marché pour les mémes études.
Des mesures coercitives seront appliquées a I'encontre de I'entreprise défaillante conformément a I’article
52 du CCAG-EMO.

ARTICLE 84 - EVALUATION A LA DATE DE LA RESILIATION

Le Maitre de I'Ouvrage doit, aussitot que possible aprées cette prise de possession et résiliation du Marché,
établir et fixer unilatéralement, ou aprés avoir consulté le bureau d’études ou apres toutes les enquétes ou
recherches qu'il aura jugées utiles de faire ou d'ordonner, et certifier :

a) Le montant (éventuel) auquel, au moment de cette prise de possession et résiliation, le bureau
d’études avait raisonnablement droit ou qui devait raisonnablement lui revenir au titre des
études qu'il avait alors réellement exécutés en vertu du Marché

b) La valeur de tous matériaux susmentionnés, utilisés en toute ou en partie, ainsi que celle de
I'équipement du bureau d’études et des ouvrages provisoires.

ARTICLE 85 - TRANSFERT DES AVANTAGES DE TOUT ACCORD
Sauf disposition contraire, le bureau d’études doit, si le Maitre de I'Ouvrage lui en fait la demande dans un
délai de 15 jours suivant la prise de possession et expulsion, transférer au Maitre de I'Ouvrage tout accord

afférent aux études et/ ou a l'exécution de tout travail réalisé aux fins du Marché, que le bureau d’études
peut avoir passé.
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Q. REGLEMENT DES DIFFERENDS

ARTICLE 86 - REGLEMENT A L'AMIABLE

Lorsqu'il a été donné notification d'intention de soumettre le différend a I'arbitrage, I'Arbitrage dudit litige
ne débutera pas tant que les parties n'auront pas tenté de régler leur différend a I'amiable. Il est entendu
que, sauf accord contraire entre les parties, I'arbitrage peut commencer a partir de 30 jours aprés la
notification d'intention de soumettre le différend a l'arbitrage, aprés avoir été assuré qu'une tentative de
réglement a I'amiable ait eu lieu ou non.

ARTICLE 87 - ARBITRAGE
Tout différend pour lequel :

Un réglement a I'amiable n'a pas été atteint pendant le délai prévu a I'Article 86, sera définitivement réglé,
sauf stipulation contraire du Marché, selon le reglement de conciliation et d'arbitrage en vigueur par un ou
plusieurs arbitres nommés conformément a ce réglement. Le ou les dits arbitres auront pleins pouvoirs
pour remettre en cause, revoir et réviser toute décision, tous avis, instruction, détermination, certificat ou
évaluation quant a ce différend.

Aucune des deux parties ne sera limitée dans cette instance devant le ou les arbitres aux seuls preuves ou
arguments fournis afin d'obtenir sa décision.

L'arbitrage peut commencer avant ou apreés I'achéevement des études, étant entendu que les obligations du
Maitre de I'Ouvrage ne seront pas modifiées en raison du fait que I'arbitrage a lieu pendant I'exécution des
études.

ARTICLE 88 — REGLEMENT DES CONTESTATIONS

A défaut d'entente a l'amiable, le Maitre de I'Ouvrage ou le bureau d’études peut demander que le

réglement du litige soit soumis aux procédures judiciaires ou d'arbitrage conformément au droit marocain.
Seuls les tribunaux de RABAT sont habilités.
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R. NOTIFICATIONS

ARTICLE 89 - NOTIFICATION AU BUREAU D’ETUDES

Tous les certificats, toutes les notifications, tous les ordres ou instructions devant étre adressés au bureau
d’études par le Maitre de I'Ouvrage selon les termes du Marché, seront envoyés par la poste, par cable,
télex ou télécopie ou étre déposés au Siege Principal du bureau d’études ou a toute autre adresse que le
bureau d’études désigne a cet effet.

ARTICLE 90 - NOTIFICATION AU MAITRE DE L'OUVRAGE.

Toute notification devant étre adressée au Maitre de I'Ouvrage selon les termes du Marché doit étre
envoyée par la poste, par cable, télex ou télécopie ou étre déposée au bureau central du Maitre de
I'Ouvrage contre accusé de réception.

ARTICLE 91 - CHANGEMENT D'ADRESSE

Chaque partie peut substituer une adresse désignée, par une autre adresse dans la zone ou les études sont
exécutées en notifiant préalablement I'autre partie.
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S. VARIATION DES COUTS ET DE LA LEGISLATION

ARTICLE 92 — REVISION DES PRIX

La révision des prix du marché ainsi que les conditions d’application sont fixées dans le RAO.

En cas de révision des prix, les montants dus aux études et évalués aux prix unitaires et forfaitaires de base
seront révisés en fonction de Il'augmentation ou de la diminution des prix de la main d’ceuvre, de
I'équipement du bureau d’études, du matériel, des matériaux et autres intrants utilisés pour les études en
additionnant ou en soustrayant les montants déterminés au moyen des formules spécifiées dans I'Article
94.

ARTICLE 93 - AUTRES VARIATIONS DES COUTS

Si les dispositions contenues dans le présent Article ou dans d'autres Articles du présent Marché ne
permettent pas de compenser intégralement une éventuelle augmentation ou diminution des co(ts subis
par le bureau d’études, les prix unitaires et forfaitaires figurant dans le Marché seront considérés comme
englobant des montants destinés a couvrir le risque d'une telle augmentation ou diminution.

ARTICLE 94 - FORMULES DE REVISION DES PRIX

En cas de révision de prix, le montant a ajouter aux acomptes provisoires ou a déduire des dits acomptes
en fonction de la variation des colits et de la législation sera déterminé au moyen de formules
correspondant a chacun des types des études a réaliser et de matériel a fournir. Les dites formules se
présenteront généralement de la facon suivante :

Pn=a+bLn/Lo+cMn/Mo +d En/Eo + etc.

at+b+ctd+...etc=1

Ou:
"Pn" est le facteur de révision qui doit étre appliqué a la valeur estimative des études réalisées durant le
mois "n", déterminée conformément aux dispositions des alinéas (d), (e) et (f) de I'Article 66 ;
"a" est un coefficient fixe, et représentant la partie non ajustable des paiements effectués au titre du

Marché ;

"b", "c", "d", etc., sont des coefficients représentant la part estimative de chaque élément de colt (main-
d’ceuvre, matériaux, etc.) correspondant aux études ou a des sections desdites études.

"Ln", "Mn", "En"... etc, sont les indices des prix courants ou les prix de référence du mois "n", déterminés
en vertu des dispositions de I'Article 96 et applicables a chaque élément de colt ; et

"Lo", "Mo", "Eo"... etc, sont les indices des prix de base ou les prix de référence correspondant aux
éléments de colt susmentionnés, a la date spécifiée a I'Article 96.

La révision des prix n'est prise en considération que si le bureau d’études en a clairement indiqué la
formule ainsi que les facteurs de révision dans sa soumission.

ARTICLE 95 - ORIGINE DES INDICES

L'origine des indices sera celle publiée par le ministere des travaux Publics.
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ARTICLE 96 - INDICES DE BASE, COURANTS ET PROVISOIRES

Les indices des prix ou prix de base seront ceux en vigueur a la date limite de soumission des offres. Les
indices ou prix courants seront ceux en vigueur a la date qui se situe 30 jours avant le dernier jour de la
période a laquelle correspond un acompte provisoire donné. Si, a un moment ou a un autre, on ne dispose
pas d'indices courants, on utilisera des indices provisoires, tels qu'ils seront déterminés par le Maitre de
I'Ouvrage, sous réserve d'ajustement ultérieur des montants versés au bureau d’études une fois que les
indices courants seront disponibles.

ARTICLE 97 - REVISION APRES ACHEVEMENT DES BUREAU D’ETUDES

Si le bureau d’études n'achéve pas les études dans les délais d'exécution spécifiés a I'Article 44, les
révisions des prix intervenant ensuite jusqu'a la date d'achévement des études se feront soit sur la base
des indices ou des prix correspondant a la période d'exécution spécifiée, soit sur la base des indices ou des
prix courants.

L'option la plus favorable pour le Maitre de I'Ouvrage étant retenue, il est toutefois entendu que si une
prolongation du délai d'exécution est accordée en vertu de I'Article 45, la disposition ci-dessus ne
s'appliquera qu'aux révisions effectuées une fois achevé ledit délai d'exécution.

ARTICLE 98 - LEGISLATION ULTERIEURE

Si, aprés la date qui se situe 30 jours avant la date limite de remise des soumissions pour les études, il est
apporté des modifications a toute Loi Nationale ou Etatique, toute ordonnance, tout Décret ou autre Loi
ou a toute autre Réglementation ou tout autre arrété de toute autorité locale ou de toute autre autorité
diment constituée, ou s'il est introduit de nouveau Statut Etatique, ordonnance, Décret, Loi,
réglementation ou arrété entrainant pour le bureau d’études une augmentation ou une réduction du co(t
d'exécution des études, sauf dans les cas prévus par les précédents Articles de la présente section, le
Maitre de I'Ouvrage et le bureau d’études, fixeront les dites révisions des prix et les ajouter au montant du
Marché ou les déduire de celui-ci.

Nonobstant les dispositions qui précédent, les dites augmentations ou réductions des colts ne seront pas

payées ou créditées si elles ont déja été prises en compte dans l'indexation de tous intrants par rapport
aux formules de révision des prix, conformément aux dispositions des Articles 92 a 97 qui précédent.
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T. DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 99 - IMPOSITION LOCALE

Les prix figurant dans la soumission du bureau d’études comprendront I'ensemble des droits de douane,
droits d'importation, impots sur les sociétés, impoOts sur le Revenu et autres taxes qui peuvent étre
prélevés, en vertu des lois et réglements en vigueur a la date qui se situe 30 jours avant la date limite de
remise des soumissions, sur |'équipement du Maitre de I'Ouvrage, le matériel, les matériaux et les
fournitures (permanents, temporaires et fongibles) acquis aux fins d'exécution du Marché et sur les
services assurés dans le cadre du Marché. Aucune des dispositions du présent Marché ne dégagera le
bureau d’études de la responsabilité qu'il a d'acquitter tout imp6t pouvant étre percu sur les bénéfices
réalisés par lui au titre du Marché.

ARTICLE 100 - IMPOTS SUR LES REVENUS DU PERSONNEL

Les cadres, le personnel et la main d'ceuvre du bureau d’études seront tenus de payer des imp6ts sur le
revenu des personnes physiques au titre des traitements et salaires imposables en vertu des lois et
réglements en vigueur, et le bureau d’études effectuera les formalités relatives aux déductions fiscales qui
peuvent lui incomber au titre desdites lois et reglements.

ARTICLE 101 - RESILIATION DU MARCHE AU GRE DU MAITRE DE L'OUVRAGE.

En cas de résiliation de tout ou partie du marché apres préavis de 15 jours en vertu de |"article 82, par
lettre recommandée avec accusé de réception, le Maitre de I'Ouvrage adresse au bureau d’études un
préavis de 30 jours afin de prendre ses dispositions pour :

a) et sera payé par le Maitre de I'Ouvrage pour tout le travail exécuté avant la date de résiliation
aux prix stipulés dans le marché conformément a I'article-84.

ARTICLE 102 - RESPONSABILITE SOLIDAIRE

Si le bureau d’études est un groupement de deux personnes ou plus, toutes ces personnes seront
responsables solidairement envers le Maitre de I'Ouvrage de I'accomplissement des termes du Marché, et
elles nommeront l'une d'entre elles en qualité de chef de file ayant autorité pour engager le groupement.
La composition ou la constitution de groupement ne devra pas étre modifiée sans I'accord préalable du
Maitre de |I'Ouvrage.

ARTICLE 103 - ELEMENTS CONFIDENTIELS

Le bureau d’études s'engage a traiter les éléments du marché comme étant secrets et confidentiels, sauf
dans la mesure ou il est nécessaire de les divulguer aux fins du Marché, et il ne doit ni les publier, ni les
divulguer dans aucun document commercial ou technique ou autre sans avoir obtenu I'accord écrit
préalable du Maitre de I'Ouvrage. S'il survient un différend quant a la nécessité de procéder a une
publication ou divulgation aux fins du marché, la question sera portée a I'attention du Maitre de I'Quvrage,
dont la décision sera définitive.
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ARTICLE 104 - VALIDITE DU MARCHE

Le présent marché est valable, définitif et exécutoire aprés son approbation et sa signature par les
deux parties contractantes, il est valable et définitif a partir de la date de sa signature par REDAL
qui constitue la notification officielle du marché.

Adil DAN
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