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CHAPITRE | : GENERALITES

ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE

Le présent marché concerne la réalisation des travaux de mise en souterrain des réseaux BT
aériens en torsadé sur poteaux ou sur fagades au niveau des quartiers de Rabat.

Le délai global des travaux est de 12 mois, ce délai est assujetti a I'avancement des travaux
d’aménagement entrepris par les autorités des villes de Rabat.

Le rythme de l'exécution des travaux est tributaire de la cadence d’aménagement a
entreprendre pour la Ville de Rabat, le titulaire doit prendre en compte et mettre les
moyens nécessaires pour suivre la cadence de 'aménageur dans chaque zone/quartier du
lot concerné. Pour chaque opération/zone/tranche confiée par Redal a I'entrepreneur, un
ordre de service spécifique sera établi et fixera les dates de démarrage et de fin.

Les quartiers concernés par ces travaux concernent sans limitation, les quartiers de Souissi
de Rabat. L'entrepreneur, lors de I'établissement de ses offres technique et financiére doit
prendre en compte les aspects locaux de chaque zone, notamment I'accessibilité aux ruelles
étroites, la cadence des travaux dépendant de 'aménagement des quartiers en question, les
exigences de propreté et d’évacuation des remblais et des déchets, I'activité commerciale
notamment les commercants ambulants, et le travail le jour et la nuit ainsi que les jours de
fin de semaine si nécessaire. Les travaux dans les quartiers en question, seront
principalement manuels, 'usage des moyens mécanisés est limité.

L'entrepreneur doit tenir en compte pendant toute la durée du marché, de la fragilité du
tissu urbain existant.

ARTICLE 2 MISSIONS DE L'ENREPRENEUR

Les Missions a la charge de I'Entrepreneur, objet du présent marché consistent en la
réalisation des taches suivantes
» Les études concernant I'organisation du chantier et la conduite des travaux suivant
des plannings a faire agréer par la REDAL
= Les autorisations pour installations du chantier relatif a toute opération demandée
a I’Entrepreneur
» ’exécution des sondages de reconnaissance le long du tracé des lignes et cables
projetés.
» La préparation du terrain, démolition si besoin, des trottoirs, des allées
* Les terrassements ouvert ou en galerie en tous terrains, nécessaires a la pose des
cables, des poteaux fournis ou non par la REDAL et a la construction des ouvrages, les
remblais divers, le réglage ou la mise a la décharge des déblais.
* Le nettoyage en continu et la remise en état des voies publiques d’acces au chantier
utilisées par I'Entrepreneur.
* La mise en place des déviations de circulation, signalisation et balisage de chantier
et de tous travaux nécessaires a sa bonne réalisation.
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» Le transport a pied d’ceuvre, le gardiennage et la pose des cables, des poteaux,
transformateurs et appareillages annexes,

* Prestations de fourniture, transport, pose des cables et autres,

*» La fourniture, le transport et pose de grillage avertisseur

* La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a
la pose de cables, supports en béton, support en bois (béton, mortiers, granulats,
remblais, pierres et matériaux divers).

» Les travaux spéciaux de protection ou de déplacement des autres canalisations,
conduites et cables longeant ou croisant la tranchée.

» Réfections Provisoires et définitives des trottoirs, allées piétonnes et accotement
empruntés selon les normes REDAL.

* L'entretien des réfections et ouvrages réalisés pendant la durée du marché et
pendant le délai de garantie.

* Les essais nécessaires au contréle de fonctionnement et de résistance des ouvrages
(étanchéité, etc..)

* Démolition et réfection de chaussée goudronnée selon les normes REDAL.

L’'Emploi de Machines-trongonneuses est obligatoire pour le découpage de la couche
de roulement des chaussées.

» L'établissement éventuel des plans d’exécution et de recollement.

L’énumération des prestations indiquées ci-dessus et dans les divers chapitres du
présent marché n'est nullement limitative. En fait L’Entrepreneur s'engage a fournir et
mettre en service un ensemble d’ouvrages en parfait état de marche.

ARTICLE 3 TRAVAUX A LA CHARGE DE LA REDAL :

La REDAL prendra en charge les prestations suivantes:

La fourniture des plans de principe définissant le tracé des réseaux BT souterrain a
poser.

La fourniture des plans de principe définissant la position des équipements BT a
poser.

Eventuellement, les autorisations si nécessaires pour I'ouverture des tranchées sous
le trottoir ou sous les chaussées délivrées par la Commune de Rabat.

L’entrepreneur prendre en charge [I'établissement des plans d’exécution avant le
commencement des travaux. |l doit prendre connaissance de toutes les contraintes de
terrain et propose les solutions nécessaires conformément aux normes et standards en
vigueur.

L’entrepreneur est appelé a approuver ces plans par les services Travaux de Redal.
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CHAPITRE Il INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES OUVRAGES

ARTICLE 4 CONFORMITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

L'Entrepreneur devra soumettre a l'agrément de la REDAL la provenance et la qualité des
matériaux destinés a la construction des ouvrages annexes, ainsi que tous autres matériaux
et fournitures diverses. Les matériaux seront d'origine marocaine chaque fois que cela est
possible conformément a I'article 38.5 du C.C.A.G.T.

L'Entrepreneur devra s'assurer aupres des fournisseurs qu'ils acceptent les prescriptions du
présent marché.

Tant en ce qui concerne la qualité des matériaux et produits que les conditions de contrdle
et d'essais.

En cours de travaux, I'Entrepreneur ne pourra modifier I'origine des matériaux et fournitures
gu'avec l'autorisation écrite de la REDAL, et sous réserve que les matériaux et produits de
remplacement soient de qualité équivalente et répondent aux mémes prescriptions
concernant leur conformité aux normes en vigueur.

L'Entrepreneur reste seul responsable vis-a-vis de la REDAL

ARTICLE 5 CONFORMITE AUX NORMES

Les caractéristiques, les types, les dimensions et poids, les modalités d'essais, de marquage,
de contréle et de réception des fournitures et des produits fabriqués doivent étre conformes
aux normes homologuées ou réglementairement en vigueur au moment de la signature du
marché.

L'Entrepreneur est réputé connaitre ces normes et il devra en tenir compte pour toutes les
parties de sa fourniture et de ses travaux.

En cas d'absence de normes, d'annulation de celles-ci ou de dérogations, justifiées
notamment par des progres techniques, les propositions de I'Entrepreneur seront soumises
a la REDAL qui statuera.

ARTICLE 6 RECEPTION ET CONTROLE DES FOURNITURES ET MATERIAUX

Les fournitures et matériaux utilisés ne seront livrés sur sites qu’apres avoir subi des essais
de pré-réception en usine du fabricant, en présence d’un représentant de REDAL.

La demande de réception des fournitures et matériaux devra étre faite par I'entrepreneur a
REDAL au moins huit jours a I'avance.

Une fois livrés sur site, les fournitures et matériaux feront I'objet d’'une réception par REDAL,
pour s’assurer de leur conformité.

Les fournitures ou matériaux jugés non conformes seront retirés du chantier par
I’entrepreneur dans un délai de 24 heures.

Pour toutes les fournitures et tous les matériaux, REDAL peut demander un échantillon avec
documentation technique pour leur approbation. La REDAL fera connaitre ses observations
dans un délai maximum de 4 jours.

La REDAL, peut ordonner des essais mécaniques et/ou électriques sur les fournitures et
matériaux dans un laboratoire agréé.

L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, formuler de réclamations pour interruption ou
retard occasionnés par les opérations de contréle.
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La REDAL se réserve le droit de donner par écrit I'ordre d’interrompre les travaux dans le

cas ou I'Entrepreneur ne respecterait pas les prescriptions ou modifications qui lui seraient
imposées, soit pour I'exécution d’un controéle, soit a la suite de ce dernier.

CHAPITRE Il : ORGANISATION DES CHANTIERS

ARTICLE 7 INSTALLATION DU CHANTIER

L'Entrepreneur aura a sa charge et a ses frais, les formalités et indemnités pour les
occupations temporaires nécessitées par |'organisation de ses chantiers : campements, aires
de stockage, etc..., I'établissement des acces, pistes a des dépots de matériels et de
matériaux, les frais d'amenée de I'eau et de |'énergie électrique, les frais de cléture et de
gardiennage de ses chantiers, I'enléevement ou démolition en fin de travaux de tous les
ouvrages provisoires qu'il sera amené a exécuter pour ces installations de chantier.

L'installation de chantier comprendra un bureau pour la REDAL couvrant une surface utile de

quinze (15) m2 environ. Cette construction étant équipée en eau, électricité, etc.... et de
tout le mobilier nécessaire aux réunions de chantier (table, chaises, panneaux d'affichage,
etc,...).

Les installations de chantier sont obligatoires pour chaque opération dont le délai
d’exécution dépasse deux mois. Les frais de ces installations sont a la charge de
I’entrepreneur.

ARTICLE 8 REUNION DE CHANTIER

L'Entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux
convocations de la REDAL et d’accompagner ses représentants sur le chantier lors des visites
périodiques et de leur donner toutes les explications concernant I'exécution des travaux
dans les mémes conditions. Il sera dressé, pour chaque réunion, un proces-verbal qui sera
contresigné par la REDAL et I'Entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas ou I'Entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le proces-verbal, celui-ci
lui est notifié par ordre de service. Lesdits procés-verbaux étant appelés a remplacer autant
gue possible les échanges de correspondances entre la REDAL et I'Entrepreneur; ce dernier
devra veiller a y faire inscrire au fur et a mesure du déroulement des travaux, ses
observations, ses réclamations ou réserves.

Lors des visites de chantier, I'Entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour rendre accessible la totalité des lieux des travaux dans des conditions de
sécurité totale. Il devra faciliter toute opération de mesure et tenir a sa disposition tout
document nécessaire a la bonne conduite des travaux et toute fiche d’essai de matériaux
recus sur le chantier ou mis en ceuvre.

ARTICLE 9 SECURITE ET SIGNALISATION DES CHANTIERS

L'entrepreneur est tenu de respecter toutes les dispositions de signalisation diurne et
nocturne des chantiers qu’il doit assurer, selon les normes en vigueur, et en particulier en
tenant compte de l'aspect de ces travaux qui sont en milieu urbain et qui exigent un
maximum de soin a donner a la qualité des panneaux et matériel qui seront alloués aux
chantiers.
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9-1.Sécurité du personnel aux chantiers

L’Entrepreneur devra se soumettre également aux conditions que REDAL jugera a propos de
lui imposer en vue de la sécurité du personnel de I'entreprise notamment :

L'obligation de dotation des agents de I'entreprise des moyens de sécurité (casque,
chaussures de sécurités, lunettes, gants, gilets fluorescents ... etc.)

Et I'obligation de dotation des agents de |’entreprise de tenue de travail d’'une méme
couleur et portant un signe distinctif de I'Entreprise.

9-2.Signalisation des chantiers

L'Entrepreneur doit satisfaire a toutes les obligations et prescriptions de signalisation en
vigueur, en particulier aux traversées des routes et chemins publics ou ruraux.

Il soumettra aux Autorités compétentes les modalités d’interruption de circulation et les
panneaux, feux de signalisation qu’il compte utiliser et demandera en temps utile aux
Administrations les autorisations nécessaires pour le ralentissement, ou l'interruption
temporaire de la circulation.

L'Entrepreneur devra se soumettre aux conditions que ces mémes Administrations
jugeraient a propos de lui imposé en vue de la sécurité routiere et ferroviaire.
L’Entrepreneur sera tenu pour responsable des accidents qui pourraient survenir du fait de
la non-observation de ces prescriptions.

En cas de carence de I'Entrepreneur ou en cas de danger, la REDAL se réserve le droit, sans
mise en demeure préalable et aux frais de I'Entrepreneur, de prendre toutes mesures utiles,
en particulier en confiant les signalisations des chantiers a une autre Entreprise de son choix
sans que cette intervention dégage la responsabilité de I'Entrepreneur.

Par ailleurs, I'Entrepreneur, du fait de la carence des signalisations, subira des pénalités
fixées par le présent marché.

L'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires en prévision des
risques d'éboulements et d'effondrement des tranchées et des murs des constructions
longeant les tranchées.

ARTICLE 10 QUALIFICATION ET HABILITATION

Tous les travaux doivent étre assurés et réalisés par des équipes qualifiées techniquement
et quantitativement :

Tous les agents de I'entrepreneur, qui interviennent pour la réalisation de ces travaux
doivent étre des agents qualifiés techniquement et qui ont I’habilitation de travailler sur les
réseaux électriques BT et HTA. lIs doivent étre formés au recueil d’instructions générales de
sécurité d’ordre électrique (UTE C18-510)

Si REDAL le demande, I'entrepreneur doit lui remettre un état détaillé pour toutes les
catégories de main-d’ceuvre employées dans le chantier.

ARTICLE11 DIRECTION DES TRAVAUX, ENCADREMENT

L'Entrepreneur sera tenu d'assister lui-méme aux réunions de chantier. Pendant la durée des
travaux, |'Entrepreneur sera représenté en permanence par un représentant qualifié,
compétent et nanti de tous les pouvoirs de décision. Si la qualification de ce représentant est
mise en cause, la REDAL peut exiger son remplacement.
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ARTICLE12 TRAVAUX PREPARATOIRES - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Ces travaux seront exécutés conformément aux dispositions suivantes :

- Reconnaissance et piquetage contradictoire avec la REDAL ;

- Implantation, piquetage des tracés des réseaux MT et BT.
Pour les travaux de piquetage et de controle de nivellement, il sera exigé de I'Entrepreneur
un topographe qualifié pendant la durée des travaux. La REDAL se réserve le droit de refuser
le topographe proposé si ses qualifications ne sont pas suffisantes pour un tel travail.
En cas de défaillances chroniques ou prolongées et incompatibles au bon déroulement du
chantier, la REDAL désignera un géometre agréé pour ces taches. Les frais encourus seront
en totalité a la charge de I'Entrepreneur.
Lors de l'opération de reconnaissance et de définition de I'emplacement des ouvrages, la
REDAL établira un proces- verbal de piquetage signé contradictoirement avec I'Entrepreneur.
La recherche et I'obtention des permissions de voirie seront assurées par la REDAL.
La recherche des réseaux existants (eau, assainissement, etc...) sera assurée par
I'Entrepreneur, aussi bien sur domaine public que privé.
Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables
situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera effectué contradictoirement avec
la REDAL, qui aura éventuellement convoqué les exploitants des ouvrages, en méme temps
que le piquetage général.
Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations, ONPT, ou autres réseaux,
I'Entrepreneur devra deux jours au moins avant le début des travaux, prévenir I'exploitant
des canalisations ou cables.

Etudes géotechniques -sondages.

L'entrepreneur prendra ses dispositions pour effectuer a sa charge des sondages
complémentaires pour définir le mode d'exécution des soutenements.
L'Entrepreneur sera amené a réaliser, a ses frais tout sondage ou essai qu'il jugera
nécessaire en vue d'apprécier la nature du sous-sol et des ouvrages existants. En particulier,
I'Entrepreneur est tenu d'effectuer, a sa charge, tous les sondages:

- qui lui sont demandés par la Sté REDAL (Commune, IAM,...)

- qui lui apparaissent nécessaires au moment du piquetage ou en cours d'exécution

des travaux.

L'exécution d'un sondage pour la détection d'ouvrages existants consiste a creuser a la main
un puits au droit des ouvrages existants de maniere qu'apparaissent clairement les
difficultés rencontrées : identification, dimensions et stabilité des ouvrages.

ARTICLE 13 RENCONTRE DE CANALISATIONS OU LIGNES EXISTANTES

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé aux
canalisations ou conduites ou lignes de toutes sortes rencontrées ou longées pendant
I'exécution des travaux.

L’entrepreneur soit procéder a la reconnaissance du terrain par I'exécution des sondages
nécessaires conformément a I'article précédent et I'article 18.

Au cours des travaux, en cas ou, des canalisations viendraient a étre endommagées,
I'Entrepreneur avisera le responsable travaux Redal et assurera a ses frais la remise en état
de ces canalisations.
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ARTICLE 14 MESURES DE SECURITE A PRENDRE AU VOISINAGE DES LIGNES ELECTRIQUES

Pendant I'exécution des travaux, I'Entrepreneur est tenu de se conformer aux mesures
particuliéres de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers de
batiment et de travaux publics, et relatives aux canalisations et lignes électriques a basse,
moyenne et haute tension.

L'Entrepreneur est tenu, avant de commencer les travaux et aprés s'étre concerté avec
I'exploitant de la ligne électrique, de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la
sécurité des ouvriers.
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CHAPITRE IV : CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE15 VERIFICATION DES DOCUMENTS FOURNIS PAR LA REDAL

L'Entrepreneur, compte tenu de ses connaissances professionnelles ne pourra émettre de
réserves ou de réclamations en arguant des erreurs ou omissions figurant dans les plans et
documents des dossiers fournis par la REDAL.

Avant toute exécution, I'Entrepreneur devra en particulier vérifier les plans qui lui sont ou
seront soumis. Il signalera en temps utile tout ce qu'il jugera nécessaire. Il recherchera tous
les éléments complémentaires si des prescriptions lui semblaient douteuses, non conformes
aux réglements ou regles en vigueur. Faute de quoi, il deviendra responsable des erreurs
relevées au cours de |'exécution et de leurs conséquences.

Il lui appartient donc d'apprécier I'importance et la nature des travaux et de suppléer par ses
connaissances professionnelles aux détails, dont I'emplacement, la nature et la quantité sont
implicitement prévus dans une réalisation normale des travaux.

ARTICLE16 DOCUMENTS TECHNIQUES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Aprés notification de chaque ordre de service de commencer les travaux, I'Entrepreneur
soumettra a I'approbation de la REDAL

- Les plans d’exécution tenant compte de la réalité du terrain.

- Le chronogramme détaillé de I'exécution compléte des ouvrages demandés dans le

délai fixé.

- Laliste du matériel a installer

- Laliste des effectifs que I'Entrepreneur compte affecter sur le chantier.

- les habilitations du personnel que I'Entrepreneur compte affecter sur le chantier.

- Les procédés d'exécution que I'Entrepreneur compte employer.

- Le plan de qualité du chantier

- Le plan de sécurité du chantier

CCTP AO 02/2020/E 10 opéré par () VEOLIA



Jlay
Redal

CHAPITRE V : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE17 GENERALITES

L’Entrepreneur est tenu de porter a la connaissance de la REDAL tout élément qui, en cours
de travaux, lui apparaitrait susceptible de compromettre la tenue des ouvrages.

S’il décele une impossibilité d’exécution, il est tenu de le signaler immédiatement par écrit a
la REDAL et de soumettre a son agrément les pieces techniques modifiées pour la partie du
tracé intéressé, ainsi qu’un détail estimatif rectificatif dans le cas d’'une modification du
détail estimatif initial.

L’Entrepreneur doit apporter le plus grand soin a I'exécution des fouilles (barrieres de
sécurité obligatoires). Il est responsable des accidents ou dommages qui par son fait,
pourraient survenir.

Les réparations des torts et dommages qui peuvent résulter de l'inobservation des
prescriptions impératives de sécurité en matiere de souténement des parois des fouilles
seront quel que soit le cas, complétement a la charge de L’Entrepreneur, gu’il s’agisse
d’accidents corporels ou dégradations causées aux propriétés riveraines des travaux.

Toutes les fouilles supplémentaires accomplies par L'Entrepreneur dans quelque but que ce
soit, excepté celles ordonnées par écrit par la REDAL seront a la charge de L'Entrepreneur.
Le volume des terrassements, déblais, fouilles, remblais sera calculé d’apres les vides des
fouilles théoriques a exécuter conformément aux projets approuvés par la REDAL sans tenir
compte d’aucun foisonnement ni des cubes supplémentaires exécutés pour quelgue raison
gue ce soit par L'Entrepreneur sur son initiative.

ARTICLE 18 TRACE - IMPLANTATION

La REDAL indiquera a L'Entrepreneur I'emplacement choisi pour l'implantation des lignes
aériennes et cables souterrains.

Le tracé de principe est celui indiqué sur les plans remis a I'Entrepreneur - le tracé définitif
est fixé par la REDAL d'apreés le résultat des sondages. Si ce tracé définitif differe du tracé de
principe initialement prévu, I'Entreprise ne peut présenter ni réclamation ni demande
d'indemnité.

ARTICLE19 _SONDAGES

Préalablement a I'ouverture des tranchées pour les supports et cables souterrains,
I'Entrepreneur sera tenue de faire exécuter, a ses frais, des sondages préliminaires
perpendiculaires a la fouille a établir jusqu'a concurrence d'un sondage par longueur de 50
metres de canalisations a poser.

Les sondages seront constitués par une tranchée ayant une largeur de 0,50 m. La longueur et
la profondeur seront respectivement égales a la largeur et a la profondeur de la tranchée a
ouvrir.

Des sondages supplémentaires pourront étre demandés par la REDAL, ils seront rémunérés
aux prix du bordereau du présent marché.
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ARTICLE20 PROTECTION DES VEGETAUX

D’une facon générale aucune atteinte ne devra étre apportée aux végétaux lors de la
réalisation des travaux. Des mesures particulieres de protection peuvent étre imposées par
la REDAL

ARTICLE21 _PROTECTION DES BATIS

L'entrepreneur doit exécuter les travaux de maniére a ne porter aucun dommage au bati
(dégradations, fissurations...). Une attention particuliére est a observer par I'Entreprise aux
anciens quartiers tels que les Médinas et les zones a habitats de fait.

Un constat préalable pourra étre établi a la demande de la REDAL ou de L’Entrepreneur.

ARTICLE22 RESEAUX SOUTERRAINS EXISTANTS

Afin qu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations et cables rencontrés pendant
I'exécution des terrassements, I'Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles a leur
reconnaissance. En cas de dommage a un réseau ou a un ouvrage, I'Entrepreneur en
informera sans délai le propriétaire et la REDAL.

L'Entrepreneur se conformera aux conditions qui pourront lui étre imposées par les
exploitants des différents réseaux.

Toutefois, s'il estime qu'elles excédent ses obligations, il demandera a la REDAL leur
confirmation par un ordre de service.

ARTICLE 23  PRISE EN POSSESSION ANTICIPEE.

Le Maitre d’Ouvrage pourra prendre possession de certaines parties d’ouvrages avant
I'achéevement de la totalité des travaux. Cette prise de possession anticipée donnera lieu a
une réception partielle.

ARTICLE24  DOSSIER DE RECOLLEMENT.

Les dossiers de recollement des travaux, conformes a I’exécution, sont soumis au visa de la
REDAL des la fin des travaux.

Les dossiers de recollement doivent étre conformes a la charte de dossier de récolement
d’électricité de Redal dont une copie sera jointe a cet appel d’offre.

ARTICLE 25 RECEPTION ET CONTROLE DES FOURNITURES ET MATERIAUX

Les fournitures et matériaux utilisés ne seront livrés sur sites qu’apres avoir subi des essais
de pré-réception en usine du fabricant, en présence d’un représentant de REDAL.

La demande de réception des fournitures et matériaux devra étre faite par I'entrepreneur a
REDAL au moins huit jours a I'avance.

Une fois livrés sur site, les fournitures et matériaux feront I'objet d’'une réception par REDAL,
pour s’assurer de leur conformité.

Les fournitures ou matériaux jugés non conformes seront retirés du chantier par
I’entrepreneur dans un délai de 24 heures.
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Pour toutes les fournitures et tous les matériaux, REDAL peut demander un échantillon avec

documentation technique pour leur approbation. La REDAL fera connaitre ses observations
dans un délai maximum de 4 jours.

La REDAL, peut ordonner des essais mécaniques et/ou électriques sur les fournitures et
matériaux dans un laboratoire agréé.

L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, formuler de réclamations pour interruption ou
retard occasionnés par les opérations de contréle.

La REDAL se réserve le droit de donner par écrit I'ordre d’interrompre les travaux dans le
cas ou I'Entrepreneur ne respecterait pas les prescriptions ou modifications qui lui seraient
imposées, soit pour I'exécution d’un controéle, soit a la suite de ce dernier.

ARTICLE26 — ORDRE DE SERVICE

En complément des dispositions prévues par le CCAF, et vue la nature des travaux qui doivent
accompagnés le programme d’aménagement lancé par la ville, pour chaque opération/zone/tranche
confiée par Redal au titulaire, un ordre de service spécifique sera établi et fixera les dates de
démarrage et de fin.

Le calcul des pénalités de retard sera évalué pour chaque opération selon son montant et son délai
prescrit par son ordre de service spécifique.

Le Di
Adil HAMDAN
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