Jlay
Redal

SOCIETE REDAL

APPEL D’OFFRES 21/2020/E

ENFOUISSEMENT DE DEUX TRONGONS DE LIGNES 60 KV N° 505 «
FOLT — SKHIRATE » ET N° 251-3 « PORTIQUE 60BIS — SKHIRATE »

DESCRIPTION DES PRIX

(D.P.G)

PIECE N°4

DPU — AO 21/2020/E 1/13 opéré par () VEOLIA



Jlay
Redal

Sommaire
10127 | 2 ISP P TP OPO PRSPPI 3
CARACTERE DES PRIX. ... ttetteitteite ettt ettt sttt sttt ettt e b e sht e st sttt e b e bt e s bt e e be e saeeeateea b e e bt e sbeesaeesatesabeeabeeabeenbeennees 3
MODE DE REGLEMENT & ..iiiittiittttttttttttttetttteteeteeeeeeeeaeaeeeaeeeeeeeaeeeaeeeaeeeeeaeaeseseseseeeseeesesesesesesesesesesesesenesenesesenenenesenenenenennns 4
1. Etude de conception Ingénierie et REAlISATION........ciiiciiiiiiiiii e e s 4
(B Te [l [l ol gYol=T o] 4 o] o NSRS 4
EEUAE 0@ rBaliSAtION ©...eieiieeeeee ettt sttt st et e b e b e s bt sae e e st e et e e bt e nh e e saeesat e e b e e b e e beennees 4
P 11 o 11 o AV | B P TTTP PP SO UPOT PRSPPI 5
N o 18 11 (U =TSR P P OPRRRO 5
4. Montage, dépose essai et mise en service (travaux sous surveillance et validation du Constructeur) :............. 6
5. Pieces de rechange pour les équipes de I'eXploitation : ........cceeiieiiiei i e 6
A. BORDEREAU DES ETUDES ... .ttt ettt ettt ettt e e e e e e e bbbttt e e e e e e s asabe et e e e e e e s anebeeeeeeeeesannsreeeaaeesnn 7
B. BORDEREAU DE GENIE CIVIL.... eiieeieeee ettt ettt e ettt e e e e e e ettt e e e e s e e samnb e b teeeee e sanmnreneeeaeeesannsneneeeaesnn 8
C. BORDEREAU DE IMONTAGE ... s 9
(DI 11 O ] PP PP PP PP OO P PP PP PP POPPPPPPPPPRPPPRt 10
E. FOURNITURES ...ttt ettt ettt st sttt et b e s bt sht e s et e e a bt e bt e eb e e ebeesabesab e e bt e bt e b e e abeesaeesaeeenbeenbeesaeesanesanenane 10
F. BORDEREAU DES ETUDES ET PRESTATIONS DIVERSES .....cceiiiiiiitie ittt ettt e e e e s 13

DPU — AO 21/2020/E 2/13 opéré par () VEOLIA



Redal
OBIJET :
Enfouissement de deux trongons de lignes 60 kV n° 505 « FOLT — SKHIRATE » et n°251-3 « PORTIQUE 60BIS
— SKHIRATE ».

CARACTERE DES PRIX

Le présent marché est a prix global et forfaitaire.

L’Entrepreneur est responsable de tous les quantitatifs lui ayant permis d’établir son offre. Aucun
ajustement de prix ne sera fait méme si les quantités réelles différent de I’estimatif de I’Entrepreneur.

Le prix global et forfaitaire (dit aussi Montant Global et Forfaitaire) souscrit a pour principe de rémunérer
I’entrepreneur pour les prestations dont la consistance et I'étendue sont définis pas les pieces du marché
de travaux a un prix global préalablement défini. Ce prix restera inchangé tant que la consistance et
I’étendue des prestations du marché ne subiront pas de modification, par le maitre d’ouvrage.

Le prix global et forfaitaire souscrit, comprend de convention expresse tous les frais requis pour la
réalisation de I'ensemble des prestations prévues au marché. Il rémunére notamment les fournitures,
prestations, charges, bénéfices, main d’ceuvre, taxes, etc. nécessaires a la complete réalisation des
ouvrages contractuellement prévus.

Les ouvrages a réaliser sont prévus par I'entrepreneur en totale conformité avec les textes réglementaires
et normatifs qui sont imposés autant par les lois en vigueur que par les pieces du marché et qui sont
applicables a la date de remise de son offre par I'entrepreneur.

L'entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de toutes les obligations mises a sa charge par le
marché qu’il a signé, s’étre rendu compte sur place de la disposition des lieux ainsi que des conditions
d’exécution des ouvrages et avoir incorporé dans son prix global et forfaitaire toutes les sujétions, charges,
débours, obligations et moyens indispensables au parfait achévement des ouvrages dans les régles de I'art.

Par la remise de son offre, I'entrepreneur atteste avoir étudié le dossier du présent marché dans sa totalité
et avoir prévu dans les quantités du bordereau et les prix unitaires établis et vérifiés par lui toutes les
prestations et fournitures requises pour la réalisation des ouvrages conformément aux stipulations du
marché. Il atteste notamment avoir pris connaissance de I'étude géotechnique incluse au dossier marché et
avoir pré-étudié la structure des ouvrages conformément aux attendus et stipulations qui figurent dans
ladite étude. L'offre a prix global et forfaitaire qu’il propose est réputée inclure la totalité des prestations
requises pour la réalisation des ouvrages conformément au présent marché de travaux.

L’entrepreneur ne pourra se prévaloir aprés avoir remis son offre d’erreurs, d’omissions ou de
contradictions dans les piéces du marché ni pour obtenir une augmentation de son prix, ni pour exécuter
une prestation incompléte ou non conforme au marché et en particulier au regard des exigences de qualité,
de performances ou d’étendues de travaux ou encore ne pas respecter les exigences issues des régles de
I'art et des textes réglementaires et normatifs en vigueur.

Le prix global et forfaitaire pourra éventuellement faire I'objet d’actualisation et révision conformément au
CCAF et aux textes en vigueur.

DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL ET FORFAITAIRE

Dans son offre, I'entrepreneur joint le bordereau de décomposition de son prix global et forfaitaire (DMG).

Le DMG doit étre renseigné et détaillé suivant le cadre de bordereau joint au présent DPG.

Le DMG constituera le bordereau de prix auquel il sera fait référence pour la vérification des situations de
travaux ou demandes d’acomptes de |'entrepreneur qui seront établies a I'avancement proportionnel des
ouvrages.

Cet effet, il est expressément convenu que seul le montant des prestations figurant dans le DMG, et qui a
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été renseigné par I'entrepreneur sera pris en compte dans |’évaluation de I'avancement proportionnel de
ces prestations.

En I'absence de modification dans les prestations du marché, chaque élément de prestation sera payé a
I’entreprise au prix global convenu porté au DMG pour ledit élément. Le maitre d’ouvrage libérera les
sommes dues progressivement et au prorata de I'avancement de chaque prestation sous forme de
situations mensuelles intermédiaires.

Les reglements des situations mensuelles intermédiaires proposées par I'entreprise au maitre d’ouvrage ne
constituent que des acomptes sur le reglement final qui fera I'objet du décompte général et définitif.

Ces situations mensuelles intermédiaires proposées par I'Entrepreneur seront évaluées, acceptées ou
diminuées et éventuellement ajusté sans que I'Entrepreneur ne puisse opposer de réclamation.

Il est convenu aussi que les quantités figurant dans le DMG n’ont aucune valeur contractuelle. Elles auront
servi uniquement pour la détermination du prix de chaque article porté sur le cadre de bordereaux de
décomposition du prix global et forfaitaire.

A cet effet, seuls considérés contractuels les prix unitaires et les montants forfaitaires par élément de
prestation.

Le reliquat, en cas de non atteinte de la quantité prévue initialement, dans le marché, en fin du projet, sera
réglé a la réception provisoire.

L'entrepreneur est invité a remplir les prix du bordereau qu’il doit compléter a partir du cahier des
repérages et localisations ainsi que ceux des légendes et détails.

Le reglement de la situation mensuelle intermédiaire du nieme décompte correspond au montant de celui-
ci déduit des montants des décomptes précédents de 1 a n-1.

MODE DE REGLEMENT :
1. Etude de conception Ingénierie et Réalisation
Etude de conception :

- Apres avoir finalisé et validé I'étude de dimensionnement, notes de calculs et plans
de la liaison souterraine et portique aéro-souterrain sur la totalité de L'ouvrage:

- Elaboration des plans des études détaillées conformément au détail de I'article 9 du

présent CCTP
L’étude de conception détaillée avec toutes les notes de calcul justificatives (transit,
tensions induites, calcul du court-circuit...etc.): Matériel a installer (type, quantité et
marque), documentations, mode de mise a la terre, plans, plans de la tranchée, ...etc.
N.B : cette étude doit étre faite par le fournisseur du cable)

Etude de réalisation :
L’étude détaillée relative a la mise en place des portiques aéro-souterrains coté postes.
Les sondages, étude géotechnique du sol, Analyses du sol rencontré sur la totalité de
I'ouvrage.

- Remise a ’'ONEE/BE des dossiers techniques en cours des travaux et définitifs et plans
approuvés,

- Prévoir Des dossiers techniques suffisants, en cours de construction lors de la
réalisation du projet demandés par les autorités et administrations et 10 dossiers
techniques définitifs approuvés sur USB sous format (dwg) et papiers aprés
finalisation des travaux et avant la mise en service des liaisons

- Validation de la liste du matériel lignes aérien Haute tension

- Validation du matériel TELECOM aupreés de la division DOS/TL

Apres validation de I'étude de conception ingénierie et réalisation, la facturation sera en
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pourcentage suivant I'avancement de I’étude.
2. Génie civil

L’exécution des tranchés en souterrains, fourniture et mise en place, des fourreaux enrobés
dans le béton ou ouvrages spéciaux (forage dirigé ou foncage...etc.), construction de la
chambre de jonction, fosses de tirage, des regards pour les prises de terre et des fosses de
levage a I'extrémité, borne de repérage, massifs pour support boite a cable et massifs des
portiques aéro-souterrains aux postes encadrants, Massifs de la cloture grillagée, etc.
N.B:
Avant de relier les forages dirigés avec le PVC au niveau de I'ONCF et les routes, Le contractant
devra effectuer une inspection des fourreaux PEHD par caméra téléguidée afin de vérifier la
conformité du forage, le CD de cette inspection sera remis a 'ONEE/BE.
Les travaux génie civil concernent également les vérifications et contréles par laboratoire
agréé par |'état, en particulier :

a. Vérification des agrégats par laboratoire

b. Essai du béton, prélevement d’éprouvettes

c. Essaide consistance du béton.

d. Contréle de conformité sur le balisage
En bref, tous travaux de génie civil y compris le fongage et forage dirigé relatifs a la partie
souterraine avec, damage en présence du laboratoire et remise en état conformément aux
articles détaillés du Génie civil du présent CCTP ainsi que l'article 7du présent CCTP
concernant la partie Génie Civil.
La facturation sera en kilométre horizontal de liaisons finalisé.

3. Fournitures

A pied d’ceuvre, facturé en longueur horizontale de I'’enfouissement. Les fournitures

contiennent essentiellement :

1. Les Cables unipolaires de puissance triflaire

2. Supports et boites d‘extrémité avec leurs accessoires du cable aérien.

3. Tout le Matériel nécessaire pour le mode de mise a la terre choisi et Protection de
gaine du cable :(cable de terre RO2V, coffrets de mise a la terre, coffrets d’arrét
d’écran...).

Limiteur de surtension pour Liaison d’extrémités extérieures

Portiques aéro-souterrains coté poste et cable aérien y compris les accessoires.

Pyléne d”’arrét éventuel devant support aéro-souterrain

Parafoudres suivant la longueur de la liaison et le mode de pose envisagé,

Le matériel de sécurité nécessaire pour les liaisons souterraines validé par 'ONEE/BE

Et tout autre matériel nécessaires pour la réalisation de ce projet (ouvrages spéciaux,

signalisations matériel de fixation nécessaires, ligature, colliers, raccords de

fixation...etc.).

10. Les frais de voyage de séjour et de transport, relatives aux essais en usine des
cables et accessoires (boites), des deux représentants de I'ONEE — Branche
Electricité- pour une durée de 5 jours, hors jours de voyage, Le contractant est tenu
d’informer I"ONEE-Branche Electricité de la date des essais au moins Six (6)
semaines a I'avance.

11. Tous les accessoires décris dans I'article 7 « Nomenclatures des accessoires » du
présent CCTP.

© 0N U A
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En bref toutes les fournitures nécessaires prévues pour la réalisation de I'enfouissement des

deux liaisons dans les regles de I'art en en respectant les normes CEl en vigueur.

N.B:

Cette liste n’est pas limitative, en cas d’oubli d’'un matériel, ou I'étude prévoit du matériel

spécial, Le contractant fait son affaire pour I’en assurer et ne demandera aucun supplément

ou plus-value.

Mode de facturation :

-  80% sera facturé aprés réceptions en usine et fourniture sur site du cable et
accessoires suscités de puissance en kilométre horizontal de liaison (le surplus de
la longueur de la fosse de lovage et remontés aux supports aéro-souterrain ne sont
pas incluses dans le métré des liaisons),

- 20% sera facturé apres vérification, essais et mise en service.

4. Montage, dépose essai et mise en service (travaux sous surveillance et validation du
Constructeur) :

Pose des cables de puissance, cables de terre avec vérifications des efforts de tirage a I'aide d’un
enregistreur, confection des boites d’extrémité, montage des accessoires des liaisons
souterraines essais selon la norme CEl, et mise en service et remise du rapport des essais a
I"ONEE/BE ;
La facturation sera en kilométre horizontal de liaison.
NB :

- Les travaux de montage hors longueur horizontal du tracé ne sont pas inclus au métré des
liaisons.

- Le constructeur du cable doit valider le mode de pose du cable de puissance, assiste lors de
la pose de cable aux essais avant et apres I'exécution des travaux et certifie la conformité du
montage.

- Laconfection des boites d’extrémité doivent étre effectués par une équipe
spécialisée du cablier muni de 'outillage nécessaire a ces taches

5. Pieces de rechange pour les équipes de I'exploitation :

Remise du matériel de rechange nécessaire pour le bon fonctionnement des Liaisons
souterraines a savoir :

- Un touret de cable HT unipolaire de méme section de 150 métre

- Deux boites d’extrémités synthétiques séches.

- Deux boites de jonction.

- Unjeude coffret complet pour cables trifilaire de chaque type de mise a la terre utilisé au
niveau de ce trongon
- Unjeu complet de parafoudres (limiteur de tension) ;
- Matelas chauffante pour raccordement de cable avec la boite d’extrémité (Tapis chauffage
de 2 meétres avec thermostat a 230 V)
NB :
- Cette liste détaillé de pieces de rechange des accessoires sera préparé et transmis par le
contractant a I’'ONEE/BE pour validation avant de lancer la commande du matériel.
- Le Contractant sera tenu de transmettre la documentation détaillée de ces équipements et
avoir, obligatoirement, I'accord de I'ONEE avant toute commande.

La facturation sera En forfait
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A. BORDEREAU DES ETUDES

Poste n°

Désignation des travaux relatifs aux études

Borne en béton :

Fourniture et mise en place de bornes en béton et de balises d’identification.
- laborne

Etude et Levé topographique des lignes:
Levé duterrain conformémental’article V.8, les cordonnées Lambert X, Y, Z, des points de départ, de
I'arrivée, ainsique celles des points de changement de direction de la ligne étudiée, doivent étre confirmées
soit par un engagement écrit de I'Entrepreneur, soit par une attestation délivrée par les services compétents.
Le dimensionnement des lignes conclu par une note de calcul remis a 'ONEE/BE
— le Kilomeétre horizontal de ligne levé

Rédaction des plans profil en long
Rédaction desplans profilenlonget delavueen plan, avecindication sur le profil enlong d’une ligne en trait
fin pointillé représentant la garde minimale au sol a respecter. Cette ligne doit étre rigoureusement paralléle
au profil du terrain a une distance de garde uniforme de 7,5 métres.
— Rédaction en Kilométre deligne

Etude de massif spécial
Toutes les études nécessaires a I'établissement des plans des massifs spéciaux, armatures, et note de calcul
justificatives, élaborés parunbureau d’études agréé par I'état et validé par un bureau de controle de béton
agréé par |'Etat
— Etude de massif spécial (Forfait)

Fourniture du plan profil en long sur USB (flash mémoire).
Fourniture du plan profil en long avec et sans répartition et vue en plan de toute la ligne étudiée, sur "USB"
exploitablessous AUTO CAD 2004/ Windows lesfichiers serontavecextension (*.dwg) ou (*.dxf)
— les plans sur USB

Pré piquetage des supports
Pré piquetage des supports sur le terrain, comprenant la reconstitution des alignements, contréle de ces
indications, matérialisation des axes des supports par des piquets en fer et des pierres chaulées avec
indication des numéros des supports a la peinture rouge sur de grosses pierres a placer sur le piquet,
reconnaissance des emplacements des supports pré piquetés conjointement avec le représentant de I'ONEE-
BE et sanctionné contradictoirement par un PV.
— le support pré piqueté

Dossiers technique
Constitution et fourniture des dossiers techniques de construction ou définitif complet conformément au
CSTG lignes
— le dossier technique:

Etude de dimensionnement électrique et mécanique de la ligne
Etudededimensionnementdelaligneavecfournitured’unenotedecalculal’ONEErelativeau
dimensionnement :

1. Mécanique et électrique des supports et cables,
2. Fondation et massif dessupports
- Note de calcul compléte d’étude (Forfait)

Etude géotechnique du sol
Etude géotechnique du sol par sondage superficiel effectué par un laboratoire agréé par I'Etat sanctionnée
par un rapport détaillé et remis a ’'ONEE/BE
Ce sondage doit étre adopté pour chaque support.
- Etude compléte (enkm)
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B. BORDEREAU DE GENIE CIVIL

Poste n°

Désignation des travaux et fournitures de génie civil

Piquetage pylone
Travaux de piquetage sur le terrain, comprenant la reconstitution des ancrages et alignements a partir
des indications du plan profil en long, la matérialisation des axes des supports, des bissectrices et des
fouilles par des piquets en fer, le tracage des fouilles et le relevé des dénivelés.
— le pylone piqueté.

Confection des massifs en béton pour tous supports comprenant :
L’exécution des fouilles en tout terrains, la mise en place de fer rond de piquets de terre ou de cable
lové en fond de fouilles, la mesure de terre, le réglage, le montage et le scellement des embases, le
raccordement du piquet ou du cable au support, le coffrage des parties hors sol, remise a I'ONEE du PV
du laboratoire de formulation du béton, du PV d’essai de convenance et la liste des mesures de terre par
support, les enduits de protection sur les pointes de diamants (le Dé), toutes sujétions de fourniture et
de transport y compris les embases a la charge de I'Entrepreneur
- Tout collage de béton doit étre en présence d’un agent ONEE-BE et doit étre sanctionné par un PV
- le métre cube de béton.

Amélioration de la terre par support
Réalisation d’une terre supplémentaire avec piquets de terre ou cable lové dans la terre végétale
rapportée et raccordement a la prise de terre principale, y compris la mesure de la résistance globale de
la terre ainsi améliorée.

3 - Laterre supplémentaire aménagée en piquets et par support
4 - laterre supplémentaire aménagée en cable lové et par support
Confection et mise en place de fer rond
5 Confection et mise en place d’armatures en fer rond de diamétre compris entre 16 et 22 mm avec étriers
ligaturés pour massifs spéciaux en béton armé, toutes sujétions de transport et de manipulation
comprises.
Le kilogramme de fer rond.
Chainage de massifs pour pylones comprenant :
6 Les calculs justificatifs ainsi que toutes prestations et fournitures a I’exception des armatures.
Le métre linéaire de poutres de 0,40 m x 0,60m en armature
L’écrasement de six éprouvettes
7 Essai d’écrasement de six éprouvettes du béton de 7 jours et 28 jours par un laboratoire agréé par
I'Etat
L’écrasement d’un jeu de six éprouvettes
8 Conformément au CCPT

En forfait
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C. BORDEREAU DE MONTAGE

Poste n° Désignation des travaux de montage
Levage des pylones
Le levage des supports métalliques comprend :
1 La prise en charge sur parc du contractant ou de I'ONEE BRANCHE ELECTRICITE, la manutention, le
transport a pied d’ceuvre, 'assemblage, le levage et la pose des plaques réglementaires "N", "Adresse",
"Danger de Mort" et "Identification".
la tonne de pylones levés (embases non comprises)
Peinture des pylones
Application de deux (2) couches de peinture agrée sur le chantier conformément a la spécification
2 technique de peinture.
la tonne de pylones peints.
Peinture rouge vif sur pylone
Application sur le chantier, de deux (2) couches de peinture rouge vif de signalisation sur les défenses
3 "anti-escalade" et la figurine "Danger de Mort", conformément a la piéce VI du présent dossier.
le pylone.
Déroulage des conducteurs
Mise en place des cables conducteurs et du cables de garde comprenant la prise en charge sur parc ONEE
ou du fournisseur, le transport a pied d’ceuvre, le déroulage, le réglage, le manchonnage, la mise en place
de stock bridges, le raccordement du cable de garde a la charpente ou au réseau maillé du poste.
4 — Le Kilomeétre horizontal tri filaire de cable conducteur en simple faisceau de 181.6 mm? de section
5 — le Kilométre horizontal uni filaire de cible garde de 46,44 mm? de section
Reprise d’ancrage sur pylone
Reprised’ancragestrifilaire surpylénesexistantsencableallantjusqu’a181,6 mm?2desection pourl’alliage
d’aluminium homogéne ou hétérogéne et 93 mm? pour le cuivre.
Nota: Les ancrages nécessaires au raccordement définitif de part et d’autre des pyldnes tétes de
rabattements de ligne sont comptés avec le déroulage de la ligne du dossier
Reprise d’ancrage surpyléne
6
7 Conformément au CCPT

En forfait
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D. DEPOSE

Poste n° Désignation des travaux de dépose

1 Moins-value pour récupération aprées dépose des accessoires de chaine d’isolateur d’ancrage

— Le nombre de chaine d’isolateur déposé

Moins-value pour récupération apres dépose des pylones en vracavec dégagement des lieux et transport
2 au lieu désigné par ’ONEE/ BrancheElectricité.

Les massifs seront démolis a 50 cm au-dessous du niveau du sol qui sera remis en état.

— Latonne de pylone déposé

3 Moins-value pour récupération apres dépose du cable conducteur et de garde

— Le nombre de chaine d’isolateur déposé

Dépose du pylone avec soins et retour au magasin ONEE
4 Dépose de pyléne avec soins et dégagement des lieux et transport au lieu désigné par I'ONEE/ Branche
Electricité. Les massifs seront démolis a 50 cm au-dessous du niveau du sol qui sera remis en état.

- latonne du pyldne déposé (suivant la pesée théorique de 'ONEE/ BE)

Conformément au CCPT
En forfait

E. FOURNITURES

Poste n° Désignation des fournitures

Pylones et d’embases galvanisés

Fourniture et assemblage a pied d’ceuvre, de pylones et collage des embases métalliques
nécessaires a la construction de la ligne, toutes sujétions de manipulations et de marquages des
1 fers comprises.

— latonne de pylones ou embases et ces croisillons, galvanisés.

Peinture agréée pour pylones

Fourniture de peinture de marque et qualité agrée par ONEE BRANCHE ELECTRICITE pour supports
métalliques galvanisés, suivant les spécifications Techniques ONEE/ Branche Electricité

2 — latonne de pyléne peint

Peinture rouge vif
Fourniture de peinture rouge vif de signalisation de marque et qualité agrée par ONEE BRANCHE
ELECTRICITE pour défenses "anti-escalade" et la figurine "Danger de Mort".

Le support peint de deux (2) couches :
3 — le pylone

Fer rond

Fourniture d’armature en fer rond de diametre nécessaire pour béton armé, et ligatures,
4 confectionnés.

N.B : L'armature du chainage est non comprise
- le kilogramme de fer rond

Fourniture de plaques réglementaires et leurs accessoires de fixation suivant les plans ONEE
Branche Electricité sur une téle en aluminium de 2 mm d’épaisseur électro-zingué, écriture
gravée, avec

installation sur support:

— laplaque "Numéro"

— la plaque "Identification"

la plaque "Danger de Mort"

o ~N ()] v
|

— laplaque "Adresse"
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Poste n°

Désignation des fournitures

Fourniture des accessoires de chaine d’isolateur compléte d’ancrage Ligne pour cible 181,6 mm?

Accessoires de chaines d’ancrage et installées conformément aux CPC-ME de I'ONEE toutes sujétions

de transport et de manipulation comprises ci-dessous :

—  Etrier de fixation EF18-70

— ceillet (CEL : 18mm)

— Ball Socket (CEL : 18mm)

— Chaine d’isolateurs synthétique 60 kV niveau 4

- Manchonacomprimerd'ancrageavecplageetcossededérivationa4trousetboulonsen
acier galvanisé, pourcableconducteur Almélec181,6 mm?, oupinced’ancrage a4 étriers
pourcable
hétérogene avec 3 blocs de doublement pour bretelles.

10

Fourniture des accessoires de chaine d’isolateur compléte d’ancrage Poste pour cable 181,6
mm?

- Accessoires de chaines d’ancrage et installées conformément aux CPC-ME de I'ONEE
BRANCHE ELECTRICITE toutes sujétions de transport et de manipulation comprises :

- Etrier de fixation EF 18-70 ou chape tourillon

- Eillet (CEL : 80 mm)

- Ball Socket (CEL : 18 mm)

- Chaine d’isolateurs synthétique 60 kV niveau 4

- Manchonacomprimerd’ancrageavecplageetcossededérivationa4trousetboulonsen
acier galvanisé, pour cable conducteur allant a 181,6 mm?,

- Rallonge RL15/300

- Ensemble d’éclateurs chaines poste et contre poids

- Coquillesdedérivationducable 181.6 mm? nécessairespourraccordementalaborne
boite d’extrémité

11

Fourniture dispositif complet de chaine d’ancrage de cable de garde 46.44mm?2 Al Alw
Fourniture d’accessoires en acier galvanisé, en alliage aluminium, et installées conformément aux CPC-
ME et CST-MEdel’ONEE pourfixationducabledegardetoutessujétionsdetransportet manipulation
comprises:

—  1étrier de fixation EF18-70

— 1 pince a étriers d’ancrage pour cable 46,44 mm? Al Aw

- 2Blocdedoublement pour bretelle du cible de garde 46,44 mm?
— 1bloc de terre en alpax

- 1 maillon ovale type01

12

Fourniture et installation de dispositif complet de mise a la terre pour pylone comprend :
— la pince galvanisée
— piquet cooper weld avec cosse de raccordement
— manchon d’accouplement de piquets
— 1Cosse a sertir pour pyldnes
— boulon Bouterolle pour enfoncement de piquets
—  Cable cuivre nécessaire de 48 mm? de section

13
14

Fourniture et installation de mise a la terre comprend
- Tube en acier galvanisé et peintde 3,5m

- Collier de fixation de la descente de cable
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Poste n° Désignation des fournitures

Fourniture de cables conducteurs 181,6 mm? Almélec et cible de garde 46,44 mm? Al Alw
Fourniture de cdble conducteur en alliage d’aluminium homogéne de 181,6 mm? de section "Almélec"
ou cable de garde 46,44 mm? conformément aux Spécifications Techniques de la norme NFC 34.125.
outoute autre normes équivalentes.

Réceptions en usine effectuées et acceptées par ONEE/BE.

Tourets de cables recus et vérifiés sur les lieux d'installation des chantiers.

Remise a ’'ONEE/BE des certificats d’origine (pour les cibles importés)

- Remise a 'ONEE/BE d’un certificat de propriété.

La couche extérieure des cables conducteurs ne doit pas étre graissée et de pas gauche

70%facturéedelatotalité de kilométre horizontaltri-filaire ducable conducteurde

181,6 mm? réceptionné sursite
16 - 70%facturéedelatotalité de kilometre horizontal unifilaire ducable degarde 46,44
mm réceptionné sur site

15

Conformément au CCPT

17
En forfait

Conformément au CCPT

18 .
A l'unité

Conformément au CCPT

19 s
A l'unité

Conformément au CCPT

20 R
A l'unité

Conformément au CCPT

21
En forfait
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F. BORDEREAU DES ETUDES ET PRESTATIONS DIVERSES

Poste n°

Désignation des travaux et fournitures

Dessouchage des arbres

Dessoucher des arbres dans la tranchée réglementaire de 25 m de large sous la ligne comprenant
I’abattage des arbres, I'arrachage des souches, le découpage du bois en stéres, son transport jusqu’a
I'endroit désigné par I'administrateur des Eaux et Foréts, son rangement son gardiennage éventuel
pendantunmois, jusqu’a enlévement par le propriétaire.

Nota : La tranchée de passage de 5m de large pour lignes 60 kV, a la charge de I'Entrepreneur doit étre
déduite au moment dudénombrement.

Zone d’arbres dispersés :

—  Parbre de 10 a 50cm de diamétre
—  L’arbre supérieur a 50 cm de diameétre

Immobilisation d’équipes

—  pour 8 jours aumoins
Arrétdestravauxdurantunepériodeallantjusqu’a8joursauminimumjustifié parunPVavecl’ONEE
—  pour 15 jours aumoins
Arrétdestravauxdurantunepériodeallantjusqu’al5joursauminimumijustifié parunPVavec
I’'ONEE

—  pour 30 jours aumaoins
Arrétdestravauxdurantunepériodeallantjusqu’a30joursauminimumjustifié parunPVavec
I’'ONEE

—  Repliement et réinstallation duchantier

Arrét total des travaux pendant une longue durée et absence du chantier justifié par un PV avec
I'ONEE-

Branche Electricité

Transport du matériel ou supports entre le chantier et le parc désigné par ONEE/BE :
- latonne transportée

Le Di
Adil DAN
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