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APPEL D’OFFRES

AO N°52/2022/A

CONTRAT D’ARCHITECTE

Relatif a :
ETUDE ARCHITECTURALE ET SUIVI DU PROJET DE CONSTRUCTION DE LA STATION DE POMPAGE

ROSE MARIE SP RM SISE SKHIRAT

PASSE QVEC © .cocceeercierceireceecinnesaeesssessseessseesssanesasssnssessessssnesssesssnsssnassnsssnnsssns (Nom de I'architecte,
du groupement d’architectes ou des sociétés d’architectes).
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Contrat passé par consultation architecturale en application de I'annexe 13 de 'lavenant n°4
du contrat de gestion déléguée des services d’assainissement liquide et de distribution d’eau
potable et d’électricité de Rabat Salé, fixant les conditions et les formes dans lesquelles sont
passés les marchés de travaux, de fournitures et de services par la société Redal, et en
application du chapitre 1 de I'article 91 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 Mars
2013) relatif aux marchés publics.

ENTRE

La société Redal, Société au capital de 400.000.000,00 DH immatriculée au registre de
commerce a Rabat sous le n° 49603, ayant son siege social a 6, Rue Al Hoceima, BP 161,
10.000 Rabat (MAROC) représentée aux fins des présentes par son Directeur Général, et
dénommée ci-apres par le « Client » ou « le maitre d’ouvrage » ou « Redal ».

D’UNE PART,
ET

1- Cas d’architecte exergant a titre privé et sous forme indépendante

1Yo Ry [TV T T , architecte

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé a exercer la profession d’architecte sous le n°........... endate du......cceeeeenennne.
Patente n°.......cccuc.... Affilié ala CNSS souslen®.............

¥ [T TR

Compte bancaire N°(RIB)......ccoe oottt
Ouverture aupres de.......oovveeeerieeeerivveennns
Désigné ci-apreés par le terme «architecte»
D’AUTRE PART,
2- Cas d’un groupement d’architectes
Les membres du groupement d’architectes soussignés constitués aux termes de la
convention de groupement......ccceeeeeeceereeervecreecenneeere e (les références de la convention)

Architecte 1:

MONSIBUL. cevvieeeieee et cere e , architecte

Agissant en son nom et pour son propre compte.

Autorisé a exercer la profession d’architecte sous le n°............ en date du.......eeenen.
Patente n®.......ccen.... Affilié ala CNSS sousle n’........... AAIESSE...eitietiiecre e v,

(Servir les renseignements le concernant)
Nous nous obligeons conjointement ou solidairement,

Ayant MONSIEUI. ....ceovevreeeeiee e ceceeereennen (Prénom, nom), architecte, en tant que mandataire
du groupement et coordonnateur de I'exécution des prestations,
Ayant un Compte bancaire commun sous

Désigné ci-apres par le terme «architecte»
D’AUTRE PART,
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3- Cas d’une société d’architectes

MORNSIEUL. oovvecreceieiereerreceenee et eeeerees , architecte,......ccccevvrvennnee. (Qualité)

Agissant au nom et pour le compte de la société d’architectes .........cceveveeerenee. en vertu des
pouvoirs qui me sont conférés.

Autorisé a exercer la profession d’architecte sous le n°.................... en date du....cccceeeeveeeenenne.
Patente N

Affilié ala CNSS souslen’.........e.

AdrESSe...eieiiieieee ettt e

Compte bancaire
NIZ(RIB) e vee e eeeeeeee e seeeeeeesees s eoesee e eee e s s eeesessee e eeeeeesessee e et e s e s e ee s et eeeeeesreeee e

Ouverture aupres de.....ccovveeeeeeeeeeeeeeeeennn,

Désigné ci-apreés par le terme «architecte»
D’AUTRE PART,

ILA ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1 -Objet du contrat d'architecte

Le présent contrat a pour objet : L’étude architecturale et le suivi des travaux Génie civil de
construction de la station de pompage Rose Marie SP RM sise a SKHIRAT

CHAPITRE PREMIER -DISPOSITIONS GENERALES

Article 2- Consistance du projet

Les ouvrages projetés consistent en la réalisation de la station de pompage des eaux usées
SP RM (génie civil et équipements) pour répondre aux besoins actuels et futurs de la zone de
collecte de cette derniere.

Définition détaillée des composantes de I'opération et sa consistance :

Les travaux et ouvrages assujettis a la prestation architecturale pour ce projet comprennent

essentiellement les superstructures non enterrées a savoir :

52/2022/A 6/30

Construction de la superstructure du local qui abritera le dégrilleur automatique, le
systéme de manutention.

Construction du local du systéeme de désodorisation.

Construction du local de commande qui abritera les armoires électriques de la SP
projetée.

Réalisation d’une loge pour gardien.
Réalisation du mur de cl6ture en magonnerie pour la station de pompage

Réalisation de plate-forme en béton permettant l'accés a la station de pompage
projetée parking et signalisation.

Aménagement extérieur et plantations divers ;

Mise a niveau et homogénéisation paysagere des batiments et ouvrages existants
avec ceux projetés (les ouvrages existants feront partie de la demande d’autorisation
a déposer par l'architecte).
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Article 3 -Référence aux textes généraux et spéciaux

L’architecte est soumis, en particulier, aux dispositions des textes suivants :

loi n° 016-89 relative a I'exercice de la profession d'architecte et a I'institution de
I'Ordre National des Architectes, promulguée par Dahir n° 1-92-122 du 22 rebia |
1414 (10 septembre 1993) ;

loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements
promulguée par Dahir n° 1-92-7 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) ;

loi n°12-90 relative a I'urbanisme promulguée par Dahir n01.92.31 du 15 hija 1412
(17 juin 1992) ;

dahir n® 1-15-05 du 29 rabii Il 1436 (19 fevrier 2015) portant promulgation de la loi
n°112-13 relative au nantissement des marchés publics

décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant reglement
général de comptabilité publique tel qu'il a été modifié et complete ;

décret no2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics;
décret n° 2-13-424 du 13 rejeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le réglement général
de construction fixant les forme et les conditions de délivrance des autorisations et.
des pieces exigibles en application de la législation relative a l'urbanisme et aux
lotissements, groupes d'habitations et morcellements ainsi que les textes pris pour
leur application ;

devis général d'architecture approuve le 27 février 1956 et rendu applicable par le
décret royal n° 406-67 du 9 Rebia Il 1387 (17 juillet 1967) a tous les travaux a usage
administratifs, industriels ou d'habitat et a tous les marches de travaux publics et du
batiment.

article 23, alinéa 2 de la Convention de gestion déléguée des services de distribution
d’électricité, d’eau potable et d’assainissement liquide de la Wilaya de Rabat-Salé.

Article 4 -Missions de I'architecte

Pour une opération de construction, I'architecte est, conformément aux dispositions de

I'article 53 de loi n°12-90 relative a l'urbanisme promulguée par Dahir no1.92.31 du 15 hija
1412 (17 juin 1992) susvisée, chargé de :

La conception architecturale de I'ceuvre ;

L’établissement de tous documents architecturaux graphiques et écrits relatifs a la
conception de la construction en particulier ceux a fournir a la commune pour
I’obtention du permis de construire conformément a la réglementation en vigueur ;
Veiller a la conformité des études techniques réalisées par les ingénieurs spécialisés
en construction avec la conception architecturale ;

Suivre I'exécution des travaux de construction et en controler la conformité avec les
plans architecturaux et les indications de I'autorisation de construire et ce, jusqu' a la
délivrance du permis d’exploitation.

Pour le présent projet, I'architecte réalisera les missions définies ci-dessus apres réception

d’un ordre de service de la part de REDAL.

52/2022/A 7/30
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Mission 1: Etudes et préparation du dossier de demande d’autorisation de construire

Investigations et visite du site, présentation des esquisses au Maitre d’Ouvrage

APS : sur la base du programme fourni par le Maitre d’Ouvrage, I'architecte procede
a I'établissement de I’avant-projet sommaire comportant les plans a I'échelle 1/200e
(Plan d’implantation orienté, situation, masse, facades, coupes, détail), une note de
présentation des ouvrages a réaliser, de leurs fonctionnalités et de leurs liaison avec
I’espace ainsi qu’un tableau des surfaces utiles.

APD : Sur la base de I’APS approuvé par le maitre d’ouvrage, I'architecte procéde a
I’établissement de I'avant-projet détaillé comportant les plan 1/100e (Plan masse sur
fond de plan co6té fourni par le Maitre d’Ouvrage, plans des batiments avec
implantations des cotes, plans coupes et facades, plans des lots secondaires, plan des
aménagements extérieurs, plans de raccordement aux réseaux extérieurs existants
(voirie, eau, électricité, assainissement des eaux pluviales et usées, incendie, etc...) et
un mémoire descriptif général précisant le choix de la nature des matériaux.

DCE : Sur la base de I’APD approuvé par le maitre d’ouvrage, I'architecte procéde a
I’établissement du projet comportant tous les éléments graphique et écrits
permettant de constituer le dossier de I'appel d’offres, a savoir les plans d’exécution
sur la base de I’APD, les plans de détails spécifiques, les plans de second ceuvre
(repérage et nomenclature menuiserie, électricité, sanitaire, revétement, etc...) avec
les détails au 1/50e ou 1/20e ainsi que le Cahier des Prescririons Spéciales (C.P.S)
constitué par les spécifications Techniques Générales (S.T.G), les spécifications
Techniques Détaillées (S.T.D), et le Bordereau des Prix (D.P.G.F/B.P) et I’estimation
confidentielle (quantitative et estimative).

Estimation du projet dans chaque phase d’étude.

Mission 2: Autorisation de construire

Constitution et Dépo6t du dossier complet pour instruction administrative (ouvrages
existant et projetés).

Satisfaction des observations émises par la Commission, dans les plus brefs délais.
Présentation, si nécessaire, d’un dossier a la commission d’esthétique et présence de
I’Architecte a ladite commission.

Mission 3: Projet d’exécution

Elaboration des plans d’exécution au 1/50, en coordination avec les Ingénieurs
chargés des études spécialisées engagés par Redal et par I'entreprise chargée des
travaux.

Elaboration des plans de détails d’architecture.

Elaboration des plans de repérage et des détails des lots secondaires.

Mission 4: Suivi des travaux et contrdle de la conformité

52/2022/A 8/30

Vérification de la conformité des études techniques avec les plans de I’Architecte.
Aviser les administrations concernées de I'ouverture du chantier.
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= Veiller a la qualité et a la conformité des travaux.
= Aviser 'administration des infractions sur le chantier, nécessitant I’arrét des travaux.
* Validation des plans avec la mention Bon pour exécution.

Missions 5 et 6 : Réception des travaux

» Réceptions provisoire et définitive et attestation de fin des travaux.

Les listes des éléments ci-dessus sont données a titre indicatives et ne sont nullement limitatives.
L’architecte s’engage a fournir tous les documents nécessaires pour la phase autorisation et la
phase exécution de travaux.

Visite de chantiers et périodicité

L'architecte effectuera, personnellement ou par un représentant qualifié accepté par le
maitre d’ouvrage des visites, dont la fréquence est d’une fois par semaine au minimum et au

cas de besoin I'architecte devra se soumettre au besoin du maitre d’ouvrage.

Article 5 -Nantissement du contrat d'architecte et délai de paiement

1- Nantissement

Dans I'éventualité d'une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions
du dahir n° 1-15-05 du 29 RABII 1436/du 19 février 2015 portant promulgation de la loi n° 112-13
relatif au nantissement des marches publics, étant précise que :

1. Laliquidation des sommes dues par Redal, maitre d'ouvrage, en exécution du présent
contrat sera opérée par les soins de Directeur Général de Redal ;

2. Le factionnaire, charge de fournir au titulaire du contrat ainsi qu'au bénéficiaire des
nantissements aux subrogations les renseignements et états prévus au dahir n® 1-15-
05 du 19/02/2015, est Monsieur le Directeur Général de Redal ;

3. Les paiements prévus au présent contrat seront effectués par le Directeur Général de
Redal, seul qualifie pour recevoir les significations des créanciers de I'architecte
titulaire du présent contrat.

Redal délivre sans frais, a I'architecte, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire
spécial du contrat portant la mention" exemplaire unique" et destiné a former titre
conformément aux dispositions au dahir n® 1-15-05 du 19/02/2015, relatif au nantissement
des marchés publics.

Les frais de timbre de [I'original du contrat et de I'exemplaire unique remis
a I'architecte sont a la charge de ce dernier.

2- Délai de paiement

Le reglement des factures sera effectué par Redal, sur la base du dossier de réglement
conforme. Redal libérera les sommes dues par lui en faisant établir un virement bancaire sur
le compte mentionné par I'architecte ......cccccveeeeveeecceecnens Ouvert a la banque ......cccveuennen.

La facture sera établie en cing (05) exemplaires originaux.

Le paiement interviendra 30 jours fin mois date de facture.
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Article 6- Validité et délai de notification de I’approbation du contrat

Le présent contrat est exécutoire aprés son approbation et sa signature par les deux parties
contractantes, il est valable et définitif a partir de la date de sa signature par Redal qui
constitue la notification officielle du marché.

L'approbation du contrat doit intervenir avant tout commencement d'exécution des
prestations.

Article 7- Documents constitutifs du contrat d'architecte

1) Les documents constitutifs du contrat comprennent :

a) La proposition financiere comprenant I'acte d'engagement et la proposition
d'honoraires ;

b) Le présent contrat d'architecte ;

c) La proposition technique ;

2) En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du contrat des
prestations architecturales, ceux-ci prévalent dans I'ordre ou ils sont énumérés ci- dessus.

Article 8- Piéces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat

Les pieces contractuelles postérieures a la conclusion du contrat comprennent :

1. Les ordres de service;
2. Les avenants éventuels (prévus a I'article 14 ci-dessous);
3. Les décisions de résiliation prévues a I'article 40 ci-aprés, le cas échéant,

Les copies des avenants et /ou des décisions doivent accompagner les ordres de services par
lesquels ils sont notifies.

Article 9- Droits de timbre et d'enregistrement

L’architecte acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et I'enregistrement
du contrat, tels que ces droits résultent des lois et reglements en vigueur.

Article 10- Délais

A. Stipulations particuliéres

1. Pour la phase étude, le délai des prestations architecturales est celui prévu au calendrier
d'établissement des études remis par I'architecte conformément a I'article 100 § 2-c du
décret 2-12-349 précité,

Mission Contenu de la mission Délais de remise des documents
Avant-projet Sommaire (APS) 1 semaine
1 Avant-projet Détaillé (APD) 1 semaine
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) 1 semaine
2 Autorisation de construire 1 semaine

Pour la phase de suivi des travaux, le délai des prestations architecturales commence a la
date prévue par l'ordre de service prescrivant le commencement des travaux par
I‘entrepreneur et prend fin a la réception définitive des travaux.
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Mission Contenu de la mission Délais de remise des documents
3 Projet d'exécution (PE) 1 semaine
4 Suivi de I'exécution des travaux 1 visite par semaine
5 Réception provisoire A I'achevement des travaux
6 Réception définitive 1 an apres la réception provisoire

2-Le maitre d'ouvrage dispose de vingt et un (21) jours maximum pour examiner les Dossiers
remis par I'architecte a I'issue de I'exécution des prestations. Ces délais ne sont pas inclus
dans le délai global d'exécution du contrat.

3-Le délai d'exécution court a partir de la date prévue par I'ordre de service prescrivant le
commencement de I'exécution des prestations.

B -Stipulations communes a tous les délais

Tout délai imparti par le contrat au maitre d'ouvrage ou a I'architecte commence a courir le
lendemain du jour ou s'est produit I'acte ou le fait générateur du délai a zéro (0) heure.

Lorsque le dernier jour d'un délai est un jour déclare férié ou chomé, le délai est prorogé
jusqu' a la fin du premier jour ouvrable qui suit.

Article 11. Pénalités pour retard dans I’exécution des prestations architecturales

1- En cas de retard dans la remise des documents selon les délais fixés a I'article 10
ci- dessus, il lui est applique une pénalité journaliére fixée a [/1000°™ des honoraires de la
phase considérée prévue par I'article 30 ci-dessous.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le maitre d'ouvrage du
retard dans la remise des documents.

Dans le cas de résiliation du contrat, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la
notification de la décision de résiliation.

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chdbmés ne sont pas déduits
pour le calcul des pénalités.

Le montant des pénalités est plafonne a cing pour cent (5%) du montant des honoraires de
I’architecte calcules sur la base de I'estimation sommaire des travaux.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, 'autorité compétente est en droit de résilier le
contrat aprés mise en demeure préalable et sans préjudice de I'application des autres
mesures coercitives prévues par I'article 41 ci-apres.

2- En cas d'absence non justifiée de I'architecte ou son de représentant (accepté par le
maitre d'ouvrage) aux visites et réunions de chantier, une pénalité de mille dirhams (1000
dh) par visite lui est appliquée.

3- Dans tous les cas, les pénalités encourues par l'architecte sont, sans préjudice de
toute autre méthode de recouvrement, déduites d'office de toutes les sommes dont
le maitre d'ouvrage est redevable a l'architecte. L'application de ces pénalités ne
libere en rien 'architecte de I'ensemble des autres obligations et responsabilités qu'il
a souscrites au titre du contrat.
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Article 12- Communications

1- Les communications de toutes natures relatives a I'exécution des prestations
architecturales entre le maitre d'ouvrage et I'architecte se font par écrit. Elles sont notifiées
ou déposées a l'adresse indiquée par les deux parties.

2- Les communications prévues ci-dessus sont soit déposées contre récépissé aupreés du
destinataire, soit adressées audit destinataire par lettre recommandée avec accusé de
réception et ce dans le délai imparti, s'il en est prévu un. La date du récépissé ou de I'accusé
de réception fait foi pour la détermination du calcul du délai.

Elles peuvent également lui étre expédiées, a titre complémentaire, par fax confirmé, ou par
courrier électronique.

3- Les communications échangées entre le maitre d'ouvrage et l'architecte doivent étre
consignées a leur envoi ou a leur réception sur le registre du contrat d'architecte tenu par
le maitre d'ouvrage a cet effet.

4- Les dites communications échangées sont conservées dans le dossier du contrat.

Article 13-Ordres de service

1- Les ordres de service sont écrits. Ils sont signés par le maitre d'ouvrage et ils sont datés,
numérotés et enregistrés dans le registre du contrat.

2- Les ordres de service sont établis en deux exemplaires et notifies a I'architecte, celui-ci
renvoie immédiatement au maitre d'ouvrage un des deux exemplaires aprés |'avoir signé et
y avoir porté la date a laquelle il I'a recu.

3- Lorsque l'architecte estime que les prescriptions d'un ordre de service dépassent
les obligations découlant de son contrat ou soulévent de sa part des réserves, il doit
retourner immédiatement au maitre d'ouvrage un exemplaire de I'ordre de service signé sur
lequel il indique la date et la mention manuscrite «signé avec réserve». Il doit, ensuite,
expliciter ses réserves ou ses observations par écrit au maitre d'ouvrage, sous peine de
forclusion, dans un délai de dix (10) jours a compter de la date de notification de cet ordre
de service.

L 'architecte, sous sa responsabilité, suspend I'exécution de |'ordre de service a moins que le
maitre d'ouvrage lui ordonne de I'exécuter par un autre ordre de service qu'il doit lui
adresser dans un délai maximum de sept (7) jours a compter de la réception des explications
de 'architecte.

Toutefois, I'architecte doit refuser d'exécuter le deuxieme ordre de service, en retournant au
maitre d'ouvrage un exemplaire dudit ordre portant la mention « signé avec les mémes
réserves » si son exécution :

- Présente un danger évident d'effondrement de I'ouvrage ou constitue une menace
pour la sécurité. L’architecte doit se baser a cet effet sur les justifications fournies par
un expert, par un organe de contrble technique ou par tout autre organisme
compétent en la matiére;
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- N'a aucun lien avec l'objet du contrat, modifie le dit objet ou change le lieu
d'exécution du contrat tel que prévu initialement par le contrat portant sur les
prestations architecturales;

Si le désaccord entre le maitre d'ouvrage et I'architecte au sujet de I'ordre de service en
guestion persiste, il est fait application des dispositions des articles 42 et 43 ci-apres.

4 -L'architecte est réputé avoir accepté toutes les conséquences de |'ordre de service qu'il
n'aurait pas évoqué dans ses réserves.

5- Sous réserve de I'application du paragraphe 3 du présent article, I'architecte se conforme
strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés par le maitre d'ouvrage.

6- Si I'architecte refuse de recevoir "l'ordre de service”, le maitre d'ouvrage dresse un
proces-verbal de carence qui tient lieu de notification de |'ordre de service.

7 -En cas de groupement d'architectes, les notifications des ordres de service sont faites au
mandataire qui a seul, qualité pour présenter au nom du groupement, des réserves
éventuelles.

8 -Le maitre d'ouvrage doit aviser l'architecte par ordre de service de la date du
commencement de I'exécution des travaux au moins sept (7) jours avant ladite date.

Article 14- Avenants

1- Il est passe des avenants :

a) pour constater des modifications dans :
e La personne du maitre d'ouvrage ;
e La dénomination de 'architecte;
e La domiciliation bancaire de I'architecte.

b) pour redresser des erreurs manifestes relevées dans les documents constitutifs du
contrat d'architecte ;

c) en cas de force majeure tel que prévu a l'article 25 ci-dessous pour constater les
incidences de celle-ci sur I'exécution du contrat en particulier sur les obligations
respectives de chacune des parties notamment en matiere de délai.

2- L’avenant ne peut modifier I'objet du contrat initial.

3- Les avenants ne sont valables et définitifs qu'apres leur approbation par l'autorité
compétente.

Article 15- Piéces a délivrer a I’architecte

1- Aussitét apres la notification de l'approbation du contrat, le maitre d'ouvrage remet
gratuitement a l'architecte, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié
conforme de l'acte d'engagement, du présent contrat et des documents expressément
désignés comme constitutifs du contrat.

2 -Les documents, qui peuvent en outre étre mis a la disposition de I'architecte, sur sa
demande sont les plans topographiques.

Ces documents sont remis a I'architecte par ordre de service.
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3 -L’architecte est tenu de faire connaitre au maitre d'ouvrage ses observations éventuelles

sur les documents qui ont été mis a sa disposition et ce dans le délai de dix (10) jours aprés
la remise de ces documents.

Passé ce délai, I'architecte est réputé en avoir vérifié la conformité a ceux qui ont servi de
base a la passation du contrat et qui sont conservés par le maitre d'ouvrage pour servir aux
prestations.

L'architecte doit vérifier les données fournies par le maitre d'ouvrage ou recueillies avec
I'accord de celui-ci.
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Article 16- Domicile de I'architecte

L’architecte est domicilié a son cabinet.

Les notifications du maitre d'ouvrage sont valablement faites au cabinet de I’architecte dont
I’adresse est mentionnée dans I'acte d'engagement.

En cas de changement de domicile, I'architecte est tenu d'en aviser le maitre d'ouvrage, par
lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date
d'intervention de ce changement et de produire les déclarations de changement de domicile
faites aupres du secrétariat général du gouvernement et I'autorité administrative locale du
nouveau lieu d'exercice ou du siége de la société en cas de changement dans une autre
commune.

Article 17- Choix des collaborateurs de I’architecte

1- L'architecte ne peut prendre pour collaborateurs que les personnes qualifiées pour
I’exécution des prestations.

2- Le maitre d'ouvrage a le droit d'exiger de I'architecte le changement de ses collaborateurs
pour des raisons justifiées.

3-L’architecte demeure responsable des manquements dans les actes professionnels qui
seraient commises par ses collaborateurs dans I’exécution des prestations.

Article 18- Assurances

1- Outre la police d'assurance prévue a l'article 26 de la loi n°016-89 relative a I'exercice de
la profession d'architecte et a I'institution de I'Ordre National des Architecte promulguée par
Dahir n° 1-92-122 du 22 rabia | 1414 (10 septembre 1993), I'architecte adresse au maitre
d'ouvrage avant la notification de I'ordre de service de commencement d'exécution du
contrat une ou plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agrées a
cet effet justifiant la souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour couvrir les
risques se rapportant aux accidents du travail survenant a ses employés conformément a la
législation et a la réglementation en vigueur .

Le maitre d'ouvrage ne peut étre tenu pour responsable des dommages ou indemnités
légales a payer en cas d'accidents survenus aux employés de I'architecte.

A ce titre, les dommages, intéréts, indemnités, frais, charges et dépenses de toutes natures
relatifs a ces accidents sont a la charge de I'architecte.

2- L'architecte est tenu de renouveler les assurances prévues au paragraphe 1 du présent
article de maniere a ce que la période d'exécution des prestations soit constamment
couverte par les assurances prévues par le contrat.

L'architecte est tenu de présenter au maitre d'ouvrage, la justification du renouvellement
des assurances prévues ci-dessus.

3 -Le maitre d'ouvrage ne notifie I'ordre de service prescrivant le commencement de
I’exécution du contrat tant que I'architecte ne lui a pas adressé copies certifiées conformes
des attestations des assurances contractées pour la couverture des risques énumérés aux
paragraphes 1 et 2 du présent article.

4 -Sous peine de |'application des mesures coercitives prévues a l'article 41 ci-aprés, aucune
modification concernant les polices d'assurance, ne peut étre introduite sans I'accord
préalable écrit du maitre d'ouvrage.
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L'architecte ne doit effectuer aucune résiliation des polices d'assurances sans la souscription
préalable d'une police d'assurance de portée équivalente diiment acceptée par le maitre
d'ouvrage.

Article 19- Obligations de discrétion et de confidentialité

1- L'architecte est tenu au secret professionnel dans le cadre des textes législatifs. Il doit
faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents
dont il a connaissance dans I'exercice de sa mission. Il ne peut étre dispensé de cette
obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse du maitre d'ouvrage.

2- Le maitre d'ouvrage s'engage a maintenir confidentielles les informations, signalées
comme telles, qu’il aurait recu de I'architecte.

Article 20- Protection du secret

1 -Lorsque le contrat indique qu'il présente en tout ou en partie, un caractére secret, soit
dans son objet soit dans ses conditions d'exécution, les stipulations des paragraphes 2 a 4 du
présent article lui sont applicables.

2 -Le maitre d'ouvrage doit notifier a I'architecte, par un document spécial, les éléments a
caractére secret du contrat.

3 -L'architecte est soumis aux obligations générales relatives a la protection du secret,
notamment a celles qui concernent le contréle du personnel, ainsi qu'aux mesures de
protection particuliéres a observer pour I'exécution du contrat.

Ces obligations et mesures lui sont notifiées par le document spécial mentionné au
paragraphe 2 du présent article.

4 -L’architecte doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la protection
des éléments du contrat qui revétent un caractere secret, y compris le dit document spécial,
et aviser sans délai le maitre d'ouvrage de toute disparition ainsi que tout Incident pouvant
révéler un risque de violation du secret.

Il doit, en outre, maintenir secret tout renseignement intéressant la défense nationale dont
il peut avoir eu connaissance, de quelque maniére que ce soit, a I'occasion du contrat.

5 -En cours d'exécution, le maitre d'ouvrage est en droit de soumettre le contrat, en tout ou
en parle, a I'obligation de secret. Dans ce cas, les stipulations des paragraphes 2 et 3 du
présent article sont applicables.

6 -L'architecte ne peut prétendre, du chef des dispositions du présent article, ni a une
prorogation du délai d'exécution ni a une indemnité.

Article 21- Mesures de sécurité

Lorsque les prestations sont a exécuter dans un point sensible ou une zone protégée,
I'architecte doit observer les dispositions particulieres qui lui sont communiquées par le
maitre d'ouvrage. L'architecte ne peut prétendre, de ce chef, ni a une prorogation du délai
d'exécution ni a une indemnité.

Article 22- Indépendance de I’architecte

1 -lL'architecte est tenu de garder une indépendance d'action absolue vis-a-vis des
attributaires des marches de travaux, de fournitures ou de services qui interviennent dans le
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cadre de I'exécution du projet sur lequel portent les prestations objet du contrat qui lui est
confié.

A cet effet, il ne doit accepter de ces attributaires aucun avantage et s'abstenir d'entretenir
avec eux toute relation qui serait de nature a compromettre son objectivité ou celle de ses
agents.

L'architecte ne peut recevoir, ni directement ni indirectement, aucune redevance,
gratification ou commission sur un article ou un procédé utilisé pour I'exécution du contrat.

2- En cas d'inobservation par I'architecte des obligations prévues par le paragraphe | du
présent article, il est fait application des mesures coercitives prévues a I'article 41 ci- dessus
sans préjudice des poursuites pénales le cas échéant.

Article 23- Propriété artistique et intellectuelle

L'architecte conserve l|'entiére propriété intellectuelle et artistique de ses documents
graphiques et écrits ainsi que des maquettes de son ceuvre. Il garde I'exclusivité de ses droits
de reproduction, de représentation et de réutilisation, conformément a la législation et a la
réglementation en vigueur, relative a la protection des ceuvres littéraires et artistiques.

Le maitre d'ouvrage s'engage a faire mention du nom de l'architecte dans toutes les
occasions ou il utilisera I'ceuvre de celui-ci. Il s'engage également a en faire mention pour
toute action ayant des fins publicitaires.

Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a I'occasion ou au cours
de I'exécution des prestations sont acquis a I'architecte.

Article 24- Commencement de I’exécution des prestations

Le commencement de I'exécution des prestations intervient sur ordre de service du maitre
d'ouvrage.

L'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations doit étre donné dans un
délai maximum de trente (30) jours qui suit la date de la notification de I"approbation du
contrat.

L’architecte doit commencer les prestations a la date fixée par I'ordre de service du maitre
d'ouvrage ; cette date doit se situer entre le 15°"¢ et le 30°™ jour a compter de la date de
notification de I'ordre de service prescrivant le commencement des prestations.

L'ordre de service notifiant I'approbation du contrat peut également prescrire le
commencement de I'exécution des prestations.

Lorsque I'ordre de service de commencement de I'exécution des prestations n’intervient pas
dans le délai prévu au 1" paragraphe du présent article, I'architecte peut demander la
résiliation du contrat. Dans ce cas, le maitre d'ouvrage procéde a la résiliation du contrat.

Article 25- Cas de force majeure

En cas de survenance d'un événement de force majeure, telle que définie par I'article 269 du
dahir du 9 ramadan 1331 (12 aolt 1913) formant code des obligations et contrats,
I'architecte a droit a une augmentation correspondante des délais d'exécution qui doit faire
I'objet d'un avenant.
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Toutefois, si la force majeure rend impossible la poursuite de I’exécution de la prestation, le
contrat peut étre résilié soit a l'initiative du maitre d'ouvrage soit a la demande de
I'architecte.

L'architecte qui invoque le cas de force majeure devra aussitot apres I'apparition d'un tel
cas, et dans un délai maximum de sept (7) jours, adresser au maitre d'ouvrage une
notification par lettre recommandée établissant les éléments constitutifs de la force majeure
et ses conséquences probables sur I'exécution du contrat.

Dans tous les cas, I'architecte devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer, dans les
plus brefs délais, la reprise normale de I'exécution des obligations affectées par le cas de
force majeure.

Dans tous les cas, aucune indemnité ne peut étre accordée a I'architecte.

Article 26- Ajournement de I’exécution des prestations

L'ajournement de l'exécution des prestations est une suspension de I’exécution des
prestations décidée par le maitre d'ouvrage pour une période déterminée.

L'ajournement de I'exécution des prestations est prescrit par ordres de services d'arrét et de
reprise de I'exécution. L'ordre prescrivant I'ajournement, qui doit étre motivé, fixe la date
d'arrét et, le cas échéant, la durée de I'ajournement. Toutefois, la reprise de I'exécution doit
étre prescrite par ordre de service fixant la date exacte pour la reprise. Ces ordres de
services sont consignes au registre du contrat.

Lorsque le délai d'ajournement dépasse six (6) mois, I'architecte a droit a la résiliation du
contrat s'il la demande par écrit au maitre d'ouvrage sans qu'il puisse prétendre a aucune
indemnité. La demande de résiliation n'est recevable que si elle est présentée dans un délai
de trente (30) jours a partir de la date de la notification de I'ordre de service prescrivant
I’'ajournement de I’exécution des prestations pour plus de six (6) mois.

Article 27- Déceés de I’architecte

1 -Lorsque le contrat est conclu avec un seul architecte, il est résilié de plein droit et sans
indemnité si celui-ci vient a décéder.

2 -Lorsque le contrat est confié a un groupement et que I'un ou plusieurs de ses membres
viennent a décéder, il est dressé un état contradictoire de I'avancement des prestations et
I'autorité compétente décide s'il y a lieu de résilier sans indemnité ou de continuer le contrat
suivant I'’engagement des autres membres du groupement.

3- Si la société d’architectes est dissoute suite au décés de I'un des architectes associés, le
contrat est résilié.

4- |a résiliation, si elle est prononcée comme prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 ci- dessus,
prend effet a la date du décés de I'architecte.

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les
probléemes liés a la profession conformément a I'article 35 de la loi n® 016-89 précitée.

Article 28- Incapacité civile ou physigue de I’architecte

1 -Si I'architecte est frappé d'une suspension d'exercer la profession ou d'un retrait de
I'autorisation, il doit arréter I'exécution des prestations et en informer immédiatement le
maitre d'ouvrage. Dans ce cas, la résiliation du contrat est prononcée par |'autorité
compétente.
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La résiliation prend effet a la date de suspension d'exercice de la profession ou du retrait de
I'autorisation et n'ouvre droit pour I'architecte a aucune indemnité.

2 -En cas d'incapacité physique manifeste et durable de I'architecte, 'empéchant d'assumer
ses engagements contractuels, l'autorité compétente peut résilier le contrat sans que
I'architecte puisse prétendre a indemnité.

3- Si la société d'architectes est dissoute suite a la suspension ou au retrait de I'autorisation
d'exercer la profession de I'un des architectes associes, le contrat est résilié.

Dans ce cas, l'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les
probléemes liés a la profession conformément a I'article 35 de la loi n° 016-89 précitée.

Article 29- Modalités de réglement des honoraires de I’architecte

L’architecte est rémunéré sur la base du taux d'honoraire prévu dans la proposition
financiere qu'il a présentée.

Pour la phase études, les honoraires de I'architecte sont calculés sur la base de I'estimation
sommaire des travaux hors taxe établie par 'architecte.

Pour la phase suivi et contrble de I'exécution des travaux, les honoraires de I'architecte sont
calculés sur la base de chaque décompte provisoire des travaux réellement exécutés par
I’entrepreneur hors taxes, non compris le montant découlant de la révision des prix des
travaux, de toute indemnité accordée au titulaire du marché des travaux et des pénalités
éventuelles.

Il est procédé apres attribution du ou des marchés de travaux, au réajustement des
honoraires de I'architecte dus au titre de la phase études sur la base du montant du ou des
marchés attribués.

Pour les honoraires relatifs au suivi et contréle de I’exécution, il est procédé au réajustement
des honoraires de I'architecte sur la base des montants du ou des décomptes définitifs des
travaux.

Article 30- Bases de réeglement des honoraires

L'architecte est rémunéré par l'application du taux qu'il a proposé dans son offre, par
rapport a I'estimation sommaire et au montant hors taxe des travaux tel qu'il ressort des
marchés passés avec les entreprises, des décomptes provisoires et des décomptes définitifs
hors révision des prix, indemnités et pénalités de retard éventuelles.

Les proportions des honoraires par mission pourront faire I'objet de paiement d'acompte
apres exécution et acceptation par Redal des parties de prestations correspondantes.

Ces proportions sont réparties comme suit :

Mission Contenu de la mission Taux de réglements d’honoraire

Avant-projet sommaire (APS)
1 Avant-projet détaillé (APD) 20%
Dossier de consultation des entreprises (DCE)

2 Permis de construire 10 %

3 Projet d’exécution (PE) 10%

4 Suivi et contréle d’exécution des travaux 40 %

5 A la réception provisoire 15%

6 A la réception définitive 05 %
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Article 31- Réajustement des études et seuil de tolérance

1- Réajustement des études

En cas d'appel d'offres déclaré infructueux a cause de I'estimation sommaire de I’architecte
notamment, dans le cas de |'offre excessive ou anormalement basse, le maitre d'ouvrage
peut demander a l'architecte, le réajustement des éléments ayant été a I'origine de cette
situation.

2 -Seuil de tolérance

Dans la phase contrble et suivi de I'exécution des travaux, si le montant des travaux
réellement exécutes hors taxe, hors révision des prix, hors indemnités et hors pénalités de
retard éventuelles, dépasse de plus de 20% le montant de I'estimation sommaire proposée
par I'architecte dans son offre financiére hors taxe, une pénalité de cinq pour cent (5%) des
honoraires dus a I'architecte est déduite d'office des sommes qui lui sont dues.

Article 32- Caractére des honoraires de I’architecte

Les honoraires de I'architecte sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de
I’exécution de la prestation architecturale, y compris les frais généraux, impots et taxes et
une marge pour risques et bénéfice.

Article 33- Révision des honoraires

Les honoraires de I'architecte sont fermes et non révisables.

Article 34- Modifications des travaux

Si pendant I’exécution des travaux, le maitre de |'ouvrage envisage le changement de
diverses natures de travaux, la diminution ou I'augmentation dans la masse des travaux ou
des travaux supplémentaires, I'architecte devra s'y conformer.

Article 35- Acomptes

1- les prestations effectuées dans le cadre des différentes phases des prestations
architecturales donnent lieu a des versements d'acomptes sur demande de l'architecte. Il ne
peut étre prévu d'acompte que pour un service fait portant sur la totalité de la mission objet
du dit acompte.

2- le montant d'un acompte ne doit en aucun cas excéder la valeur des prestations
auxquelles il se rapporte.

3- Le paiement des acomptes s'effectue au fur et a mesure de I'avancement des missions de
I'architecte dans les conditions fixées par I'article 30 ci-dessus.

4- le maitre d'ouvrage détermine le montant des acomptes aprés production par
I'architecte d’'un compte-rendu de, I'avancement des prestations.

La demande d'acompte doit étre accompagnée par une note d'honoraires arrétant le
montant des prestations réalisées. Elle doit étre justifiée par la présentation du rapport, du
document ou du produit tel que prévu par le présent contrat.

5-Dans un délai d'un (1) mois a compter de la remise de la demande d'acompte, le maitre
d'ouvrage doit notifier par écrit son accord ou, le cas échéant, les rectifications que
I'architecte doit apporter a la demande d'acompte.

A compter du lendemain de la date a laquelle les rectifications ont été notifiées a
I'architecte, celui-ci dispose d'un délai de quinze (15) jours pour retourner au maitre
d'ouvrage la demande rectifiée revétue de son acceptation ou formuler par écrit ses
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observations. Passé ce délai, les rectifications demandées par le maitre d'ouvrage sont
considérées comme étant acceptées par I'architecte.

Pour la phase suivi et contréle de I'exécution, les acomptes sont présentes au fur et a
mesure de la présentation du ou des décomptes de l'entreprise ou des entreprises relatifs a
I’exécution des travaux.

Article 36- Etat d'honoraires provisoires

1. Selon la cadence prévue pour le versement des acomptes, le maitre d'ouvrage établit
des états d'honoraires provisoires dans un délai n'excédant pas un (1) mois a partir
de la date de la demande d'acompte présentée par I'architecte.

2. L'état d'honoraires provisoire a valeur de proces-verbal de service fait et sert de base
aux versements d'acomptes a I'architecte.

Une copie de I'état d'honoraires provisoire est transmise a l'architecte dans un délai
n'excédant pas quinze (15) jours a partir de la date de sa signature par le maitre d’ouvrage ;
lorsque le contrat est nanti, cette copie est accompagnée d'une attestation de droits
constatés signée par le maitre d'ouvrage conformément a la législation et a la
réglementation en vigueur.

Article 37- Etat d'honoraires définitifs

L'état d'honoraires définitif récapitule en détail I'ensemble des éléments pris en compte
pour le réglement définitif du contrat, a savoir les différentes missions exécutées par
I'architecte et les prix qui leur sont appliques ainsi que, le cas échéant, les autres éléments
pris en compte pour le reglement définitif du contrat tels que les montants résultant des
indemnités accordées et des pénalités encourues.

L'architecte est invité par ordre de service a prendre connaissance de I'état d'honoraires
définitif qui lui est notifié dans un délai ne dépassant pas un (1) mois a partir de la date de la
réception définitive des travaux.

Si I'architecte refuse de signer I'état d'honoraires définitif, le maitre d'ouvrage dresse un
proces-verbal relatant les conditions et circonstances de présentation de cet état
d'honoraires définitif.

L'acceptation de I'état d'honoraires définitif par I'architecte lie celui-ci définitivement pour
I'ensemble des éléments pris en compte pour le reglement définitif du contrat tels que
précises au paragraphe 2 du présent article.

Si I'architecte ne défere pas audit ordre de service, ou refuse d'accepter I'état d'honoraires
qui lui est présenté, ou signe celui-ci en faisant des réserves, il doit, par écrit, exposer en
détail les motifs de ses réserves, et préciser le montant objet de ses réclamations au maitre
d'ouvrage avec copie a l'autorité compétente, et ce dans un délai de vingt (20) jours a
compter de la date de notification de I'ordre de service précité.

Si le désaccord persiste entre le maitre d'ouvrage et I'architecte, il est fait application des
articles 42 et 43 ci-apres.

L’architecte n'est plus admis, aprés expiration du délai indique a I'alinéa 5 ci-dessus, a élever
de réclamation au sujet de I'état d'honoraires dont il a été invité a prendre connaissance.
Passé ce délai, I’état d'honoraires définitif est censé étre accepté par lui, quand bien méme il
ne I'aurait signé qu'avec des réserves dont les motifs ne seraient pas spécifiés tel que stipule
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a I'alinéa 5 ci-dessus ; cet état de fait est consigné dans un proces-verbal établi par le maitre
d'ouvrage.

Article 38- Droits et obligations des parties contractantes sur l'utilisation des résultats

A -Droits et obligations du maitre d'ouvrage :

Dans les conditions prévues par 'article 23 ci-dessus, le maitre d’ouvrage peut :

= utiliser librement les résultats des prestations de I'architecte dans le cadre exclusif de
la réalisation du projet ;

= communiquer a des intervenants dans la réalisation du projet, les résultats des
prestations, notamment les dossiers d'études et documents ;

= publier ou exposer les résultats des prestations, notamment, les maquettes et les
plans; cette publication doit mentionner, le nom de I'architecte ;

= considérer les méthodes et le savoir-faire de I'architecte comme confidentiels, sauf si
ces méthodes et ce savoir-faire sont compris dans I'objet du contrat.

B Droits et obligations de I’architecte :

= |’architecte doit recevoir I'accord préalable du maitre d'ouvrage avant de procéder a
la publication des résultats de la prestation ;

= L'architecte ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations.

= L'architecte ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers, a titre
gratuit ou onéreux, qu'avec I'autorisation du maftre d'ouvrage ;

= Les droits de propriété artistique et intellectuelle qui peuvent naitre a I'occasion ou
au cours de I'exécution des prestations sont acquis a I’architecte ;

= L|’architecte s'engage a accepter la collaboration technique bénévole des architectes
ou des ingénieurs de Redal en ce qui concerne le contrble des chantiers, portant sur
la qualité et la quantité des travaux exécutés. Cette collaboration qui pourra se
manifester sous forme de vérifications inopinées faites sur le chantier a I'occasion
des tournées de service de |'Architecte ou de l'Ingénieur, ne dégage en rien la
responsabilité de I'Architecte.

= |’architecte ne pourra s'opposer a la présence sur les chantiers des agents désignés
par Redal pour surveiller I'exécution des travaux. I'architecte devra donner a ces
agents tous renseignements utiles a leurs fonctions.

= La présence de surveillants ne dégage pas I'Architecte de sa responsabilité.

Article 39- Responsabilité de I’architecte apreés la réception définitive

Dans les cas ol le contrat porte sur une prestation de construction de batiments nouveaux,
I'architecte est responsable sous les conditions prévues par |'article 769 du dahir du 9
ramadan 1331. (12 aolt 1913) formant code des obligations et contrats pour une durée de
dix années a partir de la réception définitive des constructions.

Article 40- Résiliation du contrat d'architecte

1. La résiliation est une fin anticipée du contrat avant l'achévement total des
prestations. Elle est prise par décision de |'autorité compétente dument motivée.

Cette décision de résiliation est notifiée a I'architecte par ordre de service.

La résiliation prend effet a compter de la date fixée dans la décision de résiliation ou, a
défaut d'une telle date, a la date de notification de cette décision a I'architecte.
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2. La décision de résiliation est prise dans les cas suivants :

= J|orsque l'ordre de service prescrivant le commencement des prestations ne lui a pas
été notifié dans les délais prévus par I'article 24 ci-dessus;

= en cas de force majeure rendant l'exécution des prestations impossible en
application de I'article 25 ci-dessus ;

= en cas de déces de 'architecte en application de I'article 27 ci-dessus ;

= en cas d'incapacité civile ou physique de I'architecte en application de I'article 28 ci -
dessus ;

= en cas de retard dans I'exécution dans les conditions prévues a I’article 11 ci-dessus;

= en cas d'application des mesures coercitives prévues a l'article 41. ci-apres

3. Les dispositions suivantes s'appliquent en cas de résiliation du contrat
I'architecte est tenu de remettre au maitre d'ouvrage :

= |es rapports ou documents relatifs aux prestations réalisées et réceptionnées ou en
cours d'exécution ;

= |es documents ou plans spécialement congus pour I'exécution du contrat;

= |es documents qui lui ont été remis par le maitre d'ouvrage pour I'exécution du
contrat.

La résiliation donne lieu a I'établissement des états d'honoraires provisoires et définitif
prévus respectivement aux articles 36 et 37 ci-dessous.

4. la liquidation du contrat tient compte des seules prestations réceptionnées suivant
les prescriptions du contrat a la date de la décision de résiliation.

5. En cas de résiliation suite au déces ou a l'incapacité civile ou physique de
I'architecte, I'ordre national des architectes est compétent pour examiner tous les
problémes liés a la profession conformément a I'article 35 de la loi n° 016-89 précitée.

Article 41- Mesures coercitives

1. Les mesures coercitives s'appliquent en cas de constatation du défaut d'exécution
imputable a l'architecte. Le défaut d'exécution est constaté lorsque l'architecte ne se
conforme pas :

= aux stipulations du contrat ;

= aux ordres de service qui lui sont donnés par le maitre d'ouvrage, exception faite du

§3 de l'article 13 ci-dessus.

L'autorité compétente met en demeure I'architecte par décision qui lui est notifiée par un
ordre de service en lui précisant exactement les manquements reléves et le délai dans lequel
il doit remédier aces manquements.

Ce délai, sauf cas d'urgence dont I'autorité compétente est seule juge, ne peut étre inférieur
a quinze (15) jours a compter de la notification de la mise en demeure.

Passé ce délai, si l'architecte n'a pas exécuté les dispositions prescrites, l'autorité
compétente prononce, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la fin du délai fixe
dans la mise en demeure, la résiliation du contrat.

2. Dans le cas d'un contrat passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme
pas aux obligations qui lui incombent, il est mis en demeure, par courrier recommandé avec
accusé de réception, de satisfaire a ses obligations dans un délai qui ne peut étre inférieur a
quinze (15) jours. Si cette mise en demeure reste sans effet, I'autorité compétente invite les
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autres membres du groupement a designer un autre mandataire dans le délai d'un mois, le
nouveau mandataire, une fois désigné, se substitue a I'ancien dans tous ses droits et
obligations.

A défaut de cette désignation, le maitre d'ouvrage peut désigner un architecte membre du
groupement pour coordonner I'action des divers membres du groupement.

Si I'un des membres du groupement d'architectes est défaillant, le maitre d'ouvrage avise le
mandataire par courrier recommandé avec accusé de réception. Le mandataire dispose de
quinze (15) jours a compter de la fin du délai fixé par la mise en demeure pour pallier la
défaillance du membre concerné soit en se substituant a lui dans ses engagements, soit en
proposant au maitre d'ouvrage un autre membre.

Le substitut du membre défaillant doit répondre aux conditions requises prévues a articles
96 du décret n° 2.12.349 précité, pour réaliser les prestations concernées.

Article 42- Réglement a I’amiable

Pour le reglement de tout différend relatif a l'interprétation, validité et exécution du
marché, REDAL et I'architecte privilégieront un réglement a 'amiable.

Redal et I'architecte peuvent recourir a la médiation de I'ordre national des Architectes.

Le réglement a I'amiable devra intervenir sous un délai de 60 jours calendaires a partir du
jour ou l'une des deux Parties aura saisi I'autre Partie du différend.

Article 43- Arbitrage

Tout différend pour lequel un réglement a I'amiable n'a pas été atteint pendant le délai
prévu a I'Article ci-dessous, sera définitivement réglé, sauf stipulation contraire du marché,
suivant le réglement d’arbitrage en vigueur au Maroc, par un ou plusieurs arbitres nommés
conformément a ce reglement. Le ou les dits arbitres auront pleins pouvoirs pour remettre
en cause, revoir et réviser toute décision, tous avis, instruction, détermination, certificat ou
évaluation quant a ce différend.

Le droit applicable sera le droit du Royaume du Maroc, 'arbitrage se déroulera en langue
francaise et le siege du Tribunal arbitral sera situé au Maroc, a Rabat.

Aucune des deux parties ne sera limitée dans cette instance devant le ou les arbitres aux
seules preuves ou arguments fournis afin d'obtenir sa décision.

L'arbitrage peut commencer avant ou apres I'achevement des études, étant entendu que les
obligations du Maitre de I'Ouvrage et de I'architecte ne seront pas modifiées en raison du
fait que l'arbitrage ait lieu pendant |'exécution des études.

Article 44- Réglement des contentieux

Dans la seule hypothese ou la sentence arbitrale rendue conformément a I'article ci-dessus
devait faire I'objet d’un recours par I'une des deux Parties, ce dernier devra étre fait devant
la juridiction commerciale de Rabat.
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CHAPITRE Il -DISPOSITIONS TECHNIQUES

Article 45- Dossier d’avant-projet sommaire

L'architecte est tenu de préparer et de remettre au maitre d’ouvrage, un dossier
comprenant :

Le plan d’implantation orienté du projet indiquant I'emprise du ou des batiments a
réaliser par rapport aux emprises publiques prévues par les plans et documents
d’urbanisme.

Les plans d’architecture du projet aux échelles appropriées (situation, masse,
différents niveaux, assemblages, coupes, facades) ; et tout autre dessin ou document
que l'architecte juge utile de joindre au dossier.

La note de présentation du projet au format A4, a la fois descriptive, explicative et
justificative du projet énumérant les ouvrages a réaliser et indiquant leurs
caractéristiques fonctionnelles, leur répartition et leurs liaisons dans I'espace. Elle
comprend aussi un descriptif sommaire des prestations proposées, le tableau des
surfaces utiles et hors ceuvre.

L’estimation sommaire hors taxes du colt du projet établi sur la base du calcul des
surfaces et des prestations techniques et de finitions proposées.

Article 46- Dossier d’avant-projet détaillé (APD) et dossier de consultation des entreprises

DCE

L’architecte est tenu de constituer et de mettre au point des choix détaillés architecturaux et
techniques, et de définir la nature et la qualité des matériaux a utiliser.

L’architecte remet les documents suivants :

Le plan de masse sur fond de plan coté, avec implantation de tous les batis, voiries,
chemins piétonniers, aménagements divers aux échéles conventionnelles
appropriées ;

Le plan d’implantation des batiments avec leurs cotes de seuil aux échelles
conventionnelles appropriées ;

Les plans, coupes et facades des différentes composantes du projet aux échelles
appropriées, y compris les plans de terrasse et de couverture ; les parties répétitives
ou particulieres seront détaillées a des échelles plus grandes ;

Les plans des lots secondaires aux échelles appropriées, faisant figurer le repérage, la
nomenclature et les détails des menuiseries, I'implantation des foyers lumineux,
prises de courant, tableaux, colonnes montantes, gaines techniques, plan
d’implantation des appareils sanitaires et des installations complémentaires, plan de
calepinage des revétements des sols et murs, plans des plafonds ;

Les plans et schémas de diverses installations ;

Le mémoire descriptif général précisant les choix définitifs sur la nature des
matériaux, les fournitures et appareillages a employer, lot par lot, pour tous les
ouvrages du projet.

De plus, I'architecte procéde a I'établissement du projet comportant tous les éléments
graphique et écrits permettant de constituer le dossier de I'appel d’offres, a savoir :
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- Les plans de second oesuvre (repérage et nomenclature menuiserie, électricité,
sanitaire, revétement, etc...) avec les détails au 1/50e ou 1/20e ;

- Le Cahier des Prescririons Spéciales (C.P.S) constitué par les spécifications Techniques
Générales (S.T.G), les spécifications Techniques Détaillées (S.T.D) ;

- Le Bordereau des Prix (D.P.G.F/B.P) ;

- L’estimation confidentielle (quantitative et estimative).

Article 47- Dossier de construire

L'architecte sera chargé de la constitution et du dép6t du dossier ainsi que I'obtention du
permis de construire.

Les documents architecturaux graphiques et écrits constitutifs du dossier du permis de
construire, sont fournis conformément aux exigences des reglements en vigueur.

L’architecte procéde au complément de ces documents par un plan de toiture indiquant les
évacuations d’eaux pluviales, lindication d’implantation des réseaux suivants:
assainissement, éclairage, branchements aux réseaux divers, sécurité incendie, ainsi que
toute indication nécessaire a I'obtention du permis de construire.

L'architecte établit le dossier de demande de permis de construire en autant d’exemplaires
gue nécessaire.

L'architecte se charge du suivi administratif de son projet de maniere a le mettre en
conformité avec toute réglementation, et ce jusqu’a I'obtention du permis de construire.

Toutefois, le maitre d’ouvrage est le seul habilité a intenter le cas échéant, toutes
réclamations, amiables ou contentieuses envers les tiers y compris I'administration.

L'architecte est chargé de la fourniture du cahier de chantier et devant étre joint au dossier
du permis de construire.

Article 48- Dossier du projet d’exécution (PE)

L'architecte est tenu de préparer le projet d’exécution qui a pour objectif de déterminer
dans le détail, sous forme écrite et graphique, les dispositions architecturales et techniques
nécessaires pour I'exécution des ouvrages du projet.

Les documents a remettre au maitre d’ouvrage sont les suivant :

- Les plans architecturaux d’exécution comportant :

v Les plans sur lesquels seront reportés les raccordements des ouvrages du projet
aux divers réseaux extérieurs existants (voirie, eau, électricité, égouts, téléphone,
incendie, etc.) étant entendu que ces raccordements ont préalablement fait
I'objet d’études et de plans mis au point par les ingénieurs spécialisés, choisis par
le maitre d’ouvrage ;

v' Le report des implantations ou réservations de tous les équipements spéciaux
éventuels telles que définies avec I'ingénieur spécialisé qui les a préalablement
étudiées et mises au point.

- Les plans de détails spécifiques ;
- Les plans de second ceuvre avec les détails afin de permettre aux entreprises une
bonne compréhension du projet et son exécution.

52/2022/A 26/30 opéré par () VEOLIA



Jlay
Redal

Article 49- Assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux

L'architecte apporte son assistance au maitre de |'ouvrage pour la préparation du dossier
d’appel a la concurrence. A ce niveau, il assiste le maitre d’ouvrage dans le choix de la nature
des prix du marché des travaux la forme du marché en lot unique ou en marché alloti et la
procédure de passation adéquate.

L’établissement du dossier d’appel a la concurrence comprend les documents graphiques et
les piéces écrites auxquels sont joints les plans techniques, fournis par les ingénieurs
spécialisés, qui permettent aux entreprises de présenter leurs offres.

L'architecte est tenu d’assister au sein des commissions d’appel a la concurrence a voix
consultative. Il porte son assistance ala commission d’ouverture des plis pour I'ouverture et
I’évaluation des offres des entreprises.

Il s’abstient d’intervenir dans le choix des entreprises qui seront chargées de réaliser le
projet conformément a la réglementation en vigueur.

Toutefois, lorsque l'une des entreprises lui parait ne pas avoir les qualifications
professionnelles et les garanties requises, il le signale au président de la commission
d’ouverture des plis.

Article 50- Suivi de I’exécution des marchés de travaux

Apres obtention du permis de construire et désignation du titulaire du marché des travaux,
le maitre d’ouvrage ordonne le commencement des travaux apres avoir pris possession de
I’attestation d’ouverture du chantier délivrée par I'architecte.

L'architecte doit mettre a la disposition du maitre d’ouvrage un cahier de chantier, ce cahier
doit étre accepté par le maitre d’ouvrage. Il est ouvert et tenu sur le chantier par
I'architecte.

Le dit cahier doit contenir tous les éléments relatifs a I'identité du projet ; la nature des
travaux ; l'identité des entreprises par corps d’état ; I'avis d’ouverture de chantier ; les dates,
notes, ordres et visas des visites des agents de Redal et de I'administration ; les visites de
I'architecte et les réunions du chantier ; les visites de l'ingénieur spécialisé, I’attestation
d’achévement des travaux ; les comptes rendus et observations des divers intervenants dans
la construction.

L’architecte assure dans le cadre du suivi de I’exécution des travaux :

- Les prestations générales spécifiques (réception des implantations ; fixation des cotes
de seuil, contréle de conformité des ouvrages, avis sur les cas litigieux, propositions
de directives au maitre de I'ouvrage pour la bonne réalisation des ouvrages) ;

- Larédaction des rapports sur I'avancement des travaux et les visites de chantier ;

- La vérification des plans de détail, soumis par I'entreprise ;

- L'élaboration des plans de détail ou modificatifs, apparus nécessaires lors de
I’exécution des travaux ;

- La vérification de la conformité des travaux aux pieces du marché, y compris au
respect des délais contractuels.

L’architecte se prononce sur la sincérité des attachements ou situations ou relevés dressés
par les entreprises et attestant la réalité de I’exécution des ouvrages.
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L’architecte procede a la vérification des décomptes provisoires. Il vise le décompte définitif
qui lui est présenté par I'entreprise, accompagné de la situation récapitulative des travaux.

L’architecte assiste le maitre d’ouvrage pour I'obtention du permis d’habiter ou du certificat
de conformité, et délivre a cet effet une attestation de conformité aux plans autorisés lors
de I'achévement des travaux.

Article 51- Réceptions provisoire et définitive des travaux

1- L'architecte apporte son concours au maitre d’ouvrage pour la réception provisoire
des travaux. Il formule ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des
intéressés et agit aupres d’eux pour que suite soit donnée a celles-ci.

L’architecte apporte son assistance au maitre d’ouvrage en fin d’exécution des travaux pour
la constitution et le contréle du dossier des ouvrages exécutés remis par les entreprises qui
comprend :

- Les notices de fonctionnement des divers appareillages et installations, le cas

échéant,

- Les plans des ouvrages exécutés, ou figurent notamment les cheminements cachés

des fluides, en contre calque et/ou sur support informatique.

2- L’architecte apporte son concours au maitre d’ouvrage pour la réception définitive
des travaux. Il formule ses réserves éventuelles par écrit, en assure la diffusion auprés des
intéressés et agit auprés d’eux pour que suite soit donnée a celles-ci.

3- L’architecte signe le proces-verbal de réception définitive des travaux.

Article 52- Présentation de rapports et documents

L'architecte est tenu de remettre au maitre d’ouvrage les rapports et documents dans les
formes, les délais et les qualités prévus aux articles 10 et 53 du présent contrat.

L'exécution de chaque mission ou phase est subordonnée a I'approbation par le maitre
d’ouvrage de la mission ou de la phase précédente, sauf dans le cas ou les missions ou
phases peuvent étre exécutées concomitamment. Chaque mission ou phase des prestations
donne lieu a I’établissement par I'architecte d’'un rapport ou document.

Le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de vingt-un jours (21) jours pour valider ou formuler
ses remarques sur les documents fournis. Passé ce délai, le silence du maitre d’ouvrage vaut
validation des dits documents.

Dans les mémes conditions, le maitre d’ouvrage peut aussi subordonner le commencement
de certaines natures d’ouvrages a la présentation ou a I'acceptation de tout ou partie de ces
documents sans que, pour autant, le délai d’exécution puisse étre modifié.

Article 53- Modalité de vérification des prestations et d’approbation des rapports ou
documents

1- Les prestations faisant I'objet du contrat sont soumises a des vérifications destinées a
constater qu’elles répondent aux stipulations prévues dans le contrat. Ces vérifications sont
effectuées par le maitre d’ouvrage suivant les modalités prévues au présent contrat
d’architecte.

2- L'architecte avise par écrit le maitre d’ouvrage de la date a laquelle les prestations seront
présentées en vue de ces vérifications.

3- Les rapports ou documents a soumettre a I'approbation du maitre d’ouvrage sont :
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- Etudes et préparation des éléments du dossier d’autorisation.
- Projet d’exécution

Les pieces graphiques sont les suivantes (liste non limitative) :

- plan d’aménagement d’ensemble (1/500e) y compris végétation, VRD et
aménagements extérieurs, cheminement,... ;

- plan de masse (1200e) avec niveau indiquant les acces au site et aux différents
batiments ;

- plans de fagades et coupes (1/100¢e) ;

- détails particuliers a I'échelle appropriée expliquant le parti constructif ;

- coupes et détails d’étanchéité ;

- cahiers de localisation de toutes les prestations entrant dans la réalisation du projet ;

- plan schématique des installations de raccordement et d’évacuation ;

- planindiquant les réservations techniques ;

- tous les plans et coupes nécessaires a la bonne définition du projet.

4- A compter de la date de la remise de ce rapport ou document, le maitre d’ouvrage doit,
dans le délai fixé a I'article 52 ci-dessus soit :

- Accepter le rapport ou document sans réserve ;

- Inviter I'architecte a procéder a des corrections ou améliorations pour les rendre
conformes aux exigences du contrat et aux régles de l'art ;

- Prononcer un refus motivé du rapport ou document pour insuffisance grave dument
justifiée le cas échéant.

Si le maitre d’ouvrage invite I'architecte a procéder a des corrections ou des améliorations,
celui-ci dispose d’un délai de 10 jours ouvrables pour remettre le rapport ou document en
sa forme définitive.

En cas de refus pour insuffisance grave, I'architecte est tenu de soumettre a I'approbation
du maitre d’ouvrage un nouveau rapport ou document et ce sans préjudice de I'application
éventuelle des dispositions de I'article 41 ci-dessus.

Dans tous les cas, les frais de reprise du rapport ou document sont entierement a la charge
de l'architecte.

5- L'approbation par le maitre d’ouvrage des rapports ou documents prévus par |'article 52
ci- dessus et remis par l'architecte vaut attestation de leur conformité au regard des
prescriptions du contrat.

Cette approbation ne dégage pas I'architecte de sa responsabilité contractuelle telle qu’elle
résulte des clauses du contrat.

6- Le dépassement par le maitre d’ouvrage du délai fixé pour I'approbation des rapports ou
documents prévus par le contrat, donne lieu a un ajournement correspondant de I'exécution
du contrat.
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Article 54- Montant du contrat

Le présent contrat est arrété pour :

e Une estimation du montant HT des travaux fixée a : (en chiffre et lettres)
e Untaux d’honoraires % (en chiffres et en lettres)

e Montant des honoraires hors taxes : (en chiffres et en lettres)

e TVA appliquée en vigueur % (en chiffres et en lettres)

e Montant des honoraires toutes taxes comprises : (en chiffres et en lettres)

3
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