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APPEL D'OFFRES N° 46/2022/E

Normalisation des protections type SEPAM 2000 aux postes
répartiteurs AIN ATIG et BOUZNIKA BAY

PIECE N°3

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES ET PARTICULIERES

(C.C.T.P)

NB : Le présent cahier de charges, visé par le soumissionnaire doit accompagner I'offre
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OBJET DE L’APPEL D’OFFRES :

1- Présentation générale:

Les postes répartiteurs AIN ATIG et BOUZNIKA BAY sont équipés des protections de type
SEPAM 2000 qui sont devenues obsoletes, doivent étre renouvelés conformément aux
normes en vigueur et aux exigences de Redal décris dans le présent appel d’offres.

2- CONSISTANCE DE LA REALISATION

La fourniture et le montage de I|'appareillage électrique doivent aboutir au bon
fonctionnement conformément aux exigences de Redal décris dans le présent appel d’offres.
Il est bien entendu que les travaux étant a réaliser dans des postes en service, le planning
fournit par I'Entrepreneur doit étre étudié conjointement avec Redal afin que le programme
des indisponibilités soit réduit au strict minimum et que la continuité de service soit
garantie. Et de méme, toutes les mesures de sécurité des personnes d’une part et des
équipements sur place d’autre part sont a prendre en parfaite collaboration avec les agents
de Redal sur place.

Les ouvrages, objet du présent appel d’offres, devront étre remis a Redal, en ordre de
marche et préts a étre exploités dans les meilleures conditions et dans le délai contractuel
global et le respect des délais partiels.

A titre indicatif, et sans que I'’énumération ci-dessous puisse étre considérée comme
limitative, I'offre comprend la totalité des études d'exécution, des déposes, des fournitures,
du montage des équipements électriques nécessaires a la mise en service de ce qui suit.

Les postes répartiteurs HTA objet de cet appel d’offres sont comme suit :

2.1 Poste répartiteur AIN ATIG :

Le tableau HTA est constitué de :
- Deux (02) arrivées HTA
- Six (04) départs HTA
- Un Couplage HTA
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2.2 Poste répartiteur BOUZNIKA BAY :

CR\

Le tableau HTA est constitué de :
- Trois (02) arrivées HTA
- Dix (06) départs HTA
- Un Couplage HTA

2.3 Principe de la réalisation

Les travaux objet du présent appel d’offre donneront lieu essentiellement a:

v L’acquisition et I'installation de tranches protections numériques pour les cellules
disjoncteurs équipés de relais de protection de type SEPAM 2000 des postes
répartiteurs AIN ATIG et BOUZNIKA BAY;

v Le raccordement et le paramétrage des tranches protections au poste asservi
existant

v’ Les essais point a point avec le systéme BCC existant ;

v’ Lafourniture et le raccordement des cables B.T entre les caissons de regroupement
et les installations extérieures au tableau (tranche générale, sous tranche masse
tableau, etc ...)

Substitution des protections type SEPAM 2000

v"La fourniture du matériel que I'entrepreneur juge nécessaire et non cités ici.

\

2.4 Equipements BT

Les travaux comprennent, en plus de ce qui est spécifié ci-dessus la mise a niveau de
I'équipement des tranches BT existantes pour pouvoir gérer les nouveaux équipements et
intégrer les modifications programmeées par le projet. Celle-ci comprend |'extension des
tranches : HTA, commune, générale,...etc.

2.5 Réception et mise en service

Pour les vérifications et contréle de conformité des équipements, elles seront faites en
présence de Redal et feront I'objet de proces-verbaux.
Les proces-verbaux de controle de conformité relatifs aux équipements doivent étre signés
contradictoirement apres vérification sur le site par les représentants habilités de
I’Entrepreneur et ceux de Redal. La signature des représentants de Redal ne diminue en rien
la responsabilité totale de I'Entrepreneur.
Les vérifications par Redal avant la mise en service des nouvelles installations, concerneront
essentiellement :
v La vérification compléte des installations et les essais a blanc des équipements par
Redal.
v L'intervention de Redal se limitera a constater en présence de I'Entrepreneur que
toutes les vérifications ont été bien exécutées par ce dernier.
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v’ La vérification des fileries et des raccordements BT de I'ensemble de l'installation
ainsi que I'étalonnage et le réglage des appareils de protection et de contréle
commande, les essais fonctionnels de I'ensemble des nouvelles installations seront
réalisés par Redal en présence d'un représentant qualifié désigné par
I'Entrepreneur.

Apres chaque vérification, I'entrepreneur doit fournir a Redal préalablement a la mise sous
tension d’une partie de l'installation une déclaration attestant I'achévement des travaux de
celle-ci (moyenne, basse tension et tout le cablage). Les mises sous tension sont
conditionnées par un accord écrit de Redal et apres réception des travaux partiels ddment
achevés.

Les mises en service seront effectuées par Redal en présence des représentants de
I’entrepreneur.

L’étalonnage et le réglage des appareils, les essais fonctionnels de I'ensemble des nouvelles
installations seront réalisés par un représentant de Redal en présence d'un représentant
qualifié désigné par I'Entrepreneur.

Si au cours de la mise en service des ouvrages, des erreurs ou malfacons importantes ayant
entrainé un arrét de ces opérations sont constatées, la responsabilité de I'Entrepreneur sera
entiére et les frais directs résultant lui seront imputés. Ces frais concernent essentiellement
les salaires, le transport et les déplacements des agents Redal chargés de ces vérifications et
ce du premier jour de vérification jusqu'a la date des arréts des réceptions. Ces frais seront
déduits de la facture définitive qui sera présentée par I’entrepreneur.

3 DISPOSITIONS GENERALES

3.1 PRESTATIONS A LA CHARGE DE L'ENTRPRENEUR

L'Entrepreneur doit assurer les travaux suivants:

v Toutes les études nécessaires a I'exécution des travaux.

v Les études concernant l'organisation du chantier et la conduite des travaux suivant
un planning a faire agréer par Redal.

v' Toutes les formalités nécessaires pour l'importation et dédouanement des
fournitures ;

v’ La fourniture, le transport, le stockage et la mise en ceuvre de tous les équipements
objet du projet

v’ La fourniture de tous les accessoires et outillage d'intervention propres au matériel;

v' La mise en service des différents équipements et I’entretien des installations
pendant le délai de garantie.

v" Tous les équipements et accessoires BT nécessaires a I'adaptation des tranches BT et des
armoires de regroupement filerie y compris toute la filerie nécessaire sont a la charge de
I'entrepreneur

v" Tous les essais et mises au point, en vue de I'obtention des garanties figurant dans le
présent appel d’offres.
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v La remise des plans de recollement
v' La formation
v' Remise en état des lieux

L'énumération des prestations indiquées ci-dessus et dans les divers paragraphes des clauses

techniques particulieres n'est nullement limitative. En fait, I'Entrepreneur s'engage a fournir
et a mettre en ceuvre un ensemble en parfait état de marche et dans les régles de I'art.

3.2 Documents a établir par ’Entrepreneur:

Chaque envoi de documents doit étre accompagnée d’un bordereau d’expédition en 2
(deux) exemplaires portant le numéro et la désignation précise et compléte de chacun des
documents adressés.

L'Entrepreneur devra soumettre a Redal dans les 20 (vingt) jours suivant I'ordre de service
de commencer les travauy, les documents suivants :

Le programme des travaux

Le programme d’exécution des travaux doit étre conforme dans I’essentiel au planning inclus
dans le Dossier Technique pour I'Exécution (DTE), et par lequel I'Entrepreneur s'engage a
terminer le projet dans le délai contractuel. Ce programme des travaux comportera le niveau
de détail nécessaire et suffisant pour une bonne gestion et qui sera défini par Redal lors de
la réunion de lancement de chantier.

Le programme des travaux sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et
constamment tenu a jour par I'Entrepreneur.

Tout au long de I'exécution des travaux, des programmes détaillés seront présentés chaque
semaine par I'Entrepreneur et comporteront :

v' Un examen de la situation des travaux déja exécutés ;

v' Un exposé des mesures a prendre pour pallier les difficultés rencontrées et les

retards éventuels sur le programme d'ensemble ;

v" Un programme détaillé des travaux prévus pour la prochaine période.
Si au cours de I'exécution, Redal constate que les délais prévus au programme d’exécution
ne sont pas respectés, I'Entrepreneur doit proposer immédiatement un nouveau programme
permettant I'achévement des travaux dans les délais contractuels. Les conséquences de ce
nouveau programme sont aux frais de I’'Entrepreneur. Les difficultés que pourrait rencontrer
I’'Entrepreneur pour suivre ce nouveau programme ne peuvent en aucun cas justifier une
demande de prolongation de délais, ni I'autoriser a demander un supplément de prix.
Les dates des travaux sous - indisponibilités d'ouvrages a réaliser au mois M doivent étre
arrétées définitivement et communiquées a Redal par Fax ou message, entre les 5 et 10 du
mois (M-1).
Les retards dus a des indisponibilités non demandées dans les conditions qui précédent
seront imputés a I'Entrepreneur.
Les retards d'indisponibilités d'ouvrages de tiers ne sont pas imputables a Redal.
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En fonction de I'avancement des travaux, Redal peut demander a I'entrepreneur d'assister a

des réunions hebdomadaires précédées par une visite de chantier entre les responsables de
Redal et ceux de I'entrepreneur.
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Les Etudes et Plans d’exécution
Il est entendu que les plans guides inclus dans le Dossier Technique pour I’'Exécution (DTE),
ainsi que les spécifications du matériels, donnent les dispositions de principe retenues, mais
ne sauraient constituer pour I'Entrepreneur une justification de limitation de fournitures ou
de prestations par rapport a ce qui est précisé dans le 'appel d’offres.

Avant de commencer I'exécution des travaux et la fabrication du matériel, I'Entrepreneur
adresse a Redal en 5 (cing) exemplaires les plans, les notes de calculs et les notes techniques
nécessaires a la bonne exécution des travaux et des essais, et notamment les plans de
principe, raccordements filaires, disposition du matériel (dans le cas de travaux électriques),
ainsi que les notices completes des matériels fournis.

Redal retourne a I'Entrepreneur dans un délai de 15 (quinze) jours un jeu de plans avec ses
commentaires. En 'labsence de commentaires, ou sans réponse écrite, dans le délai précité,
les documents sont considérés bons pour exécution.

L'Entrepreneur intégre ces commentaires et adresse a Redal 3 (trois) nouveaux exemplaires
des documents revétus de la mention « BON POUR EXECUTION » suivie de la date
d’approbation de la dite mention.

Les documents revétus de cette mention sont seuls valables et ne peuvent étre modifiés
gu’apres l'autorisation écrite de Redal.

Les études, schémas, notes de calcul et plans d'exécution incombent a I'Entrepreneur qui en
assume la responsabilité complete. Cette responsabilité ne sera en rien diminuée du fait de
I'approbation par Redal de ces études, schémas, notes et plans. Il est entendu que les plans,
dessins, croquis et notes de calcul sont la propriété de Redal et que celui-ci pourra en
disposer de la maniére qui lui conviendra pour ses propres besoins.

Tous les plans doivent étre faits sous Autocad. IIs doivent étre complets, entierement cotés,
établis de facon parfaitement lisible et porter toutes les indications permettant une
identification rapide et sGre. Chacun d’eux doit indiquer, entre autres :

v" Redal;

v' Le nom de 'Entrepreneur ;

v La nature de I'ouvrage ;

v’ La désignation précise des échelles utilisées ;

v" Nature des modifications, indices et dates de révisions.

Les plans des installations comporteront nécessairement et de facon séparée( les plans de
puissance, commande, nomenclature...etc) et celle des ouvrages, s’il y en a a la charge de
I’Entrepreneur

La liste non exhaustive des plans a fournir est la suivante :

v" Un plan de situation d’ensemble des travaux a I’échelle approprié

v Plan de repérage des raccords établi a I'aide de contre-calques surcharges des plans

ci-dessus.

v Les plans de puissance commande, nomenclature des nouvelles tranches et ceux

modifiés par le projet, ...etc

v" Les manuels d’entretien et notices techniques des matériels mis en place.

v Les raccords seront repérés par type sur ce plan et une nomenclature donnera le

nom du constructeur et la référence exacte.
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Les études d'exécution devront étre réalisées a partir des schémas et plans types et ce
conformément CSTG et Conditions Techniques Particulieres de I'ONEE et répondre aux
exigences du palier 95 et/ou PCCN d’EDF.

Ces études comprendront tous les plans, schémas et documents nécessaires a la bonne

exécution des fournitures, des prestations et des travaux. Elles devront inclure toutes les
notes de calcul justificatives y afférentes et seront réalisées comme suit :

- Les tirages doivent étre pliés au format A4, le titre devant apparaitre sur la face
visible du plan.

- Redal restera libre d'apporter aux plans présentés toutes modifications qu'il jugera
utiles en cours de travaux, pour des raisons de convenance économique, technique
ou autre, sans que I'Entrepreneur puisse se refuser a leur exécution, les deux parties
s'étant toutefois entendues sur les conditions nouvelles de réglement qui pourraient
découler de ces modifications.

- Au cas ou I'Entrepreneur souhaite apporter en cours d'exécution des modifications
aux dispositions prévues, il sera tenu de les soumettre au préalable a I'approbation
de Redal.

Le mémoire technique

Dans le cas ou le mémoire technique inclus dans le Dossier Technique pour I'Exécution (DTE)
ne serait pas suffisant pour définir de facon précise des phases de travaux particuliéres ou
comportant des risques, REDAL pourra demander, et I'Entrepreneur fournira dans les sept
(7) jours suivant la demande de REDAL, tout document technique complémentaire
permettant d’assurer que I'ouvrage a construire sera conforme a sa destination.

Dossier de récolement

L’Entrepreneur adressera a Redal en deux (2) exemplaires le dossier de récolement avant la
réception provisoire des travaux.

Redal retournera a I'Entrepreneur un jeu de plans avec ses commentaires. En I'absence de
commentaires, ou sans réponse écrite, les documents sont considérés conformes a
I’exécution.

L’Entrepreneur intégre ces commentaires et adresse a Redal cing (5) nouveaux exemplaires
des documents et une copie sur CD rom sous forme de fichiers DXF ou DWG.

Le dossier de récolement comprendra tous les plans ayant servi a I'exécution du projet et
devront comporter la mention « Plan tel que réalisé »..

3.2.1 Installations de chantier

L'Entrepreneur doit soumettre a Redal dans un délai de deux semaines a partir de I'entrée
en vigueur du projet d'installation de chantier définissant notamment :
v' Les principales installations de chantier comportant un plan général de leurs
implantations.
v Les installations générales composées des bureaux, des ateliers, des aires de
circulation, de l'aire de stockage, s’il y en a.
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v' Les panneaux d’information des travaux dont les dimensions et renseignements
gu’ils porteront seront fixés par Redal ;

v' La signalisation du chantier conformément aux exigences de I'administration
responsable de circulation routiere ; s’il y en a.

A la fin des travaux, I'Entrepreneur doit, dans le délai de deux (2) semaines a compter de la
date de notification de la décision de réception provisoire avoir fini de procéder au
repliement du matériel, dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier dans le méme état qu’ils étaient avant le début des
Travaux.

3.2.2 Implantation des équipements

L'Entrepreneur réalise a ses frais I'implantation des équipements a partir des documents
figurant au projet. Cette implantation est soumise a |'acceptation de Redal préalablement au
commencement de I'exécution des travaux.

3.3 DISPOSITIONS DIVERSES:

3.3.1 Veérifications techniques

L’Entrepreneur est assujetti a des contrdles internes effectués a différents niveaux :

v' Au niveau des fournitures : Il doit s’assurer que les fournitures commandées et
livrées sont conformes aux normes et spécifications du projet ;

v" Au niveau du stockage : Il doit s’assurer que les fournitures sensibles aux agressions
atmosphériques et aux déformations mécaniques sont convenablement protégées ;

v" Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre : |l doit s’assurer que la réalisation
est faite conformément aux DTU, normes, textes et régles de référence ;

v" Au niveau des essais : Il doit effectuer les vérifications et les essais imposés par les
DTU, les normes, les regles professionnelles et les prescriptions du présent CPT

3.3.2 Vérification des documents

L'Entrepreneur reconnait avoir vérifié, avant la remise de son Offre, que les spécifications du
Cahier des Clauses Techniques Particulaires (CPT) et les dispositions techniques présentées
dans les plans des ouvrages a réaliser par lui et ceux a la charge de Redal, sont concordantes.

Il doit signaler les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire, ainsi que les
changements qu'il croirait utile d'apporter. Il doit provoquer tous les renseignements
complémentaires pour tout ce qui lui semble douteux ou incomplet.

Faute de se conformer a ces prescriptions, I'Entrepreneur devient responsable de toutes les
erreurs relevées en cours d'exécution ainsi que des conséquences qui pourraient en résulter.

Dans le cas ou les spécifications techniques du présent appel d’offres comporte des
contradictions ou ne correspondraient pas a celles des plans, ou que les plans comportes
des incohérences, notamment en ce qui concerne les dimensions, |'Entrepreneur est tenu
d'en informer Redal et de lui soumettre une nouvelle solution qu'il jugerait correcte. De ce
fait, il ne pourra réclamer aucun supplément lors des travaux en s'appuyant sur le fait que

CCTP — AO 46/2022/E 9/18 opéré par (1) VEOLIA



Jlay) AR
Redal &
les désignations indiquées sur les plans, d'une part, et sur le présent projet d'autre part,
pourraient présenter des inexactitudes ou des contradictions.

Aucune mesure ne doit étre prise a I'échelle métrique sur les plans. En cas d'erreur
d'impression ou de manque de cote, |I'Entrepreneur doit le signaler a Redal qui fournira les
précisions nécessaires.

En cas d'erreur, d'oubli ou de mauvaise interprétation des cotes au cours de I'exécution,
I'Entrepreneur sera tenu pour responsable et devra a ses frais réaliser les modifications et
aménagements qui en résulteraient.

L'entrepreneur reconnait avoir visité le poste HTA 20 kV AIN ATIG et BOUZNIKA BAY de
Rabat pour faire connaissance avec les installations existantes et pour se rendre compte de
I'importance des travaux a réaliser.

3.3.3 Essais et analyses

L'Entrepreneur est tenu de produire toutes les justifications de provenance et de qualité du
matériel et de fournir tous les échantillons qui lui seront demandés en vue des essais
obligatoires ou ceux réclamés par Redal, qui se réserve le droit d'assister aux essais
demandés.

3.3.4 Connaissance des lieux

L’Entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis son offre :

> s'étre rendu sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux,

» avoir pris parfaite connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des

conditions générales et particulieres qui y sont attachées,
» avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installations de chantier, de
stockage, de matériaux, des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc

» avoir pris tous renseignements concernant d'éventuelles servitudes ou obligations.
L’Entrepreneur est réputé avoir pris une connaissance parfaite des lieux et de toutes les
conditions pouvant, en quelque maniére que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et
les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a exécuter. L'Entrepreneur ne
pourra donc arguer d'ignorance quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de
prix ou a des prolongations de délais.
L'entrepreneur sera responsable de la protection de son matériel et de ses matériaux
stockés sur le chantier.
L'entrepreneur est réputé par le fait méme de sa proposition avoir pris connaissance de
toutes les contraintes relatives au site que ce soit pour la nature des travaux, les conditions
générales locales et particulieres ou celles relatives a l'approvisionnement a la mise en
ceuvre et au stockage des matériaux, a l'installation générale du chantier et a la limitation
d'acces des véhicules au site.
L'entrepreneur devra réaliser les études techniques et les plans d'exécution. Ces derniers
devront montrer clairement toutes les modifications prévues et étre communiqués a la
maitrise d'ceuvre et au bureau de controle pour approbation.
En conclusion, par ses visites mémes aux sites, I'entrepreneur est réputé avoir pris en
considération tous les aspects des éléments existants quels qu'ils soient et en avoir tenu
compte pour I'établissement de son offre. Par conséquent, il fera son affaire de tout élément
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inhérent a cet état et qui pourrait I'amener avant, pendant ou aprés I'exécution a modifier
ses prestations pour adapter le résultat aux objectifs définis par le dossier du marché et par
les nécessités réglementaires et des régles de I'art. Aucune indemnité, modification de prix,
travaux supplémentaires ou allongement des délais ne sauraient étre réclamés de ce fait par
I'entreprise.

3.4 PRESTATIONS A LA CHARGE DE REDAL:

REDAL assure les prestations suivantes :

e La mise a disposition des locaux et installation nécessaires a I'exécution des
travaux ;
e Tous les plans électriques des postes objet du présent appel d’offres.

3.5 SPECIFICATIONS DES FOURNITURES ET DU MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

3.5.1 TRAVAUX D'APPAREILLAGE BASSE TENSION

3.5.1.1 Conformité:

Le matériel est déclaré conforme techniquement par Redal s'il répond strictement aux
conditions suivantes:

v
v

v

v

v

Conforme aux principes du présent appel d’offres

Conforme aux principes des Spécifications Techniques de I'ONEE, aux plans
unifilaires BT de protections et aux fonctions indiquées dans les plans types ONEE.
Est déja utilisé pendant au moins (2) deux ans dans I'un des organismes d’électricité
de transport et distribution d’énergie dont le réseau est similaire a celui de I'ONEE,
Redal (EDF, REE, ENEL etc.)

(A fournir le certificat de satisfaction de cet organisme daté, signé et cacheté)

Le relais de protection numérique devra étre agrée par le distributeur dans le pays
d’origine.

Répondre aux principes des spécifications techniques de Redal, au CSTG de 'ONEE
(annexe5) et aux fonctions des schémas types de 'ONEE (une documentation
technique détaillée, en langue francaise, devra étre jointe a la soumission).

Ayant déja subi avec succes les tests de conformité décrits a I'annexe 5 du CSTG
2éme partie, par un laboratoire de renommée international (un certificat de test
date et cacheté devra étre joint dans la soumission)

Répondre au palier 95 d’EDF pour les protections barres selon les exigences du
présent appel d’offres

Répondre au palier 86 d’EDF pour les autres tranches BT du nouveau tableau selon
les exigences du présent appel d’offres.

Doit supporter le protocole de communication CEl 61850 sous sa derniére Edition

Les programmes "Interface Homme - Machine" doivent étre fournis en langue francaise.
L'installation, et la copie de ceux-ci ne doivent étre conditionnées par aucun jeton
électronique.
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Le Constructeur doit assurer que son matériel conserve l'intégralité des fonctions pour
lesquelles il a été congu dans les conditions nominales lors de certaines dates butoirs.
NOTA :

v' Tous les équipements de protection et de contréle commande devront étre adaptés
aux caractéristiques techniques des réducteurs de mesure.

v L'enregistrement des tensions barres 20 kV sont sauvegardés sur une mémoire de
masse dans le poste de conduite. L'intégration des valeurs des tensions mesurées
par le systéme de contr6le commande admise est de I'ordre de 3 mn et le stockage
avec datation de I'ordre de 6 mois.

Les équipements livrés s’entends compris matériel, logiciels, copies soft, paramétrage et
configuration.

1) L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que les relais de protections doivent
au moins répondre aux principes des spécifications du CSTG ONEE. La séparation des
fonctions de protections au niveau des tranches BT devra étre faite suivant les plans
unifilaires BT de protections.

2) Chaque fonction de protection doit avoir des plages de réglage tres larges et des pas de
réglage trés fins.

3) Le repérage BT (cables, fileries, armoires et coffrets) devra étre conforme a la norme CEl
en tenant compte des déviations et directives indiquées dans le document «Principales
déviations aux regles CEl d’identification du matériel BT des postes numériques THT/HT,
édition 5 » et qui remplacent les textes respectifs du CSTG.

4) La présentation des plans devra aussi étre conforme a la norme CElI.

5) Toutes les études et tous les schémas d’exécution (Schémas développés, schémas
unifilaires de protection, Schéma développé, raccordement, implantation ; bilans etc...),
nécessaires a la réalisation compléte de la totalité des installations objet de ce cahier des
charges sont a la charge de I'Entrepreneur y compris les schémas qui ont été touchés par les
extensions.

6) L'image au niveau N2 de tous les modes et consignes d’exploitation configurés sur les
équipements d’une tranche au niveau N1 doit étre conservée conforme a ce dernier en cas
de rétablissement de la tranche aprés indisponibilité de cette derniere.

7) Les ordres de déclenchement issus des protections devront obligatoirement étre
acheminés directement aux disjoncteurs.

8) Tous les équipements de protection et contréle commande devront étre adaptés aux
caractéristiques techniques des réducteurs de mesure

9) Le nombre d’entrées/sorties physique et numérique des équipements ne sera défini
gu’apres la réalisation compléte par L'Entrepreneur de la totalité des plans développés.

10) L'Entrepreneur, avant toute commande de matériel, doit définir le code exact de chaque
appareil. Redal ne pourrait donner leur avis le concernant qu’aprés l'approbation des
schémas développés.
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11) La synchronisation de temps devra se faire pour tous les équipements de I'Entrepreneur
(y compris ceux de constructeurs différents ) a partir de I'horloge de précision existante
dans le poste ; pilotée par satellite GPS. Si un équipement n’est pas synchronisable via le
réseau du systéme numeérique, L'Entrepreneur devra réaliser cette opération a partir de

sorties de I’horloge GPS adaptées aux cartes d’entrées des équipements en question et qui
devront étre prévues a cet effet.

12) En plus de la synchronisation par GPS a prévoir pour le poste objet du présent appel
d’offres, des horloges internes avec datation a temps réel devront étre prévus dans tous les
équipements numériques. La mise a I'heure de chaque équipement par GPS devra étre
précise a la ms. Le chemin utilisé pour synchronisation horaire devra permettre une datation
a la source dont I'écart entre équipements ne doit pas dépasser 5ms.

13) Le plan d’équipement des armoires de toutes les tranches BT devra étre présenté a Redal
pour approbation avant d’entamer les travaux d’équipement.

14) L'approbation des plans BT par Redal ne dégage en rien la responsabilité de
I’'Entrepreneur, qui est toujours responsable de I'étude finale du projet.

15) Tout genre de travail sur les installations BT existantes doit étre fait en présence des
agents Redal.

16) L’Entrepreneur devra mettre a jour tous les plans et schémas des installations existantes
touchées par ces extensions sur calques, sur CD avec fichier DXF sous logiciel AUTOCAD les
plans et CD des installations existantes seront mis a la disposition de I’'Entrepreneur par
Redal apres la notification de I’ODS ;

17) Tout équipement (appareillage, cables, etc...) déposé ou remplacé sera présenté dans les
régles de I'art et cédé a Redal doit étre consigné dans un PV.

18) En plus des entrées et sorties logiques, tous les équipements de protections et de
contréle commande devront étre équipés par des ports de communication frontal et arriére

19) Le complément de toutes les informations (en plus de celles listées dans le schéma type)
jugées nécessaires par Redal a remonter au BCC de Redal sont a la charge de I'Entrepreneur.

20) Les programmes "Interface Homme - Machine" de tous les équipements numériques BT
de toutes les installations doivent étre fournis en langue francaise. L'installation, et la copie
de ceux-ci ne doivent étre conditionnées par aucune clé ou jetons électroniques.

21) U'Entrepreneur doit assurer que son matériel conserve l'intégralité des fonctions pour
lesquelles il a été congu dans les conditions nominales lors de certaines dates butoirs.

22) Influence d’harmonique en cas de court-circuit :
L'Entrepreneur devra signaler l'influence du contenu d’harmonique pour connaitre les
caractéristiques des filtres d’entrées.

23) Les fonctions réenclencheur avec contréle de synchronisme et protection a manque de
tension peuvent étre intégrés indifféremment dans I'un ou 'autre des boitiers protection a
condition qu’elles soient réalisées telles que définies dans les schémas type.

NOTA IMPORTANTE :
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v' Redal se réserve le droit de ne pas accepter un matériel reconnu conforme dans le
cadre du présent appel d’offres, et dont le comportement en exploitation de
matériel identique se serait révélé non satisfaisant.

v' L'Entrepreneur devra garantir la pérennité de la maintenance de son matériel durant
une période d’au moins (10) dix ans, a compter de la date de sa mise en service.

v Le constructeur doit assurer que son matériel conserve l'intégralité des fonctions
pour lesquelles il a été congu dans les conditions nominales lors de certaines dates
butoirs.

v' L'Entrepreneur devra fournir tous les documents rédigés sous forme de manuels en
langue francaise, tout document rédigé en une langue autre que le francais ne sera
pas pris en considération.

v Toutes les fonctions et exigences demandées dans le cahier des charges doivent étre
fournies méme si elles figurent dans la notice technique du constructeur en offre
optionnelle.

3.5.1.2  Affectation des tranches Protections numériques:

L’Entrepreneur respectera la notion de tranche indépendante. L’affectation des armoires,
objet du présent appel d’offres, devra se faire comme suit :

04 tranches arrivées HTA :

» 02 sont actuellement en Sepam 2000 au poste répartiteurs AIN ATIG

» 02 sont actuellement en Sepam 2000 au poste répartiteur BOUZNIKA BAY
10 Sous tranches départs HTA :

» 04sont actuellement en Sepam 2000 au poste répartiteurs AIN ATIG

» 06 sont actuellement en Sepam 2000 au poste répartiteur BOUZNIKA

04 Sous tranches couplage et pont de barre HTA :
» Un couplage actuellement en Sepam 2000 au poste répartiteurs AIN ATIG
» Un couplage actuellement en Sepam 2000 au poste répartiteur BOUZNIKA.
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3.5.1.3 Constitution des tranches basse tension

CR\

La répartition des fonctions principales des tranches est définie dans les schémas unifilaires
et documents disponibles au sein de Redal.

Les tranches départ, selon plan Redal, pour départs HTA dans le caisson situé au-dessus de la
cellule;

Pour le regroupement de la filerie I'armoire de regroupement sera conforme au standard
Redal.

Le principe du plan protection Barre du palier 95 d’EDF est a respecter.

3.6 TRANCHES ARRIVEES ET DEPARTS HTA
3.6.1 Tranche arrivée HTA
L'entrepreneur équipera la tranche d'un systeme d'exploitation numérique programmable
multifonction a microprocesseur équipé entre autres des fonctions de protections, de
mesures, d’automatisme, de télécommande, de télétransmission avec le poste asservis
existant

En général ce systeme est comme suit:
Les caractéristiques électriques:

v" Alimenté en 125Vcc;

v’ calibre d’entrée courant : 5A ;

v’ calibre d’entrée tension : tension simple 100V/v3 ;

v' Fréquence du réseau : 50Hz ;

Ses fonctions seront :

v Les protections : Maximum de courant phase 50/51, Maximum de courant Terre
50N/51 N (G), Maximum de tension résiduelle 59N, Maximum de courant terre et
directionnel 67N,

v' Les mesures : Courant phase (11, 12, 13), maximétre courant phase (11, 12, 13),
tension (U21, U32, U13), puissance active et réactive (P, Q), maximétre de puissance
active et réactive, Facteur de puissance, Fréquence, énergie active et réactive (x Wh,
1 VARh), Courant de déclenchement (11, 12, 13, lo), oscilloperturbographie et cumul
des ampéres coupés,

v' Les automatismes: Information ouverture/fermeture volontaire du disjoncteur,
Commande ouverture/fermeture disjoncteur, mise en/hors service directionnel de
terre, Inter déclenchement HTA-HTB, permutation automatique (ATLT), verrouillage
ATLT par max | et max lo, Sélectivité logique, Compteur d'événements, Défaut
discordance commande non exécutée, Défaut complémentarité, Top
oscilloperturbographe externe, Fonctionnement protections, Défaut pression pole,
Voyants, , Présence connecteur, Discordance TPL et déclenchement de
I'oscilloperturbographie interne.
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Il devra étre équipé de :

v' D’IHM a touches qui permettra :

e De paramétrer les seuils et temporisations avec un acces codé ;

e D’appeler les différentes valeurs de réglage déja paramétrés avec acces libre ;

e De sélectionner les mesures dérivées avec acces libre.

v' D’un afficheur alphanumérique qui permettra de visualiser :

e Les messages défauts ;
L'état des sorties et entrées logiques ;
Les seuils de réglage et temporisations ;
Les grandeurs et mesures propres au départ.
Ce systeme devra étre insensible aux parasites ainsi qu’aux champs électriques et
magnétiques environnants conformément aux spécifications du CSTG 2éme partie de
I"ONEE.
Ce type de matériel doit permettre les réglages suivants :

v" Homopolaire : 16 a1000A au primaire (20KV).
v Phase : de 200 a 1600A.
v' Temporisation :de 0,06 a 120s.

v’ Et une position hors service.

Le paramétrage des schémas logiques des protections sera réalisé par un PC portable
industriel qui sera fourni par [I'entrepreneur, de caractéristiques minimales :
microprocesseur DUO 4GHz un disque dur 500 GO, cartes WIFI, ETHERNET10/100 Mb/s,
graveur DVD, port COM, 2 ports USB, port RS232 avec WINDOWS 10 professionnel.

3.6.2 Tranche départ HTA :
Equipement identique a celui des tranches arrivées sauf que la protection sera de type
« départ », en associant en plus individuellement par départ :

v" Un relais de délestage — relestage a 4 échelons.

v Un relais de protection sélective contre les défauts de terre résistante + tore associé
compris cables et toute sujétion.

v' Réenclencher automatique pour les départs aériens permettant d’effectuer les
cycles : rapide, lent et rapide plus lent.

Ses fonctions seront :

v Protections: Maximum de courant phase 50/51, Maximum de courant terre
50N/51N (G), EPATR B (PTR) 50G/51G, Maximum de courant terre directionnel 67N,
Minimum de fréquence 81, Maximum de tension inverse 47, et Réenclencheur 79,

v' Mesures : Courant phase (11, 12, 13), maximeétre courant phase (11, 12, 13), tension
(U21, U32, U13), puissance active et réactive (P, Q), maximetre de puissance active
et réactive, facteur de puissance, énergie active et réactive (+ Wh, + VARh), courant
de déclenchement (11, 12, 13, lo), oscilloperturbographie et cumul des amperes
coupes et nombre de coupures,

v' Les automatismes: Information ouverture/fermeture volontaire du disjoncteur,
Commande ouverture/fermeture disjoncteur poste source, Réversibilité (en option),
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Réenclencheur, Régime Pour travaux sous tension, Délestage mini de fréquence et
relestage, Mise en/hors service PTR, Mise en/hors service directionnelle de terre,
Sélectivité logique, Compteurs d'événements, Défaut discordance commande non
exécutée, Défaut complémentarité, Top pour oscilloperturbographe externe,
Fonctionnement protections, Défaut pression pole, Voyants, Présence connecteur,

Discordance TPL et le déclenchement oscillopertubographie
Les tensions seront distribuées aux caissons BT des cellules départs.

3.6.3 Sous tranche « protection barres »
Le tableau HTA est constitué de deux demi-rames de cellules. La protection logique
« protection barres » sera conforme au principe d’EDF figurant dans le guide technique de la
distribution d’Electricité B.61-21 derniére version, paragraphe 5.5.2 « Protection jeu de
barres », I'entrepreneur précisera le principe qu’il propose.
Cette protection comprendra:
1ICT et 1ICS
1 relais de protection numérique de type protection barres
1 boite a borne d’essai courant
1 vérine pour signalisation : manque CC 127V et défaut protection barres
1bouton poussoir d’effacement défaut
1 bouton poussoir essai lampes
Cette protection est intégrée dans la cellule couplage

ANENANENENEN

3.6.4 Sous tranches « palpage de tension »
Les relais de chaque demi-rame doivent voir la tension du transformateur qui alimente le
disjoncteur dont il assure la protection. L'Entrepreneur mettra en place un ensemble de
relayage permettant d’assurant cette fonction. Cette sous tranche peut étre intégrée au
couplage.

3.7 DOCUMENTATION, FORMATION, GARANTIE, DELAI
3.7.1 Documentation et accessoires
L'Entrepreneur devra fournir tous les documents rédigés sous forme de manuels en langue
francaise, tout document rédigé en une langue autre que le frangais ne sera pas pris en
considération.
Les documents a fournir en Cing (5) exemplaires par I'Entrepreneur retenu sont :
v' Performances et caractéristiques techniques détaillées des différents équipements
utilisés avec liste et indication du fabricant, du type.

v" Notices et documents détaillés du principe de fonctionnement des protections, du
poste de conduite locale, des calculateurs de travées etc...

v Une liste des opérations a effectuer, avec la méthode d'essais

v" Documents de configuration.

v" Guide utilisateur.

v" Guide de mise en service et de maintenance.

v' Guide installateur.

CCTP — AO 46/2022/E 17/18 opéré par (1) VEOLIA



Jlay) AR
Redal ¥

v' L'affectation des entrées/sorties.

v' PV des résultats d'essais de réception du matériel en usine chez le constructeur.

v’ Tous les documents d'identification des appareils (plans, schémas et

caractéristiques)
v Notices de raccordement, maintenance et paramétrage.

3.7.2 Formation et mise en service
La formation compléte en langue frangaise au MAROC sera assurée pour les agents Redal au
frais de I'entrepreneur. Elle doit avoir lieu obligatoirement avant d'entamer les opérations,
d’étalonnage, de réglage, d'essais des équipements de protections et de contréle commande
et de la mise en service des postes.
Elle comprend le matériel de protection:

e Durée : trois jours pour cing personnes. Elle doit avoir lieu obligatoirement
avant d'entamer les opérations, d’étalonnage, de réglage, d'essais des
équipements de protections et de contréle commande et de la mise en
service des postes.

e Concernés : La formation des agents (de maintenance des protections et de
I'Ingénierie)

e Objet: Le paramétrage et la configuration de la base de données et les
schémas logiques avec logiciel. La maintenance orientée et I'exploitation des
équipements.

3.7.3 Garantie

L'entrepreneur est tenu d'assurer la garantie de fonctionnement du systéeme numérique
fourni pour une durée de 12 mois apreés la date de leur mise en service. Cette garantie devra
notamment couvrir l'intervention, le dépannage et la fourniture des piéces de rechange a
remplacer durant cette période. En cas de défaillance dans le systéeme numérique ayant pour
conséquence l'indisponibilité partielle ou totale du poste, I'Entrepreneur est tenu de
dépécher un spécialiste au poste dans les 48 heures qui suivent la demande notifiée par Fax
et établie par Redal.

3.7.4 Délai d’exécution
Le délai d’exécution est de 08 mois, commence a courir a compter de réception de I'ordre de
service.
La prestation est globale, aucune fourniture ne peut étre faite sans installation.

Lu et approuvé par le soumissionnaire

Cachet et Signature du soumissionnaire

Le Di

CCTP — AO 46/2022/E 18/18 opéré par (1) VEOLIA


http://et.la/
http://orientee.et/
http://la.garantie.de/
http://apres.la/

