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A. DEFINITIONS ET INTERPRETATIONS

ARTICLE 1- DEFINITIONS

Dans le Marché (tel qu'il est défini ci-apres), et sous réserve des exigences du contexte, les termes
et expressions suivants doivent étre entendus comme suit :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

CCAF FOURNITURE

"Le Maitre de I'Ouvrage " est la Société REDAL S.A. qui peut désigner éventuellement un
représentant diment accrédité et qui sera chargé de :

- Le controle permanent de l'exécution des études proprement dites, en conformité
avec les plans visés comportant, si nécessaire, des modifications éventuelles apportées
par le Maitre de I'Ouvrage au projet de base.

- La préparation des métrés contradictoires, de I'établissement des attachements, des
décomptes mensuels provisoires et du décompte définitif.

- La rédaction et la notification des ordres de service et de toutes décisions écrites au
fournisseur, nécessaires a la bonne exécution des études et a leur controle.

- Les réceptions provisoires et définitives des études et du suivi et du contréle des
programmes d'essais entrant dans le cadre des procédures de réception.

"Le fournisseur" ou également I'entreprise est la société ou le groupement de sociétés
titulaire du marché.

"sous-traitant" signifie toute personne désignée dans le Marché en qualité de sous-traitant
pour une partie des études ou toute personne a qui une partie des études a été confiée en
sous-traitance avec l'accord de la SOCIETE REDAL et ses ayant droits, exception faite de tout
cessionnaire de ladite personne.

"Marché" signifie les présentes clauses, les Spécifications, les Plans, le Devis Estimatif, la
Soumission, la Lettre d'Acceptation, et tous les autres documents qui peuvent étre
expressément inclus ou joints a la Lettre d'Acceptation.

"Avenant" signifie le contrat additif a un marché constatant un accord de volonté des parties
et ayant pour objet de modifier ou de compléter une ou plusieurs dispositions de I'accord
antérieur.

"Spécifications" signifie les spécifications de la fourniture comprises dans le Marché et toutes
modifications ou additions qui y seront apportées au titre de I'Article 63 ou qui seront
soumises par le fournisseur et approuvées par la SOCIETE REDAL.

"Plans" signifie tous les plans, calculs et informations techniques de nature similaire fournis
par la SOCIETE REDAL au fournisseur dans le cadre du Marché et tous les plans, calculs,
échantillons, maquettes, modeéles, manuels de fonctionnement et d'entretien et toutes autres
informations techniques de nature similaire soumises par le fournisseur et approuvées par la
SOCIETE REDAL.
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8) "Détail Estimatif" signifie le document qui contient une décomposition par poste des
prestations a exécuter et indique, pour chaque poste, la quantité présumée et le prix unitaire

correspondant du bordereau des prix; le détail estimatif et le bordereau des prix peuvent
constituer un document unique.

9) "Soumission" signifie I'offre chiffrée soumise par le fournisseur au Maitre de I'Ouvrage en vue
de l'exécution complete des études et de la réparation de tous vices y afférents,
conformément aux dispositions du Marché, telles qu'acceptées par la Lettre d'Acceptation. Le
terme "soumission" est synonyme de "offre".

10) "Lettre d'Acceptation" signifie I'acceptation formelle de la soumission par le Maitre de
['Ouvrage.

11) "Date de Démarrage" signifie la date a laquelle le fournisseur recoit notification de la SOCIETE
REDAL de commencer la fourniture.

12) "Délai de livraison" signifie la période livraison compléte fixée par le Marché (ou telle que
prolongée au titre de I'Article 58) calculée a partir de la date de démarrage.

13) "Vérifications Préalables a la Réception" signifie les vérifications spécifiées dans le Marché ou
agréés par la SOCIETE REDAL et le fournisseur devant étre réalisés par ce dernier, avant la
réception par le Maitre de I'Ouvrage des études ou de toute section ou partie de ceux-ci.

14) "Montant du Marché" signifie la somme indiquée dans le Marché comme devant étre payée
au fournisseur pour l'exécution compléete des prestations et la réparation de tous les vices y
afférents, conformément aux dispositions du Marché.

15) "Retenue" signifie la totalité des sommes retenues par le Maitre de I'Ouvrage conformément
a I'Article 17-2.

16) "Jour" signifie jour du calendrier.

17) "Par Ecrit" signifie toute communication manuscrite, dactylographiée ou imprimée, y compris
les fax, télex, télégrammes et télécopies.

CCAF FOURNITURE 6
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ARTICLE 2- INTERPRETATION

Les mots désignant des personnes ou des parties incluront les sociétés, fournisseur et toute
organisation possédant un statut légal.

ARTICLE 3-SINGULIERET PLURIEL

Les mots comportant le singulier seulement doivent également s'entendre au pluriel et
réciproquement lorsque le contexte I'exige.

ARTICLE 4 - NOTIFICATION, ACCORDS, APPROBATIONS, CERTIFICATSET
DECISIONS.

Chaque fois que le Marché fait référence a I'émission de toutes notifications, tous accords,
approbations, certificats ou décisions, par une personne quelconque, sauf prescription contraire,
lesdits accords, notifications, approbations, certificats ou décisions seront établis par écrit et les
mots "notifier", "certifier" ou "décider" seront interprétés en conséquence. Ces accords,
approbations, certificats ou décisions ne devront pas étre refusés ou retardés sans raison valable.

ARTICLE 5-INSTRUCTIONSA DONNER PAR ECRIT

Les instructions émanant de la SOCIETE REDAL seront données par écrit, étant entendu que si,
pour une raison quelconque, la SOCIETE REDAL juge nécessaire de donner une telle instruction
verbalement, le fournisseur devra se conformer a cette instruction. Dans un délai de sept jours, la
SOCIETE REDAL ou le fournisseur doit confirmer par écrit cette instruction.

Il est entendu en outre que, si le fournisseur, dans un délai de 7 jours, confirme par écrit a la
REDAL toute instruction verbale de ce denier et que cette confirmation n'est pas contredite par
écrit dans un délai de 7 jours par la REDAL, elle sera considérée comme une instruction émanant
de la REDAL.

Article 6 - TEXTES GENERAUX REGLEMENTAIRES

Le fournisseur est soumis aux lois et réglements en vigueur au Maroc, notamment en ce
qui concerne I'emploi de la main d'ceuvre, les transports, la fiscalité, etc.

6.1. Le fournisseur est soumis en particulier aux obligations découlant des textes ci-apreés :

¢ Annexe 13 « Reglement des marchés » du Contrat de Gestion Déléguée des Services
d’Assainissement Liquide et de Distribution d’Eau Potable et d’Electricité de Rabat-Salé ;

e Décret n°2-12-349 du 08 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;

e Décret n° 2-14-394 du 13 mai 2016 approuvant le cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux CCAG-T ;

e Décret n° 2-01-2332 du 4 juin 2002 approuvant le cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations d’études et de
maitrise d’ceuvre passées pour le compte de I'Etat CCAG-EMO ;

¢ Loi n°112-13 du 29 Rabii Il 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés
publics ;

e Décret n°2-14-272 du 14 rejeb 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matiére des
marchés publics ;

CCAF FOURNITURE 7
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Décret n°2-16-344 du 17 chaoual 1437 (13 mai 2016) fixant les délais et les intéréts
moratoires relatifs aux commandes publiques applicables le 1/1/2017;

Arrété n°1874-13 du 09 moharram 1435 (13 novembre 2013) pris en application de
I'article 160 du décret du 20 mars 2013 (modéle des piéces);

Arrété du Chef du gouvernement 3-205-14 du 11 chaabane 1435 (9 juin 2014 fixant les
régles et les conditions de révision des prix des marchés publics.

Dahir n°1-56-211 du 8 joumada 1376 (11 décembre 1956) relatif aux garanties pécuniaires
exigées des soumissionnaires et adjudicataires des marchés publics ;

Dahir n° 1-02-25 du 3 avril 2002 portant promulgation de la loi n°® 61-99 relative a la
responsabilité des ordonnateurs, des controleurs et des comptables publics ;

Loi n® 62-99 formant code des juridictions financiéres promulguée par le dahir n° 1-02-124
du ler rabii Il 1423 (13 juin 2002).

Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003 portant promulgation de la loi n° 69-00 relative
au controle financier de I’Etat sur les BUREAU D’ETUDESs publiques et autres organismes ;
Dahir n°® 1-07-129 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n® 53-05 relative a
I'échange électronique de données juridiques.

Décret n° 2-07-1235 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrble des dépenses
de I'Etat.

Arrété du ministre de I'équipement, du transport et de la logistique n° 447-15 du 20 rabii Il
1436 (10 février 2015) complétant et modifiant la liste des index simples et celle des index
globaux annexée a I'arrété du Chef du gouvernement n°® 3-205-14 du 11 chaabane 1435 (9
juin 2014) fixant les régles et les conditions de révision des prix des marchés publics.

Le circulaire n°® 6007 du 23 janvier 1961 sur la participation des BUREAU D’ETUDESs
étrangeres aux Appels d’ Offres de I'Etat et des services publics ;

La circulaire du Premier Ministre n° 367 CAB du 17 moharrem 1401(5 décembre 1980)
relative aux assurances des risques situés au Maroc ;

Les textes législatifs et réglementaires concernant I'emploi et la sécurité du personnel ;

Le Code du travail institué par la Loi n°65-99 ;

Le Devis Général des Travaux d'Assainissement (DGTA), Edition 1961 ;

Le devis général d'architecture, Edition 1956.

L'article 23, alinéa 2 de la Convention réservant a I’Autorité Délégante la faculté de se
substituer au délégataire en cas de rachat, de déchéance, de résiliation ou a I'expiration
de la durée de la gestion déléguée

6.2. Dans la mesure ou les pieces du marché n'y dérogent pas, 'BUREAU D’ETUDES est également
soumis :

Au Cahier des prescriptions Communes (C.P.C) du Ministére des BUREAU D’ETUDES publics
approuvé par Arrété n°451-83 du 20 Safar 1403 (2 décembre 1982) et notamment le fascicule
n° 4 relatif aux ouvrages d'assainissement et de souténement.

Aux reglements techniques de la Société REDAL.

Aux regles et normes techniques marocaines (NM) Internationales et francaises (DTU, AFNOR,
UTE, Regles BAEL 91, etc. dernieres éditions) ou a toutes normes au moins équivalentes ;

6.3. Le fournisseur doit respecter également les textes techniques généraux figurant aux "Cahier
des Clauses Techniques Particulieres" (C.C.T.P).

6.4 Le fournisseur doit, y compris en donnant toutes les notifications et en payant tous les droits,
respecter en tous points les dispositions suivants :

CCAF FOURNITURE
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a) Toutes Lois Nationales ou Etatiques, Ordonnances ou autres Dispositions Légales,
ou de toutes réglementations ou tous arrétés émanant d'une autorité locale ou de

toute autre autorité diment constituée ayant trait a I'exécution des études et a la
réparation des vices y afférents

b) Les réglements de tous organismes publics et toutes sociétés dont les biens ou les
droits sont ou peuvent étre affectés d'une maniéere quelconque par les études,

Et le fournisseur doit indemniser le Maitre de I'Ouvrage de toutes pénalités et responsabilités de
nature quelconque découlant de la violation de ces dispositions. Il est toutefois entendu que le
Maitre de I'Ouvrage essayera d'obtenir tous les documents relatifs a la planification, au zonage ou
autres permis de nature similaire nécessaires a I'exécution des ETUDES.

Article 7- DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'EXECUTION DU MARCHE

1). Du seul fait de la signature du Marché, le fournisseur reconnait avoir recu de la Société
REDAL toutes les indications générales qui lui sont nécessaires pour I'exécution du marché. Il ne
peut en aucun cas se prévaloir d'un manque d'informations relatives a celles de ces indications
générales sur lesquelles il aurait pu obtenir, sur sa demande a la signature du Marché, les
précisions qui lui sont nécessaires.

2). Documentation sur les conditions de réalisations des fournitures

a) Le fournisseur ne peut élever aucune réclamation ni demande aucune indemnité au cas
ou il estimerait que du fait des renseignements donnés dans les documents contractuels, il aurait
subi une perte ou des dépenses imprévues par suite de mésestimations des risques ou de toutes
sujétions.

b) Le fournisseur est réputé avoir étudié toutes les conditions du Marché et avoir lui-
méme contrélé en détail que les fournitures peuvent étre exécutés conformément a ces
conditions.

Il est aussi réputé avoir une connaissance détaillée des lots pour lesquels il va soumissionner, et
de tous les moyens ou possibilités dont il pourra disposer pour exécuter les fournitures
conformément aux regles de I'Art.

Enfin, le fournisseur doit prendre ses dispositions pour se documenter de maniére compléte sur
les ressources exactes en main d'ceuvre, matériel et matériaux, les conditions climatiques, les
régles de sécurité sur les chantiers et les stocks de matieres dangereuses et, d'une fagon générale,
toutes les sujétions qui sont susceptibles d'influencer les conditions d'exécution et les prix de
revient des ouvrages.

Le fournisseur doit effectuer sa propre enquéte sous son entiére responsabilité et ne peut donc
élever aucune réclamation pour manque d'informations ou mésestimation de certains facteurs.

3). Les pieces contractuelles et documents remis par la Société REDAL au fournisseur au
cours de l'exécution du Marché doivent étre vérifiés par le fournisseur. Celui-ci est tenu de
signaler a la Société REDAL toutes les erreurs ou omissions qui ne sauraient échapper a un
fournisseur qualifié ou qui lui apparaitraient en raison de sa propre expérience et de proposer en
conséquence les modifications qu'il juge nécessaires d'apporter a ces pieces et documents pour
assurer la bonne exécution du Marché.

CCAF FOURNITURE 9
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4). Le fournisseur assume, dans tous les cas, I'entiere responsabilité de I'exécution du
Marché, nonobstant I'examen par la Société REDAL des documents techniques qui lui sont soumis,
le transfert a des tiers de I'exécution de certaines prestations, la surveillance et les contréles
exercés par la Société REDAL.

CCAF FOURNITURE 10
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B. CESSION ET SOUS-TRAITANCE

Article 8 - CESSION DU MARCHE EN MARCHE OU ASSOCIATION SOUS- TRAITANTES ET SOUS -
COMMANDES

a. Le fournisseur ne peut céder la totalité, ni méme une fraction du marché fit-ce, sous
forme d'apport en société, ni contracter une association pour son exécution, sans l'autorisation
écrite et préalable de la Société REDAL.

b. Le fournisseur ne peut faire appel a un ou plusieurs sous-traitants pour l'exécution
d'une partie quelconque du marché sans l'autorisation écrite préalable de la Société REDAL.

c. Le fournisseur a la faculté de se procurer a sa convenance les éléments (matériels et
pieces) nécessaires a |'exécution des fournitures par des sous-commandes passées par lui-méme
aux tiers ou par ces tiers eux - mémes a d'autres tiers.

d. Dans tous les cas, le fournisseur est tenu d'imposer aux sous-traitants éventuels des
obligations telles que I'application des Clauses du Marché reste assurée. Le fournisseur demeure
d'ailleurs personnellement et exclusivement responsable tant envers la Société REDAL, qu'envers
des tiers de la qualité de ses fournitures

CCAF FOURNITURE 11
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C. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Article 9 - LANGUE ET DROIT APPLICABLE

Dans les présentes conditions,

a) La langue dans laquelle les documents contractuels doivent étre rédigés, est la
langue francaise ;

b) Le droit applicable est celui en vigueur au Maroc.

Si ces documents sont rédigés en plusieurs langues, la langue selon laquelle le Marché doit
étre interprété, est également la langue francgaise "langue faisant foi".

Article 10 - ORDRE DE PRIORITE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les obligations du fournisseur pour I'exécution des travaux, objet d’'un marché conclu avec
la Société REDAL apres Appel d’'Offre, résulteraient de I'ensemble des documents figurant dans la
liste ci-dessous et suivant |'ordre fixé par cette liste :

1) L’acte d’engagement et ses annexes ;
2) Le Cahier des Prescriptions Administratives et Financiéres (CCAF);

3) Le cahier des clauses techniques particulieres prescriptions spéciales Techniques
(CCTP) et ses annexes ;

4) Le bordereau des prix unitaires — détail estimatif.

5) L'offre technique s’il y a lieu, les plans de I'appel d’offres ;

6) Les textes réglementaires et les normes visés I’article 6-2 du présent CCAF ;
7) Les ordres de service ;

8) Les pieces n°5, 6, 7, 8, 9 et 10 de 'appel d’offres ;

9) L’offre technique du fournisseur dans I’ordre de priorité suivant :

» L’ensemble de la correspondance entre Redal et le Fournisseur depuis la mise a
disposition du Dossier de Consultation des études jusqu’au terme de I’analyse
des offres.

» L'offre technique remise a I'appel d’offres.

Article 11 - NANTISSEMENT

En application des dispositions de l'article 11-5 du CCAG-T le Fournisseur ne peut, sans
I’'assentiment de REDAL, donner son marché en nantissement ou I'utiliser d’'une fagon ou d’une
autre comme instrument de crédit.

Dans I'éventualité d’'une mise en nantissement du marché, REDAL délivrera au Fournisseur, sur sa
demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention « Exemplaire
Unique » et destiné a former titre conformément aux dispositions de la loi n° 112-13 relative au

nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii Il (19
février2015).
CCAF FOURNITURE 12
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Les paiements prévus au Marché seront effectués par le Directeur Général de REDAL, seul qualifié
pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du Marché.

Article 12 - FRAIS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT

Le fournisseur acquitte les droits de timbre dus au titre du marché conformément a la législation
en vigueur. Les frais de timbres et d'enregistrement du marché seront supportés par le
Fournisseur.

Article 13 - ELECTION DE DOMICILE

Le fournisseur est tenu d’avoir un domicile doté de moyens de communication (téléphone, télex,
fax). Les coordonnées devront étre indiquées dans son acte d'engagement ou communiquées a la
REDAL. au plus tard dans un délai de 15 jours a partir de la notification du marché.

Article 14 - GARDE ET FOURNITURE DES PLANS ET DOCUMENTS

Sauf dans le cas ou cela s'avérerait strictement nécessaire pour |'exécution du Marché, les plans,
les spécifications et tous autres documents fournis par le Maitre de I'Ouvrage ne devront pas, sans
I'accord de la REDAL, étre utilisés ou communiqués a des tiers par le fournisseur.

Article 15 - INTERRUPTION DES FOURNITURES

Le fournisseur doit avertir, par écrit, le Maitre de I'Ouvrage, chaque fois que le planning est
susceptible d'étre retardé ou interrompu pour non réception dans un délai raisonnable d'une
instruction supplémentaire du fournisseur. L'avis doit préciser quelle instruction est requise,
pourquoi et quand elle est requise, ainsi que le retard ou l'interruption susceptible d'intervenir si
cette instruction tarde.
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D. OBLIGATIONS GENERALES
Article 16 - OBLIGATIONS GENERALES DU FOURNISSEUR

Le fournisseur doit avec un soin et une diligence appropriés, la réalisation compléete des
fournitures conformément aux dispositions du Marché. Le fournisseur doit diriger son marché,
fournir la main d’ceuvre, le matériel, I'équipement du fournisseur et toutes autres choses, de
nature provisoire ou définitive.

Article 17 — GARANTIE D'EXECUTION

17.1 Cautionnement définitif
Le cautionnement définitif est fixé a 3% (trois pour cent) du montant du Marché toutes taxes
comprises. Il devra étre constitué dans les trente jours suivant la date de notification du Marché ;
il sera restitué sur demande écrite, aprés prononciation de la réception définitive.

17.2 Retenue de garantie
La retenue de garantie est fixée a 7% (sept pour cent) du montant initial du Marché toutes taxes
comprises. Elle sera constituée par I'application d'une retenue de 10 % (dix pour cent) sur chaque
décompte présenté par le Fournisseur et ce jusqu'a ce que le montant de 7 % (sept pour cent) de
la valeur initiale du Marché soit atteinte. Elle pourra étre remplacée sur simple demande du
Fournisseur, par une caution bancaire dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur

Sans préjudice des dispositions du paragraphe qui précede, chaque fois que le Maitre de I'ouvrage
établit que le montant du Marché a augmenté du fait d'une variation des colts et/ou de la
législation, ou a la suite d'une modification équivalent a plus de 20% du montant du Marché, le
Fournisseur, a la demande écrite du Maitre d’Ouvrage et dans les meilleurs délais, relévera dans
les mémes proportions les valeurs de la caution définitive et de la retenue de garantie.

Article 18 - COUTS DES CAUTIONS

Les colts afférents a I'application des dispositions du présent Article 18 seront a la charge du
fournisseur.

Article 19 - INSPECTION DES LIEUX

Avant la remise de de la soumission par le fournisseur, le Maitre de I'Ouvrage doit mettre, tant
que possible, a la disposition du fournisseur toutes les données disponibles relatives aux
conditions des prestations a réaliser, mais le fournisseur est responsable de l'interprétation qu'il
fait de ces données.

Le fournisseur est présumé avoir inspecté et examiné les lieux et avoir pris connaissance des
données disponibles s'y rapportant et s'étre forgé une opinion suffisante (pour autant que ce soit
possible en fonction du co(t et du temps disponible), avant de remettre son acte d'engagement.
Le fournisseur est présumé avoir basé son acte d'engagement sur les données mises a sa
disposition par le Maitre de I'Ouvrage ainsi que sur l'inspection et I'examen des lieux qu'il aura lui-
méme entrepris, comme mentionné ci-dessus.

CCAF FOURNITURE 14
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Article 20 - ACCES AUX DONNEES

Les données mises a disposition par le Maitre de I'Ouvrage, conformément aux dispositions de
I'Article 19, seront réputées comprendre les données signalées dans d'autres parties du Marché
comme étant disponibles pour examen aux locaux du Maitre de I'Ouvrage.

Article 21 - ADEQUATION DE LA SOUMISSION

Le fournisseur est présumé s'étre forgé une opinion suffisante quant au caractére exact et
adéquat de l'acte d’engagement et des prix unitaires et forfaitaires énumérés dans le Devis
estimatif, qui doivent, sauf disposition contraire du Marché, couvrir toutes ses obligations au titre
du Marché (y compris I'approvisionnement en fourniture, la fourniture des biens, matériaux,
matériel ou prestations ou imprévus) et toutes sujétions nécessaires a I'exécution complete des
fournitures et a la réparation de tous vices y afférents.

Article 22 - OBSTACLES OU CONDITIONS PHYSIQUES ADVERSES

Si, toutefois, au cours de I'exécution des fournitures, le fournisseur rencontre des obstacles ou
conditions physiques autres que des conditions climatiques sur le site, qui a son avis étaient
imprévisibles pour un fournisseur expérimenté, il doit en notifier le Maitre de I'Ouvrage.

Article 23 - EXECUTION CONFORME AU MARCHE

A moins que cela ne soit l[également ou physiquement impossible, le fournisseur doit procéder a
I'exécution complete du Marché et remédier aux vices en stricte conformité avec le Marché et a la
satisfaction du Maitre de I'Ouvrage. Le fournisseur doit se conformer strictement aux instructions
de la Société REDAL sur toutes les questions, mentionnées ou non dans le Marché, touchant ou
concernant les prestations. Le fournisseur ne doit accepter d'instructions que de la Société REDAL.

Article 24- LIAISON ENTRE LA SOCIETE REDAL ET LE FOURNISSEUR

Toutes les fois qu’il est requis, le fournisseur doit se rendre sur convocation de REDAL dans ses
bureaux et sur les chantiers.

Au cas ou le fournisseur ne pourrait assister aux réunions, il doit adresser a REDAL la liste des
personnes avec leurs références et fonctions qui peuvent agir et prendre les décisions en son nom

relativement aux fournitures du Marché.

Article 25 - PROGRAMME D’EXECUTION

La Société REDAL définira les zones et les adresses ou les fournitures seront livrées, installées ou
mise en service.

Article 26 - OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR

Le fournisseur doit étre disponible et a la disposition des services de la REDAL et ce
conformément aux spécifications du CCTP.
ARTICLE 27 - RENONCIATION DU PRESTATAIRE
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Le Fournisseur, titulaire du marché, ne sera libre de renoncer a ses prestations que si

I'approbation de son marché ne lui est pas notifiée dans un délai de 90 jours (Quatre Vingt Dix
Jours) a partir de la date de signature du Marché par ses soins.

Article 28- DIRECTION DES FOURNITURES

Le fournisseur doit assurer toute la direction nécessaire pendant I'exécution des fournitures et
aussi longtemps par la suite que la REDAL le jugera nécessaire pour le bon accomplissement des
obligations du fournisseur au titre du Marché.

Le fournisseur, ou un représentant compétent et habilité dont la nomination a été approuvée par
la REDAL - approbation qui peut étre retirée a tout moment - doit consacrer tout son temps a la
surveillance des prestations. Ce représentant habilité recoit, au nom du fournisseur, les
instructions de la REDAL.

Si I'approbation du représentant est retirée par la REDAL, le fournisseur doit, aussitét que cela est
possible, compte tenu de la nécessité de remplacer ce représentant comme il est dit ci-apres,
apres avoir recu la notification écrite de ce retrait, écarter le représentant des fournitures et ne
pas I'employer a nouveau dans ces fournitures a quelque titre que ce soit et le remplacer par un
autre représentant approuvé par la REDAL.

Article 29 - PERSONNEL DU FOURNISSEUR

Le fournisseur doit respecter la législation en vigueur ou a venir portant réglementation du travail
et des salaires au Maroc.

Le fournisseur doit fournir sur le site, en vue de I'exécution des fournitures objet du présent
marché :

a) Uniquement les assistants techniques compétents et expérimentés dans leurs
spécialités respectives ainsi que les contremaitres et chefs d'équipes capables
d'assurer la bonne surveillance des travaux, et

b) La main-d’ceuvre qualifiée, semi-qualifiée et non qualifiée nécessaire a
I'accomplissement des obligations du fournisseur dans le cadre du Marché de

maniere correcte et dans les délais impartis.

Article 30 - DROIT DU MAITRE DE L'OUVRAGE DE PRESENTER DES OBJECTIONS

La Société REDAL a toute latitude de s'opposer a la présence sur le site et d'exiger que le
fournisseur retire immédiatement des sites toute personne employée par le fournisseur, si elle
estime, sur la base de justifications raisonnables, que cette personne fait preuve d'une mauvaise
conduite, ou est incompétente ou négligente dans |'exercice de ses fonctions, ou si elle en juge la
présence sur le site indésirable pour d'autres raisons. Cette personne ne doit pas étre a nouveau
employée dans les sites sans I'autorisation de la Société REDAL.

Toute personne ainsi exclue des sites doit étre remplacée dans les plus brefs délais.

CCAF FOURNITURE 16

opéré par () VEOLIA

R&

’J—A



Jlay
Redal

Article 31- EMPLOI DE PERSONNEL D'ORIGINE LOCALE

Le fournisseur est encouragé, dans la mesure du possible, a employer des cadres et une main-
d’ceuvre originaire du Maroc.

Article 32 - SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.

Le fournisseur doit, pendant la réalisation compléete des fournitures et pendant la réparation des
vices :

a) Tenir pleinement compte de la sécurité des personnes autorisées a étre sur le site,
et maintenir le site (dans la mesure ou il en assume la responsabilité) et les
fournitures (tant que celles ci ne sont pas terminées ) en bon ordre de maniére a
éviter tous risques pour les personnes, et

b) Fournir et entretenir a ses propres frais tous dispositifs d'éclairage, protection,
cléture, signaux d'alarme et gardiennage aux moments et aux endroits nécessaires ou
requis par la REDAL ou par toute autre autorité diment constituée, pour la
protection des fournitures ou pour la sécurité et la commodité du public ou autres, et

c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger I'environnement tant sur le
site qu'en dehors et pour éviter tous dégats ou dommages sur les personnes ou les
biens publics ou autres qui résulteraient de la pollution, du bruit ou d'autres causes
résultant de ses méthodes opérationnelles.

Article 33 - CANTONNEMENTS

Le fournisseur soumissionnaire fera son affaire du logement du personnel, du Service médical sur
site de gardiennage si cela est nécessaire pour les travaux d'installation ou mise en service,
conformément a la réglementation marocaine.

Article 34 - OBLIGATIONS DU MAITRE DE L'OUVRAGE

Conformément a I'article 46, si le Maitre de I'Ouvrage doit employer d'autres fournisseurs sur le
site, il sera exigé d'eux qu'ils aient la méme attention en matiere de sécurité et des mesures a
prendre pour éviter les dangers.

Article 35- ASSURANCES DE VEHICULES AUTOMOBILES ET ENGINS

Les Véhicules automobiles et engins du chantier doivent étre garantis conformément aux
impositions de l'arrété Viziriel du 12 Chadbane 1360 (5 septembre 1941) relatif a I'assurance
obligatoire des véhicules automobiles.

ARTICLE 36 — ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Les accidents du travail survenant au personnel du Bureau d’Etudes doivent étre garantis
conformément aux dispositions du Dahir n°1.60.223. du 12 Ramadan 1382 (6 février 1963)
portant modification en la forme du Dahir du 25 Hijja 1345 (25 juin 1927) relatif a la réparation
des accidents du travail.
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La Société REDAL ne sera pas responsable des dommages ou indemnités légales, payables en cas
d'accidents survenant aux ouvriers ou employés du Bureau d’Etudes ou des sous-traitants. Le
Bureau d’Etudes garantira et indemnisera la Société REDAL contre toute demande de dommages

et intéréts ou indemnités et contre toute réclamation, plainte, poursuite, frais, charge et dépense
de toute nature relatives a ces accidents.

ARTICLE 37 — ASSURANCES RESPONSABILITES CIVILES

Le fournisseur doit bénéficier d'une assurance couvrant I'ensemble des dommages susceptibles
d'étre causés au personnel de la Société REDAL ou a des tiers (personnes, immeubles... ) a
I'occasion des chantiers qui lui sont confiés pendant le déroulement de ceux - ci et pendant toute
la durée du délai de garantie.

Article 38- ASSURANCES. SOUS TRAITANTS

Les garanties des contrats d'assurance citées ci-dessus doivent étre étendues aux sous-traitants,
sauf si les sous-traitants sont déja couverts pour ces risques ; les contrats propres aux sous-
traitants doivent étre présentés a la Société REDAL a sa demande, ainsi qu'une attestation de
validité et de paiement des primes en cours.

Article 39- PRESENTATION DES POLICES

Le fournisseur est tenu d'adresser a la Société REDAL avant tout commencement d'exécution des
fournitures, et chaque fois que la Société REDAL le demandera, en particulier lors de
I'ordonnancement des sommes qui lui sont dues, la photocopie certifiée conforme des polices
contractées par lui et / ou ses sous-traitants pour la couverture des risques énumérés ci-dessus.

Elles doivent toutes comporter une clause interdisant leur résiliation sans un avis préalable de la
Compagnie d'Assurance a la Société REDAL ; la Compagnie d'Assurance devra étre agréée, par la
Société REDAL.

Le fournisseur est tenu également de présenter a la Société REDAL, chaque fois qu'elle les
demandera, les attestations émanant de la compagnie d'Assurance certifiant que les primes ont

bien été réglées.

Article 40- RECOURS EN CAS DE CARENCE

Dans le cas ou le fournisseur manquerait a son obligation de contracter ou de maintenir en état de
validité toute assurance mentionnée précédemment ou tout autre exigée par le Marché, la
Société REDAL serait en droit de contracter elle-méme cette assurance ou de la maintenir elle-
méme en état de validité, de payer les primes correspondantes et de déduire les montants ainsi
payés par elle de toute somme due ou a devoir a le fournisseur ou d'en récupérer le montant s'il
s'agissait d'une dette du fournisseur.
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Article 41- ADEQUATION DES ASSURANCES

Le fournisseur doit notifier les assureurs des modifications apportées a la nature, 'ampleur ou le
programme d’exécution des fournitures et s’assurer que les assurances demeurent toujours
adéquates conformément aux termes du Marché et il doit, sur demande, présenter au Maitre de
I’Ouvrage les polices d’assurance en vigueur ainsi que la quittance des primes échues.

Article 42 - BREVETS

Le fournisseur doit indemniser le Maitre de I'Ouvrage de toutes réclamations et instances
découlant de la violation de tous brevets, modeéles ou marques déposés ou de tous autres droits
protégés relatifs a tout équipement du fournisseur, fourniture, matériaux ou matériel utilisés pour
ou en relation avec les fournitures ou incorporés dans ceux-ci ainsi que tous dommages-intéréts,
colts, charges et frais de toute nature y afférents.

Article 43 - REDEVANCES

Sauf disposition contraire, le fournisseur doit payer toute redevance, tout loyer et tout autre
paiement ou dédommagement, s'il y a lieu, lorsqu'il utilise les décharges publiques ou autres
endroits pour I'accomplissement de la prestation de fourniture.

Article 44 - ENTRAVES A LA CIRCULATION ET GENE AUX PROPRIETES RIVERAINES.

Toutes les opérations nécessaires a I'approvisionnement du site en fournitures et a I'exécution des
prestations afférentes et a la réparation des vices y afférents doivent, dans la mesure ou le
respect des exigences du Marché le permet, étre accomplies de maniére a ne pas porter atteinte
inutilement et outre mesure :

a) Au confort du public,

b) Aux moyens d'acces, a l'utilisation et I'occupation des voies et chemins publics ou
privés desservant les propriétés en la possession du Maitre de I'Ouvrage ou de
toute autre personne.

Le fournisseur doit indemniser le Maitre de I'Ouvrage contre toutes réclamations, toutes
instances, tous dommages-intéréts, colts, charges et dépenses de toute nature résultant de ou en

rapport avec ces faits.

Article 45 - EVITER D'ENDOMMAGER LES ROUTES

Le fournisseur doit utiliser tous les moyens raisonnables pour éviter que les routes ou les ponts
communiquant avec ou se trouvant sur les itinéraires menant au site ne soient endommagés ou
détériorés par toute circulation du fournisseur ou de lI'un quelconque de ses sous-traitants ; en
particulier, il doit choisir des itinéraires, choisir et utiliser des véhicules et limiter et répartir les
chargements de maniére a ce que toute circulation exceptionnelle qui résultera inévitablement du
déplacement des matériaux, matériel et équipement de le fournisseur ou ouvrages provisoires
vers ou en provenance du site soit limitée, dans la mesure du possible, et que ces routes et ponts
ne subissent pas de dommages ou détériorations inutiles.
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le fournisseur est responsable et doit faire exécuter a ses frais tout renforcement des ponts
ou modification ou amélioration des routes communiquant avec ou se trouvant sur les itinéraires
menant au site qui faciliterait le transport de I'équipement du fournisseur ou des ouvrages
provisoires et le fournisseur doivent indemniser le Maitre de I'Ouvrage de toutes réclamations
relatives a des dégats occasionnés a ces routes ou ponts par ledit transport, y compris les
réclamations a I'encontre directe du Maitre de I'Ouvrage, et il doit négocier et effectuer le
paiement de toutes les réclamations résultant uniquement de ces dégats.

Article 46 - FACILITES ACCORDEES AUX AUTRES FOURNISSEURS

Le fournisseur doit, conformément aux exigences du Maitre de I'Ouvrage, accorder toutes les
facilités raisonnables pour I'exécution de leurs fournitures aux :

a) Autres fournisseurs employés par le Maitre de I'Ouvrage et a leurs ouvriers,

b) Ouvriers du Maitre de I'Ouvrage, et

c) Ouvriers de toute autre autorité diment constituée qui peuvent étre employés
pour l'exécution, sur le site ou a proximité, de tout travail non compris dans le
Marché ou de tout contrat pouvant étre conclu par le Maitre de |'Ouvrage

accessoirement aux fournitures ou en liaison avec eux

Article 47 - OBLIGATION POUR LE FOURNISSEUR DE NE PAS ENCOMBRER LE SITE.

Pendant la réalisation des fournitures, le fournisseur doit dans la mesure du possible ne pas
encombrer inutilement le site et doit entreposer ou se débarrasser de tout I'équipement du
fournisseur et de tout matériel excédentaire et déblayer et enlever du site tous débris ou détritus
qui ne sont plus nécessaires.
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E. MAIN-D'OEUVRE

Article 48 - EMBAUCHE DE LA MAIN D'OEUVRE

Le fournisseur doit, sauf disposition contraire du Marché, faire son affaire de recrutement de tout
le personnel et de toute la main-d’ceuvre, d'origine locale ou non, ainsi que de leur rémunération,
hébergement, ravitaillement et transport et ce conformément aux Articles 22 et 23 du C.C.A.G.T

Article 49 - ETATS RELATIFS A LA MAIN-D'OEUVRE ET A L'EQUIPEMENT DU FOURNISSEUR.

Si le Maitre de I'Ouvrage lui en fait la demande, le fournisseur doit remettre a celui-ci un état
détaillé, dans la forme et selon la périodicité fixée par le Maitre de I'Ouvrage, indiquant le
personnel et les effectifs des diverses catégories de main-d’ceuvre employée par le fournisseur sur
le site ainsi que toute information concernant I'équipement du fournisseur que le Maitre de
I'Ouvrage est susceptible de lui demander.

CCAF FOURNITURE 21

opéré par () VEOLIA

75D



JL.Q:I 1)
Redal
F. MATERIEL ET EXECUTION DU TRAVAIL

Article 50 - QUALITE DU MATERIEL ET EXECUTION DU TRAVAIL.

Tout le matériel et I'exécution du travail doivent étre Conformes aux prescriptions du Marché et
aux instructions du Maitre de I'Ouvrage.

Article 51 - STOCKAGE ET UTILISATION DES MATIERES DANGEREUSES

Le fournisseur doit organiser le stockage des matiéres dangereuses dans des magasins isolés et
parfaitement gardés et est seul responsable de tout accident pouvant provenir de I'emploi de
matiere dangereuse.

Le stockage de carburants et autres matieres dangereuses doit étre conformément aux lois et
réglements en vigueur.

Article 52 - ALIMENTATION EN ELECTRICITE ET EN EAU

Le fournisseur prend en charge I'alimentation en eau et en électricité de son cantonnement, si il
y'a lieu et supportera les frais de raccordement nécessaires.

Article 53 - ENLEVEMENTS DU MATERIEL DEFECTUEUX.

Le Maitre de I'Ouvrage a le pouvoir d'ordonner a tout moment :

a) L'enléevement du site, dans le ou les délais fixés dans les instructions, de tout
matériel qui, de I'avis du Maitre de I'Ouvrage, n’est pas conforme au Marché,

b) son remplacement par du matériel convenable et approprié.

Article 54 - INOBSERVATION D'UNE INSTRUCTION PAR LE FOURNISSEUR

Dans le cas ou le fournisseur n'exécuterait pas une telle instruction dans le délai prescrit, ou s'il
n'en est pas prescrit, dans un délai raisonnable, le Maitre de I'Ouvrage est autorisé a employer et
payer d'autres personnes pour I'exécuter et tous les colts qui en résultent ou qui y sont afférents
seront, recouvrables auprés du fournisseur par le Maitre de I'Ouvrage, et pourront étre déduits de
toutes sommes dues ou a devoir au fournisseur.
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G. DEMARRAGE DES FOURNITURES ET RETARDS

Article 55 - DEMARRAGE DES FOURNITURES

Le fournisseur doit démarrer les fournitures dans les plus brefs délais raisonnablement possibles
apres en avoir recu une notification du Maitre de I'Ouvrage a cet effet, qui lui sera remise
conformément aux termes du marché. A la suite de quoi, le fournisseur doit procéder a
I'exécution des fournitures avec toute diligence et sans retard.

Article 56 - LIMITATION DES HEURES DE TRAVAIL

Le fournisseur n’aura la faculté de travailler en continu jour et nuit et pendant les vacances ou les

jours de repos locaux que sur autorisation du Maitre de I'Ouvrage.

ARTICLE 57 - DELAI D'EXECUTION- DUREE ET RECONDUCTION DU MARCHE- QUANTITES DU
MARCHE

57-1/ DELAI D’EXECUTION :

L'ensemble des prestations et, le cas échéant, toute section devant étre exécutée dans le (s) délai

(s) spécifié (s) dans le programme, doivent étre achevés, aux dates mentionnées pour I'ensemble

des prestations ou pour la section (selon le cas), au plus tard aux dates accordées au titre de

I'Article 58.

57-2/ DUREE ET RECONDUCTION DU MARCHE

Le présent marché est un marché cadre conclu pour une durée d’une année a compter de sa date
d’entrée en vigueur, correspondante a la date prescrite dans I'ordre de service.

Ce marché est renouvelable par tacite reconduction aprés notification écrite par le maitre
d’ouvrage, deux (02) mois avant la date de sa reconduction.

La non-reconduction du marché est prise a l'initiative de I'une des deux parties moyennant un
préavis de deux (02) mois avant I’échéance, notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception.

La durée totale du marché y compris ses reconductions ne peut excéder trois (03) ans.

57-3/ EXECUTION DU MARCHE ET QUANTITES

REDAL ne connaissant pas a l'avance précisément les quantités susceptibles d’étre réellement
commandées au cours de la période d’exécution du marché, il est mentionné au bordereau
estimatif une quantité minimale et une quantité maximale.

Le soumissionnaire est invité a compléter le bordereau estimatif en indiquant le prix unitaire (en
sachant que le prix unitaire est le méme quel que soit la quantité susceptible d’étre commandée),
le montant total minimal (prix unitaire x quantité minimale estimée), le montant maximal (prix
unitaire x quantité maximale estimée).

S’agissant d’'un marché cadre, le prestataire titulaire ne pourra en aucun cas prétendre a étre
indemniser, stopper les prestations, ou demander une résiliation du marché, si les quantités
réellement commandées sont inférieures ou dépassent, quelque en soit la proportion, les
quantités minimales ou maximales mentionnées au bordereau estimatif.

En application des articles 57 et 58 CCAG-T, en cas de révision des conditions du marché, cette
révision ne doit en aucun cas étre supérieures a 10% du maximum des fournitures en cas
d’augmentation de la quantité ou de la valeur des dites fournitures et a 25% en cas de diminution
de la valeur ou de la quantité des fournitures minimales.
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L'ensemble des prestations et, le cas échéant, toute section devant étre exécutée dans le (s) délai
(s) spécifié (s) dans le programme, doivent étre achevés, conformément aux dispositions de
I'Article 55, aux dates mentionnées pour I'ensemble des prestations ou pour la section (selon le
cas), au plus tard aux dates accordées au titre de |'Article 58.

ARTICLE 58 - PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION

La prolongation des délais d’exécution ne peut étre acceptée que dans les cas suivants et sous
réserve de justifications ddment controlées par la Société REDAL :

- Ordre d’arréts notifiés par la Société REDAL.

- Changement important dans la masse des prestations.

- Journées d’intempéries reconnues par les autorités officielles.

Retard dans la remise des plans d’exécution.

Tout autre retard justifié et accepté par la Société REDAL.

Le délai peut étre prolongé d’un nombre égal a la période d’arrét justifiée.

ARTICLE 59 - OBLIGATION DU FOURNISSEUR DE FOURNIR UNE NOTIFICATION ET DES
PRECISIONS DETAILLEES.

Il est entendu que la REDAL n'est pas tenue de prendre une décision a moins que le fournisseur,
a) N'ait notifié le Maitre de I'Ouvrage dans les 15 jours suivant I'événement
b) N'ait soumis au Maitre de I'Ouvrage les précisions détaillées relatives a toute
prolongation de délai a laquelle il eut estimé avoir droit dans un délai de 15 jours, ou
tout autre délai raisonnable accepté par le Maitre de I'Ouvrage, apres ladite

notification pour permettre I'examen de la demande.

ARTICLE 60 - DETERMINATION PROVISOIRE DE LA PROLONGATION

Il est entendu d'autre part que lorsqu'un événement a un effet persistant qui rend difficile pour le
fournisseur de fournir des précisions détaillées dans le délai de 15 jours mentionné a I'Article 59
(b), il @ néanmoins droit a une prolongation du délai a condition d'avoir soumis au Maitre de
I'Ouvrage des précisions définitives dans les 15 jours suivants la fin des conséquences de
I'événement en question. Sur réception des précisions provisoires, le Maitre de I'Ouvrage prendra
une décision quant a la prolongation du délai et, sur réception des précisions définitives, le Maitre
de I'Ouvrage examinera toutes les circonstances et fixera la prolongation totale du délai résultant
de I'événement.

Article 61 - PENALITE DE RETARD

Le fournisseur prendra toutes les dispositions pour mettre en ceuvre les moyens nécessaires a la
réalisation de sa fourniture. En cas de non respect des termes de son contrat, des pénalités seront
appliqués particulierement ou généralement ; a raison de 1/1000 du montant total du marché par
jour de retard la pénalité de retard sera plafonnée a 10% augmenté le cas échéant des avenants
correspondants.
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ARTICLE 62- CAS DE FORCE MAJEURE

Par cas de force, il y a lieu d’entendre les cataclysmes naturels, les guerres, le blocus, I'interdiction
d’importations ou exportations ou autres circonstances a caractere extraordinaire que les parties
ne pouvaient pas prévoir ou prévenir au cours de I’'exécution du marché. La gréve du personnel du
titulaire et de sous-traitants ne saurait étre invoquée comme cas de force majeure.

L'intensité des tremblements de terre a prendre en compte sera celle supérieure a l'intensité IV
de I’échelle internationale (Richter) reconnue par les services officiels de surveillance.

La partie qui invoquera les circonstances considérées comme cas de force majeure devra informer
immédiatement par lettre recommandée au plus tard 07 jours apres leur apparition, l'autre
partie, en précisant la date ol commencent les circonstances et la date ou elles finissent.

A I'apparition de telles circonstances, la société REDAL et le titulaire du marché conviendraient de
toutes les mesures adéquates a prendre.

Les délais d’exécution du Marché seront prolongés d’une durée égale a celle pendant laquelle se
seront manifestées les circonstances de force majeure.
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H. MODIFICATIONS, ADDITIONS ET SUPPRESSIONS

Article 63 - MODIFICATIONS DANS LA FOURNITURE

En application de I'article 57 du CCAG-T le fournisseur ne pourra prétendre a aucune indemnité ni
a la résiliation de son Marché tant que la variation (additions ou déductions ), évaluée aux prix
initiaux n'excéde pas 10% (Dix pour cent) du montant du Marché en cas d’augmentation et a 25%
en cas de diminution.

Toute modification apportée au cours des fournitures fera I'objet d'une demande diment signée
par le représentant du Maitre de I'Ouvrage chargé du marché.

Les travaux en plus ou en moins seront décomptés a au fournisseur sur la base des prix unitaires
figurant dans la proposition de ce dernier.

Dans le cas ou des travaux non prévus au Marché seraient autorisés ou prescrits au fournisseur, ce
dernier devrait avant tout commencement d'exécution, obtenir I'accord de la REDAL sur les prix
de reglement concernant ces derniers.

Leur réglement sera poursuivi par I'établissement d'un bordereau des prix supplémentaires ou
d'un avenant. Le Maitre de I'Ouvrage se réserve le droit de demander au fournisseur toutes les
justifications relatives a ces prix.
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|. PROCEDURE RELATIVE AUX RECLAMATIONS

ARTICLE 64 - NOTIFICATION DES RECLAMATIONS

Nonobstant toute autre disposition du Marché, si le fournisseur a l'intention de réclamer un
paiement supplémentaire en vertu de tout Article des présentes clauses ou autrement, il doit
notifier son intention au Maitre de I'Ouvrage, dans un délai de 15 jours apres la survenance de
I'événement donnant lieu a la réclamation.

ARTICLE 65 - DOCUMENTS CONTEMPORAINS

A partir du moment ou I'événement mentionné a I'Article 64 survient, le fournisseur doit
conserver les documents contemporains qui pourront s'avérer raisonnablement nécessaires pour
étayer toute réclamation qu'il pourra souhaiter faire par la suite. Sans admettre nécessairement la
responsabilité du Maitre de I'Ouvrage, ce dernier, sur réception d'une notification au titre de
I'Article 64, examinera lesdits documents contemporains et peut donner ordre au fournisseur
d'établir tous autres documents contemporains valables et pertinents en ce qui concerne la
réclamation qui a été notifiée. Le fournisseur doit permettre au Maitre de I'Ouvrage de contréler
tous les documents conservés au titre du présent Article et doit lui en fournir tous les exemplaires
gu’il pourra lui demander.

ARTICLE 66 - JUSTIFICATIONS DES RECLAMATIONS

Dans un délai de 30 jours, ou tout autre délai raisonnable qui peut étre déterminé par la REDAL,
suivant la notification donnée au titre de I'Article 64, le fournisseur doit faire parvenir au Maitre
de I'Ouvrage un état détaillé du montant réclamé ainsi que les motifs sur lesquels la réclamation
est basée. Au cas ou |'événement donnant lieu a cette réclamation a des conséquences qui
persistent, I'état doit étre considéré comme un état provisoire et le fournisseur doit, aussi souvent
qu'il semble raisonnable au Maitre de I'Ouvrage de le lui demander, lui faire parvenir d'autres
états provisoires indiquant les montants cumulés de la réclamation ainsi que tous les autres
motifs sur lesquels elle est basée. Au cas ol des états provisoires seraient envoyés au Maitre de
I'Ouvrage, le fournisseur doit envoyer un état définitif dans un délai de 30 jours suivant la
cessation des conséquences résultant de I'événement. Le fournisseur doit fournir au Maitre de
I'Ouvrage des copies de tous les états établis au titre du présent Article.

ARTICLE 67 - MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS

Si le fournisseur ne respecte pas I'une ou l'autre des dispositions du présent Article eu égard a
toute réclamation qu'il se propose de faire, son droit au paiement au titre de ladite réclamation
ne doit pas dépasser le montant que le Maitre de I'Ouvrage ou tout arbitre ou arbitres nommés
selon les termes de I'Article 68 pour évaluer la réclamation considerent comme étant prouvé par
les documents contemporains.

ARTICLE 68 - PAIEMENT DES RECLAMATIONS

Le fournisseur peut inclure dans tout acompte certifié par le Maitre de I'Ouvrage selon les termes
de I'Article 72 tout montant relatif a une réclamation, apres consultation en bonne et due forme
avec le Maitre de I'Ouvrage, sous réserve de la fourniture de détails suffisants pour permettre au
Maitre de I'Ouvrage de fixer le montant d{. Si ces détails sont insuffisants pour justifier I'ensemble
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de la réclamation, le fournisseur a droit au paiement de la partie de la réclamation qui, de I'avis du
Maitre de I'Ouvrage, est justifiée par les détails.

Le Maitre de I'Ouvrage doit donner au fournisseur notification de toute décision prise en vertu du
présent Article.
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J. ARRETE DES FOURNITURES

ARTICLE 69 - QUANTITES

Les quantités indiquées dans le Détail Estimatif sont des quantités fixes et elles doivent étre
considérées comme les quantités réelles et exactes des fournitures qui doivent étre exécutés par

le fournisseur pour I'accomplissement de ses obligations au titre du Marché, sauf dispositions de
I'article Modification

Article 70 - ATTACHEMENTS

le Maitre de I'Ouvrage doit, sauf disposition contraire, vérifier et fixer aprés évaluation la valeur
des fournitures conformément au Marché et le fournisseur sera rémunéré a cette valeur .
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K. PAIEMENTS

Article 71 - DECOMPTES MENSUELS

Le fournisseur fournira a la fin de chaque mois au Maitre de I'Ouvrage un décompte en Six (6)
exemplaires, présenté sous forme d'un tableau indiquant les montants auxquels le fournisseur
considere avoir droit. Ce décompte comprendra :

a) La valeur effective des prestations exécutées pendant le mois en question, calculée
aux prix unitaires et forfaitaires de base ;

b) Toute autre somme a laquelle le fournisseur peut avoir droit au titre du Marché et
approuvé par le Maitre de I'Ouvrage.

Article 72 - ACOMPTES MENSUELS

Le dit décompte sera approuvé ou modifié par le Maitre de I'Ouvrage de fagon a ce qu'il reflete,
de l'avis de celui-ci, les montants qui sont dus au fournisseur conformément aux termes du
Marché, une fois déduction faite, autrement qu'en application des dispositions de I'Article 56, de
toutes sommes pouvant étre a devoir et payables par le fournisseur au Maitre de I'Ouvrage.

Article 73 - LIEU DE PAIEMENT

Les paiements fournis par le Maitre de I'Ouvrage au fournisseur seront effectués dans le bureau
central de REDAL, 6 Zankat Al Houceima, Rabat

Tous les paiements seront effectués a 90 jours

Article 74 - DELAI DE REGLEMENT

Le montant d au fournisseur au titre de tout Acompte Provisoire sera versé par le Maitre de
['Ouvrage au fournisseur au terme d un délai de 90 jours suivant la date de signature par REDAL de
la facture correspondante.

Ces factures doivent étre déposées au plus tard 15 jours apres la date de signature de
I"attachement correspondant.

Article 75 : INTERETS MORATOIRES

La Société REDAL effectuera le virement relatif au réglement au terme du délai spécifié selon les
dispositions de l'article 74. Au dela d’'un délai maximum de (Quatre Vingt Dix Jours) Le
fournisseur peut demander le paiement des intéréts moratoires calculés sur la base de I'intérét
Officiel publié par la Banque du Maroc plus un point et dont la date d’effet commence a courir a
compter du 91°™ jour. Le délai de recevabilité des réclamations écrites pour le payement des
intéréts moratoires est fixé a 30 jours apres la date effective de réglement.
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L. RECOURS

Article 76 - REFUS DU MATERIEL OU DE LA QUALITE DE LA PRESTATION - MESURES COERCITIVES
ET REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

v" Lorsque le titulaire ne se conforme pas, soit aux stipulations du marché, soit aux ordres de

v' service qui lui sont donnés par le maitre d'ouvrage, l'autorité compétente le met en
demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé par une décision qui lui est notifiée par un
ordre de service.

v' Ce délai, sauf le cas d'urgence dont l'autorité compétente est seule juge, ne peut étre
inférieur a quinze (15) jours a dater de la notification de la mise en demeure.
Passé ce délai, si le titulaire n'a pas exécuté les dispositions prescrites, I'autorité
compétente peut prononcer la résiliation pure et simple du marché assortie ou non de la
confiscation du cautionnement définitif et de la retenue de garantie, le cas échéant. La
décision de résiliation doit préciser que cette derniére est prononcée aux torts du
titulaire.

v La résiliation du marché ne fait pas obstacle a I'exercice, le cas échéant, des actions civiles
ou pénales contre le titulaire.

v" Dans le cas d'un marché passé avec un groupement, si le mandataire ne se conforme pas
aux obligations qui lui incombent, il est mis en demeure d'y satisfaire sous peine de se voir
appliquer les mesures prévues aux paragraphes 1 a 3 du présent article.

Si cette mise en demeure reste sans effet, l'autorité compétente invite les autres
membres du groupement a désigner un autre mandataire dans le délai d'un (1) mois. Le
nouveau mandataire, une fois désigné, se substitue a lI'ancien mandataire dans tous ses
droits et obligations.

Faute de cette désignation, l'autorité compétente désigne par décision une personne
physique ou morale pour coordonner |'action des divers membres du groupement aux
frais et risques dudit groupement. Cette décision est notifiée par ordre de service aux
membres du groupement.

v" Lorsque des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des
manquements graves aux engagements pris ont été relevés a la charge du titulaire, il est
fait application des dispositions prévues a l'article 79 du décret précité n° 2-98-482 du 11
ramadan 1419 (30 décembre 1998).

ARTICLE 77 - DECES, FAILLITE ET LIQUIDATION JUDICIAIRE

En cas de déces de signataire du Marché représentant le fournisseur, le contrat est résilié de plein
droit sans indemnité sauf si la Société REDAL accepte s'il y a lieu les offres qui peuvent étre faites
par les héritiers pour la continuation des études.

Le contrat est aussi résilié en plein droit sans indemnité :

= En cas de faillite du Fournisseur.

= En cas de liquidation judiciaire,

= sile Fournisseur n’est pas autorisé a exercer.
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Article 78 - DEFAILLANCE DU FOURNISSEUR

Si le fournisseur est considéré comme étant légalement dans I'impossibilité de payer ses dettes
lorsqu'elles arrivent a échéance ou si volontairement ou involontairement il est mis en faillite,
liguidation ou dissolution (autre qu’une liquidation volontaire a des fins de fusion ou de
restructuration), ou s'il devient insolvable, ou conclut un compromis ou accepte une cession en
faveur de ses créanciers, ou accepte d'exécuter le marché sous la surveillance d'un comité de ses
créanciers, ou si un syndic, administrateur, ou liquidateur de faillite est désigné pour gérer toute
part substantielle de ses actifs, ou si, au titre de toute loi ou reglement concernant une
réorganisation, un compromis ou un réajustement des dettes, des poursuites judiciaires sont
entamées contre le fournisseur ou des décisions prises en relation avec une dissolution ou
liguidation, ou si des mesures sont prises pour mettre en jeu toute s(ireté sur une part substantielle
des actifs du fournisseur, ou s'il survient une action ou un événement concernant le fournisseur ou
ses actifs qui, au titre de toute loi en vigueur a un effet de nature similaire aux actions ou
événements susmentionnés le Maitre de I'Ouvrage peut alors, moyennant un préavis de 15 jours
adressé au fournisseur, prendre possession du chantier et des études et résilier le contrat du
fournisseur sans pour autant le décharger d'aucune de ses obligations ou responsabilités au titre du
Marché, ou affecter les droits et pouvoirs conférés au Maitre de I'Ouvrage par le Marché, et il peut
lui-méme exécuter les études ou employer tout autre fournisseur pour les exécuter. Le Maitre de
I'Ouvrage ou ce dernier fournisseur peuvent utiliser a cette fin toute partie du matériel du
fournisseur, des ouvrages provisoires et des matériaux qu'ils jugent appropriés.

Article 79 - EVALUATION A LA DATE DE LA RESILIATION

Le Maitre de I'Ouvrage doit, aussitot que possible apres cette prise de possession et résiliation du
Marché, établira et fixera unilatéralement, ou aprés avoir consulté le fournisseur ou aprés toutes les
enquétes ou recherches qu'il aura jugées utiles de faire ou d'ordonner, et certifier le montant
(éventuel) auquel, au moment de cette prise de possession et résiliation, le fournisseur avait
raisonnablement droit ou qui devait raisonnablement lui revenir au titre des fournitures qu'il avait
alors réellement exécutés en vertu du Marché.

Article 80 - TRANSFERT DES AVANTAGES DE TOUT ACCORD

Sauf disposition contraire, le fournisseur doit, si le Maitre de I'Ouvrage lui en fait la demande dans un
délai de 15 jours suivant la prise de possession et expulsion, transférer au Maitre de I'Ouvrage tout
accord afférent a la fourniture des biens ou matériaux ou prestations et/ ou a I'exécution de tout
travail réalisé aux fins du Marché, que le fournisseur peut avoir passé.

Article 81 - REPARATIONS URGENTES

Si, en raison d'un accident, ou d'une défaillance, ou de tout autre événement survenant dans les
fournitures, ou en relation avec ceux-ci ou toute partie de ceux-ci, soit pendant I'exécution soit
pendant le délai de garantie, tout travail de réparation ou autre doit, de I'avis du Maitre de |'Ouvrage,
étre exécuté de toute urgence pour la sécurité des fournitures et si le fournisseur ne peut ou ne veut
pas procéder immédiatement a ce travail, le Maitre de I'Ouvrage est en droit d'employer et de payer
d'autres personnes pour exécuter le travail qu’il juge nécessaire. Si le travail ou la réparation
constitue un travail que, de I'avis du Maitre de I'Ouvrage, le fournisseur était tenu de réaliser a ses
propres frais au titre du Marché, tous les colts qui en résultent ou qui y sont afférents doivent alors
étre déterminés et sont recouvrables par le Maitre de I'Ouvrage aupres du fournisseur, et peuvent
étre déduits par le Maitre de I'Ouvrage de toutes sommes dues ou a devoir au fournisseur. Le Maitre
de I'Ouvrage en donnera notification au fournisseur en conséquence.
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M. RISQUES SPECIAUX

Article 82 - ENLEVEMENT DE L'EQUIPEMENT DU FOURNISSEUR A LA FIN DU MARCHE.

Si le Marché prend fin, le fournisseur doit, avec toute diligence, enlever du site tout son
équipement et donner a ses sous-traitants des facilités similaires pour faire de méme.

Article 83- PAIEMENT EN CAS DE RESILIATION DU MARCHE

Si le Marché est résilié comme il a été dit précédemment, le fournisseur sera payé par le Maitre
de I'Ouvrage, dans la mesure ou les montants ou les postes concernés n'auront pas déja été
couverts par des acomptes versés au fournisseur, pour tout le travail exécuté avant la date de
résiliation aux prix stipulés dans le Marché, plus Les montants payables au titre de tout poste
préliminaire mentionné dans le Devis estimatif, pour autant que le travail ou la prestation couvert
par ces postes ait été exécuté ou accompli, et la proportion adéquate des dits postes qui ont été
partiellement exécutés ou accomplis.

Il est entendu que, en contrepartie de tout paiement di par le Maitre de I'Ouvrage au titre du
présent Article , celui-ci est en droit d'étre crédité de tout solde di par le fournisseur au Maitre de
I’Ouvrage de toutes sommes qui, a la date de la résiliation, étaient recouvrables, par le Maitre de
['Ouvrage auprés du fournisseur selon les dispositions du Marché. Aprés consultation en bonne et
due forme avec le fournisseur, le Maitre de I'Ouvrage fixera toutes les sommes payables au titre
du présent Article et il doit en notifier en conséquence le fournisseur.
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N. REGLEMENT DES DIFFERENDS

Article 84 - REGLEMENT A L'AMIABLE

Lorsqu'il a été donné notification d'intention de soumettre le différend a I'arbitrage, I'Arbitrage
dudit litige ne débutera pas tant que les parties n'auront pas tenté de régler leur différend a
I'amiable. Il est entendu que, sauf accord contraire entre les parties, I'arbitrage peut commencer a
partir de 30 jours aprés la notification d'intention de soumettre le différend a I'arbitrage, apres
avoir été assuré qu'une tentative de reglement a I'amiable ait eu lieu ou non.

Article 85 - ARBITRAGE

Tout différend pour lequel :

Un réglement a l'amiable n'a pas été atteint pendant le délai prévu a I'Article 84, sera
définitivement réglé, sauf stipulation contraire du Marché, selon le réglement de conciliation et
d'arbitrage en vigueur par un ou plusieurs arbitres nommeés conformément a ce réglement. Le ou
les dits arbitres auront pleins pouvoirs pour remettre en cause, revoir et réviser toute décision,
tous avis, instruction, détermination, certificat ou évaluation quant a ce différend.

Aucune des deux parties ne sera limitée dans cette instance devant le ou les arbitres aux seuls
preuves ou arguments fournis afin d'obtenir sa décision.

L'arbitrage peut commencer avant ou aprés l'achévement des études, étant entendu que les
obligations du Maitre de I'Ouvrage ne seront pas modifiées en raison du fait que I'arbitrage a lieu

pendant I'exécution des études.

Article 86 — REGLEMENT DES CONTESTATIONS

A défaut d'entente a I'amiable, le Maitre de I'Ouvrage ou le fournisseur peut demander que le
réglement du litige soit soumis aux procédures judiciaires ou d'arbitrage conformément au droit
marocain. Seuls les tribunaux de RABAT sont habilités.
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O. NOTIFICATIONS

Article 87 - NOTIFICATION AU FOURNISSEUR

Tous les certificats, toutes les notifications, tous les ordres ou instructions devant étre adressés au
fournisseur par le Maitre de I'Ouvrage selon les termes du Marché, seront envoyés par la poste,
par cable, télex ou télécopie ou étre déposés au Siege Principal du fournisseur ou a toute autre
adresse que le fournisseur désigne a cet effet.

Article 88 - NOTIFICATION AU MAITRE DE L'OUVRAGE.

Toute notification devant étre adressée au Maitre de I'Ouvrage selon les termes du Marché doit
étre envoyée par la poste, par cable, télex ou télécopie ou étre déposée au bureau central du
Maitre de I'Ouvrage contre accusé de réception.

Article 89 - CHANGEMENT D'ADRESSE

Chaque partie peut substituer une adresse désignée, par une autre adresse dans la zone ou les
études sont exécutées en notifiant préalablement I'autre partie.
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P. VARIATION DES COUTS

Article 90 — REVISION DES PRIX

La révision des prix du marché ainsi que les conditions d’application sont fixées dans le RAO.

En cas de révision des prix, les montants dus aux études et évalués aux prix unitaires et
forfaitaires de base seront révisés en fonction de I'augmentation ou de la diminution des prix de la
main d’ceuvre, de I'équipement du fournisseur, du matériel, des matériaux et autres intrants
utilisés pour les études en additionnant ou en soustrayant les montants déterminés au moyen des
formules spécifiées dans I'Article 92.

ARTICLE 91 - AUTRES VARIATIONS DES COUTS

Si les dispositions contenues dans le présent Article ou dans d'autres Articles du présent Marché
ne permettent pas de compenser intégralement une éventuelle augmentation ou diminution des
colts subis par le fournisseur, les prix unitaires et forfaitaires figurant dans le Marché seront
considérés comme englobant des montants destinés a couvrir le risque d'une telle augmentation
ou diminution.

ARTICLE 92 - FORMULES DE REVISION DES PRIX

En cas de révision de prix, le montant a ajouter ou a déduire en fonction de la variation des co(ts
et de la législation sera déterminé au moyen de formules correspondant a chacun des types des
prestations a réaliser et de matériel a fournir. Les dites formules se présenteront généralement de
la fagon suivante :
Pn=a+bLn/Lo+cMn/Mo +d En/Eo + etc.
a+btctd+.etc=1
Ou:

"Pn" est le facteur de révision qui doit étre appliqué a la valeur estimative des études réalisées
durant le mois "n", déterminée conformément aux dispositions des alinéas (d), (e) et (f) de
I'Article 71 ;
"a" est un coefficient fixe, et représentant la partie non ajustable des paiements effectués au titre
du Marché ;

"b", "c", "d", etc., sont des coefficients représentant la part estimative de chaque élément de co(t
(main-d’ceuvre, matériaux, etc.) correspondant aux études ou a des sections desdites études.

"Ln", "Mn", "En"... etc, sont les indices des prix courants ou les prix de référence du mois "n",
déterminés en vertu des dispositions de |'Article 96 et applicables a chaque élément de codt ; et

"Lo", "Mo", "Eo"... etc, sont les indices des prix de base ou les prix de référence correspondant
aux éléments de colt susmentionnés, a la date spécifiée a I'Article 94.

La révision des prix n'est prise en considération que si le fournisseur en a clairement indiqué la
formule ainsi que les facteurs de révision dans sa soumission.
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ARTICLE 93 - ORIGINE DES INDICES

L'origine des indices sera celle publiée par le ministere des travaux Publics.

ARTICLE 94 - INDICES DE BASE, COURANTS ET PROVISOIRES

Les indices des prix ou prix de base seront ceux en vigueur a la date limite de soumission des
offres. Les indices ou prix courants seront ceux en vigueur a la date qui se situe 30 jours avant le
dernier jour de la période a laquelle correspond un acompte provisoire donné. Si, a un moment ou
a un autre, on ne dispose pas d'indices courants, on utilisera des indices provisoires, tels qu'ils
seront déterminés par le Maitre de I'Ouvrage, sous réserve d'ajustement ultérieur des montants
versés au fournisseur une fois que les indices courants seront disponibles.

ARTICLE 95 - REVISION APRES ACHEVEMENT DES BUREAU D’ETUDES

Si le fournisseur n'achéve pas les prestations dans les délais d'exécution spécifiés a I'Article 58, les
révisions des prix intervenant ensuite jusqu'a la date d'achévement des études se feront soit sur la
base des indices ou des prix correspondant a la période d'exécution spécifiée, soit sur la base des
indices ou des prix courants.

L'option la plus favorable pour le Maitre de I'Ouvrage étant retenue, il est toutefois entendu que

si une prolongation du délai d'exécution est accordée en vertu de I'Article 59, la disposition ci-
dessus ne s'appliquera qu'aux révisions effectuées une fois achevé ledit délai d'exécution.

ARTICLE 96 - LEGISLATION ULTERIEURE

Si, aprés la date qui se situe 30 jours avant la date limite de remise des soumissions pour les
études, il est apporté des modifications a toute Loi Nationale ou Etatique, toute ordonnance, tout
Décret ou autre Loi ou a toute autre Réglementation ou tout autre arrété de toute autorité locale
ou de toute autre autorité diiment constituée, ou s'il est introduit de nouveau Statut Etatique,
ordonnance, Décret, Loi, réglementation ou arrété entrainant pour le fournisseur une
augmentation ou une réduction du co(t d'exécution des études, sauf dans les cas prévus par les
précédents Articles de la présente section, le Maitre de I'Ouvrage et le fournisseur, fixeront les
dites révisions des prix et les ajouter au montant du Marché ou les déduire de celui-ci.

Nonobstant les dispositions qui précédent, les dites augmentations ou réductions des co(ts ne
seront pas payées ou créditées si elles ont déja été prises en compte dans l'indexation de tous
intrants par rapport aux formules de révision des prix, conformément aux dispositions des Articles
92 a 97 qui précedent.
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Q. DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES

Article 97 - IMPOSITION LOCALE

Les prix figurant dans la soumission du fournisseur comprendront I'ensemble des droits de
douane, droits d'importation, imp6ts sur les sociétés, impots sur le Revenu et autres taxes qui
peuvent étre prélevés, en vertu des lois et réglements en vigueur a la date qui se situe 30 jours
avant la date limite de remise des soumissions, sur I'équipement du Maitre de I'Ouvrage, le
matériel, les matériaux et les fournitures (permanents, temporaires et fongibles) acquis aux fins
d'exécution du Marché et sur les services assurés dans le cadre du Marché. Aucune des
dispositions du présent Marché ne dégagera le fournisseur de la responsabilité qu'il a d'acquitter
tout impdt pouvant étre percu sur les bénéfices réalisés par lui au titre du Marché.

Article 98 - IMPOTS SUR LES REVENUS DU PERSONNEL

Les cadres, le personnel et la main d'ceuvre du fournisseur seront tenus de payer des impots sur le
revenu des personnes physiques au titre des traitements et salaires imposables en vertu des lois
et réglements en vigueur, et le fournisseur effectuera les formalités relatives aux déductions
fiscales qui peuvent lui incomber au titre desdites lois et réglements.

Article 99 - RESILIATION DU MARCHE AU GRE DU MAITRE DE L'OUVRAGE.

En cas de résiliation de tout ou partie du marché aprés préavis de 15 jours en vertu de I"article 77,
par lettre recommandée avec accusé de réception, le Maitre de I'Ouvrage adresse au fournisseur
un préavis de 30 jours afin de prendre ses dispositions pour :

a) et sera payé par le Maitre de I'Ouvrage pour tout le travail exécuté avant la date de
résiliation aux prix stipulés dans le marché conformément a I’article-79.

Article 100 - RESPONSABILITE SOLIDAIRE

Si le fournisseur est un groupement de deux personnes ou plus, toutes ces personnes seront
responsables solidairement envers le Maitre de I'Ouvrage de l'accomplissement des termes du
Marché, et elles nommeront l'une d'entre elles en qualité de chef de file ayant autorité pour
engager le groupement. La composition ou la constitution de groupement ne devra pas étre
modifiée sans I'accord préalable du Maitre de I'Ouvrage.

Article 101 - ELEMENTS CONFIDENTIELS

Le fournisseur s'engage a traiter les éléments du marché comme étant secrets et confidentiels,
sauf dans la mesure ou il est nécessaire de les divulguer aux fins du Marché, et il ne doit ni les
publier, ni les divulguer dans aucun document commercial ou technique ou autre sans avoir
obtenu l'accord écrit préalable du Maitre de I'Ouvrage. S'il survient un différend quant a la
nécessité de procéder a une publication ou divulgation aux fins du marché, la question sera portée
a I'attention du Maitre de I'Ouvrage, dont la décision sera définitive.
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Article 102 - VALIDITE DU MARCHE

Le présent marché est valable, définitif et exécutoire aprés son approbation et sa
signature par les deux parties contractantes, il est valable et définitif a partir de la date de
sa signature par REDAL qui constitue la notification officielle du marché.

Le Di

DAN
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