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OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent appel d’offres a pour objet la réalisation d’une nouvelle conduite de refoulement a partir de la
station de pompage Youssoufia bas vers la nouvelle station de pompage Nahda Centre suite aux
recommandations du schéma directeur d’assainissement liquide pour la ville de rabat.

Le projet comprend les travaux suivants:

v

v

v

Travaux de terrassement, fourniture, transport et pose d’une conduite DN 500 en fonte ductile sur
un linéaire d’environ 1190 ml.

Travaux de terrassement, fourniture, transport et pose d’une conduite DN 500 en PVVC PN 16 sur un
linéaire d’environ 320 ml.

Travaux de réalisation des ouvrages annexes (regard pour vanne sectionnement, poste de comptage,
ouvrage d’arrivée du refoulement, etc...) ;

Fourniture, transport et pose des équipements hydrauliques et pieces spéciales des conduites ;
Fourniture, transport et pose des équipements des ouvrages annexes (tampons, etc...);

Travaux de raccordement amont de la conduite projetée au niveau de la station de pompage de
départ Youssoufia bas.

Travaux de raccordement aval de la conduite projetée avec I’arrivée de la station de pompage Nahda
Centre.

Travaux de réfections de trottoirs et chaussées et remise en état des lieux.

Les travaux de traversée sans tranchée prévue au croisement de I’avenue Ahmed Reda Guedira avec rue
Mouad ne font pas partie du présent marché.

Cette liste est donnée a titre indicatif et n’est nullement limitative. L entrepreneur s’engage a exécuter
les travaux suivant les régles de I’art et suivant les plans d’exécution réalisés par ses soins et
approuvés par REDAL sur la base des plans de principe joints a cet appel d’offres.

PARTICULARITES DU PROJET :

L’entreprise doit prévoir les dispositions suivantes :

Les travaux de terrassement comprendront les sondages nécessaires et suffisants pour le repérage
des réseaux existants dans le sous-sol.

Des précautions particuliéres sont a prendre par ’entreprise pour les croisements de la conduite
projetée avec les réseaux existants. L’exécution de ces croisements sera réalisée en étroite
coordination avec les services exploitation de Redal.

Les travaux comprennent la réalisation d’ouvrages profonds d’ou la nécessité de prévoir les
systémes de blindages et d’étaiement.

Les déblais extraits non réutilisables doivent étre directement chargés sur camions et évacués vers la
décharge publique ou toute autre décharge agrée par les services compétents de la ville et REDAL.

L’entrepreneur veillera a la propreté systématique du chantier au jour le jour.
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1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 DOCUMENTS A ETABLIR PAR L’ENTREPRENEUR

Chaque envoi de documents doit étre accompagnée d’un bordereau d’expédition en 2 (deux) exemplaires
portant le numéro et la désignation précise et compléte de chacun des documents adressés.

L'Entrepreneur devra soumettre & REDAL dans les 15 (quinze) jours suivant I’ordre de service de
commencer les travaux, les documents suivants :

1.1.1 Le programme des travaux

Le programme d’exécution des travaux doit étre conforme dans 1’essentiel au planning inclus dans le
Dossier Technique pour I’Exécution (DTE), et par lequel 1I’Entrepreneur s'engage a terminer le projet dans
le délai contractuel. Ce programme des travaux comportera le niveau de détail nécessaire et suffisant pour
une bonne gestion et qui sera défini par REDAL lors de la réunion de lancement de chantier.

Le programme des travaux sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu & jour
par I'Entrepreneur.

Tout au long de I'exécution des travaux, des programmes détaillés seront présentés chaque semaine par
I’Entrepreneur et comporteront :

¢ Un examen de la situation des travaux déja exécutés ;

e Un exposé des mesures a prendre pour pallier les difficultés rencontrées et les retards éventuels
sur le programme d'ensemble ;

e Un programme détaillé des travaux prévus pour la prochaine période.

Si au cours de I’exécution, REDAL constate que les délais prévus au programme d’exécution ne sont pas
respectés, I’Entrepreneur doit proposer immédiatement un nouveau programme permettant 1’achévement
des travaux dans les délais contractuels. Les conséquences de ce nouveau programme sont aux frais de
I’Entrepreneur. Les difficultés que pourrait rencontrer I’Entrepreneur pour suivre Ce nouveau programme ne
peuvent en aucun cas justifier une demande de prolongation de délais, ni ’autoriser a demander un
supplément de prix.

1.1.2 Les Etudes et Plans d’exécution

Il est entendu que les plans guides inclus dans le Dossier Technique pour I’Exécution (DTE), ainsi que les
spécification des matériels, donnent les dispositions de principe retenues, mais ne sauraient constituer pour
I'Entrepreneur une justification de limitation de fournitures ou de prestations par rapport a ce qui est précisé
dans le Marché.

Le tracé des conduites doit se baser notamment sur les sondages préalables en vue de tenir compte des
réseaux existants et éviter dans la mesure du possible les travaux sous chaussées.

L’Entreprencur adresse a REDAL en 3 (trois) exemplaires les plans, les notes de calculs et les notes
techniques nécessaires a la bonne exécution des travaux et des essais, et notamment les plans de principe,
raccordements filaires, disposition du matériel (dans le cas de travaux électriques), note de calcul et plans
d’exécution de béton armé approuvé par un bureau de contrble agrée, ainsi que les notices complétes des
matériels fournis.

REDAL retourne a I’Entrepreneur dans un délai de 10 (dix) jours un jeu de plans avec ses commentaires. En
I’absence de commentaires, ou sans réponse écrite, dans le délai précité, les documents sont considérés bons
pour exécution.
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L’Entrepreneur intégre ces commentaires et adresse a REDAL 3 (trois) nouveaux exemplaires des
documents.

REDAL revét les 3 exemplaires des documents de la mention « BON POUR EXECUTION » suivie de la
date d’approbation de la dite mention, conserve un exemplaire et retourne 2 (deux) exemplaires a
I’Entrepreneur dans un délai de 5 (cinq) jours.

Les documents revétus de cette mention sont les seuls valables et ne peuvent étre modifiés qu’apres
’autorisation écrite de REDAL.

Les études, schémas, notes de calcul et plans d'exécution incombent a I'Entrepreneur qui en assume la
responsabilité compléte. Cette responsabilité ne sera en rien diminuée du fait de lI'approbation par REDAL
de ces études, schémas, notes et plans. Il est entendu que les plans, dessins, croquis et notes de calcul
deviennent la propriété de REDAL et que celui-ci pourra en disposer de la maniére qui lui conviendra pour
ses propres besoins.

Tous les plans doivent &tre réalisés sous Autocad. lls doivent étre complets, entiérement cotés, établis de
fagon parfaitement lisible et porter toutes les indications permettant une identification rapide et sire. Chacun
d’eux doit indiquer, entre autres :

e REDAL ;

e Le nom de I’Entrepreneur ;

e La nature de I’ouvrage ;

o La désignation précise des échelles utilisées ;

¢ La nature des modifications, indices et dates de révisions.

Les plans des ouvrages comporteront nécessairement et de fagon séparée, les plans de coffrages (indiquant
les dimensions, les joints, les ouvertures et piéces noyées, les classes de béton, etc.) et les plans de
ferraillage (indiquant la nature, la nuance, les diamétres, les tracés et positions, et comportant une
nomenclature précisant le poids et la longueur des armatures).

Tous les plans doivent étre obligatoirement quadrillés en coordonnées Lambert et rattachés au Nivellement
Général Marocain (NGM).

Les tirages doivent étre pliés au format A4, le titre devant apparaitre sur la face visible du plan.

REDAL restera libre d'apporter aux plans présentés toutes modifications qu'il jugera utiles en cours de
travaux, pour des raisons de convenance économique, technique ou autre, sans que I'Entrepreneur puisse se
refuser a leur exécution, les deux parties s'étant toutefois entendues sur les conditions nouvelles de
réglement qui pourraient découler de ces modifications.

Au cas ou I'Entrepreneur souhaite apporter en cours d'exécution des modifications aux dispositions prévues,
il sera tenu de les soumettre au préalable a 1’approbation de REDAL.

1.1.3 Le mémoire technique

Dans le cas ou le mémoire technique inclus dans le Dossier Technique pour I’Exécution (DTE) ne serait pas
suffisant pour définir de fagon précise des phases de travaux particuliéres ou comportant des risques,
REDAL pourra demander, et I’Entrepreneur fournira dans les 7 (sept) jours suivant la demande de REDAL,
tout document technique complémentaire permettant d’assurer que 1’ouvrage a construire sera conforme a sa
destination.

1.2 DOSSIER DE RECOLEMENT

L’Entrepreneur adressera @ REDAL en 2 (deux) exemplaires le dossier de récolement avant la réception
provisoire des travaux.
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REDAL retournera a I’Entrepreneur un jeu de plans avec ses commentaires. En [’absence de commentaires,
ou sans reponse écrite, les documents sont considérés conformes a I’exécution.

L’Entrepreneur intégre ces commentaires et adresse a REDAL 5 (cing) nouveaux exemplaires des
documents et une copie sur CD rom sous forme de fichiers DXF ou DWG.

Le dossier de récolement comprendra les plans définitifs suivants :

e Un plan de situation d’ensemble des travaux a I’échelle 1/2000 ;

e Les plans de tracé des canalisations a 1’échelle 1/500 ;

o Les plans de profils en long des canalisations a 1’échelle 1/1000 — 1/100 ;

e Les plans de détail d’exécution des ouvrages a 1’échelle variant de 1/10 & 1/50 ;

e Les déviations définitives de réseaux éventuellement réalisées par 1I’Entrepreneur ;

e Le cas échéant, les manuels d’entretien et notices techniques des matériels mis en place.

1.3 VERIFICATIONS TECHNIQUES

L’Entrepreneur est assujetti a des contréles internes effectués a différents niveaux :

e Au niveau des fournitures : Il doit s’assurer que les fournitures commandées et livrées sont
conformes aux normes et spécifications du Marché ;

e Au niveau du stockage : Il doit s’assurer que les fournitures sensibles aux agressions des agents
atmosphériques et aux déformations mécaniques sont convenablement protégées ;

e Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre : Il doit s’assurer que la réalisation est faite
conformément aux DTU, normes, textes et regles de référence ;

e Au niveau des essais : Il doit effectuer les vérifications et les essais imposés par les DTU, les
normes, les régles professionnelles et les prescriptions du présent CPS-T

1.4 MATERIEL FOURNI PAR REDAL

Le matériel que REDAL doit éventuellement fournir a 1’Entreprencur dans le cadre de ce Marché, sera
chargé par I'Entrepreneur a ses frais dans les différents établissements indiqués. Il sera transporté et
déchargé a pied d’ceuvre par I'Entrepreneur et sous sa responsabilité. Lors de cette prise en charge,
I'Entrepreneur devra s'assurer des quantités, de I'état et des spécifications techniques du matériel. Aucune
réclamation ne sera prise en considération une fois le matériel sorti du magasin.

Le matériel en excédent, lequel devra étre justifié par un état récapitulatif détaillé établi par I’Entrepreneur,
devra, avant la réception provisoire, étre retourné au magasin de REDAL et ce aux frais de I'Entrepreneur.
Cette restitution fera I'objet d'un accusé de réception délivré par REDAL.

REDAL pourra fournir selon la disponibilité a I’Entrepreneur, et a sa demande, les petits panneaux de
chantier. L’Entrepreneur devra les maintenir correctement et les restituer avant la réception provisoire. En
cas de non restitution ou de restitution en un état jugé non acceptable, REDAL facturera a I’Entrepreneur un
montant de 3.000 (trois mille) Dirhams par panneau.

1.5 PRESTATIONS A LA CHARGE DE REDAL

REDAL assure les prestations suivantes :

e La mise a disposition des terrains nécessaires a I’exécution des travaux ;

e Les autorisations concernant I’occupation de la voirie et des déviations de la circulation ;

e Les procédures concernant les autorisations de franchissement de propriétés privées, le passage
sur ou a proximité d’ouvrages dépendant de I’ Administration ou des différents offices ;

e Les branchements d’eau potable ou d’électricité provisoires, les colits de ces branchements, ainsi
que les consommations, étant a la charge de 1’Entrepreneur.
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2 MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

2.1 CONTRAINTES D'EXECUTION
2.1.1 Contraintes générales

Cet article est destiné a informer 1I’Entrepreneur des contraintes et difficultés d’exécution auxquels sont
soumis les travaux et attirer son attention sur les moyens et le matériel qu’il doit mettre en ceuvre pour
mener a bien 1’opération dans le plus grand intérét de REDAL et de sa propre Entreprise.

Les contraintes sont de types et de natures multiples et résultent entre autres :

e De la topographie et de I’architecture horizontale du réseau de voirie qui est dans certains cas
composé de voies a faibles gabarits de passage ;

e De I’encombrement du sous sol par la présence des réseaux d’eau potable, d’assainissement,
¢lectriques (cables moyenne tension), téléphoniques ainsi que le réseau d’eau traditionnel ;

¢ De la destination des revétements de sol en dalles et pavés de pierres taillées qui sont considérés
comme des éléments architecturaux ;

e Des difficultés d’acces et de stockage des matériaux et équipements ;

e De I’impératif de préserver les structures des batiments, édifices et monuments contre les
dégradations et dommages qui pourraient les fragiliser, la destruction et les salissures diverses ;

e De I’importance des sections d’ouverture des fouilles dans certains cas ;

¢ De la mise en ceuvre des dispositifs de soutenement des parois de fouille compte tenu de la nature
des sols, de la profondeur de fouille et des risques éventuels vis a vis des batiments existants
(effondrement, apparition de fissures, etc.) ;

e De par ce qui précede des difficultés d’exécution dans 1I’embarras des étais ;

e Des mesures de prévention et de protection destinées a préserver la libre circulation et la sécurité
des personnes, I’exercice du commerce et les pratiques religieuses ;

e De I’obligation d’assurer aux exploitants 1’accés a tout moment et en tous lieux aux équipements
des réseaux ;

o Des précautions a prendre pour préserver les ouvrages enterrés contre la destruction et de toute
atteinte préjudiciable a leur bon fonctionnement.

2.1.2 Obligation de maintien du service des abonnés

L’Entrepreneur devra maintenir le service des abonnés tout au long des travaux, tant pour I’électricité et
I’eau potable que pour 1’assainissement. Pour ce faire, I’Entrepreneur aprés accord de REDAL pourra étre
amené a réaliser les travaux suivants :

e Réseau Eau Potable

v' Tamponnements de part et d’autre de la canalisation a déposer ;

v" Confection d’un by-pass approprié au débit du réseau et des branchements comprenant la
réalisation des raccordements sur I’extrémité des canalisations maintenues en service, la
pose d’une canalisation de by-pass posée a méme le sol et protégée par un remblai de sable
ou un pont d’agglomérés de ciment et la reprise des branchements.

e Réseau d’assainissement

v' Tamponnements des regards situés aux extrémités de la canalisation a déposer,

v' Transfert des effluents entre regards par pontage ou pompage ;

v' Reprise gravitaire des branchements au moyen d’un collecteur provisoire posé dans la
tranchée ouverte pour les besoins des travaux de canalisations et raccordé au regard aval.

Ces travaux ne donneront lieu a aucune rémunération supplémentaire, sauf exception explicitement stipulée.
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2.1.3 Interventions sur ouvrages existants

L’Entrepreneur ne peut effectuer de travaux sur des canalisations existantes qu’avec 1’accord de REDAL. I
est interdit a I’Entrepreneur de faire effectuer de son chef des manceuvres sur les équipements du réseau. En
cas d'intervention sur une conduite d'eau potable existante, il doit se conformer aux directives de REDAL
pour éviter I’introduction de tous corps étrangers ou eaux de surface polluées dans les conduites existantes.
Au cas ou de son fait, il y aurait lieu de nettoyer ou de désinfecter les conduites, il supporterait le codt de
I’opération qui serait menée selon les normes et réglements en vigueur.

Sur les zones ou des ouvrages sont réputés existants dans I’emprise des alignements et pentes prescrits et si
ces tracés ne peuvent &tre modifiés, I’Entrepreneur doit procéder a leur remaniement.

Selon la nature du réseau existant (eau potable, assainissement, cables électriques ou cébles de Maroc
Télécom, Meditel, Wana), I’Entrepreneur doit obtenir 1’accord préalable de 1’administration concernée
(REDAL, ONE, Maroc Télécom, Meditel, Wana) sur ces conditions d’intervention (date, délais, matériaux).

Les interventions sur les réseaux existants doivent étre réalisées en présence des propriétaires concernés.
Elles doivent garantir a la fois un bon fonctionnement de I’ouvrage et une reconstitution avec des matériaux
de nature et qualité conformes a celles du réseau existant.

2.2 PIQUETAGE DES OUVRAGES

L'Entrepreneur procéde contradictoirement avec REDAL a I'implantation des ouvrages et au piquetage.
Le plan de piquetage est établi par I'Entrepreneur et soumis a l'approbation de REDAL.
Il comporte :

e Le repérage des points d'angles et points spéciaux de la canalisation par rapport a des repéres
fixes qui sont représentés sur les supports topographiques des plans d'exécution ;

e Les longueurs et sections des différents trongons avec spécification du diametre, de la nature et de
la classe des canalisations ;

o Le repérage des ouvrages existants a proximité ;

¢ La désignation des travaux préparatoires nécessaires a l'installation de la canalisation et de ses
équipements (abattage d'arbres, démolition de mur, déviation d'ouvrages existants etc.).

L’Entrepreneur sera tenu de fournir les piquets, repéeres, bornes, etc. nécessaires a ces opérations. Un proces
verbal d’implantation sera rédigé et signé contradictoirement. L’Entrepreneur est responsable de la
conservation des bornes matérialisant les ouvrages, qui doivent subsister jusqu’a 1’achévement des travaux.
En cas de déplacement ou de destruction des ces bornes, I’Entrepreneur doit les rétablir a ses frais dans leur
position initiale.

REDAL doit fournir a I’Entrepreneur tous les éléments nécessaires a la mise en place des équipements
(plans de situation, plans d’implantation des ouvrages, schémas hydrauliques, plans d’ensemble des
ouvrages, profils réduits, détails de raccordement, définition des limites de lots).

L’Entreprencur doit, sous peine de supporter les conséquences de sa négligence, s’assurer sur place de
I’exactitude des cotes et indications des plans qui lui sont remis. Un état contradictoire de ces
renseignements doit étre dressé lors de cette reconnaissance.

L’Entrepreneur doit attirer immédiatement 1’attention de REDAL sur toutes les parties de I’installation qui,
selon lui, sembleraient ne pas permettre correctement soit le raccordement ou la mise en place de la
fourniture soit son bon fonctionnement.

Si I’Entrepreneur a des observations a formuler, les rectifications éventuelles doivent étre faites
contradictoirement entre 1I’Entrepreneur et REDAL dans les délais les plus rapides. Les éléments définitifs
résultant de ces rectifications doivent faire I’objet d’un procés-verbal.
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En cas d’erreur d’installation provenant d’une faute ou d’une négligence de I’Entrepreneur, celui-Ci est tenu
d’exécuter a ses frais, et quelle que soit leur importance, tous les travaux nécessaires au rétablissement
correct des équipements.

2.3 TERRASSEMENTS
2.3.1 Deébroussaillage et défrichage

L’Entrepreneur procéde avant tous travaux de terrassement au débroussaillage et au défrichage des emprises
des ouvrages, des pistes d’acces et des terrains mis a disposition par Redal pour I’installation du chantier, le
stockage du matériel et des déblais réutilisés.

Le débroussaillage et le défrichage consistent en I’abattage, la coupe, I’arrachage et I’enlévement de tous les
arbres, arbustes, broussailles, racines et toute autre végétation située sur l'emprise du chantier. Le
déplacement des arbres (déplantation et replantation) doit étre exécuté aprés accord et suivant les
recommandations et exigences des services responsables.

Cette opération doit étre conduite de telle maniere a prévenir tout dommage aux arbres conservés et aux
installations ou aux constructions existantes. Tous les talus, dépressions consécutives a 1’opération, devront
étre remblayés avec des matériaux convenables et compactés pour se conformer avec la surface du sol
environnant.

2.3.2 Décapage et mise en dépdt de la terre arable

Les terrains non revétus situés directement sur I’emprise des fouilles pour canalisations ou autres ouvrages,
sont décapés a la lame sur une hauteur de 20 cm.

La terre arable et les pierrailles de surface ainsi recueillies sont mises en dépot dans I’emprise du chantier en
vue de leur réutilisation comme remblai final.

L’utilisation de la terre arable comme remblai permanent est proscrite.

2.3.3 Chemins d’accés au chantier

Les chemins et pistes d’acces au chantier sont réalisés par 1’Entrepreneur et a ses frais avec l'autorisation
préalable de Redal et des autorités compétentes.

L’aménagement du site a cet effet et son occupation ne doivent pas compromettre ou restreindre les
conditions d’exploitation des ouvrages et équipements éventuellement préexistants.

Les modifications qui peuvent étre apportées au terrain naturel ne doivent pas entraver 1’écoulement naturel
des eaux et le passage habituel des personnes autorisées.

La remise en état des lieux en fin de chantier assurée par 1’Entrepreneur et a ses frais.

2.3.4 Classification des fouilles
Les fouilles sont classées comme suit :

Fouilles en terrain ordinaire

Les matériaux des fouilles en terrain ordinaire peuvent étre excavés au moyen de pelles (éventuellement
mécaniques) et pioches. Ces matériaux ne nécessitent ni 1’emploi de compresseur, ni I’emploi d’explosif.
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Fouilles en terrain rocheux

Les matériaux des fouilles en terrain rocheux, sont composés de rocher franc et compact (conglomérat dur,
gres en formation sous forme de bancs calcaire dur, etc.) nécessitant le recours systématique au brise roche
hydrauliqgue monté sur pelle ou au marteau piqueur pneumatique, le dynamitage étant proscrit sauf
autorisation spéciale des services compétents.

Les fouilles en terrain rocheux comprennent 1I’enlévement et la mise en décharge des blocs rocheux retirés
des différentes excavations.

2.3.5 Excavations en Fouilles

Reconnaissance et sondage

Avant tous travaux, I’Entrepreneur doit s’assurer de la position des ouvrages qu’il est susceptible de
rencontrer (Eau, Electricité, Téléphone, etc.). Une enquéte préalable est effectuée aupres des différentes
administrations et des sondages de confirmation et de reconnaissance seront effectués par I’entrepreneur a
ses frais

Les sondages doivent étre immédiatement remblayés a l’exception de ceux qui sont rapprochés des
terrassements généraux en tranchée. Ils font ’objet d’une protection réglementaire par balises ou par des
gardes corps.

Travaux d’excavation

Les moyens a mettre en ceuvre et les modes d’exécution sont laissés a I’initiative de 1’Entrepreneur,
cependant Redal se réserve toutefois le droit de refuser toute disposition qu’il juge inapte ou dangereuse.
Lors de I’exécution des terrassements, 1’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires et
conformes aux régles de 1’ Art pour assurer le bon achévement des travaux. Il prend donc a sa charge :

e Le déroctage et toute autre disposition qui permettent de fragmenter ou d’ameublir les terrains
rocheux ou trés durs ;

e Les équipements (étaiements, blindages, etc.) qui assurent tant la sécurité du personnel que la
possibilité d’exécuter correctement les ouvrages prévus ;

e Les dispositifs qui permettent la bonne conservation des ouvrages et canalisations (revétements,
ancrages, joints, barbacanes, drainage, consolidation, stérilisation des terres, etc.) ;

e [’entretien des tranchées depuis leur ouverture jusqu’a leur remblaiement (le relévement des
¢boulements est a la charge de I’Entrepreneur) ;

e La protection de son chantier contre les eaux de ruissellement. Il doit disposer des moyens
nécessaires aux épuisements des venues d’eaux de toutes natures quel qu’en soit le débit ;

e La protection des tranchées afin d’éviter aux tiers tout accident du fait de leur présence.

L’Entreprencur doit réaliser les terrassements de telle maniére que les surfaces restant disponibles soient
suffisantes pour les besoins du chantier et la circulation des personnes. L’Entrepreneur ne peut condamner
d’une fagcon permanente I’acceés d’une (a une) voie sans 1’autorisation préalable des Autorités Responsables
et de Redal. Il doit mettre en ceuvre tous les moyens adaptés aux conditions de sécurité du chantier et des
personnes comprenant les dispositifs provisoires de franchissement des tranchées tels que passerelles,
platelages de couverture, et les équipements de protection tels que garde-corps, cléture ou tout autre
dispositif.

Lors d’interventions a proximité de cables, réseaux publics ou privés, 1I’Entreprencur est tenu d’informer
préalablement le propriétaire de ’Ouvrage. L’Entrepreneur demeure responsable des frais de réparations des
conduites d’eau, des cables souterrains électriques et de télécommunication et de tous réseaux appartenant
aux différents organismes.
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Les réseaux existants rencontrés a 1’intérieur de la fouille sont protégés contre toute atteinte qui peut étre
préjudiciable a leur bonne conservation.

L’installation des canalisations et la construction des ouvrages d’assainissement en tranchée sont réalisées
suivant les cas dans I’embarras des étais et des réseaux existants. Dans les cas extrémes, certains réseaux
pourront étre déposés, puis remis en place aprés la pose des tuyaux d'assainissement.

Lorsque la canalisation traverse une route ou un acceés pour véhicule et qu’il est nécessaire d’ouvrir
entiérement la tranchée, I’Entrepreneur doit fournir et entretenir un pont convenable.

Les franchissements des grands carrefours et routes classées sont réalisés par demi-traversée pour permettre
une circulation alternée.

L’ouverture et le remblayage des fouilles sont exécutés a 1’avancement des travaux de pose et de
construction en limitant la longueur permanente des tranchées aux impératifs fixés par les régles de I’art. Il
doit disposer en permanence sur le chantier des équipements appropriés de facon a réduire les durées
d’intervention.

Souténement des fouilles

L’Entreprencur est tenu de blinder, d'étrésillonner ou d’étayer les fouilles chaque fois que les risques
d’effondrement, les régles de l'art ou la réglementation en vigueur le requiérent, et ce afin de prévenir des
accidents dont les ouvriers pourraient étre victimes et de supporter avec sécurité les bords des fouilles.

Le type de souténement devra étre adapté a la nature et a 1’état du terrain en place. Une note de calcul
justifiant le type de souténement et approuvée par un bureau de contrble agréé sera fournie par
I’entrepreneur a Redal. En I’absence d’une telle note de calcul, I’entrepreneur aura [’obligation de blinder la
fouille.

L’ouverture de tranchée talutée sera soumise a 1’approbation de Redal. Cette ouverture fera I’objet d’une
étude technique détaillée, a la charge de 1I’Entrepreneur, ainsi qu’une estimation du cotit y afférent. Cette
ouverture devra faire I’objet d’un ordre de service particulier.

N

Les travaux de terrassement pouvant compromettre la stabilité des béatiments situés a proximité des
excavations, I’Entrepreneur devra prendre toutes les mesures conservatoires provisoires ou définitives pour
préserver la solidité des structures.

Epuisement des fouilles

S’il en est requis, I’Entrepreneur devra étudier, fournir et faire fonctionner des systémes d’asséchement ou
de rabattement de nappe, tels que pointes filtrantes ou tout autre procédé. Le dispositif devra étre soumis a
I’approbation de Redal. Les systémes comprendront tous les dispositifs nécessaires pour la collecte et
I’évacuation de toutes les eaux pénétrant dans les zones a assécher.

Aires provisoires de dépot et de stockage

Lorsque la place est disponible, les déblais provenant des tranchées, dans la mesure ou ils doivent étre
réutilisés comme remblai, sont rangés en cordon le long de la fouille (en principe d’un seul c6té de celle-ci),
en ménageant un passage minimum de 1 m entre le bord de fouille et le cordon.

En cas de difficultés d’acces et du faible gabarit de passage des voiries, I’Entrepreneur doit prévoir des aires
provisoires de dépot et de stockage sur des sites qui lui apparaissent le plus favorable pour la distribution et
I’organisation du chantier.

Ces aires sont réservées avec I’accord des Autorités Responsables dans des zones ou elles ne constituent pas
une géne evidente pour les riverains.

Dans le cas ou tout ou partie du remblai de la fouille doit s’effectuer avec un matériau d’apport, le matériau
de déblai excédentaire doit étre immédiatement et au fur et a mesure de 1’excavation évacué dans une
décharge publique agréée par les autorités compétentes.
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Démolition d’ouvrages

L’Entreprencur doit attendre 1’accord de Redal pour la démolition de tout ouvrage découvert lors des
fouilles.

La démolition de la couche de surface de la chaussée existante, doit se faire - apres balisage et déviation
éventuelle de la zone de travaux- avec découpage régulier des abords de la tranchée a 1’aide d’une scie a sol
de la tranchée et tenant compte d'un épaulement de 20 cm de part et d’autre par la largeur de la tranchée. Le
dégagement des déblais excédentaires et le nettoyage du chantier est a la charge de I’entrepreneur et censées
étre prise en compte dans les prix de terrassements.

Les moyens a mettre en ceuvre pour la démolition de magonnerie existante sont laissés a ’appréciation de
I’Entrepreneur. Les décombres sont évacués a la décharge.

Pour les ouvrages existants a conserver, I’Entrepreneur doit assurer la reconstitution, 1’étanchéité et des
conditions de fonctionnement identiques a 1’état initial aprés leurs modifications ou leurs percements pour
passage des canalisations ou autres types d’interventions.

En cas de rencontre d'une galerie souterraine non répertoriée, 1I’Entreprencur a le devoir d’en informer
immédiatement Redal, et de lui soumettre sur place la ou les solutions & adopter pour la poursuite des
travaux. Cette obligation est valable également pour tout autre obstacle rencontré et non prévu.

Objets trouvés dans les fouilles

Lorsqu’au cours des travaux, des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractére archéologique sont
découverts, I’Entrepreneur doit en aviser aussitot Redal. Il ne doit pas déplacer les objets ou vestiges
demeurés en place, et mettre en lieu slir ceux qui seraient détachés du sol. Le réseau traditionnel d’eau
constitué par des éléments de terre cuite doit étre conservé en 1’état et devra faire 1’objet de toutes les
précautions d’usage pour assurer sa bonne conservation.

Fouilles en tranchées

L’Entreprencur doit réaliser toutes les fouilles en tranchée aux cotes, alignements et pentes indiqués sur les
plans et profils. Les volumes de terrassements en tranchée seront calculés en fonction des largeurs L de
tranchée théoriques suivantes dépendant du diamétre nominal DN de la canalisation posée :

La largeur théorique de la tranchée définie comme suit ;
— DN inférieur ou égal a 600 mm : Largeur théorique = Dext + 2*0.30
— DN entre 600 et 1000 mm : Largeur théorique = Dext + 2*0.40
— DN supérieur a 1000 mm : Largeur théorique = Dext + 2*0.50

Le volume des terrassements supplémentaires engendré par les surlargeurs (de part et d’autre par rapport a
la largeur L ci-dessus) nécessaires pour installation des souténements sera a la charge de I’Entrepreneur. Les
parois de la tranchée sont considérées verticales.

La profondeur de la tranchée est mesurée a partir du niveau du terrain naturel jusqu’a la cote de la
génératrice intérieure inférieure de la canalisation, augmentée de 1’épaisseur du fiit du tuyau et de celle du lit
de pose et éventuellement de I'épaisseur de la couche des terres contaminées qui devrait étre remblayée par
des matériaux sélectionnés. L’épaisseur de la couche des terres contaminées ne sera comptabilisée qu’apres
accord de Redal.

Fouilles pour les ouvrages

Les fouilles pour les ouvrages (dalots, déversoirs, regards, etc.) doivent étre réalisées aux alignements
requis, tout en laissant suffisamment d’espace pour la construction, la vérification et I’enlévement des
coffrages.

Pendant les opérations de creusement, I’Entrepreneur est responsable de la stabilité des pentes en talus
provisoires des fouilles, il doit disposer des moyens nécessaires aux épuisements des venues d’eau quels
qu’en soient l'origine, la nature et le débit.
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La surface du fond des fouilles en terre doit étre préparée dans des conditions d’humidification suffisante
pour pouvoir étre parfaitement compactée au moyen d’outils ou de matériels appropriés afin de former des

fondations fermes sur lesquelles le béton de ’ouvrage sera mis en ceuvre. S’il en est requis par Redal,
I’Entrepreneur doit procéder a 1I’exécution d’un controle de compactage a sa charge.

Aux endroits ou le béton doit étre mis en place sur ou contre la roche, la surface de la fouille doit étre aussi
réguliére que possible afin de satisfaire au mieux les épaisseurs de béton exigées. Toutes les cavités dans la
roche contre laquelle le béton doit étre mis en place doivent étre remplies de béton.

Fonds de fouilles

Les fonds de fouilles sont soigneusement purgés de toute terre arable. Les racines, détritus et les autres
matériaux jugés indésirables par Redal sont enlevés au cours de I'exécution des fouilles afin d’éviter leur
inclusion dans le matériau de remblai.

2.3.6 Utilisation des déblais

L’utilisation de tous les matériaux excavés doit étre faite avec 1’approbation de Redal.

Matériaux utilisables

Tout matériau excavé déclaré convenable par Redal ne peut étre utilisé que dans le remblai proprement dit
des tranchées en pleine nature. Les excédents sont soit employés au remblai des tranchées dans lesquelles
les déblais ont été reconnus impropres, soit évacués en décharge.

L’utilisation de remblai extrait des déblais dans les tranchées sous trottoir ou sous chaussée ne peut étre
envisagée qu’aprés caractérisation des matériaux en laboratoire, présentation des résultats a Redal et
approbation (voir guide technique de remblayage de tranchées LCPC SETRA).

Matériaux inutilisables

Les matériaux inutilisables ou réutilisables a d’autres fins que le remblai (tels que moellons, pierres séches,
déchets rocheux) sont transportés en dehors du site du projet. lls sont soit mis en dépot dans les décharges
autorisées, soit utilisés a d’autres fins dont les modalités d’emploi et d’utilisation sont prescrites ou
approuvées par Redal.

La mise en décharge des matériaux inutilisables dans des décharges autorisées est a la charge et sous la
responsabilité I’ Entrepreneur.

2.3.7 Remblaiement des tranchées

Le remblaiement de la tranchée doit étre réalisé en tout temps de maniere a empécher tout dommage ou
abrasion de la protection extérieure des tuyaux. La mise en place du matériau de remblai doit étre faite
uniquement en présence de Redal. Apres I’inspection, les essais et [’approbation des travaux de la pose de la
canalisation, 1’Entrepreneur doit commencer les travaux de remblayage. Ce matériau de remblai n’est
composé que de remblai sélectionné.

Dans le cas ou des roches ou d’autres objets durs viennent a étre décelés dans le remblai, le long d’un
trongon quelconque de la canalisation, ce remblai doit étre passé au crible (maille de 50 mm) avant d’étre
mis en place. L’Entrepreneur peut toutefois choisir de mettre en place du remblai convenable, prélevé dans
d’autres parties du tracé de la canalisation et ce aprés accord de Redal. Le transport de ce matériau se fait a
ses frais.

Le remblaiement doit étre exécuté en usant des précautions nécessaires pour éviter tout déplacement de la
canalisation. Le compactage doit étre exécuté avec le matériel approuvé par Redal.
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Le remblaiement des tranchées s’effectue au fur et a mesure de 1’avancement des travaux conformément aux

régles de I’art.

De facon classique le remblaiement est effectué par mise en place de couches successives, réguliéres et
compactées dans la zone comprise entre le fond de fouille et la structure de chaussée :

- sol en place,

- zone d’enrobage constituée du lit de pose, de 1’assise, du remblai latéral et du remblai initial,
- zone de remblai proprement dit (PIR + PSR).

- chaussée : corps de chaussée.
- Surface : revétement.

Les objectifs de compactage cités ci-dessous correspondent aux objectifs du Guide Technique Remblayage
de tranchées (LCPC — SETRA) et compléments de 2007.

Objectif . A .
de densification Exigences Utilisation en tranchées
ql odm 2 100 % adOPM | Non accessible au petit matériel de compactage

pdc = 98 % pdOPM

q2 pdm z 97 % odOPM Chaussee
pdfc 2 95 % odOPM
q3 pdm 2 98 5 % pdOPN | Partie supérieure de remblai
pdfc 2 96 % pdOPN
a4 odm 295 % pdOPN Remblai
odfc 292 % edOPN Zone d’enrobage des tranchées de hauteur de recouvrement < 1,30 m

et certaines tranchées de hauteur de recouvrement = 1,30 m

a5 odm 2 90 % edOPN Zone d’enrobage (uniquement pour les tranchées dont la hauteur
pdfc 2 87 % pdOPN de recouvrement = 1,30 m ol g4 n'est pas exige ).

Tranchées types

Quatre cas-types sont recensés

Tranchées sous chaussées, zones circulées ou stationnées
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Coupe type d'une tranchée
NF P 98115/ NF P 98-331

Couche de roulement ‘

RéEtablissement de la
chausseea lidentique

Assise de chaussée

PSR
{Remblai secondaire)

_Grillage avertisseur

Hauteur de couverture
du réseau

Remblai,
proprement dit

PR

Remblai initial
{Remblai primaire)

_d Zone
Remblai d'enrobage
latéral ; Assise
Appui Lit de pose l

Sol support

- Cas type 1 — Tranchées sous chaussées, ou accotements
supportant des charges lourdes

Dans le cas d’une réfection de chaussée qualitativement a 1’identique, 1’épaisseur du corps de chaussée est
majorée d’au moins 10 % pour compenser I’impossibilité pratique d’appliquer 1’objectif de densification q1.

Si I’épaisseur de remblai de la partie inférieure de remblai ne dépasse pas 0,15 m, le choix du matériau est
obligatoirement celui utilisé en partie supérieure de remblai.

Tranchées sous trottoirs
Sur un trottoir revétu, la couche de surface est reconstituée a 1’identique.

Sur un trottoir non revétu, la couche de surface est constituée au minimum de 0,15 m d’une grave
compactée avec 1’objectif de densification q3.
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Retablissement du
trotioir 3 identigue

Ecaisseur variable =n fonciion
de la profondeur de tranches
(jamais inferieurs 3 0,15 m)

Zone d'enrobage

RS

— Cas type 2 — Tranchées sous trottoirs revétus

Tranchées sous accotements

Si ’accotement est susceptible de supporter des charges lourdes, I’objectif de densification est identique a
celui de la tranchée sous chaussée.

Epaisseur égale 3 celle de |a chaussée
configue. aves un minimum de 0,30 m

Rembla

Zone d'enrobage

— Cas type 3 — Tranchees sous accotements

S’il n’est pas susceptible de supporter des charges lourdes, I’objectif de densification est q3 en partie
supérieure du remblai sur une épaisseur égale a celle de la chaussée avec un minimum de 0,30 m.

e =6, s g.>0.3m
Sinon e = 0.3m minimum
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Tranchées sous espaces verts

L’épaisseur de terre végétale est au moins équivalente a celle avant travaux, puis nivelée et ensemencée en
fonction des zones traversées.

Terre vegétale

Remblai

Zone denrobage

— Cas type 4 — Tranchées sous espaces verts

Lit de pose
Le lit de pose des conduite sera constitué, selon le cas, par :

e Terrains meuble sans eau : Une couche de 10 cm de sable de concassage 0/5. A titre exceptionnel,
et en fonction des disponibilités locales d’approvisionnement, Redal pourra ordonner que le sable
de concassage soit remplacé par du sable de mer ;

e Terrain rocheux sans eau : Une couche de 15 cm de gravette, grain de riz ou de gravillon 5/10 ;

e En présence de nappe : Une couche 15 cm de gravillon 5/10.

Remblai primaire

Le remblai primaire sera constitué, suivant le cas, par :

e Conduites PVC et PEHD, PP en I’absence d’eau : A l'aide de sable de concassage 0/5, sur une
hauteur de 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite et entourant les deux
flancs de celle-ci. L’arrosage et le compactage se feront par couche de hauteur maximale de 20
cm a I’Optimum Proctor de 92 % OPN.

e Conduites Béton, en I’absence d’eau et Branchements en gaine annelée : en sable de
concassage 0/5, sur une hauteur de 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite et
entourant les deux flancs de celle-ci. L’arrosage et le compactage se feront par couche de hauteur
maximale de 20 cm & I’Optimum Proctor de 92 % OPN.

e Toutes conduites en présence de nappe : A 1’aide de gravette 5/30, sur une hauteur de 15 cm au-
dessus du niveau de la nappe avec un minimum de 20 cm au-dessus la génératrice supérieure
extérieure de la conduite et entourant les deux flancs de celle-ci. Redal instruira sur site la hauteur
de recouvrement de la conduite. Dans le cas d’un terrain faiblement porteur, le lit de pose et le
remblai en gravette seront enrobés dans un géotextile type « Bidim ».
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Dans le cas ou le matériau extrait des déblais serait susceptible d’étre réutilisé (sable, tout venant, etc.), cette
réutilisation sera soumise a 1’approbation préalable de Redal.

Remblai secondaire

Pour toutes conduites, y compris les branchements en gaine annelée, le remblai secondaire sera
constitué, suivant le cas, par :

e Sous chaussées, accotements et trottoirs : A ’aide de tout-venant matériaux conformes aux
prescription du guide technique LCPC-SETRA de remblaiement de tranchées , arrosé et
compacté par couche de hauteur maximale 20 cm, a I’Optimum Proctor de 95 % OPN. Le
matériau devra avoir recu la validation de Redal avant sa mise en place.

e En pleine nature : A ’aide de matériau extrait des déblais ou en matériaux d’apport, sélectionné
et tamisé (granulométrie inférieure a 40 mm), arrosé et compacté par couche de hauteur maximale
de 30 cm a I’Optimum Proctor de 95% OPN. De plus, un merlon de 15 cm sera mis au-dessus de
la tranchée.

Les matériaux extraits des déblais feront 1’objet d’essais de laboratoire pour juger de leur aptitude a servir
comme matériaux de remblais, Redal se réservera le droit d’utiliser, pour les remblais en matériau
compactable, exclusivement du déblais des fouilles ou des matériaux d’apport, ou de varier la répartition des
quantités totales estimées de ces remblais sur les différents matériaux, sans que I’Entrepreneur puisse
réclamer une guelconque plus-value.

Grillage avertisseur

Pour la signalisation de la conduite, un grillage avertisseur thermoplastique, du PE ou du PP. sera mis en
place a I’intérieur du remblai secondaire a une hauteur de 60 cm en dessous du terrain fini. Il devra dans
tous les cas étre situé a une hauteur de 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure extérieure de la
conduite. Il devra respecter les dispositions ci-apres :

¢ D'une maniére générale, la largeur du grillage sera 50 cm pour les conduites de diamétre inférieur
a 500 mm. Pour les diamétres supérieurs ou égaux a 500 mm, la pose et la mise en place du
grillage avertisseur s’effectuera par juxtaposition de deux rouleaux de 50cm de largeur chacun.

e Le grillage devra obligatoirement avoir dans tous les cas ses renforts d'origine sur chaque bord.

e En aucun cas, il ne sera permis la pose de grillage taillé dans un rouleau dont la largeur est
supérieure a 50cm.

Les dispositifs avertisseurs doivent répondre aux spécifications des Norme :

o NF EN 12613, Aolt 2009 : « Dispositifs avertisseurs a caractéristiques visuelles, en matiére
plastique, pour cébles et canalisations enterrés»

o Reégle NF 113, Mai 2010 :« - Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés

- Dispositifs avertisseurs détectables pour ouvrages enterrés »

o NF P 98-332, février 2005 : « Régles de distance entre les réseaux enterrés et regles de voisinage
entre les réseaux et les végétaux »

e NF EN ISO 1133, (novembre 2005) : «Détermination de I’indice de fluidité a chaud des
thermoplastiques, en masse (MFR) et en volume (MVR) »

e NF X08-002, (mars 1983) : «Collection réduite de couleurs - Désignation et catalogue des
couleurs CCR - Etalons secondaires - (complétée par un nuancier de 91 teintes et une table de
caractéristiques colorimétriques) ».

Marquage, au moins a chaque metre :

¢ Nom ou marque du fabricant ;

e Année de fabrication en chiffres ou sous forme de code ;

e Référence a Norme EN 12 613.
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2.3.8 Remblaiement des ouvrages

Le remblaiement autour des ouvrages et aménagements ne doit pas étre entrepris avant que ces derniers
n’aient été approuvés et éventuellement mis a 1’essai.

Aucun remblai ni aucune autre charge ne doivent étre mis en place sur ou contre les surfaces en béton avant
gue 14 jours se soient écoulés depuis la mise en place du béton. Les opérations de remblaiement peuvent
cependant commencer avant 1’expiration du délai de 28 jours. Pendant cette période, aucun matériel de
compactage ou de transport n’est autorisé a passer au-dessus du béton et & moins de 60 cm d’une
guelcongue de ses parties.

Le remblaiement autour des ouvrages est effectué avec les mémes matériaux et dans les mémes conditions
que le remblai secondaire des tranchées (voir le paragraphe traitant du remblaiement des tranchées).

2.4 CANALISATIONS

2.4.1 Bardage et stockage des tuyaux

L’Entrepreneur fournit et met en ceuvre les moyens, conventionnels ou non, en hommes et matériel capables
d’assurer la manutention et I’acheminement des matériaux et équipements quelle que soit la difficulté
d’accés. Les moyens doivent étre adaptés au levage, au transport et au bardage en toute sécurité, de charges
relativement lourdes (tuyaux en béton armé par exemple).

D’une fagon générale les déblais extraits sont mis en cordon le long d’un des c6tés de la tranchée, le coté
libre étant réservé au bardage des tuyaux et a la circulation sur I’emprise.

Cependant, compte tenu de la faible largeur et de I’encombrement de certaines ruelles, le bardage des
canalisations et des équipements le long de la fouille peut s’avérer difficile, voire impossible.
L’Entrepreneur doit alors employer les moyens et les méthodes appropriées a cette situation particuliére a
savoir :

o Le transport par brouettage ou tout autre moyen des déblais a évacuer a la décharge ou a réutiliser
vers un lieu provisoire de stockage ;

e [’apport des canalisations sur le chantier au fur et a mesure de I’avancement des travaux avec
stockage temporaire sur une aire de dépot.

Pour le stockage a quai, en usine ou sur chantier, les tuyaux a emboitement doivent étre posés de fagon a ce
qu’ils ne portent pas sur les tulipes et abouts méles.

Les tuyaux en PVC reposent sur toute leur longueur afin d’éviter les dégradations locales du revétement.
Toutes les précautions sont prises également pour assurer la conservation des accessoires.

Une attention particuliere sera portée afin d’empécher I’introduction de sable ou de débris divers. On
veillera aussi a ne pas trop exposer les tuyaux au soleil.

2.4.2 Transport et manutention

La manutention des tuyaux de toutes especes doit se faire avec les plus grandes précautions. Les tuyaux sont
déposés sans brutalité sur le sol ou dans le fond des tranchées. Il convient d’éviter de les rouler sur des
pierres ou sur sol rocheux sans avoir constitué au préalable des chemins de roulement a 1’aide de madriers.

Le calage soigné et la protection des extrémités lors du transport sont indispensables ; les appuis, non durs
(berceaux en bois de préférence) doivent étre en nombre suffisant et les porte-a-faux évités, ce qui exige que
I’engin de transport soit de longueur suffisante.
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Pour la manutention, il faut prévoir des engins de levage de force largement suffisante, des ceintures (les
élingues sont interdites) de bonne dimension, munies au besoin de palonniers pour éviter le glissement des
ceintures le long du fat. Pour les tuyaux revétus, les ceintures seront congues de maniére a éviter I’altération
du revétement. La manutention des tuyaux par leurs extrémités est interdite.

Tout tuyau et équipement qu’une fausse manceuvre aurait laissé tomber de quelque hauteur que ce soit doit
étre considéré comme suspect et ne peut étre posé qu’apres vérification.

Tout élément de canalisation qui, pendant le transport, la manutention ou toute autre opération, serait
endommagé au-dela d’une réparation possible par 1’Entrepreneur (suivant 1’opinion de REDAL), doit étre
retiré du chantier et remplacé.

Au moment de leur mise en place, les tuyaux de toutes especes sont examinés a I’intérieur et soigneusement
débarrassés de tout corps étranger qui pourrait y avoir été introduit.

L’Entrepreneur a ’entiére responsabilité de cette vérification avant la mise en service.

2.4.3 Mise en place des tuyaux

L’Entrepreneur doit employer pour les travaux de pose et I’exécution des joints uniquement des ouvriers
qualifiés et expérimentés. Pendant toute la durée des travaux de pose, la tranchée doit étre maintenue
exempte d’eau, qui pourrait rendre difficile 1’exécution des joints en particulier. Les tuyaux doivent étre
emboités conformément aux prescriptions de leur fabricant, et I’on doit prendre soin de maintenir
I’alignement et la pente exacte. Sauf dans les cas ou cela s'avére impossible, la pose est faite de l'aval vers
I'amont.

Les bagues de joints en caoutchouc doivent étre soigneusement maintenues en place. 1l faut veiller a la fois
a bien emboiter les canalisations et a ne pas déformer les bagues.

Dés qu’un tuyau est posé et abouté, une quantité suffisante de matériaux sélectionnés doit étre placée
soigneusement et tassée complétement autour de la partie inférieure du tuyau pour le maintenir fermement
dans sa position.

Au cas ou il serait nécessaire d’ajuster la position d’un tuyau aprés 1’avoir posé, ce tuyau doit étre retiré et
son joint remplacé. Le calage provisoire au moyen de pierres est rigoureusement interdit.

Il est également interdit de profiter du jeu des assemblages pour déporter les éléments des tuyaux successifs
d’une valeur angulaire supérieure a celle qui est admise par le fabricant. Dans le cas du béton armé, cette
valeur angulaire est nulle.

A chaque arrét de travail, les extrémités des tuyaux en cours de pose sont obturées pour éviter 1’introduction
de corps étrangers ou d’animaux.

L’Entrepreneur doit respecter les cotes d’altitude et pentes figurant sur les profils en long. Une tolérance en
altitude de 2 cm, et en pente de 10 % de la valeur indiquée est admise ; au-dela de ces tolérances,
I’Entrepreneur devra déposer la canalisation et la reposer convenablement.

Les joints doivent étre posés conformément aux prescriptions du fabricant.

Selon les exigences de la pose, I’Entrepreneur a la faculté de procéder a des coupes de tuyaux. Toutes les
dispositions seront prises toutefois pour que 1’opération ne soit faite qu’en cas de nécessité absolue et aussi
peu fréquemment que possible.

Dans tous les cas, la coupe doit étre nette, lisse, sans fissuration, et le bout coupé sera dressé de maniére a
former avec le tuyau voisin un assemblage de méme qualité qu'avec un bout ordinaire (reconstitution d'un
chanfrein dans le cas d'un tuyau en PVC).
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2.4.4 Butées

Les butées seront constituées de massifs de béton d’un poids suffisant pour s'opposer a la poussée de I'eau
tendant a déboiter les joints au niveau des changements de direction. L’Entrepreneur doit fournir une note
de calcul pour le dimensionnement des butées.

2.45 Massifs d’ancrage

Les massifs d’ancrage auront une forme adéquate pour s’opposer aux efforts de glissement et de
basculement. Les conduites seront ancrées sur massif en béton lorsque la pente du profil de la conduite est
supérieure a 15 %. L’Entrepreneur doit fournir une note de calcul pour le dimensionnement de ces massifs.

2.5 REFECTION DES CHAUSSEES, TROTTOIRS & ACCOTEMENTS

Une fois les remblais sur conduites exécutés, 1I’Entrepreneur est chargé de la réfection définitive des
chaussées et trottoirs.

L’attention de I’Entrepreneur est attirée sur le fait que la structure de la chaussée apres réfection doit étre au
minimum conforme a la structure initiale selon les prescriptions de lI'organisme concerné.

L’Entrepreneur doit donner a Redal le relevé exact des réfections a exécuter, tant du point de vue
importance qu’emplacement des travaux.

Tous les matériaux d’empierrement, tels que pavés, blocages en pierres cassées, revétements en carreaux de
ciment, dalles de pierre taillées, sont récupérés, triés et mis soigneusement de cdté pour &tre réutilisés.

L’Entrepreneur doit surveiller I’état des réfections exécutées par ses soins et remédier de sa propre initiative
a tous les tassements qui pourraient survenir pendant la durée de garantie.

En cas de contestation a I’issue du chantier ou pendant le délai de garantie, des sondages de controle
peuvent étre commandés. Si la réfection de chaussée n’est pas conforme a la structure initiale, celle-Ci est
refaite aux frais de I’Entrepreneur qui doit en outre supporter le cout des opérations de contrdle.

Redal exige I’utilisation d’un FINISSEUR (FINISHER : engin mobile destiné a appliquer les enrobés
bitumineux sur les chaussées) quel que soit la largeur des tranchées pour les réfections en Bitume

Le corps des chaussées, trottoirs et accotement sera constitué comme décrit ci-apres :

2.5.1 Réfection trottoirs non revétus

e Une couche de 15 cm en tout-venant, stérile de carriere tamisé (granulométrie inférieure a 50

mm) et d’un indice CBR supérieur ou égal a 10%, arrosée et compactée a I’Optimum Proctor
de 95% OPM.

Tout venant,

15 cm stérile de carriere

Remblai secondaire

2.5.2 Réfection Définitive de Chaussées Revétue en Enrobé R1:
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Cette prestation concerne la réalisation de la couche de roulement de chaussée par la mise en place de
I’enrobés a chaud 0/10.

e Une couche de 30 cm en grave ciment 0/31.5 type GNA dosé a 5% de ciment, arrosée et
compactée a I’Optimum Proctor de 98 % OPM ;

e Arrosage et compactage du GNA, pour un OPM de 98 %.

e Fourniture et mise en place d’une couche d’imprégnation de bitume fluidifié (cut-back 0/1) a
raison de 1,2 kg /m? ou d’émulsion a rupture lente a raison de 1 kg /m? de bitume résiduel

e Fourniture et mise en place d’une couche GBB de 8 cm y compris compactage

e Fourniture et mise en place d’une couche d’accrochage (cut-back 0/1 émulsion ECR65) & raison
de 0,550 kg/mz.

¢ Fourniture et mise en place d’une couche d’enrobés a chaud bitumineux EB de +5 cm 0/10

13 cm ¢ -. -_ Enrobés a chaud 0/12.5
O P T Tl Pl Pl o e e T )
e e e B o R B R
30 cm k) GNA 0/31.5
{ ogopopM [EnmTny
......... ey P Ty eyl

L o A o e o o o e e o e e e e e e e e e e

Remblai secondaire
2.5.3 Réfection Définitive de Chaussées Revétues en Enrobé R2 :

Cette prestation concerne la réalisation de la couche de roulement de chaussée par la mise en place de
I’enrobés a chaud 0/10 a.

e Une couche de 30 cm en grave ciment 0/31.5 type GNA dosé a 5% de ciment, arrosée et
compactée a I’Optimum Proctor de 98 % OPM ;

e Arrosage et compactage du GNA, pour un OPM de 98 %.

e Fourniture et mise en place d’une couche d’imprégnation de bitume fluidifié (cut-back 0/1) a
raison de 1,2 kg /m? ou d’émulsion a rupture lente a raison de 1 kg /m? de bitume résiduel

¢ Fourniture et mise en place d’une couche d’enrobés a chaud bitumineux EB de +7 cm 0/10.

Enrobés a chaud 0/12.5

7cm¢

30cm GNA 0/31.5

Remblai secondaire
2.5.4 Réfection de chaussées revétues en béton

e Une couche de 15c¢m en grave 0/31.5 type GNA non traitée, arrosée et compactée a I’Optimum
Proctor Modifié de 95 % OPM ;

¢ Une couche en béton dosé a 300 kg/m3, de méme épaisseur que la chaussée existante, avec
toutefois une épaisseur minimale de 10 cm d’épaisseur et un épaulement de 15 cm par rapport a la
couche de grave.
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15 cm | Grave 0/31.5

‘ Remblai secondaire ‘

2.5.5 Réfection d’accotements non revétus de chaussées revétues

¢ Une couche de 30 cm en grave ciment 0/31.5 type GNA dosé a 2% de ciment, arrosée et
compactée a I’Optimum Proctor de 98 % OPM.

R PR e,
........................
By oy B Ay e R e R e R e T R

AR R
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30cm B SREREEEE Grave ciment 0/31.5
IIEEEEEEAN 08 00 OPM  FHSERERERRRANA
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R g g 0

Remblai secondaire

2.5.6 Réfection de trottoirs revétus

e Une couche de 15 cm en sable de concassage arrosée et compactée ;
¢ Une couche en béton dosé a 300 kg/m3, de méme épaisseur que le trottoir existant, avec toutefois
une épaisseur minimale de 10 cm d’épaisseur et un épaulement de 15 cm par rapport a la couche

de grave ;
¢ Une chape en ciment ou un revétement en carreau de ciment ou réve-sol ou autres selon le méme

type du trottoir existant.
e Dépose et pose de bordures de trottoirs, y compris fourniture éventuelle de nouvelles bordures

similaires a I’existantes dans le cas de non-conformité des bordures déposées (cassures, etc...)

e

Sable de concassage

‘ Remblai secondaire \

2.5.7 Revétement en asphalte rouge de trottoir

L’asphalte artificiel est un mélange qui contient une proportion fixée en fonction de sa destination :

e du bitume,
e des fines calcaires et, éventuellement, de la poudre d’asphalte naturelle, des granulats.
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Spécifications des granulats pour asphalte artificiel

AO 23/2022/A

Désignation Asphalte de trottoir
FILLER
Activités
L’activité du filler mesure 12°<Th<14°
L’accroissement de la Tha entre bitume et 40 %
de filler
GRANULAT
Sable 0/D
Equivalent de sable ES>50
Friabilité <25
GRAVILLON d/D
Indice de concassage 100 %
Los Angeles <25
Micro Deval humide <20
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Exécution du dallage en asphalte

L’asphalte sera obligatoirement expédi¢ de I’atelier de fabrication dans des moyens de locomotion
permettant d’assurer le malaxage des matiéres d’une maniere continue pendant le transfert et jusqu’au
moment de I’emploi, de maniére & maintenir la chaleur de I’intimité du mélange.

L’asphalte sera coulé par bandes limitées par des régles de fer d’épaisseur voulue. Il sera étendu au moyen
d’une spatule en bois, de maniére a former une surface parfaitement dressée sans flache, ni bosse. Chague
bande nouvelle sera rigoureusement soudée a la précédente, de maniere a ne présenter ni joint, ni fissure, ni
retrait. En fin, la surface supérieure du mastic devra, sans laisser aucun vide, s’araser et se raccorder
exactement avec les bordures, dalles, paveés, grilles arbres, trappes de regard, bouches a clés, etc.. et joindre
également sans vide les soubassement et facades des maisons.

Revétement en asphalte rouge grenaille

Méme caractéristiques techniques et de mise en ceuvre que I’asphalte rouge ; sauf que celui-ci doit étre
grenaillée de fagon a savoir un état de surface obtenu par projection a forte puissance de grenaille métallique
a la surface de 1’asphalte durci.

26 OUVRAGES ANNEXES

2.6.1 Regards en béton

Les regards sont réalisés en béton armé, coulés sur place, ou préfabriqués aprés agrément de REDAL, quelle
que soit la section d’ouverture et la profondeur. Ils doivent étre conformes aux plans des ouvrages types
donnés en annexe & ce CPS-T. L’Entrepreneur pourra toutefois remettre & REDAL des adaptations qu’il
juge utiles sous réserve de respecter les conditions hydrauliques de fonctionnement de I’ouvrage.

L'Entrepreneur soumettra pour approbation a REDAL une étude détaillée d'exécution comportant un
mémoire descriptif traitant tous les aspects pouvant compromettre le bon fonctionnement et la pérennité des
ouvrages tels que les conditions de stabilité, les notes de calcul de ferraillage approuvées par un bureau de
contrdle agrée, les plans et tous les documents d'exécution nécessaires pour la réalisation des ouvrages.

La surface intérieure des regards est en béton brut de décoffrage et proprement ébarbée.
Les regards sont équipés d’échelles avec crosse télescopique, si le réseau est visitable (c'est-a-dire pour des

canalisations de diamétre > 1200 mm).

2.6.2 Echelles et échelons

Les échelles et échelons qui équiperont les regards de visite et déversoirs d’orage seront en acier galvanisé a
chaud ¢ 25 mm scellées dans les parois des ouvrages. Elles seront soumises a I’agrément de la REDAL.

2.6.3 Fontes de voirie

Les fontes de voiries concernent tous les cadres, tampons pleins et grilles installés sur les regards.

Les cadres sont fixés par boulonnage dans les feuillures réservées au moment de la construction des
ouvrages.

Le remplissage entre le cadre et le béton du regard est réalisé en béton classe B35 avec dosage minimal de
350 kg/ma3.

Ces équipements sont parfaitement réglés par rapport a la surface du revétement de sol. Leur mise & niveau
provisoire et définitive fait partie des obligations de I’Entrepreneur.
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2.6.4 Mise a niveau de tampon avec chassis prefabrique

De facon générale, les travaux de mise a niveau doivent étre réalisés pour obtenir un ouvrage semblable a
celui a modifier mais arasé a une cote différente. Les travaux doivent étre réalisés sans détérioration de la
chaussée. Dans le cas de remise a niveau avec chassis préfabriqué, I’Entrepreneur procédera de la fagon
suivante :

e Réalisation d’un chéssis préfabriqué en béton armé classe B35 avec dosage minimal de 350
kg/m3 avec scellement du cadre en fonte dans le cadre béton ;

e Transport du chassis préfabriqué a pied d’ceuvre ;

e Dépose soignée de la fonte existante ;

e Découpe a la scie d’un cadre de la dimension du cadre béton préfabriqué + 2 cm ;

e Pose du cadre béton et du tampon, avec éventuellement démolition partielle ou sur-élevation de
I’ouvrage (h<= 50 cm) pour une mise a niveau parfaite du cadre par rapport a la voirie ;

e Raccords en béton de ciment noir et enduits ;

e Evacuation de déblais ;

e Récupération de 1’ancien cadre et tampon pour une réutilisation éventuelle ultérieure.

2.6.5 Appareillages hydrauliques

Les appareillages hydrauliques doivent satisfaire aux conditions suivantes :

e La surface intérieure doit étre lisse et réguliere ;

e Les surfaces de contact doivent étre soigneusement usinées et dressées ;

o [Is doivent résister sans dommage a tous les efforts qu’ils sont appelés a supporter en service et au
cours des essais ;

e [Is doivent étre étanches dans toutes les conditions de service et d’essai ;

o Les appareillages a prévoir pour les points hauts sont des ventouses type assainissement ;

¢ Les vannes de vidange ou autres doivent étre des vannes a opercule a passage direct ;

2.7 FABRICATION DES BETONS

Les spécifications ci-aprés concernent les ouvrages tels que regards, déversoirs d’orages, canalisations
coulées en place, et d'une maniére plus générale tous les ouvrages en béton armé que 1’Entrepreneur doit
executer.

2.7.1 Fabrication des bétons

Tous les bétons sont fabriqués mécaniquement et mis en ceuvre par vibration ou pervibration. Il doit étre
possible de faire varier leur composition a volonté, dans d’exactes proportions. Les appareils de fabrication
doivent donc permettre de doser le granulat, le liant et ’eau a 1 % pres.

L’eau de malaxage n’est que le complément de 1’eau éventuellement contenue dans le sable. A cet effet, la
teneur en eau du sable est déterminée chaque fois qu’un changement de I’humidité du matériau peut
intervenir et au maximum deux fois par jour en période de bétonnage important. La quantité d’eau a rajouter
dans la bétonniére est alors fixée immuablement jusqu’au constat de I’effective modification de teneur en
eau du stock.

Les doseurs volumétriques sont absolument interdits pour les éléments solides. Leurs proportions sont
fixées en poids. Elles doivent pouvoir étre modifiées en cours d’exécution par réglage des bascules.

Les matériaux entrant dans la composition des bétons sont malaxés a la centrale a béton. Le malaxage doit
commencer immédiatement aprés que tous les ingrédients aient été versés (a 1’exception de 1’eau). Elle se
poursuit ensuite pendant trois minutes.
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REDAL se réserve le droit d’augmenter le temps de malaxage lorsque les opérations de dosage et de
malaxage produisent une gachée de béton :

¢ dans laquelle les composants ne sont pas uniformément répartis,
o dont ['uniformité de consistance d’une gachée a I’autre n’est pas constante.

2.7.2 Transport des bétons

Le béton doit étre transporté dans des conditions qui ne donnent lieu ni a la ségrégation des éléments, ni a
un commencement de prise avant sa mise en ceuvre. Toutes les précautions sont prises en cours de transport
pour éviter une évaporation excessive ou I’intrusion de matieres étrangeres. Dans les cas exceptionnels ou le
délai de transport excéde vingt minutes par temps chaud, ou trente minutes pour les températures inférieures
a 20°C, il convient de s’assurer par des essais de laboratoire que le béton peut étre admis.

Le béton ne peut étre transporté a la pompe qu’avec 1’accord de REDAL. Dans ce cas les canalisations
exposées au soleil sont convenablement protégées, par exemple par des paillets ou branchages
périodiquement arrosés.

2.7.3 Mise en ceuvre des bétons

Le béton ne doit pas tomber d’une hauteur supérieure a 1,50 m, sauf autorisation écrite de REDAL.

Toute surface devant étre reprise est décoffrée dés que possible et soigneusement nettoyée par des moyens
mécaniques. Elle est arrosée pendant un temps suffisant pour la saturer d’eau et elle est maintenue dans cet
état de saturation jusqu’au bétonnage.

S’il y a un commencement de prise, la surface doit étre repiquée de manieére :

e a faire disparaitre tout glacis de laitance et toutes parties friables pouvant nuire a la soudure du
nouveau béton et de I’ancien,

e & faire apparaitre les gros agrégats. Les parois intérieures des coffrages sont mouillées
immédiatement avant le bétonnage.

Tout béton ancien est recouvert sur dix centimétres d’épaisseur, par un béton au dosage prévu, mais dont la
catégorie supérieure d’¢léments pierreux a été supprimée.

Tous les bétons, qui doivent étre étanches sans nécessiter d’enduit, sont vibrés ou pervibrés au moyen
d’appareils agréés par REDAL.

En aucun cas le béton armé ne doit étre vibré au moyen de ses armatures.

Les ligatures et assemblages de coffrages doivent étre renforcés pour tenir compte des contraintes
provoquées par la vibration.

On place aussi des cales entre les armatures et les parois de coffrage afin d’assurer une séparation suffisante
entre ces dernieres.

2.7.4 Conservation et cure des bétons

Lorsque le béton est mis en place, sa température doit rester comprise entre 5° et 32°.

Toutes les précautions utiles doivent donc étre prises pour maintenir la température des bétons dans cet
intervalle.

Le bétonnage peut étre interrompu sur ordre de REDAL, aux heures chaudes de la journée ou pendant les
périodes de vent chaud. L’Entrepreneur ne peut cependant pas s’en prévaloir pour demander un allongement
des délais ou réclamer quelque indemnité que ce soit.

2.7.5 Composition, dosage et résistance des bétons
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La composition granulométrique définitive des agrégats ainsi que les dosages des bétons en ciment et en eau
sont arrétés par REDAL sur la proposition de I’Entrepreneur.

Cette proposition est formulée au moins quinze jours avant la mise en place des premiers bétons. Elle est
accompagnée d’un compte-rendu détaillé des études et essais faits a ce sujet par 1’Entrepreneur avec le
concours d’un laboratoire agréé par REDAL. Les frais de ces études incombent a I’Entrepreneur.

REDAL se réserve le droit de modifier en cours d’exécution, la composition granulométrique des agrégats
ainsi que le dosage des bétons en ciment et en eau. Cette opération peut étre effectuée sur des cas
particuliers afin de satisfaire aux conditions de résistance, d’étanchéité et de maniabilité des bétons.

Les bétons doivent présenter les résistances nominales a la compression a 28 jours minimales suivantes
(exprimées en bars sur éprouvettes cylindriques ¢ = 16 cm, h =32 cm) :

Resistance
- . , Classe du Dosage .
Classe et désignation courante des bétons X 3 nominale en
ciment (Kg/m?) bars

Bétons de résistance mécanique élevée
B1 Eléments armés fortement sollicités CPJ 45 400 300
Eléments en béton précontraints

Béton de résistance mécanique assez élevée
B2 ) ) L CPJ 45 350 270
Eléments armés normalement sollicités

Bétons de résistance mécanique moyenne
B3 Eléments peu armés ou non armes CPJ 45 300 230
Dallages

Béton de résistance mécanique peu élevée
Eléments non armés et peu sollicités

B4 ) ) CPJ 35 250 180

Béton coulé en grande masse

Gros massifs de fondation

Béton de résistance mécanique faible
Eléments non armés et peu sollicités
B5 Béton coulé en grande masse CPJ 35 150 130
Gros massifs de fondation

Bétons de remplissage ou de propreté

2.7.6 Coffrages

Avant tout commencement d’exécution, 1’Entrepreneur doit soumettre a 1’agrément de REDAL, les
dispositions detaillées concernant les coffrages.

Les études des moules et coffrages, ainsi que des échafaudages et cintres, sont a la charge de I’Entrepreneur.

Les dispositions retenues doivent étre conformes aux régles de Sécurité de Travail et étre agréées par
REDAL. Cet agrément ne diminue en rien la responsabilité civile de I’Entrepreneur.
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Les coffrages doivent étre congus de maniére a résister, sans déformation sensible, aux efforts de toute
nature qu’ils sont exposés a subir pendant I’exécution du travail (charges, chocs, déformation) et jusqu’au
décoffrage. 1ls ne doivent causer aucun dommage aux ouvrages en cours de prise ou de durcissement.

Le coffrage est réceptionné avant bétonnage par REDAL (aucun bétonnage ne peut étre effectué sans cette
réception).

Immeédiatement avant la mise en place du béton, ’intérieur des coffrages doit étre nettoyé avec soin, de
facon a étre débarrassé des poussiéres et débris de toute nature.

Des fenétres a obturation mobile sont réservées en cas de besoin pour faciliter le nettoyage et 1’inspection
des parties difficilement accessibles, telles que fonds et angles.

L’Entrepreneur peut étre tenu d’exécuter la finition du nettoyage a 1’air comprimé.

L’utilisation de produits destinés a régulariser la surface ou a faciliter le décoffrage doit étre soumise a
I’approbation de REDAL.

Ces produits ne doivent ni teinter, ni tcher les parements. Ils doivent étre compatibles avec les peintures qui
seront appliquées.

Pour chaque ouvrage ou partie d’ouvrage, le décoffrage s’effectue aprés accord écrit de REDAL.
L’opération est effectuée avec soin pour éviter toute détérioration.

Lorsque les coffrages comportent un dispositif de fixation a I’intérieur du béton, ce dispositif doit étre congu
de telle sorte qu’apres décoffrage, aucun élément de fixation n’apparaisse en surface.

Les trous qui peuvent subsister sont obturés avec une pastille au mortier de méme teinte que le béton voisin.
L’emploi d’attaches comportant des fils assemblés par torsion ou autrement est interdit pour les bétons en
contact avec 1’eau.

Les coffrages doivent présenter des faces intérieures bien dressées, sans irrégularités localisées. Aprés
décoffrage, les écarts au dela des tolérances indiquées ci-dessus doivent étre corrigés.

Dans le cas ou les coffrages auraient fléchi, ou si aprés décoffrage les parements ne présentent pas les
qualités requises, la démolition des parties défectueuses et leur remise en état, peuvent étre ordonnées par
REDAL aux frais de I’Entrepreneur. Aucun ragréage ne peut étre entrepris sans 1’autorisation de REDAL.

Ces ragréages doivent étre exécutés selon ses indications et avec un mortier de méme couleur que les bétons
voisins. Appliqué en couche mince, le mortier est ensuite bouchardé et lissé a la brosse douce.

Toutes les reprises, taches, ragréages, etc. doivent étre meulés aprés séchage, de maniére a livrer une surface
réguliére de teinte et d’aspect uniforme.

2.7.7 Armatures pour bétons armes

Les armatures sont faconnées a froid. Les aciers longitudinaux sont autant que possible, d’une seule
longueur.

Le soudage des barres par étincelage est autorisé pour les aciers lisses. Le soudage des barres a adhérence
améliorée n’est autorisé qu’apres production d’une fiche technique assurant la nature soudable de 1’acier
employé.

Les barres ployées ne doivent pas étre redressées. Leur utilisation n’est autorisée qu’apres découpage de la
partie ployée qui doit étre mise au rebut.

Il est bien spécifié que les fers d’armatures en acier mi-dur doivent étre cintrés en respectant rigoureusement
les normes de cintrage qui leur sont applicables.

Toutes les précautions doivent étre prises pour éviter aux fers en attente toutes torsions pouvant modifier les
caractéristiques du métal.

Sauf disposition contraire particuliere, la distance minimale des armatures aux parois des coffrages est de
I’ordre de 3 cm. La valeur de I’enrobage figure sur les plans de ferraillage établis par 1’Entrepreneur.
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Les armatures sont arrimées par ligatures et cales judicieusement disposées, de solidité convenable et en
nombre suffisant. Elles ne doivent pas se déplacer par rapport au coffrage pendant la mise en place du béton
et pendant sa pervibration.

Au moment de la mise en ceuvre du béton, les armatures en place doivent étre propres, sans souillures de
graisse, d’huile ou de terre.

Les chutes ne sont pas prises en compte dans les attachements. Seules les quantités figurant dans les
nomenclatures des plans de ferraillage sont prises en compte.

Avant toute mise en place de béton et concurremment avec la réception des coffrages, les armatures doivent
faire I’objet d’une réception par REDAL.

2.8 TRAVAUX DIVERS DE GENIE CIVIL
2.8.1 Maconnerie

Trois types peuvent étre utilisés :

e Moellons & mortier de ciment ;
e Agglomérés de ciment ;
¢ Briques de terre cuite.

Mise en ceuvre

Les joints horizontaux doivent avoir une épaisseur de 1,5 cm ; les verticaux entre plots de 1 cm. Les joints
horizontaux ne sont acceptés qu’avec une déviation d’au maximum 1,5 cm par métre courant par rapport a
la ligne horizontale du plan du mur. Le mortier de pose enrobe toute la surface du joint qu’il soit vertical ou
horizontal. Aucun vide n’est autorisé.

Les faces extérieures de magonnerie fraichement exécutées doivent étre rapidement protégées de I’influence
des rayons solaires.

Le déchargement des éléments de maconnerie lors de leur transport ne se fait en aucun cas par le moyen
d’un basculement de la benne du camion. Elles sont a entreposer au sec, protégées de 1’humidité et de tous
facteurs d’impuretés (boues, poussiéres, etc.).

Mortier

Le sable entrant dans la composition du mortier doit étre propre, bien lavé et exempt de toutes impuretés
organiques. Le grain maximum est inférieur a 5 mm. Le sable a une composition granulométrique adéquate
suivant les normes en vigueur.

Le mortier est préparé dans une bétonniere et le temps de sa mise en place ne dépasse pas 60 minutes. Ce
délai depassé, il est refusé. Lors de températures inférieures & 0°C aucune magonnerie ne peut étre exécutée.

L’eau de gichage a une température minimum de 8°C et ne contient aucune substance nocive et en
particulier aucun élément organique.

Suivant leur emploi, les mortiers et bétons utilisés pour 1’exécution des travaux, objet du présent Marché,
auront, en principe les compositions ci-apres :
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Ciment Chaux
Classe et utilisation courante des mortiers Sable (litres) grasse
250/315 .
(litres)
A Agglomerés et hourdis 250 1000 -
B Magconneries et cloisons 300 1000 -
C Scellements enduits intérieurs et extérieurs 350 1000 -
D Dallages et marches 450 1000 -
E Enduits étanches (sauf réservoirs) 500 (*) 1000 -
G Béatard pour enduit 150 1000 250

(*) : Hydrofuge suivant la nature du produit.

2.8.2 Enduits

Les surfaces destinées a recevoir un enduit sont soigneusement nettoyées et, au besoin, repiquées.
L’application des enduits ne peut &tre faite que sur des surfaces préalablement arrosées.

Les surfaces enduites sont protégées du soleil par paillasse, bache, etc. pendant au moins 8 jours a partir de
leur exécution. Par temps chaud, elles sont maintenues humides par arrosages continuels pendant la méme
durée.

Les enduits fissurés ou cloqués doivent étre repris aux frais de 1’Entrepreneur. Pour un méme ouvrage, les
enduits doivent étre faits avec des agrégats de méme provenance, de méme préparation et de méme
granulométrie et avec des ciments provenant de la méme livraison. Ceci afin que I’aspect des enduits soit
rigoureusement uniforme.

Les reprises ou raccords d’enduits doivent étre faits suivant les régles de 1’art en prenant toutes les
précautions, afin qu’ils ne demeurent pas apparents.

Les enduits appliqués a la jonction de matériaux de natures différentes (béton-brique, béton-agglomérés,
etc.) doivent étre localement consolidés par un grillage servant d’armature a la sous-couche.

2.8.3 Gabions

Les gabions seront constitués de pierres séches posées a la main et retenues par un grillage galvanisé de
3 mm de diameétre et une maille carrée de 60 mm x 60 mm.
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3 MATERIAUX & FOURNITURES

3.1 GENERALITES

Les prescriptions particuliéres suivantes complétent les prescriptions générales. Dans tous les cas ou les
dispositions se contrediront, les dispositions ci-aprés prévaudront sur celles des prescriptions générales.

3.1.1 Conformité aux normes

Les fournitures livrées en exécution du marché sont conformes aux normes mentionnées dans le présent
CPS-T ou a défaut, aux régles de 1’art usuelles. Certaines d’entre elles sont rappelées ou précisées dans les
présentes spécifications. En cas d'absence de normes, d'annulation ou de dérogation, justifiées notamment
par des progres techniques, les propositions de I'Entrepreneur seront soumises a REDAL, qui statuera.

3.1.2 Garantie

L’Entrepreneur garantit que toutes les fournitures livrées en exécution du Marché sont neuves, n’ont jamais
été utilisées, sont du modele le plus récent en service et incluent toutes les derniéres améliorations en
maticéres de conception et nature des matériaux, sauf si le Marché en a disposé autrement. L’Entrepreneur
garantit en outre que toutes les fournitures livrées en exécution du Marché n’auront aucune défectuosité due
a leur mise en ceuvre sauf dans la mesure ou la conception ou les matériaux sont requis par les spécifications
de REDAL ou a tout acte ou omission de I’Entrepreneur survenant pendant 1’utilisation normale des
fournitures livrées dans les conditions prévalant au Maroc.

REDAL est seul compétent pour juger la qualité des matériaux et décider de leur lieu d’emploi particulier.
Le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune fagon préjuger de leur qualité.

Cette garantie demeure valable 12 mois aprés livraison (garantie décennale pour les travaux et canalisations,
tuyaux inclus) des fournitures ou d’un quelconque de leurs éléments aux Magasins REDAL telle que
stipulée dans le Marché.

REDAL notifie rapidement a I’Entrepreneur par écrit toute réclamation faisant jouer cette garantie.

A la réception d’une telle notification, I’Entrepreneur, avec une promptitude raisonnable, répare ou
remplace les fournitures défectueuses ou leurs piéces, sans frais pour REDAL.

Si I’Entrepreneur, apres notification, manque a rectifier la ou les défectuosités, dans des délais raisonnables,
REDAL peut commencer a prendre les mesures correctives nécessaires, aux risques et frais de
I’Entrepreneur.

Les provenances devant faire 1’objet d’un agrément seront soumises 8 REDAL en temps utile pour respecter
le délai d’exécution contractuel et au maximum dans un délai de quatorze (14) jours ouvrables a compter de
la notification du Marché.

3.2 MATERIAUX POUR LES REMBLAIS ET REFECTIONS
3.2.1 Matériaux de remblais

Les déblais utilisés en remblais ne doivent contenir ni racines d’arbres, ni terre végétale ou matiéres
organiques ; dans le cas de remblais de canalisation, ces déblais doivent également ne pas contenir de
cailloux ou tout élément supérieur a une granulométrie de 50 mm.

L’Entrepreneur doit assurer par ailleurs la fourniture de matériaux d’apport éventuellement nécessaires. Ils
doivent répondre aux spécifications suivantes :
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e Matériaux sableux ne contenant ni sulfates, ni matiéres organiques, argileuses, gypseuses ou
schisteuses ;

¢ Equivalent de sable supérieur a 25 ;
e Densité seche correspondant a I’Optimum Proctor Modifié supérieur a 1,90 t/m3.

3.2.2 Matériaux de réfection de sol

Les matériaux employés par I’Entrepreneur pour la reconstitution des revétements de sol sont conformes au
type, a la nature et a la composition des revétements existants.

IIs concernent les couches de fondation, de base des enduits d’usure, des granulats et fines d’apport pour
enrobés.

3.2.3 Matériaux de substitution de la vase

Pour les sols constitués de la vase, ’entrepreneur doit fournir et mettre en place une couche anti-
contaminante de substitution en tout-venant inerte (0/31,5) dont les spécifications sont présentées dans le
tableau suivant :

NORMES SPECIFICATION
0.08 6210
2 14 2 34
Granularité 63 55 2 50
passant 10 35264
au tamis en mm 20 62290
31.5 852 100
40 100
Angularité IC (%) > 100
Dureté LA (%) < 30
Résistance a 'usure (MDE) <25
ES (0/5) > 30
Propreté ES 0/2 e
Si non
VEBS <1.5
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3.3 MATERIAUX POUR LES BETONS, MACONNERIE & SECOND (EUVRE

3.3.1 Sable

Le sable devra avoir une qualité uniforme et provenir de carriéres ou de lits d’oueds de la région agréés par
REDAL. Il doit étre crissant, dense, stable, propre, exempt de poussiéres, de débris schisteux, gypseux,
argileux, micacés ou organiques.

A sa livraison sur les aires de gachage, il doit avoir un degré d’humidité uniforme et a peu prés constant.

Les pourcentages de matieéres impropres ou étrangeres dans le sable au moment de sa livraison aux
bétonniéres, ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes (NF X 11.500).
Matériaux passant au tamis n°20.

e Trous carrés de 0,080 mm de vide 3 % en poids
e Argile 1 % en poids
e Matieres charbonneuses 1 % en poids
e Marne 1 % en poids

e Ensemble des autres matiéres étrangeres (telles que
Mica, grains impurs, particules tendres ou effritées) 2 % en poids
¢ Sulfate 0 % en poids

Au total le pourcentage d’ensemble des matic¢res impropres (a quelque catégorie qu’elles appartiennent) ne
doit pas étre supérieur a 5 % en poids.

La valeur de I’équivalent de sable (essai S 20 du LCPC) doit étre au moins égale a 80 (NF 18.597 et
18.598).

Le sable doit avoir un poids spécifique minimum de 2,60.

Il doit présenter une bonne granulométrie et satisfaire notamment aux conditions ci-apres :

Numéros des tamis dans la Caractéristique des tamis Pourcentage cumulé en
série (trous carrés) poids retenu

38 5,000 mm 0a5%

35 2,500 mm 10220 %
32 1,250 mm 20240 %
29 0,630 mm 40a70%
26 0,315 mm 60 a 85 %
23 0,160 mm 92298 %

3.3.2 Agrégats pierreux

Les agrégats sont obtenus par :

e Triage et classement des dépdts alluvionnaires ;
e Concassage de ces mémes alluvions ;
e Concassage de matériaux de carriere.

Les provenances devant faire 1’objet d’un agrément seront soumises 8 REDAL en temps utile pour respecter
le délai d’exécution contractuel et au maximum dans un délai de quatorze (14) jours ouvrables a compter de
la notification du Marché.
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Ces agréegats doivent étre durs, stables, denses, exempts de gangue fragile ou terreuses et purgés de débris
vegétaux. Le pourcentage de matiéres impropres ou étrangéres ne doit pas excéder les valeurs suivantes :

Matériaux passant au tamis n°20.

e Argile 1,0 % en poids
e Matieres charbonneuses 1,0 % en poids
e Marne 0,5 % en poids
e Autres matiéres étrangéres 1,0 % en poids

Au total, le pourcentage d’ensemble des matériaux impropres, de quelque nature qu’ils soient, ne doit pas
étre supérieur a 3 % en poids des agrégats pierreux rendus aux bétonnieres.

La dimension maximum des agrégats est de :

e 5 mm pour les mortiers ;
e 25 mm pour les bétons armés et non armés (la dimension minimum étant de 6,3 mm) ;
e 40 mm pour les bétons ordinaires des éléments dont 1’épaisseur est supérieure a 40 cm.

Les gravillons utilisés devront avoir un indice Los Angeles inférieur & 35.

En conclusion, les granulats doivent étre durs, propres et sains, débarrassés par lavage et s’il y a lieu par
ventilation, de tous détritus organiques ou terreux, poussiéres, argiles, mica, etc. Ils sont criblés avec soin.
Leur forme est a peu prés cubique pour les concassés et sphérique pour les roulés. Tout matériau tendant a
se casser en plaques ou aiguilles est éliminé.

Les agrégats pierreux sont également utilisés pour la confection des masses drainantes sous radier.

3.3.3 Ciments et chaux

Le ciment est fourni par I’Entrepreneur. Il doit provenir d’usines agréées par REDAL. On utilisera en
principe du ciment de qualité CPJ 35 ou CPJ 45, conformément a la norme NM 10.1.004.

La chaux est conforme a la norme NM 10.1.006 et livrée en vrac ou en sacs fermés de 50 kg.

Au démarrage du chantier, I’Entreprencur fournit les fiches d’identification du ciment qu’il entend utiliser.
Ces fiches portent les caractéristiques physiques (prise, expansion), mécaniques (compression, traction-
flexion) et chimiques (teneur en insolubles, en SO3, en magnésie) du ciment.

Les ciments doivent satisfaire aux propositions des circulaires officielles ou des cahiers des charges pour la
fourniture des liants hydrauliques (Ministére TP) en usage pendant la durée des travaux.

L’Entrepreneur est tenue d’effectuer toutes les vérifications utiles en ce qui concerne la qualité des ciments.
REDAL peut de son coté, sans qu’il n’en résulte aucune atténuation de la responsabilité de 1’Entrepreneur,
faire toutes les vérifications qu’il juge nécessaires pour les liants approvisionnés.

Le ciment pourra étre livré en sacs de 50 kg ou en vrac. Dans chacun des cas, son transport s’effectuera a
’abri des intempéries.

Les sacs devront étre stockés dans des abris secs ventilés, permettant une bonne conservation. Ils seront
isolés du sol par un plancher surélevé de 0,50 m au moins de ce dernier. Les abris seront suffisamment
vastes pour permettre une manutention aisée.

Le ciment en vrac sera obligatoirement stocké dans des silos étanches. Quel que soit le mode de livraison
adopté, le ciment devra étre parfaitement refroidi.

La cadence d’approvisionnement devra étre telle qu’elle puisse satisfaire largement aux besoins du chantier,
mais n’entraine pas de stockage d’une durée supérieure a un mois.

Les livraisons seront utilisées dans leur ordre d’arrivée sur chantier.

Tout ciment humide, présentant des nodules ou ayant été altéré sera systématiquement et immédiatement
rejeté.
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Les ciments ne doivent pas risquer de faire « fausse prise » et, dans ce but, ne doivent jamais étre utilisés

chauds (leur température au moment de leur utilisation ne doit pas étre supérieure de plus de 5 % a la
température journaliére moyenne). Les silos doivent étre a cet effet équipés de thermometres.

Si le ciment fourni fait I’objet d’un proces verbal de refus, I’Entrepreneur devra débarrasser le chantier de ce
ciment sans délai, faute de quoi REDAL en assurera la mise aux décharges publiques aux frais de
I’Entrepreneur.

Si au cours de I’exécution, la composition des terres ou des eaux le justifie, le ciment CPJ est, a la demande
de REDAL, remplacé par un liant offrant une résistance certaine aux agents d’altération reconnus (ciment
de classe ASTM5), REDAL le notifiera par écrit a I’Entrepreneur par un ordre de service. Dans ce cas, les
prix des mortiers et béton ne doivent étre modifiés que dans la mesure strictement nécessaire en tenant
compte de la différence de prix de revient entre le nouveau liant rendu sur chantier, et du ciment portland
initialement prévu.

3.3.4 Eau entrant dans la composition du béton

L’eau employée pour la confection des bétons ou mortiers devra avoir les qualités physiques et chimiques
exigées par la Norme NM 10.03.F.009 et ne pas contenir par litre :

e plus de 1,5 gramme d’impuretés dissoutes
e plus de 2 grammes d’impuretés en suspension (NM.10.03.F.009)

Avant tout début d’installation, I’Entrepreneur doit faire connaitre ses intentions quant a son
approvisionnement en eau. A 1’appui de sa demande d’agrément de la source d’alimentation, il doit fournir
une analyse chimique compléte de 1’eau afin d’en vérifier la non agressivité par rapport au béton et aux
aciers.

La teneur en sulfate de I’eau de gichage peut exceptionnellement &tre comprise entre 0,15 et 0,3 gramme
par litre. I est alors nécessaire d’utiliser un ciment de classe ASTM 5 résistant mieux que le ciment
ordinaire, a 1’action des sulfates.

Si & un moment quelconque de I’exécution des travaux la limite supérieure de cette tolérance était atteinte,
I’Entrepreneur devrait soit traiter I’eau de manicere satisfaisante avant son utilisation, soit modifier sa source
d’alimentation. Ces modifications se feraient sans indemnité pour 1’Entrepreneur.

3.3.5 Produits adjuvants

Adjuvants incorporés aux bétons

L’Entrepreneur doit accompagner les produits d’addition au béton qu’il propose a REDAL, d’un certificat
d’agrément provisoire ou définitif.

Tout produit d’addition tel qu’accélérateur ou retardateur de prise, entraineur d’air, plastifiant, hydrofuge,
etc. est obligatoirement livré sur chantier sous forme de liquide miscible a 1’eau de gachage.

Il est obligatoirement dosé par un appareil automatique agrée par REDAL et satisfaisant aux conditions
suivantes :

e Le liquide doit étre injecté dans la conduite d’alimentation en eau de I’appareil de malaxage du
béton ;

e La quantité¢ de liquide est injectée en une seule fois au moment de I’admission d’eau dans
I’appareil de malaxage ;

¢ La quantité injectée ne doit pas étre sous la dépendance de 1’opérateur.

Sous réserve du strict respect de ce qui précéde, I’emploi des produits d’addition contenant un chlorure est
autorisé pour les bétons dans les limites suivantes :

¢ 1 % du poids du ciment pour les bétons armés ;
e 2 % du poids du ciment pour les bétons non armés.
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Enduits protecteurs (cure des bétons)

Les enduits protecteurs pulvérisés sur les parements de béton frais pour empécher la dessiccation pendant la
durée du durcissement, sont d’un type agréé par REDAL.

3.3.6 Coffrages

Les bois, planches rabotées ou non, chevrons, bastaings, madriers, contre-plaqués, panneaux bois ou
panneaux métalliques de coffrages ordinaires et soignés, classiques et semi-grimpants, approvisionnés sur le
chantier sont neufs ou a 1’état neuf. Les coffrages doivent étre étanches. Le méme coffrage, sauf en acier, ne
pourra étre utilisé plus de 3 (trois) fois sauf dérogation accordée par REDAL.

Les parois des coffrages doivent étre suffisamment jointives pour éviter la perte de laitance du ciment a la
mise en ceuvre du béton.

Il est distingué deux catégories de coffrages :

Coffrages ordinaires

(Catégorie a mettre en ceuvre a priori s'il n'y a pas d'instruction contraire)

IIs doivent présenter des faces intérieures bien dressées, sans irrégularités localisées. REDAL peut exiger
gue les faces intérieures des coffrages en bois soient revétues de papier épais, huilé ou paraffiné.
L’écartement maximal toléré dans les joints est de 1 millimétre pour les bétons mis en place par vibration.

Coffrages soignés

A mettre en ceuvre & la demande expresse de REDAL, ils sont réalisés :

¢ Soit en planches assemblées par rainures et languettes, rabotées aprés assemblage ;
¢ Soit en panneaux de contreplaqué avec joints collés par ruban plastique ;
e Soit en tbles bien dressées.

Pour tout autre dispositif agréé par REDAL, ils sont réalisés de maniére a obtenir un parement lisse et sans
bavures, ne présentant pas de tache ou traces colorées, et ayant de trés bonnes caractéristiques du point de
vue hydraulique.

L’écartement et la dénivelée tolérés pour les joints sont de 0,5 millimétre au plus.

3.3.7 Aciers pour béton arme

Les barres a haute adhérence pour béton armé devront satisfaire a la Norme Marocaine 10.01.F.013.

Les ronds lisses pour béton armé devront satisfaire a la Norme Marocaine 10.01.F.012. La nuance de ’acier
dont I’emploi est prévu, sera définie aux plans de ferraillage établis par I’Entrepreneur et approuvés par
REDAL.

3.3.8 Matériaux pour magonnerie

Les matériaux pour maconnerie doivent répondre aux normes de qualité et présenter des caractéristiques
géométriques et mécaniques adaptées aux ouvrages.

Agglomérés de ciment

Les agglomérés de ciment, pleins ou creux selon leur destination, sont au moins dosés a 350 kg/m3 de
ciment. lls présentent une granulométrie et une teneur en eau adaptées a une préfabrication rapide. Ils ont en
tous points une geométrie conforme aux normes et un aspect rugueux favorisant 1’adhésion des mortiers et
enduits. Les résistances mécaniques moyennes de ces éléments doivent étre comprises entre 200 et 250 bars.
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Les conditions particuliéres, les plans ou REDAL fixent le type d’agglomérés a utiliser, leurs dimensions,
leur lieu d’emploi et leurs caractéristiques. Ces éléments répondent aux conditions des normes.

Lorsqu’il n’existe pas de normes pour les agglomérés devant rester apparents, les prescriptions d’exécution
des ouvrages en béton armé sont d’application dans leurs principes, pour ce qui concerne le béton et ses
constituants.

En général, ces agglomérés sont fabriqués dans des usines spécialisées. S’ils doivent étre fabriqués sur le
chantier, les installations et les modes opératoires devront recevoir 1’accord préalable de REDAL.

Au moment de I’emploi, les blocs doivent avoir été fabriqués depuis plus de 28 jours.
Carreaux

Les carreaux et autres objets en terre cuite ou produits céramiques sont d’une pate bien corroyée, a grains
fins, homogéne, sans mélange de chaux ou autres impuretés. Ces produits doivent étre bien cuits, durs,
sonores, non gélifs, non feuilletés, sans felure, gercure ni cassure. Ils sont bien moulés, d’une épaisseur
uniforme et présentent des formes nettes et régulieres, sans gauchissement. Les arétes en sont vives et sans
bavures.

On utilise aussi des carreaux de mosaique, de gres, de faience, de ciment etc.

Les carreaux de ciment, en utilisant le ciment comme liant, doivent, au moment de I’emploi, avoir été
fabriqués depuis plus de 28 jours.

En vue d’obtenir I’agrément de REDAL pour ces matériaux, 1I’Entrepreneur devra présenter une notice
descriptive, une note de calcul ou une fiche donnant le résultat d’essais montrant que le produit peut
satisfaire aux conditions spéciales de service, des dessins donnant tous renseignements relatifs aux
dimensions, joints, raccords, dispositifs de pose et les notices d’emploi pour les matériaux non courants
ainsi que les textes en francais des Normes correspondantes.

Brigues de terre cuite
Les briques de terre cuite doivent répondre a la norme NM 10.1.042 (10.01.F.018).

Moellons a mortier

Les moellons & mortier de ciment doivent avoir une longueur de parement au moins égale a deux fois la
hauteur.

IIs doivent satisfaire aux prescriptions de la norme francaise B10.001.
34 ACIERS POUR CONSTRUCTIONS METALLIQUES

IIs concernent les profilés laminés du commerce et les toles épaisses.

3.4.1 Aciers pour ferronnerie

Les aciers pour ferronnerie sont des aciers Thomas de qualité soudable ; sauf indications contraires aux
plans de REDAL, les aciers sont de nuances E.24.1 ou E24.2, avec des caractéristiques égales ou
supérieures aux valeurs suivantes :

e Limite d’¢lasticité garantie > 24 kg/mm?

¢ Contraintes admissibles en traction ou compression simple > 16 kg/mm?
o Contraintes admissible au cisaillement simple > 10,4 Kg/mm?

e Allongement & la rupture > 20 %

3.4.2 Aciers pour chaudronnerie
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L’acier utilisé pour les tubes, raccords et pieces de chaudronnerie doit étre conforme a la norme NF A 36
204.

3.5 PROTECTION ANTI-CORROSION

Les travaux de protection par peinture sont conformes au DTU 591 et aux normes NF séries T30.31.35.

Les marques et les teintes de peinture glycérophtalique destinées aux éléments métalliques sont proposées
par I’Entrepreneur a 1’agrément de REDAL.

L’Entrepreneur doit remettre 8 REDAL deux échantillons témoins de la peinture agréée, avec plombs et
cachets ainsi qu’une copie de la lettre de garantie du fournisseur, avec références a 1’appui. Ces formalités
ne dispensent en aucune fagon I’Entrepreneur de sa responsabilité et des garanties qui lui sont demandées.

La peinture agréée doit étre livrée en récipients plombés et tous les prélévements effectués par REDAL
doivent étre conformes aux échantillons témoins et présenter les mémes garanties de pérennité.

La fourniture comprendra la protection contre la corrosion ainsi que la peinture de tous les appareils et
éléments métalliques de la fourniture.

La peinture sera exécutée conformément aux dispositions générales suivantes :

o Toutes les tuyauteries, accessoires hydromécaniques, grillages, socles d'appareils recevront une
couche de peinture antirouille et deux couches de peinture de finition.

e Les parties ne recevant pas d'assemblage seront peintes d'une couche de peinture antirouille.

L'application de la peinture ne sera faite qu'aprées une préparation de la surface exécutée suivant les régles de
I'art et avec un soin particulier.

Les peintures seront de toute premiére qualité et leur teinte seront soumise a I'agrément de REDAL.

3.5.1 Boulonnerie

Elle sera d’un matériau de haute qualité inoxydable 304, résistant a la corrosion et antiacide.

3.5.2 Raccords

Type résistant a la corrosion et antiacide, protection par phosphatation.

Apres sablage et dépoussiérage, il sera appliqué une ou plusieurs couches de Zinc pour la classe A, XIX,
projetées par solopisation.

La couche de Zinc doit avoir une épaisseur minimum de 80 ou 120 microns, suivant les cas. En plus des
conditions des normes AFNOR - 91. 201, les deux conditions ci-apres sont exigées :

e L'épaisseur du Zinc ne doit, en aucun point, étre inférieure de plus de 20 % (vingt pour cent) a
I'épaisseur nominale.

e Les mesures d'épaisseur par eclométres font foi.

Les piéces usinées, qu'il n'est pas d'usage de peindre, recevront, avant expédition, une couche de vernis
antirouille ou de graisse de bonne qualité, facile a enlever sur place.

Les piéces ou soudures & éprouver pour réception par REDAL ne doivent pas recevoir de couche de
peinture, ni de vernie avant la réception.
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3.6 PEINTURES

Cette prestation concerne uniquement les réfections de facades de batiments et tout édifice peints
endommagés lors des travaux.

Les parois recoivent 3 couches de peinture vinylique ou peinture glycérophtalique (mate ou laquée).
La teinte et la qualité des peintures doivent étre agréées par REDAL.
Les travaux de peinture sont conformes au DTU 59.1 et aux normes NF séries T30.31.35.

Les teintes de peinture sont proposées par I’Entreprencur a I’agrément de REDAL.
3.7 FOURNITURES DIVERSES

3.7.1 Peinture bitumineuse sur macgonnerie

Toutes les surfaces de béton en contact direct avec le sol devront faire 1’objet d’un revétement soit en
goudron désacidifié, soit du bitume a chaud, soit par de I’émulsion non acide de bitume.

Ce produit sera passé en deux couches avec une épaisseur minimum totale de 1 mm.

3.7.2  Produits pour bourrage de joints

Ces produits élasto-plastiques sont plus particulierement destinés au remplissage des joints de gros ceuvre.
IIs peuvent tenir le méme réle sur des ouvrages en béton ordinaire ou en béton armé.

IIs doivent étre agrées par REDAL au vu des résultats d’essais effectués par un Laboratoire Officiel.

lls doivent avoir un bon comportement au coulage, au fluage, et au débordement a 60°C. Le vieillissement
aprés les essais normalisés doit laisser les produits inaltérés. L.’adhérence au béton doit étre parfaite et
1’étirement a froid (essai a 10°C) ne doit provoquer ni décollement ni fissuration aprés des allongements de
3,6 et 9 mm (vitesse de 3 mm par heure).

3.8 CANALISATIONS

Tous les tuyaux devront étre marqués de fagon visible et indélébile. Les indications portées préciseront :

e Marque de 1’usine productrice ;
e Le diamétre nominal ;
o Laclasse (pression de service) ;
e La date de fabrication.

3.8.1 Canalisations en béton armé

Les tuyaux en béton armé seront fabriqués par centrifugation en conformité avec la norme marocaine NM
10-1-027.

Les canalisations retenues seront strictement limitées a la classe 135 A, sauf dérogation spéciale de REDAL.

Les joints utilisés seront toriques en élastomére et réalisés en caoutchouc naturel ou synthétique par
moulage ou fermeture d’un cordon par soudure vulcanisée. Les caractéristiques du caoutchouc seront les
suivantes :

e Résistance a la rupture a 15 °C (norme NFT 46 002) : R > 150 DaN/cm?
e Allongement a la rupture a 15 °C (norme NFT 46 002) : A > 400 %.
e Caractéristique a 15 °C vieillissement accéléré a 7 jours a I’étuve a 70 °C (norme NFT 46 005) :
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R’>0,75R et A>’>0,75A

3.8.2 Canalisations en PVC Série 1

Le matériau constitutif des tubes en polychlorure de vinyle (PVC) doit offrir toute garantie de non diffusion
des liquides et des gaz. La structure du tuyau peut étre homogéne, alvéolée longitudinalement ou non, ou
composite. Ces canalisations font notamment référence aux normes NF EN 1401, NF EN 476, XP P 16362,
NF EN ISO 9967, NF EN 1SO 9969, et NF P16-352.

Les joints utilisés seront du méme type que ceux utilisés pour les canalisations en béton armé.

Les caractéristiques des pieces de raccords, d’assemblage et des bagues d’étanchéité des tuyaux en PVC
doivent répondre respectivement aux prescriptions des normes suivantes :

o NFT 54.029, pour les raccords,
o NFT 54.038, NF T54.039, NFT 54.095, pour les assemblages,
e NFT 47.305, pour les bagues d’étanchéité.

3.8.3 Canalisations en PVC rigide sous pression

Les tuyaux et les piéces de raccords réalisés en PVC rigide (sans plastifiant) seront conformes aux
spécifications des normes suivantes ou équivalentes :

NM 05.2.018 (NM EN 681-1): Garnitures d’étanchéité en caoutchouc — spécification des matériaux
pour garniture d’étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de 1’eau et de
I’évacuation

NM 05.5.215 (NM ISO 1452 — 1): « Systémes de canalisations en plastique pour 1’alimentation en
eau, pour branchements et collecteurs d’assainissement enterrés et aériens avec pression —
Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) » Partie 1: Généralités ;

NM 05.5.216 (NM ISO 1452 — 2): « Systémes de canalisations en plastique pour 1’alimentation en
eau, pour branchements et collecteurs d’assainissement enterrés et aériens avec pression —
Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) » Partie 2: Tubes

NM 05.5.217 (NM 1SO 1452 — 3): « Systémes de canalisations en plastique pour I’alimentation en
eau, pour branchements et collecteurs d’assainissement enterrés et aériens avec pression —
Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) » Partie 3: Raccords

NM 05.5.218 (NM ISO 1452 — 4): « Systéemes de canalisations en plastique pour I’alimentation en
eau, pour branchements et collecteurs d’assainissement enterrés et aériens avec pression —
Polychlorure de vinyle non plastifié (PVVC-U) » Partie 4: Robinets

NM 05.5.219 (NM ISO 1452 - 5): « Systémes de canalisations en plastique pour I’alimentation en
eau, pour branchements et collecteurs d’assainissement enterrés et aériens avec pression —
Polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) » Partie 5 : Aptitude a I'emploi du systeme

NM 05.6.046 : Tubes et raccords en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U) pour la conduite
de liquides avec pression — spécifications

NM 05.6.068 (NF T 54-039) : Plastiques — Assemblages fixes a bagues d’étanchéité pour tubes en
PVC non plastifié avec pression — Aptitude a I’emploi.

La longueur des canalisations est choisie parmi les valeurs suivantes : 4 m et 6 m.

La classe sera, suivant les cas, PN10, PN16 ou PN25.

Les jonctions seront effectuées a l'aide de la bague en élastomére logé dans I'emboiture de chaque tube et
chaque raccord.

Les courbes nécessitées par le tracé de la canalisation seront obtenues par la flexibilité naturelle des
éléments et non par une augmentation des joints, le tube PVC peut en effet admettre un rayon de cintrage, a
froid, supérieur ou égal a 100 fois le diamétre extérieur du tube considéré. Dans I'éventualité ou le rayon
nécessaire serait inférieur a cette valeur, I’Entrepreneur utilisera des courbes préfabriquées formées a partir
de tube en usine par des coudes.
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Les pieces spéciales seront assemblées comme suit :

o Pour les diamétres de 90 a 160 mm inclus, les pieces spéciales sont en PVC JK ;
o Pour les diamétres supérieurs a 160 mm, les pieces spéciales sont en fonte adaptée au PVC.

3.8.4 Canalisations en fonte

Les tuyaux et les piéces de raccord seront réalisés en fonte a graphite sphéroidal (fonte ductile) et seront
conformes aux prescriptions des normes en vigueur traitant la qualité des matériaux, le processus de
fabrication, le dimensionnement, la manutention et les essais en usine et sur le chantier (liste ci-aprés non
exhaustive) :

o NF EN 598 + Al — Aolt 2009: Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile et leurs
assemblages pour I’assainissement — Prescriptions et méthodes d’essai. ( La norme
internationale équivalente est I’ISO 7186)

o NM ISO 4179, 2004 : « Tuyaux en fonte ductile pour canalisations avec et sans pression —
Revétement interne au mortier de ciment centrifugé — Prescriptions générales »

e NF EN 681-1 (équivalente a la norme internationale 1SO 4633): Bagues de joint —
spécification des matériaux

e NF EN 14901 — Juillet 2006 : Tuyaux, raccords et accessoires en fonte ductile —
Revétement époxy (renforcé) des raccords et accessoires en fonte ductile — Prescriptions et
méthodes d’essai.

e NF EN 476 — Mars 2011 : Exigences générales pour les composants utilisés pour les
branchements et les collecteurs d’assainissement.

o Référentiel de certification— NF Canalisations en fonte pour évacuation et assainissement
(NF 016 - Révision n° 5) mise en application le 25.07.2011.

e NM ISO 8180-2004 Canalisation en fonte ductile — Manche en polyéthyléne (IC : NM
01.4.285) -04p.

Sa dureté sera au plus égale d'au moins 320 unités Brinnel. La limite élastique sera d'au moins 32 DaN
/mm2. L'allongement minimal a la rupture sera au moins de 10% pour les éprouvettes prélevées sur tuyaux
et 5 % pour les éprouvettes prélevées sur les piéces spéciales.

Les tuyaux seront fabriqués par centrifugation de la fonte liquide dans un moule tournant a grande vitesse
autour de son axe. Aprés la coulée, les tuyaux raccords et pieces de canalisation en fonte ductile seront
soumis, (si cela est nécessaire) a un traitement thermique approprié pour conférer les caractéristiques
mécaniques requises.

La forme et les dimensions principales d'encombrement des piéces sont définies par les Normes en vigueur
et dans les catalogues des fabricants.

L'épaisseur normale des tuyaux est définie par la formule : e = K (0,5 + 0,001 DN), avec :

e = Epaisseur normale de la paroi en mm.
DN = Diamétre nominal en mm.
K = Coefficient entier.

Les tolérances des épaisseurs de paroi, exprimées en millimétres, sont fixées comme suit :

e Tuyaux : 1,3+0,001DN;
e Raccords : 2,3+ 0,001 DN.

Les diamétres intérieurs réels, compte tenu du revétement, ne seront en principe pas inférieurs aux diametres
nominaux. Les tolérances des longueurs sur les tuyaux sont fixées a +30 mm pour les tuyaux a
emboitements et +10 mm pour les tuyaux a brides.

Les pieces spéciales (Cdnes, coudes, réduction) seront réalisées par coulées de fonte ductile dans des moules
de sable. Toutefois, I'Entrepreneur utilisera des pieces spéciales en acier pour la réalisation des montages
particuliers.

Les tuyaux seront & bouts francs, et le joint utilisé sera du type REKA, GIBAULT ou similaire.
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Le type de joint utilisé devra permettre de réaliser, sans pieces spéciales, des courbes de 500 metres de
rayon.

Revétement

Toutes les conduites, raccords et piéces accessoires de canalisations, doivent étre revétus intérieurement et
extérieurement :

Suivant la norme NF A 48.901, le revétement intérieur des tuyaux sera réalisé a base de mortier de ciment
appliqué par centrifugation, réalisé a partir de ciment de laitier de haut fourneau, conforme aux Normes en
vigueur et de sable siliceux a granulométrie contrélée exempte de matiéres organiques et dargile.
L'épaisseur minimale du revétement doit étre :

e DN 50 a 150 : 3mm

e DN 200 a 300 : 3,2mm

e DN 350 a 600 : 4,8 mm

e DN 700a 1200 : 6,3 mm

e DN>a1200 : Selon la fiche technique du fabricant

Le revétement intérieur des raccords et pieces spéciales en fonte ductile sera réalisé a base de bitume avec
une épaisseur minimale 3 mm. Le bitume utilisé sera, selon la norme NM 034.002, de la classe 20.30.

Tous les conduites et raccords recevront, apres fabrication, un revétement extérieur constitué d’un vernis
noir de protection capable de tolérer lors du stockage et de la manutention des températures extrémes allant
de -25°c a +75 °c.

Protection

L'Entrepreneur pourra étre amené a réaliser une protection extérieure des éléments en fonte ductile par
manche polyéthyléne. Le critére de manchage retenu sera le suivant :

e Résistivité des sols < 25 ohms ;
e Présence de sulfure ou de sulfate dans les sols.
¢ Passage dans des zones inondables (traversées de talwegs notamment).

Les types de protection des tuyaux fonte seront issus d’une étude de résistivité du sol établi par un
laboratoire missionné par REDAL et jointe au Marché. Néanmoins, I’Entrepreneur sera tenu de procéder a
une vérification des résultats de la dite étude afin de confirmer, en fonction d’éventuelles modifications de
tracé, le type approprié de la protection tel que :

¢ Simple manchonnage ;
¢ Double manchonnage ;
o Utilisation de tuyaux et raccords de type PUX.

Les manches seront fournis par le fournisseur des éléments en fonte et seront mis en place conformément a
ses recommandations et par du personnel spécialisé.

L’Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires concernant la protection contre les courants
vagabonds entre des éléments de conduites et d’accessoires enterrés de natures différentes (fonte et acier),
par [’utilisation de joints diélectriques.

Verrouillage
Dans le cas ou il s’avérerait impossible de réaliser des butées en béton compte tenu de parameétres tels que :

e Pente trés forte ;

e Manque de place ;

e Proximité de constructions, dont la stabilité pourrait étre compromise par 1’exécution des
terrassements nécessaires aux butées ;

¢ Présence de la nappe phréatique qui pourrait engendrer des volumes importants de béton.
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L’Entrepreneur aura la possibilité de recourir a I’utilisation du verrouillage. A cet effet il devra procéder a

1’établissement d’une note de calcul justifiant le nombre d’éléments de conduite a verrouiller, laquelle devra
étre approuvée par le fournisseur du tuyau fonte.

3.9 FOURNITURES HYDRAULIQUES

Tous les matériaux, matiéres, tuyauterie et produits utilisés dans la réalisation de 1’équipement hydraulique,
doivent provenir d’usines agréées par REDAL.

L’Entrepreneur ne peut en aucun cas, se prévaloir de 1’éviction par REDAL d'un fournisseur ou sous-
traitant, pour demander une majoration quelconque des prix du bordereau.

Conformément aux instructions de la circulaire n°4.59 SGG/GAB du 12 Février 1959, complétée par
I’instruction n°23/59 SGG/GAB du 6 Octobre 1959, les matériaux et produits doivent provenir chaque fois
que possible de I’Industrie Nationale.

La tuyauterie sera réalisée en fonte ductile ou en acier inoxydable 304L.

L’épaisseur des tuyaux résultera du calcul effectué en fonction de la pression en régime transitoire. Le
raccordement des différentes piéces entre elles s'effectuera par brides ou joints d’adaptation, conformément
aux dispositions figurant sur les plans.

Une isolation équipotentielle des masses doit étre réalisée au niveau des raccordements de piéces ou de
tuyauterie de matériaux différents (acier inox et fonte ductile). (Joints diélectriques)

Les tuyauteries et les piéces spéciales seront posées avec une pente ascendante minimale de 0,008 m/m afin
d'éviter la formation de poche d'air.

L'ensemble de la tuyauterie sera posé en conservant, par rapport aux dalles et aux parois, une distance
minimale de 0,30 m pour permettre d'entretenir les ouvrages en cas de besoin.

L’Entrepreneur doit prévoir une protection supplémentaire de toutes les conduites enterrées. Cette
protection doit é&tre constituée par une couche en résine époxy de 300 microns précédée par une couche
d’adhésion ou par tout autre produit jugé nécessaire par REDAL.

Il sera fourni a REDAL, pour visa avant exécution :

— Plans d’ensemble, d’encombrement, d’implantation des différents matériels ;

— Plans guide génie civil indiquant les tolérances d’implantation des matériels, des états de
surface, les efforts a reprendre ;

— Plans de manutention des vannes ;

— Plans de détail de montage des ensembles avec indication des qualités des matériaux et des
revétements ;

— Notes de calculs des éléments structurels notamment des résistances des éléments.
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3.9.1 Vannes

Les robinets vannes seront conformes a la norme AFNOR NF E29-245.
Une indication portée sur le volant ou le corps de la vanne indiquera le sens d’ouverture et de fermeture.

Les robinets vannes seront de type a opercule a passage intégral de construction spéciale pour eaux usées.
Ces vannes seront a fermeture manuelle en fonte ductile avec joints a brides, ISO PN16 et seront conformes
aux normes : 1ISO 5752, ISO 7005/2, 1SO 52105, 1SO 5208, NFE 29-430, NFE 29-431, NFE 29-203, NFE
29-206, NFE 29-401, NFE 29-311.

Les vannes répondront aux prescriptions spéciales suivantes :

— Corps en fonte ductile Ft 25 revétue intérieurement et extérieurement d'époxy d'épaisseur
moyenne 250 microns (minimum ponctuel 200 microns).
— Pelle en acier inox ou acier type Z7CN18.09
— Joint transversal supérieur en Nitrile
— Joint périphérique en Nitrile
— Bati supérieur en Acier revétu d'époxy d'épaisseur moyenne 200 microns
— Vis de manceuvre en acier inox ou acier type Z7CN18.09
— Siége en acier inoxydable.
— Ecrou de manceuvre en bronze
— Volant en Acier revétu d'époxy d'épaisseur minimale de 75 microns
— axe en acier inoxydable
— revétement extérieur complémentaire du robinet en résine époxy d'épaisseur minimale 200
microns
— sens de fermeture anti-horloge.
Elles sont congues pour des pressions maximales en service de 16 bars et les brides sont du type ISO PN16,
selon la norme ISO 2531.

Toutes les vannes seront éprouvées en usine a 1,1 fois la pression nominale vanne fermée et 1.5 fois la
pression nominale vanne ouverte.

3.9.2 Pieces spéciales

Brides, joints glissants et joints de démontage

Les brides au gabarit PN16 seront alésées ou a collerette et répondront a la norme NF - E 29 201. Leur
assemblage aux éléments de tuyauteries doit s’effectuer de manicre a éviter strictement le soudage.

Les joints glissants, genre VIKING ou similaire, seront munis d'une étanchéité en caoutchouc systématique
ou en élastomere, résistant a I'agressivité des liquides véhiculés (eaux usées).

La continuité de la liaison équipotentielle des masses métalliques du méme matériau sera assurée par tresse
conductrice au droit de chaque joint ou jeu de brides.

Cone de réduction

En cas de besoin, un céne de réduction sera placé pour adaptation a I’entrée ballon anti-bélier. Sa fourniture
est incluse avec les accessoires du ballon anti-bélier.

Plague pleine

Une plaque pleine en fonte ductile ou acier inox sera installée pour servir a I’obturation de la conduite de
refoulement projetée en attente de réalisation de la deuxiéme phase de la station de pompage.
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Boulonnerie

Les boulons a téte hexagonale répondront a la Norme NF.E 27311. Les écrous, de hauteur "H", seront
conformes a la Norme NF.E.27411.

La boulonnerie sera en acier inoxydable 304L.
3.10 EQUIPEMENT DES RESEAUX

3.10.1 Cadres & Tampons

Les regards de visite sont équipés d'un cadre carré et d'un tampon rond, éventuellement aéré. 1l pourra étre
accepté des cadres ronds, mais ils devront étre intégrés dans un élément carré préfabriqué en béton armé de
20 cm d’épaisseur.

Tous les cadres et tampons seront en fonte ductile conforme a la norme NM 10.9.001. lIs seront de classe D
400 (400 KN) pour une utilisation sous les chaussées et dans les zones accessibles aux poids lourds et de
classe C 250 (250 KN) ailleurs.

Ces fournitures viennent de fonderie et doivent comporter tres lisiblement le sigle REDAL. Le choix du
modele et de I’inscription sera soumis a 1’approbation de REDAL avant toute commande de la part de
I’Entrepreneur.

3.10.2 Grilles et bouches d’avaloirs

Les grilles et bouches d'avaloirs, y compris les pattes d’ancrage, seront en fonte ductile conforme a la norme
NFP 98312. Le mod¢le des grilles et des bouches devront faire 1’objet de I’approbation de REDAL avant
toute commande de la part de I’Entrepreneur.
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4 CONTROLES & ESSAIS DE RECEPTION

41 FRAISDE CONTROLE PAR LABORATOIRE

Tous les essais de contrble de la qualité des travaux réalisés doivent étre effectués par un laboratoire agréé
et ce a la charge de ’entreprise.

Les dépenses relatives a ces essais seront supportées intégralement par 1’entrepreneur.

REDAL se réserve le droit de faire des contréles inopinés par échantillonnage et par un laboratoire agréé
choisi par celle-ci .Si les résultats sont avérés conformes les frais seront supportés par REDAL. Dans le cas
contraire, les frais seront supportés par [’entreprise.

4.2 RECEPTION DES MATERIAUX & FOURNITURES

Aucun des matériaux et fournitures employés ne pourra étre mis en ceuvre avant d’avoir été réceptionné par
REDAL.

Ces matériaux et fournitures seront stockés sur le site agréé par REDAL.

Les matériaux et fournitures approvisionnés devront avoir fait 1’objet d’essais de recette aux frais de
I’Entrepreneur. Les résultats des essais devront étre conformes a ceux des essais d’agrément. REDAL
pourra exiger d’assister aux essais, et I’Entrepreneur prendra alors toutes les dispositions nécessaires. Ces
essais feront 1’objet d’un procés-verbal d’essais diiment signé.

Toutefois, REDAL se réserve la possibilité d’ordonner des essais supplémentaires sur chantier ou en
laboratoire aux frais de I’Entrepreneur. REDAL pourra également recourir, aux frais de I’Entrepreneur, a un
organisme officiel de contrble pour effectuer les essais susmentionnés. Il sera demandé a celui-ci de fournir
un procés-verbal des essais, ainsi qu’un commentaire critique des résultats.

Chaque demande de réception de matériaux et fourniture, datée et numérotée, sera rédigée par
I’Entrepreneur et transmis par celui-ci 8 REDAL, 10 (dix) jours au moins avant son emploi. REDAL devra
répondre sous 10 (dix) jours. Passé ce délai, et en I’absence de réserves de la part de REDAL, ces matériaux
et fournitures sont considérés comme acceptés.

Si I'une quelconque des fournitures essayées se révele non conforme aux spécifications, REDAL, peut la
refuser. L’Entrepreneur devra alors soit remplacer les fournitures refusées, soit y apporter toutes
modifications nécessaires pour les rendre conformes sans que cela colte quoique ce soit a REDAL.

Les matériaux et fournitures refusés parce que ne répondant pas aux exigences devront étre immédiatement
évacués par les soins de I’Entrepreneur et a ses frais, hors du chantier.

4.3 CONTROLES EN COURS DE TRAVAUX

En plus des essais et des études de convenance, et qui sont a la charge de 1’Entrepreneur, REDAL a le droit
de contréler tous les chantiers, ateliers et magasins de I’Entrepreneur et de ses fournisseurs, pour la
fabrication comme pour le stockage et le transport de tous les matériaux. A cet effet, il peut nommer des
agents spéciaux ou s’y faire représenter par des organismes de contréle de son choix.

Pendant toute la période de construction, I’Entrepreneur doit donner toutes les facilités 8 REDAL pour
permettre le contrdle complet des matériaux, ainsi que pour effectuer tous essais sur ceux-ci.

Les contrbles des études, des plans d’exécution béton armé et des travaux relatifs a la mise en ceuvre des
armatures, du coulage de béton etc., seront effectués par un bureau de contréle agréé a la charge de
[’entreprise.
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Les essais de compactage des sols, des matériaux, des bétons, de voirie, etc., seront effectués par un
laboratoire agréé a la charge de [’entreprise.

READAL se réserve le droit de faire des contréles inopinés par échantillonnage par un laboratoire agrée.
Si les résultats sont avérés conformes les frais seront supportés par REDAL. Dans le cas contraire, les
frais seront supportés par ’entreprise.

L’Entrepreneur fournira la main d’ceuvre et le matériel pour 1’obtention des échantillons et acceptera toute
interruption éventuelle des travaux occasionnée par ce fait ou par les résultats de ces essais. L’Entrepreneur
respectera les consignes qui lui sont données, soit en vue des controles, soit a la suite de ces contrdles. Dans
le cas contraire, REDAL pourra exiger par écrit ’arrét des travaux, soit en carriére, soit sur les zones
d’emprunt, soit sur les ouvrages eux-mémes. Les travaux ne pourront reprendre qu’au recu d’une
autorisation écrite.

Tous les résultats des essais seront communiqués par 1’Entrepreneur a REDAL. Par ailleurs, REDAL
communiquera aussi les résultats de ces contrdles inopinés a I’Entrepreneur.

Si I'une quelconque des fournitures essayées se révele non conforme aux spécifications, REDAL, peut la
refuser. L’Entreprencur devra alors soit remplacer les fournitures refusées, soit y apporter toutes
modifications nécessaires pour les rendre conformes sans que cela colte quoigue ce soit 8 REDAL.

Les matériaux et fournitures refusés parce que ne répondant pas aux exigences devront étre immédiatement
évacués par les soins de I’Entrepreneur et a ses frais, hors du chantier.

4.4 ESSAIS SUR LA QUALITE DES TUYAUX
441 Généralités

L’entreprise est tenue de fournir une attestation de conformité.

Pour les diamétres dont le linéaire est inférieur & 100 m, 1I’Entrepreneur est dispensé des essais s’il produit
un proceés-verbal d’essai sur ces tuyaux en usine.

De fagon générale, REDAL se réserve le droit de faire effectuer, aux frais de 1I’Entrepreneur, a la réception
sur chantier ou a 1’usine, les essais et controles suivants :

Sur chaque tuyau de la fourniture

e Controle de I’aspect ;
e Contrble de son au matériau ;
o Contr6le quantitatif du lot de fourniture.

Par échantillonage

Ils seront conformes avec les principes d’échantillonnage quantitatif permettant un contréle qualitatif tels
que définis dans la norme NM 10.1.027

¢ Vérification des caractéristiques géométriques ;

e Essais d’étanchéité pour les tuyaux a joins souples effectués sur 2 (deux) tuyaux assemblés ;

e Essai de résistance a I’écrasement : La charge minimale a laquelle doit résister chaque tuyau sans
aucune fissuration sous les conditions de 1’épreuve d’écrasement sera celle spécifiée par le
producteur en fonction de la classe.

4.4.2 Tuyaux béton
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Essais sur la qualité des matériaux

L'Entrepreneur présentera a REDAL les proces-verbaux des essais des différents lots d'acier de
précontrainte utilisés pour la fabrication des tuyaux. 1l sera procéde, la discrétion de REDAL, a des analyses
granulométriques de contrdle des agrégats et a des vérifications de la valeur de I'équivalent de sable visuel.

Des essais systématiques de rupture a I'écrasement, respectivement a 7 et 28 jours seront effectués sur des
éprouvettes prismatiques en béton réalisées a raison de trois par chaque type d'essai, et pour chaque type de
béton, fat primaire et revétement extérieur dans le cas de tuyaux précontraints par frettage, pour un
ensemble de 10 (dix) tuyaux. Les éprouvettes seront fabriquées dans les mémes conditions que les tuyaux
(le béton des éprouvettes devra en particulier étre centrifugé de la méme fagon que celui des tuyaux).

Les éprouvettes seront en forme cubique 10x10x10. On adoptera comme valeur de la résistance servant de
base a la détermination des contraintes admissibles, la moyenne arithmétique des valeurs relatives a chaque
éprouvette diminuée des 8/10 (Huit Dixiemes) de leur écart quadratiqgue moyen.

Lorsque des essais de contrble feront ressortir des résistances correspondant a des contraintes admissibles
inférieures a celles requises, il conviendra - a moins que de tels résultats ne soient observés que tout a fait
exceptionnellement - de procéder a un contréle systématique de la qualité du béton mis en ceuvre.

Dans le cas des essais de contréle, conformément a la régle générale, on retiendra, comme valeur de la
résistance, la plus faible des trois valeurs mesurées.

Essais sur les tuyaux

L'essai d'étanchéité des éléments primaires frettés se fera dés la fabrication terminée sur chaque élément, a
la pression d'épreuve PE définie. A cette pression, le tuyau ne devra pas présenter de suintements excessifs,
ou a fortiori de ruissellements ou de fuites giclantes.

Il sera procédé a un essai de rupture a I'écrasement a raison d'au moins 2 tuyaux de chaque catégorie pour
I'ensemble de I'adduction. Le nombre total de tuyaux essayés ne sera pas inférieur a 6. Cet essai sera exécuté
conformément aux indications de la norme NFP 16 341. La charge de rupture devra étre supérieure au seuil
minimum qui sera défini par le constructeur pour chaque catégorie de tuyaux. L'Entrepreneur justifiera que
cette valeur provogue en un point de la canalisation le dépassement de lI'une des deux contraintes minimales
suivantes :

o Résistance a la traction de l'acier ;
o Résistance a la compression du béton a 28 jours telle que garantie par I'Entrepreneur.

Examen d'aspect et de dimension

Tous les tuyaux et pieces de raccords seront examinés. lls ne devront présenter aucune défectuosité de
surface, la surface intérieure des tuyaux devra étre lisse. Les dimensions seront vérifiées a raison d'un tuyau
sur 20, dans les limites de tolérance définies ci-dessus. Au cas ou les tolérances prévues ne seraient pas
respectées, tous les tuyaux du lot seraient vérifiés et les piéces non conformes rebutées.

4.4.3 Tuyaux fonte

Essais sur la gualité du matériau

Il sera procédé aux essais suivants :

e Essai de traction sur éprouvette usinée pour déterminer la résistance minimale a la traction et
I'allongement minimal & la rupture ;
e Essai de dureté Brinnel.

Ces essais seront effectués a raison d'une fois par lot de 20 tuyaux suivant prescriptions des normes en
vigueur. Au cas ou l'un de ces essais s'avererait négatif, il sera procédé a deux essais complémentaires. Si
I'un de ces essais s'avererait a son tour négatif, I'ensemble du lot de 20 tuyaux serait rebuté.
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Essais sur les tuyaux

Tous les tuyaux et eléments en fonte ductile seront soumis a une épreuve hydraulique d'étanchéité en usine
avant revétement. La pression d'épreuve PE (définie ci-apres) sera appliquée pendant une durée minimum
d’une (1) minute.

Diametre nominal (mm) PE
<300 mm 60 bars

300 mm < DN < 600 mm 50 bars
> 600 mm. 40 bars

Pour les raccords et piéces spéciales moulés en sable, 1’épreuve d'étanchéité est effectuée sous une pression
d'air d'au moins 0,5 bars.

4.4.4 Tuyaux acier

Contréle des soudures

Sont considérées comme défectueuses et inacceptables toutes soudures d’assemblage des canalisations en
acier gqui ne sont pas conformes aux qualités normes et tolérances des soudures de classe I1l. Ces derniéres
sont définies par le Syndicat National de la Chaudronnerie - Télerie dans son avant - projet n°7 concernant
la classification des soudures.

En complément & ce document, il est précisé que la dénivellation maximum tolérée pour les soudures non
reprises a I’envers est de (e/5 + 1 mm), e étant I’épaisseur du tube.

Pour des dénivellations supéricures a (e/5 + 1) la soudure est obligatoirement reprise a I’envers.

A tout moment, REDAL peut faire procéder par un organisme qualifié a des contréles radiographiques, par
ultrasons ou autres, en plus des contrbles effectués par I’Entrepreneur, sur les soudures exécutées par
I’Entrepreneur. Les frais de ces controles seront a la charge de 1’entrepreneur en cas de non-conformité de
résultats.

Si, au cours de ces contrdles, une ou plusieurs soudures apparaissent comme non conformes aux
prescriptions visées plus haut, REDAL peut demander a I’Entrepreneur :

o Si, sur la totalité des controles inopinés effectués a la charge de REDAL d’une part, et a ceux de
I’Entrepreneur d’autre part, moins de 2/10¢éme des soudures contrélées ont été reconnues
défectueuses, REDAL peut demander a I’Entrepreneur la réfection de toutes les soudures
défectueuses, ainsi que la reconstitution des revétements détériorés lors de cette réfection ;

e Si 2/10eme ou plus des soudures contrblées ont été reconnues défectueuses, REDAL peut exiger
le controle de la totalité des soudures exécutées aux frais exclusifs de I’Entrepreneur. Dans ce
dernier cas, s’il apparait encore que 2/10éme ou plus des soudures sont inacceptables, REDAL
peut demander a I’Entrepreneur, et aux seuls frais de ce dernier, la dépose et la repose du trongon
complet de canalisation.

Il est précisé que :

e [’organisme de contrdle des soudures doit étre agréé par REDAL ;

e L’Entrepreneur est tenu d’aviser REDAL par lettre recommandée, 48 heures avant la date des
opérations de contrble ;

e Dans le cas ou REDAL assiste & ces opérations de contrfle, les trongons et les soudures a
contrbler ne peuvent étre désignés que par lui seul, apres avis, s’il le juge utile, de I’organisme de
controle des soudures ;

e Quel que soit le nombre de défauts constatés, I’Entrepreneur est dans 1’obligation de reprendre
toutes les soudures défectueuses et de rétablir la continuité des revétements protecteurs de la
canalisation, tant intérieurement qu’extérieurement.

Il ne peut prétendre a aucune indemnité pour ce travail et pour les sujétions qu’il comporte.
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Examen d’aspect et de dimension

Tous les tuyaux et pieces de raccord sont examinés avant et apres revétements. Le fabricant doit procéder a
un contréle systématique des soudures aux ultrasons.

Un examen radiographique des soudures suspectes peut aussi étre effectué sur demande de REDAL.
Le revétement intérieur doit étre lisse et régulier.

Les dimensions sont vérifiées a raison d’un tuyau sur vingt, dans les limites de tolérance définies ci-dessus.
Au cas ou ces tolérances ne seraient pas respectées, tous les tuyaux du lot doivent étre vérifies.

Controle du revétement

Le revétement extérieur est éprouve au balai électrique a 10 000 volts.
Le revétement intérieur est soumis sur des tuyaux échantillons a :

e Un essai d’arrachement au jet sous pression de 15 bars. Il est appliqué sous un angle de 45° apres
quadrillage de la surface & tester avec un instrument tranchant pour donner prise au jet. Cet essai
dure 1 heure. Il ne doit étre observé aucune amorce de décollement du revétement ;

e Un essai d’arrachement par traction effectué sur une pastille métallique collée.

Ces essais sont effectués a raison d’un tube sur cent. S’ils s’avéraient négatifs, il serait procédé a deux essais
de contrble sur les tuyaux précédant et suivant immédiatement le tuyau échantillon dans 1’ordre de
fabrication. Si ces essais étaient a leurs tours négatifs, le lot de 100 tubes serait rebuté.

A la demande de REDAL, le revétement peut, en outre, étre soumis a des essais physico-chimiques
permettant de vérifier I’efficacité de la protection apportée au tube, a savoir :

e Vieillissement accéléré ;
o Action de produits corrosifs.
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45 EPREUVE DES CONDUITES SOUS PRESSION (Essais en tranchee)
4.5.1 Dispositions générales
L’entrepreneur proposera dans son offre, une méthode de contrdle de 1’étanchéité de la canalisation posée

en tranchée. Ce contrdle sera effectué sous faible pression et par zone.

Définition des troncons:

Les conduites seront éprouvées au fur et a mesure de I’avancement des travaux et avant raccordement
définitif sur le réseau existant en service. La longueur du trongon éprouvé sera limitée a cing cent métres
linéaires (500 ml). Ils seront remblayés a 1’exception des cavaliers de terre mis en place pour éviter les
déplacements des tuyaux dans le cas de conduites non auto-butées.

L’entrepreneur pourra &tre autorisé, s’il le juge utile, a procéder au remblaiement complet de la tranchée au
fur et a mesure de la pose de la conduite avant I’épreuve.

De méme, Redal pourra dans certains cas, imposer a 1’entrepreneur de procéder au remblaiement immédiat
de la fouille et donc avant I’épreuve.

Dans I'un ou I’autre cas, I’entrepreneur ne pourra prétendre & aucun supplément de prix pour la découverte
éventuellement nécessaire des joints et tuyaux que 1’épreuve aurait révélés défectueux et pour procéder aux
réparations nécessaires.

4.5.2 Appareillage — mise en place :

L’appareillage nécessaire pour 1’exécution de 1’épreuve en tranchée devra satisfaire aux conditions
suivantes :

o Comporter deux manométres étalonnés au préalable permettant la connaissance de la pression
d’épreuve avec une précision de 1%.

o Permettre de maintenir la pression d’épreuve, exprimée en bars, dans la fourchette (Pression
d’épreuve théorique-0.2) ; (pression d’épreuve théorique+0.2).

o Comporter un dispositif enregistreur (disque) ;

o Permettre de connaitre en fonction du temps le volume d’eau qu’il est nécessaire d’injecter dans la
conduite pour maintenir la pression d’épreuve dans la fourchette indiquée ci-dessus.

Pour satisfaire cette derniére condition, I’entrepreneur prévoira un bac jauge de capacité suffisante dans
lequel la pompe aspirera I’eau nécessaire au maintien en pression de la conduite. Toutes précautions devront
étre prises pour éviter 1I’évaporation de 1’eau du bac ou I’apport d’eau extérieur. Les extrémités des sous
trongons éprouves doivent étre convenablement butées.

45.3 Fourniture de I’eau

L’eau nécessaire pour les essais sera fournie par la Redal et sera facturée a ce dernier sur la base des tarifs
en vigueur a la charge de I’Entrepreneur.

45.4 LES PRESSIONS D’ESSAI EN TRANCHEE

La pression d’épreuve dans le trongon de conduite en place est égale a la pression maximale de service du
trongon qui correspond au niveau statique en gravitaire, et au niveau dynamique en refoulement, majorée
des effets du régime transitoire.
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L’amplitude maximale du régime transitoire est déterminée en tenant compte du dispositif de protection

éventuellement installé.

Conformément a la norme EN 805, le protocole d’essai en tranchée est identique pour tous les matériaux
sauf pour le PE pour lequel on adopte un protocole spécifique vu ses caractéristiques de viscoélasticité.

La pression d’épreuve, définie préalablement par le maitre d’ouvrage, est fixée selon la classe des conduites
et du matériau de fabrication de la conduite.

a) Béton précontraint
Les pressions d’essai en tranchée étant déterminées a partir de la formule :
Pessai = 1.25PC
PC : Pression caractéristique = Pression de service maximum en régime permanent + surpression
b) Fonte ductile
e PMS = Pression maximale de service en régime permanent.
e PET = Pression d’essai en tranchée
En refoulement
e PET = PMS + surpression calculée du coup de bélier +2 bars

e Dans tous les cas, la pression d’essai en tranchée sera supérieure ou égale a 8 bars et ne sera jamais
supérieure aux valeurs maximales données par le fabricant pour chacun des composants de la
canalisation

¢) PVC
2 Essais en tranchée
e PMS = Pression maximale de service
e PET = Pression d’essai en tranchée
En refoulement
e PET= 15xPMS

455 EXECUTION DE L’ESSAI

Selon la nature de la canalisation, les essais seront conduits comme suit :
a) Tuyaux en fonte ou en acier
L’essai se déroulera en deux phases pour les tuyaux en fonte et en acier :

e La mise en eau du trongon a éprouver devra se faire a faible débit jusqu’a la purge compléte de la
conduite; la purge devant étre effectuée au point le plus haut.

e Le maintien en pression de la conduite sur une période de 4 heures a une valeur égale a la pression
d’épreuve en tranchée.

b) Tuyaux en béton précontraint
L’essai se déroulera en trois phases pour les tuyaux en béton précontraint, béton armé, ame tole:
e Lamise en eau du sous-trongon & éprouver qui devra se faire comme indiqué ci-dessus.

e Le maintien en pression de la conduite sur une période de 24 heures & une valeur égale a la pression
de service.

e Le maintien en pression de la conduite sur une période de 24 heures a une valeur égale a la pression
d’épreuve en tranchée.
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¢) TuyauxenPVC
L’essai se déroulera en trois phases pour les tuyaux en PVC :

e Isoler un trongon dans la conduite ne dépassant pas 500m.

e Mise en pression préalable de 5 mn égale a la pression d’épreuve (PET) et ouverture des purges
disposées a 1’autre extrémité du trongon par rapport a celle munie du manometre.

e Mise a la pression d’épreuve (PET) du trongon a essayer 30 mn.

45.6 RESULTATS DES ESSAIS

Il ne devra étre constaté aucune fuite ou suintement apparent le long des joints ou sur la paroi des tuyaux :
a) Tuyaux en fonte et en acier

Il ne devra étre décelé aucune baisse de pression pendant les quatre heures de 1’essai.
b) Tuyaux en béton précontraint, béton armé:

11 sera admis une certaine absorption de I’eau par les parois qui ne devra pas dépasser les valeurs maximales
exprimées ci-apres en litres par métre carré de paroi intérieure :

e Pendant la premiere demi-heure 0.024 I/m2,

e Pendant la deuxiéme demi-heure 0.016 I/m2.

e Pendant la troisiéme demi-heure 0.012 I/m2.

e Pendant la quatrieme demi-heure 0.012 I/m2,

e Pour chaque demi-heure supplémentaire 0.0081 I/mz.

De plus, pour I’ensemble de la période de 24 heures considéré, le volume total a injecter pour maintenir la
pression ne devra pas excéder V/1.000 ; V étant le volume total de 1’eau emmagasine dans la conduite sur le
trongon d’épreuve considéré.

Les chiffres ci-dessus sont valables pour une pression d’épreuve (PET) de 10 bars, mesurée au point le plus
bas de la conduite. Si la pression a une valeur PET différente, les valeurs d’absorption indiquées ci-dessus
seront multipliées par le coefficient ci-apres :

c) Tuyaux en béton ame tole :
Les chiffres ci-dessus seront multipliés par le coefficient 0.25.
d) Tuyaux en polyéthyléne - tuyaux en PVC
Il ne devra étre constaté aucune baisse de pression pendant les 90 minutes de 1’essai.
A chaque épreuve, un proces-verbal doit étre établi et signé contradictoirement par 1’opérateur et

I’entrepreneur.

45.7 Essais non satisfaisants :

Si les conditions ci-dessus ne sont pas satisfaites, I’entrepreneur devra procéder a tout controle, réflexion et
modifications qui permettront d’obtenir un nouvel essai satisfaisant aux conditions imposées.
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458 MISE EN CONFORMITE ET EPREUVES SUPPLEMENTAIRES

L'Entrepreneur doit remédier a tout défaut d'étanchéité constaté a I'épreuve, en exécutant immeédiatement et
a ses frais les réparations quelles qu'elles soient dont I'épreuve aurait fait reconnaitre la nécessité; ne sont
toutefois pas a sa charge le remplacement, la fourniture et la pose des pieces non fournies par lui et dont le
défaut de résistance serait d0 a la mauvaise qualité du matériau ou a un vice de fabrication. Il en est de
méme des frais de recherches préalables lorsque le défaut susvisé se trouve confirmé.

Ces réparations effectuées, il est procédé a une nouvelle épreuve dans les mémes conditions précisées ci-
dessus.

459 PROCES VERBAL

Un procés-verbal est dressé a chaque essai. Ce document comporte les indications suivantes :
e Numéro d’ordre et date de 1’essai,

o Désignation exacte du trongon de conduite éprouvé (dénomination des voies empruntées, repérage
par rapport au profil en long, etc...)

e Repérage des extrémités du trongon,
e Durée et pression d’épreuve, résultats obtenus;
o Décisions relatives a toutes réfections éventuelles et conclusions.

Le procés-verbal est dressé a chaque épreuve contradictoirement entre le Maitre de 1’Ouvrage et
I’Entrepreneur. Il comporte entre autres les noms et signatures des représentants des deux parties.

Ce proces-verbal ne sera signé qu’aprés étalonnage, par un laboratoire agréé par le Maitre de I’Ouvrage, du
(ou des) manométre (s) ayant servi aux essais. Tous les frais entrainés par cette opération restent a la charge
de I’Entrepreneur.

4.6 ESSAIS SUR ACIERS POUR BETON ARME

Trois essais de traction et trois essais de flexion au moins devront étre effectués par le fabricant sur chaque
lot de 5 tonnes d'acier. Un certificat devra étre fourni par le fabriquant pour chaque essai.

En cas de doutes, REDAL se réserve le droit de faire, a intervalles réguliers, des prélévements d'échantillons
pour procéder a certains essais de contrdle dans un laboratoire autre que celui du fabricant. Les essais seront
alors a la charge de I'Entrepreneur en cas de résultats non conformes.

4.7 ESSAIS SUR LES BETONS
4.7.1 Nature des essais et du contrdle

Les épreuves et le contrdle des qualités mécaniques des bétons portent sur la mesure de leurs résistances a la
compression et a la traction. On distingue pour chaque béton :

e L’épreuve d’étude, pour déterminer la composition;

e [’épreuve de convenance, pour vérifier sur chantier, au début des travaux, la convenance de la
composition étudiée au laboratoire ;

o Les essais de contrdle, pour vérifier la régularité de la fabrication et s’assurer que la résistance
nominale contractuelle est atteinte.

Tous ces essais sont a la charge de I’entreprise.
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4.7.2 Déroulement des essais

La résistance a la compression est mesurée par compression axiale de cylindres droits de révolution, de deux
cents centimétres carrés de section et d’une hauteur double de leur diamétre. Les bases des cylindres-
éprouvettes (ou cubes) doivent étre surfacées.

La résistance a la traction est mesurée par flexion circulaire d’éprouvettes prismatiques a base carrée et de
longueur au moins égale a quatre fois le c6té de la base. Le recours a d’autres types d’essais, tels que 1’essai
de traction direct ou I’essai de fondage d’un cylindre, peut étre envisagé.

La résistance nominale d’un béton dont on posséde des mesures de résistance en nombre suffisant, est
définie comme la moyenne arithmétique de ces mesures diminuée des huit dixiémes de leur écart
quadratique moyen.

Préparation des éprouvettes

Les moules servant a préparer les éprouvettes sont fournis par 1’Entrepreneur. Ils sont métalliques,
démontables et comportent un fond et des parois. La tolérance sur chacune de leurs dimensions et de plus ou
moins trois dixiémes de millimétre pour un moule en service.

Prélevement des bétons de chantier

Le béton constitutif des éprouvettes tests est prélevé suivant les ordres de REDAL, aux instants et dans les
conditions qu’il a fixé. Il recueille les échantillons soit a la sortie des machines de fabrication du béton, soit
apres transport de ce dernier au lieu méme d’emploi.

Confection et Conservation des éprouvettes

Les éprouvettes seront confectionnées, marquées a la peinture au moment du démoulage et conservées
conformément aux dispositions prévues dans la norme marocaine NM10-1-008 édition 2008 ou a défaut
dans les normes frangaises : NF EN 206-1, NFP 18.404, NFP 18.406 et NFP 18.407.

Effectifs des échantillons d’épreuves et nombre d’essais de controle

Au moins le tiers des éprouvettes est essayé a sept jours d’age, le reste a vingt-huit jours.

Chaque prisme de traction doit étre confectionné avec un béton provenant du méme prélévement que celui
utilisé pour fabriquer un cylindre de compression. Les essais de traction doit étre réalisées sur au moins de
trois éprouvettes par lot sur lequel des essais de compression sont effectuées.

Le tableau ci-aprés fixe le nombre des éprouvettes a prélever de chaque échantillon et le rythme minimal
des prélévements :
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.
Epreuves & | ojasse de Béton | \embre d’éprouvettes pour Rythme des prélévements
Essais essais de compression
5 rompues a 7 jours
EE’fe“"eS Toutes classes . 1 par classe de béton
d’études 10 rompues & 28 jours
5 rompues a 7 jours
Epreuves de Toutes classes P . ) ) 1 par classe de béton
convenance 10 rompues a 28 jours
Bétons de qualité 3 rompues & 7 jours 1 pour 50 m* de béton avec
. B1, B2, B3 6 rompues a 28 jours minimum de 1 par ouvrage
Essais de
controle ) ‘o
Bétons courants 3 rompues a 7 jours 3 s
o 1 pour 200 m® de béton
B4, B5 6 rompues a 28 jours

4.7.3 Caractéristiques demandées

Résistance a la compression

Les résistances a la compression minimales a 28 jours mesurées sur cylindres écrasés suivant les méthodes
normalisées sont :

¢ 300 bars pour les bétons de classe B1
e 270 bars pour les bétons de classe B2
¢ 230 bars pour les bétons de classe B3
¢ 180 bars pour les bétons de classe B4
¢ 130 bars pour les bétons de classe B5

La valeur de la résistance a 7 jours, calculée dans les mémes conditions que la résistance a 28 jours, ne doit
pas étre inférieure a 60 % de la valeur de cette derniére résistance.

Résistance a la traction

Les résistances a la traction minimale a 28 jours mesurées sur éprouvettes suivant les normes définies dans
les régles MAR 80 sont de :

e 24 bars pour les bétons de classe B1
e 22 bars pour les bétons de classe B2 a B5

La valeur de la résistance a 7 jours calculée dans les mémes conditions que la résistance a 28 jours, ne sera
pas inférieure en principe, a 78 % de la valeur de cette derniére résistance.

Conséquences nominales ressortant des épreuves et des essais

REDAL fait prendre les mesures utiles lorsque les essais de résistance ne satisfont pas aux conditions ci-
dessus.

En particulier, s’il apparait lors des essais de contrdle, que la résistance a la compression de 28 jours est
inférieure a celle exigible, il peut prescrire I’exécution d’essais non destructifs permettant 1’appréciation de
la résistance du béton de 1’Ouvrage ou de la partie d’ouvrage en cause. Il lui appartient de juger si, compte
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tenu des résultats obtenus, de la destination de 1’Ouvrage et de ses conditions de service, I’ouvrage peut étre
accepté, modifié, consolidé ou détruits et reconstruits.

REDAL peut subordonner son acceptation de 1’Ouvrage ou de la partie d’ouvrage en cause a une réduction
sur le prix total (béton, coffrage, armatures) qu’il a a apprécier en fonction des résultats d’essais obtenus.

Consistance du béton frais

La consistance du béton est déterminée par la méthode de 1’affaissement au cone.

Les limites entre lesquelles doivent demeurer comprises les valeurs des affaissements mesurées sont
soumises au visa de REDAL avec I’étude des bétons.

Il est effectué au moins un essai de consistance au céne lors de la confection d’une éprouvette de
compression ou de traction. En outre il est fait journellement au minimum deux essais.

4.8 ESSAIS SUR LES REMBLAIS

4.8.1 Avant commencement des travaux

Avant d’utiliser un quelconque matériau en remblai, I'Entrepreneur devra procéder a ses frais aux essais
de convenance permettant de vérifier que le dit matériau est apte au remblai, et qu’il pourra étre compacté
selon les exigences de compaction indiqués par ailleurs dans ce CPS-T. REDAL se réserve le droit de
réaliser ensuite des essais de contrdle inopinés avant d’approuver le dit matériau.

4.8.2 En cours d'exécution des travaux
L’entreprise fera réaliser a sa charge les essais de controle suivants :
e Mesure de compactage des matériaux de remblais, du sol de plate-forme et des matériaux
d'assise ;
¢ Analyse granulométrique des tout-venants et des stériles de carriére, etc..;

e Mesure de I’équivalent de sable des tout-venants et des stériles de carriére, etc..;;
o Mesure de l'indice de plasticité des tout-venants et des stériles de carriere, etc..;.

REDAL se réserve le droit de faire des contrdles inopinés par échantillonnage par un laboratoire agrée.
Si les résultats sont avérés conformes, les frais seront supportés par REDAL. Dans le cas contraire, les
frais seront supportés par ’entreprise.
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5 DELAI D’EXECUTION:

Le délai global de réalisation des travaux est fixé & 6 (Six) mois a partir de la réception de ’ordre de
service de commencement.

Lu et approuvé par le soumissionnaire

Cachet et signature du soumissionnaire

AO 23/2022/A ccTp opéré par () VEOLIA



