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1  GENERALITES

1.1 Objet de I'Appel d’Offres

Le présent Appel d’Offres a pour objet la réalisation des travaux de terrassement, de génie civil et
d’équipement de la station de pompage SP PDN sise a la commune de-BOUKNADEL destinée a
refouler les eaux usées brutes vers un collecteur gravitaire qui les acheminera vers la station de
prétraitement Rive droite existante (SPRET).

Les travaux de comprennent (liste non exhaustive) :

— Réalisation de la bache de pompage y compris le regard d’arrivée, regard pour dégrilleur
automatique et regard pour le panier dégrilleur.

— Réalisation de la chambre des vannes qui abritera I‘anti bélier (a dimensionner en
prenant en compte 'encombrement de I'anti bélier a saturation).

— Construction du local qui abritera le dégrilleur automatique, le panier dégrilleur et les
canalisations du systeme de désodorisation et de souflage d’air ainsi que le systéme de
manutention suivant les exigences de Redal et de I’architecte du projet.

— Construction du local de commande qui abritera les armoires électriques de la SP
projetée suivant les exigences de Redal et de I'architecte du projet.

— Construction du local pour poste transformateur suivant les exigences de Redal et de
I"architecte du projet.

— Construction du local pour groupe électrogéne suivant les exigences de Redal et de
I'architecte du projet.

— Construction de la loge gardien suivant les exigences de Redal et de I'architecte du
projet.

— Construction du local sanitaire suivant les exigences de Redal et de 'architecte du projet.

— Réalisation de la cloture de la station de pompage y compris portail suivant plans de
principe joint a cet appel d’offre et suivant les exigences de I'architecte du projet.

— Réalisation de plate-forme de la rampe d’acces aux locaux de la station de pompage
projetée.

— Réalisation du regard pour débitmetre et ses accessoires suivant les exigences de Redal
et de I'architecte du projet

— Réalisation des aménagements divers de la station (AEP, assainissement, espace vert,
trottoir chaussée, etc ...)

— Réalisation du génie civil (caniveaux, fourreaux, etc) pour la pose du cablage électrique.

Cette liste est donnée a titre indicative et nullement limitative. L’entrepreneur s’engage a
exécuté les travaux suivant les régles de I’art et suivant les plans d’exécution réalisés par ses
soins, sur la base des plans de principe joints a cet appel d’offre, et approuvés par REDAL.

N.B : le rapport géotechnique joint a cet appel d’offre est donné a Titre Indicatif. L’entrepreneur est
appelé a réaliser, a sa charge, ses propres sondages par un laboratoire agréé ainsi que les études
complémentaires et les mesures nécessaires pour la bonne exécution et la stabilité des ouvrages a
réaliser.
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En cas de présence de la nappe, I'entreprise est tenue de réaliser les travaux de rabattement de la

nappe nécessaire pour la réalisation des travaux et de vérifier la stabilité des ouvrages enterrés vides
ou pleins, par un laboratoire, un bureau d’études spécialisé et un bureau de contréle agréés.

Tous les plans et les notes de calcul de coffrage et ferraillage des ouvrages en béton armé et génie
civil doivent étre réalisés et signés par un bureau d’études spécialisé et approuvés par un bureau de
controle agréé.

Tous les travaux topographiques doivent étre réalisés par un IGT agréé. Tous les plans
topographiques doivent étre cachetés et signés par une IGT.

Aucune rémunération complémentaire spéciale n’est prévue pour la réalisation des travaux
complémentaires (travaux topographiques et géotechniques, pompage, etc..), y compris I'ensemble
des frais supplémentaires dus au changement éventuel du mode d’exécution. lls sont réputés pris en
compte par les prix unitaires du Marché.

1.2 Description sommaire

L'énumération des taches ci-dessous est indicative et nullement exhaustive. En fait, I'Entrepreneur
s'engage a réaliser les ouvrages conformément aux dispositions du présent Appel d’Offres et a livrer
I'ensemble des ouvrages en parfait état de fonctionnement.

La partie génie civil du présent Marché comprend :

Etudes et Organisation de chantier :

e La réalisation de toutes les études et plans d'exécution de la station de pompage
projetée (dégrilleur automatique et panier dégrilleur, bache d’aspiration + locaux
annexes : local de commande, local GE, etc), comprenant les études géotechniques, de
béton armé y compris les études parasismiques, de stabilités, d’équilibre en nappe
éventuelle, etc. ;

e L'établissement des plans de récolement certifiés conformes a I'exécution ;

e Laréalisation des études concernant I'organisation du chantier et la conduite des travaux
selon un planning détaillé par tache;

e Lasignalisation et les dispositifs de sécurité sur le chantier.

Implantation et Terrassement :

e La préparation du terrain pour la réalisation de la Station de pompage projetée avec tous
les ouvrages annexes nécessaires ;

e L'implantation des ouvrages par un géometre agréé par REDAL et le contrble
topographique des ouvrages construits ;

e Les travaux de consolidation du sol, protection contre les eaux de ruissellement, les
venues d'eaux et d'effluents de tous ordres quels qu'en soient |'origine, la nature et le
débit ;

e Les travaux de pompage et d’épuisement éventuels des eaux de la nappe (voir rapport
géotechnique joint a cet appel d’offre donné a titre indicatif) ;

e Les travaux de terrassement en terrain de toute nature destinés a la construction des
ouvrages de la Station de pompage projetée ;
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e Les travaux de terrassement destinés a la pose de conduites, de fourreaux ou de cables
projetés situées a I'intérieur de I'enceinte de la station de pompage ;

e Lestravaux d'étaiement et de blindage des tranchées, fouilles et autres ;

e Lestravaux de remblayage, de compactage et de réglage ;

e La mise en décharge des déblais excédentaires.

J
Re

Construction de la Station de pompage projetée :

e Les formalités nécessaires pour l'importation des fournitures ;

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la
réalisation des ouvrages de la Station de pompage projetée (béton, mortier, granulats,
remblais de couverture et remblais en grande masse, etc.) ;

e |’exécution des fondations superficielles, profondes, spéciales des ouvrages hydrauliques
et des batiments de la Station de pompage projetée ;

e Les travaux de réalisations et d’exécutions des murs de cloture (et/ou de mur de
souténements) ainsi que I'acces aux locaux de la station projetée.

e Tous les travaux de finition, telles que menuiserie métallique, étanchéité de toiture,
peinture, vitrerie, etc. ;

e Les controbles et épreuves des matériaux et fournitures en usine et sur chantier ;

e Tous les travaux nécessaires a la bonne exécution des prestations du présent Marché.

Remise en état des lieux :

e Les travaux de remise en état des lieux occupés ou empruntés pour les besoins du
chantier. Cette prestation concerne également la réfection et le nettoyage des chaussées
endommagées ou salies hors du périmetre de chantier par les véhicules de transport du
béton, agrégats, remblais, déblais excédentaires ou autres matériaux ;

e Les travaux de remaniement et de réhabilitation si nécessaire des ouvrages existants, et
de raccordement de (et sur) ces derniers ;

e L'entretien de I'ensemble des ouvrages de la partie génie civil et conduites pendant le
délai de garantie.

Les caractéristiques de la station de pompage projetée sont récapitulées dans le tableau suivant :

Désignation valeur
Fosse de pompage (dimensions internes en cm) : 1143 x 350 x 490
Mur de cléture et VRD : oui
Loge de gardien : oui
Nombre prévu d’emplacements de pompes : 4
Quantité totale de pompes prévues a installer : 3
Quantité de pompes en réserve, installées : 2
Quantité de pompes en opération normale : 1
Débit unitaire par pompe : 1101/s
Haytegr manomeétrique egtimé (pogr la quanti}é d_e pompes en 23m
opération normale et le débit de pointe en opération normale)
FI?(()er:l(geer)n:ent minimal du groupe électropompe (moteur + S= 60%
Marge (réserve) de puissance du moteur : >= 15%
Vitesse de rotation : <= 1500 tr/mn -
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Passage libre des pompes : >=75 mm
MOde d,insta”ation deS GEP . |mmergé sur p|ed d’assise
Indice de protection des GEP : IP68
Débitmétre électromagnétique : A insertion
Ballon anti-bélier pour eaux usées (a vérifier aux stades AO et De type a vessie
execution) de volume 5 500 | & vérifier

. . Poutre et palan
Equipement de manutention : o

De capacité 2 000 Kg

1.3 Description des travaux

1.3.1 Conditions particulieres d’exécution

L'Entrepreneur doit tenir compte des conditions particulieres et contraintes d’exécution énumérées
ci-apres :

1- Propreté de chantier et de ses installations

S’agissant d’un chantier important, I'Entrepreneur devra veiller a la propreté des lieux et la
signalisation diurne et nocturne du chantier.

L’Entrepreneur devra veiller également a ce que ces installations soient a tout moment esthétiques
et propres. L'installation de chantier devra étre cl6turée avec des écrans anti-poussiére.

L'entrepreneur devra prévoir un poste de lavage et de nettoyage des camions pour ne pas salir les
boulevards.

2- Protection de I’environnement

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger le milieu, en limitant
les émissions sonores et les effets des émissions de poussiéere.

Il est rappelé qu’il est interdit de décharger les déchets autour du chantier.

Afin d'assurer un impact minimal des émissions de bruit, il sera nécessaire que, au moins pendant la
nuit (entre 22h et 08h), le niveau sonore mesuré a 10 m du mur de la station de pompage reste
inférieur a 65 dBA, par vent et en absence de bruits extérieurs exceptionnels.

3- Préservation des ouvrages existants

L'Entrepreneur doit veiller a ce que les travaux ne mettent pas en danger la stabilité et la résistance
de la station de pompage existante et conduites existantes notamment l'actuelle conduite de
refoulement. Les travaux qui pourraient fragiliser ou représenter un danger pour la stabilité des
structures existantes ou les endommager irrémédiablement devront faire I'objet par I'Entrepreneur
d’un mémoire détaillé comprenant :
e Une étude des risques ;
e Le programme d’exécution définissant : la méthodologie, les moyens en personnel et en
matériel, la durée de l'intervention, la description des ouvrages de confortement
provisoires et définitifs et leur mise en ceuvre.

La réalisation ne pourra avoir lieu qu’aprés I'accord du représentant de REDAL.
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Un constat contradictoire en début des travaux sera établi pour dresser I'état des ouvrages existants.

4- Bureaux de chantier

L’Entrepreneur devra construire les bureaux de chantier qui comprendront au moins :
e Une salle destinée aux surveillants de chantier désignés par REDAL ;
e Une salle de réunion climatisée comprenant une table avec 10 places, tableaux
d’affichage pouvant servir aussi pour I'accueil de visiteurs, d’'une maquette, panneaux
couleur.

1.3.2 Description des Ouvrages

La description du génie civil des ouvrages présentée ci-aprés est donnée a titre indicatif. En fait,
I'Entrepreneur s’engage a réaliser un ensemble complet en parfait état de marche conforme aux
plans d’exécution qu’il établira. L'Entrepreneur reste entierement responsable de la fiabilité des
études d’exécution et des travaux et ce malgré leurs approbations par REDAL.

Les dimensions en plan et en élévation des ouvrages sont données sur les plans de consultation a
titre indicatif.

Nota :

e Le génie civil des ouvrages sera réalisé en tenant compte des plans de consultation et des
plans des encombrements des équipements hydro-électromécaniques, électriques et de
ventilation/ désodorisation ;

e Les épaisseurs des voiles, dalles et radiers des ouvrages qui figurent sur les plans de
consultation sont données a titre indicatif seulement. la définition des épaisseurs réelles
est de la responsabilité de I'Entrepreneur.

1- Ouvrages hydrauliques en béton

Les ouvrages hydrauliques de la station de pompage projetée sont le regard d’arrivée sur la station,
les regards pour le dégrilleur automatique et pour le panier dégrilleur, la bache de pompage de
pompage et la chambre des vannes.

Ces ouvrages, excepte la chambre des vannes, seront construits en béton armé B35 dosé a 350
Kg/m3 avec incorporation d’un hydrofuge de masse pour I'étanchéité sur les parois en contact avec
I'eau (eaux usées, eau de nappe et/ou eaux salines éventuellement, etc...). Les armatures seront en
acier avec un enrobage minimal de 5 cm dans le béton.

Des réservations pour le passage des conduites doivent prévues lors du coulage du béton.

Les travaux concernant ces ouvrages comprennent en particulier :

e La mise en place de tout type de blindage et d’étayement : palplanches ou autres pour la
stabilisation des fouilles ;

e Les terrassements en pleine masse, en puits et en tranchée y compris déroctage
éventuel ;

e Les travaux de pompage et d’épuisement des eaux de la nappe (voir rapport
géotechnique joint a cet appel d’offre donné a titre indicatif) ;

e La mise en place éventuelle de tout venant, béton, gros béton ou autres utilisable pour
assise de fondation ;
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e La réalisation de systeme de drainage éventuel sous les radiers et les fondations des
ouvrages (hérissonnage, béton poreux, géotextile, matériaux drainants etc.)
conformément aux régles de l'art ;

e La construction de tout type de fondations superficielles, profondes ou spéciales
nécessaires en fonction de la nature du sous-sol, y compris, si nécessaire, la mise en
place de béton de propreté ;

e La construction des voiles, planchers, poteaux, poutres et dalles des ouvrages ;

e La mise en place de béton B25 dosé a 300 Kg/m3 pour remplissage des coins et zone de
dépots ;

e La mise en place de systeme d’étanchéité des radiers et parois verticales des ouvrages
(géomembrane type Polyane, enduit bitumineux, etc.) ;

e La protection contre le soulevement des ouvrages pendant les travaux et pendant toutes
les phases possibles de la future exploitation de la station, par lestage ou autres
solutions,

e La mise en place d’un revétement étanche, a base d’une résine artificielle anti-acide, sur
les parois intérieures, radiers et plafond de la bache de pompage et du répartiteur
amont.

2- Locaux techniques de la station de pompage projetée

Les locaux techniques de la SP projetée (local abritant dégrilleur automatique et panier dégrilleur,
local des armoires électriques, local du poste transformateur, local du groupe électrogéne et la loge
gardien) seront construit en magonnerie en briques ou en parpaings avec des poteaux et des poutres
en béton armé B30 dosé a 350 kg/m3. Les armatures seront en acier tor avec un enrobage minimal
de 5 cm dans le béton.

Les travaux concernant ces locaux comprennent entre autres :

La mise en place de tout type de blindage et d’étayement (palplanches ou autres) ;

Les terrassements en pleine masse, en puits et en tranchée y compris déroctage éventuel ;

La mise en place éventuelle de tout venant, béton, gros béton ou autres utilisable pour assise
de fondation ;

La réalisation de systeme de drainage éventuel sous les radiers et les fondations des
ouvrages (hérissonnage, béton poreux, etc.) conformément aux régles de I'art ;

La construction de tout type de fondations superficielles, profondes ou spéciales nécessaires
en fonction de la nature du sous-sol y compris si nécessaire la mise en place de béton de
propreté ;

La construction de murs de séparation en brique simples et doubles cloisons y compris
jointoiement et toutes sujétions ;

La réalisation des poteaux, poutres, dalle de couverture en hourdis ou en dalle pleine, etc. en
béton armé B30 dosé a 350 kg/m3 ;

La réalisation de pourtour en béton B25 dosé a 300 kg/m3 y compris carrelage, bordure de
trottoirs ;

La réalisation d’enduits intérieurs et extérieurs conforme au CCTP ;

La mise en place d’un revétement du sol granito mosaique (ciment blanc) poli a joints en
plastique exécutés tous les metres, ou en gres cérame type industrie aprés nettoyage,
humidification et éventuellement repiquage des surfaces, y compris couche de forme et
plinthes ;

La réalisation d’une forme de pente avec une étanchéité multicouche en feutre bitumineux
surmontant une couche d’isolation thermique, conformément aux plans et aux spécifications
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du CCTP, y compris solin d’étanchéité, relevé d’étanchéité, gorges, protection par carrelage
ou dallettes et toutes sujétions ;

e La mise en place de descente d’eau pluviale en fonte DN100, y compris gargouille avec
crapaudine en fil de fer galvanisé, pieces de raccordement et toutes sujétions de pose et de
raccordement ;

e Lafourniture, le transport et la mise en place de porte métallique en acier galvanisé a chaud,

e la fourniture, le transport et la mise en place de grilles métalliques pour fenétres et cadres
pour vitres.

e La réalisation de gaines coulées dans le béton pour la ventilation et I'installation électrique,
etc.,

e La réalisation de peinture laguée glycérophtalique (Rexomate) pour les parements intérieurs,
y compris toutes sujétions ;

e La réalisation de peinture vinylique pour les parements extérieurs, y compris toutes
sujétions.

e La réalisation de peinture en "Email Celluc" sur menuiserie métallique apres 2 couches
antirouille au minium de plomb, y compris toutes sujétions ;

e La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de vitres pour fenétres, y compris toutes
sujétions ;

La liste n’est pas limitative, I'ensemble devra étre réalisé selon les régles de I'art.

3- Réseaux divers
L’Entrepreneur réalisera des aménagements divers : trottoirs, chaussée bétonnée et espaces verts.

L'Entrepreneur réalisera également le réseau électrique et de commande de la station de pompage
projetée comprenant :

> Laréalisation des études et plans d’exécution de la partie génie civil de I’électricité ;

> Terrassement en tranchée, lit de pose, remblai primaire et remblai secondaire selon
les spécifications du CCTP ;

> Les chambres de tirage en béton armé de 1,00x1,00 m, y compris tampon en tdle
striée en acier galvanisé a chaud de 5/7 ou en béton armé y compris corniére et
contre corniére en acier galvanisé a chaud au choix de REDAL ;

» Caniveau en béton armé au droit des traversées de voie pour cables électriques ;

» La fourniture, transport et pose de buses en PVC de diamétre 100 mm et enrobé
dans 20 cm de béton pour gaine des cables électriques et protégés par un grillage
avertisseur.

» La préparation du génie civil des équipements nécessaire pour le raccordement de la
station au réseau électrique public suivant les recommandations Redal et
conformément.

La liste n’est pas limitative, I'ensemble devra étre réalisé selon les regles de I'art.

CCTP — AO 30/2023/A 12/79 opéré par () VEOLIA




JL.Z\.,IJ
Redal
1.4 Prestations a la charge de REDAL

REDAL assure les prestations suivantes :
e La mise a disposition des terrains nécessaires a I'exécution des travaux;
e les procédures concernant les autorisations de franchissement de propriétés privées, le
passage sur ou a proximité d'ouvrages dépendant de I'Administration ou des différents Offices.

L’établissement et la fourniture des documents nécessaires en nombre d’exemplaires nécessaires
pour I'obtention des autorisations restent a la charge de I'Entrepreneur.

1.5 Protection parasismique

Les ouvrages de génie civil doivent faire obligatoirement I'objet d'une étude de protection
parasismique.

Pour le calcul des ouvrages au séisme, les efforts sismiques doivent étre calculés selon la
réglementation en vigueur. Les plans de génie civil doivent étre approuvés par un bureau de contréle
agrée.
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2 MATERIAUX ET CONDUITES

2.1 Désignation de la marque

Toute mention d'une marque de fabrication faite dans le présent Marché ou dans I'un quelconque
des documents du dossier n'est donnée qu'a titre indicatif. L'Entrepreneur a la faculté de proposer
tout matériau équivalent, présentant des garanties au moins égales en matiere de qualités et de
performances.

2.2 Mode d’exécution des Travaux

REDAL se réserve le droit de contréler tous les chantiers, ateliers et magasins de I'Entrepreneur et de
ses fournisseurs pour la fabrication comme pour le stockage et le transport de tous les matériaux. A
cet effet, elle pourra nommer des agents spéciaux ou s'y faire représenter par des Organismes de
contréle de son choix.

Pendant toute la période de construction, I'Entrepreneur donnera toutes les facultés aux
représentants diment habilités de REDAL pour permettre le contréle complet des matériaux, ainsi
que pour effectuer tous les essais sur ceux-ci.

Les contréles des études, des plans d’exécution béton armé et des travaux relatifs a la mise en ceuvre
des armatures, du coulage de béton etc., seront effectués par un bureau de contréle agréé a la charge
de I'entreprise.

Les essais de compactage des sols, des matériaux, des bétons, de voirie, etc., seront effectués par un
laboratoire agréé a la charge de I’entreprise.

READAL se réserve le droit de faire des contréles inopinés par échantillonnage par un laboratoire
agréé. Si les résultats sont avérés conformes les frais seront supportés par REDAL. Dans le cas
contraire, les frais seront supportés par I’entreprise.

Les controles ne diminuent en rien la responsabilité de I'Entrepreneur quant a la bonne qualité des
matériaux, matieres et produits.

L'Entrepreneur et ses fournisseurs devront remettre gratuitement au Laboratoire de contréle toutes
les quantités requises pour les essais qui s'avéreraient nécessaires.

Le nombre et la nature de ces essais seront définis par REDAL. La sélection des échantillons sera
effectuée par REDAL en présence de I'Entrepreneur qui en recevra un procés-verbal.

REDAL se réserve le droit de prélever a tout moment les échantillons de tous les matériaux destinés a
étre incorporés dans les ouvrages, afin de procéder aux essais. L'Entrepreneur fournira gratuitement
la main d'ceuvre et le matériel pour I'obtention des échantillons et acceptera toute interruption des
travaux occasionnés par ce fait ou par le résultat des essais.

L'Entrepreneur respectera les consignes qui lui seront données, soit en vue des contréles, soit a la
suite de ces contréles.
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Dans le cas contraire, REDAL pourra exiger par écrit I'arrét des travaux soit en carriere, soit dans les

zones d'emprunt, soit sur les ouvrages eux-mémes. Les travaux ne reprendront qu'au recu d'une
autorisation écrite.

Tous les résultats des essais seront communiqués a I'Entrepreneur. Des rapports seront établis
chaque fois qu’il est jugé nécessaire, indiquant les quantités de matériaux en stock, leur provenance,
leur lieu de stockage antérieur et leurs quantités utilisées dans chaque partie des ouvrages.

Tous les matériaux et procédés de construction utilisés pour les ouvrages, tous les essais effectués
pour juger des qualités de ces matériaux seront agrées par REDAL et conformes, en principe, aux
normes en vigueur méme si cela n'est pas indiqué explicitement dans les présentes spécifications.
Quand ces normes feront défaut, REDAL fixera d'autres appropriées au type de matériaux ou de
procédé a utiliser.

Les matériaux ne répondant pas aux exigences seront refusés et devront étre immédiatement
évacués par les soins de I'Entrepreneur et a ses frais hors du chantier a des lieux agréés par REDAL.

L'Entrepreneur devra faire exécuter a sa charge les essais et vérification de charge et parfaite fixation
de ses planchers techniques.

Une notice d’entretien du matériau de surface, sera remise a REDAL.
2.3 Granulats

Les granulats pour béton proviendront uniquement du concassage des matériaux extraits des
meilleurs bancs de carriéres proposés par I'Entrepreneur et agrées par REDAL.

Les granulats devront avoir un indice « Los Angeles » inférieur a 35, lls devront étre propres et ne pas
présenter de matieres fines excédant 2% de leur poids.

2.4 Sable

Si le sable est obtenu par broyage, il ne devra pas contenir en poids, plus de cing pour cent (5%) de
grains passant au tamis de 80 microns.

Le tableau ci-dessus précise les pourcentages en poids maximum d'éléments fins (0,1 a 0,4mm) par
rapport au poids total du sable et les dimensions des grains déterminées a I'aide de tamis :

Nature d’ouvrage

Pourcentage max d'éléments

Dimensions max. des grains de

fins (0,1 2 0,4mm) sable (mm)
Enduits - scellements 35% 3,15
Béton ordinaire 25% 6,3
Béton armé et vibré 20% 6,3

Le sable devra avoir un équivalent de sable supérieur a :
e 70% pour béton ordinaire.

e 75% pour béton armé.
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Les sables pour béton ne devront pas contenir d'impureté pouvant nuire aux propriétés du béton et
devront satisfaire notamment aux normes en vigueur.

2.5 Eaude gachage

L'eau de gachage devra faire I'objet, préalablement a son emploi d'une autorisation de REDAL qui se
réserve le droit de faire procéder a des essais qui seront a la charge de I'Entrepreneur.

L'eau de gachage devra avoir les qualités physiques et chimiques fixées par la norme N.M.10-
03F.009.

L'Entrepreneur devra fournir préalablement a toute utilisation d'eau une analyse faisant référence de
la norme précitée.

2.6 Ciments

Le ciment sera livré en sacs de 50 kilogrammes et stockés en magasin sur le chantier ou en vrac et
stocké en silo a I'abri des intempéries.

2.6.1 Ciments spéciaux

REDAL, dans le présent cas de travaux, compte tenu de la présence de la nappe du front marin, le
ciment sera prise mer.

2.6.2 Essais et controles

Avant I'acheminement du liant sur le site, des essais et des contrdles seront faits dans les usines a
ciment marocaines susceptibles d'étre retenues. La désignation du fournisseur de liant sera soumise
a l'agrément de REDAL.

Des essais et des contréles continueront a avoir lieu chez le fournisseur pendant toute la durée de la
livraison du liant, a la fréquence d'un controle pour 100 tonnes.

Indépendamment des essais susvisés, des échantillons pourront étre essayés dans d'autres
laboratoires que celui de la fabrique de liant.

Des essais seront effectués ultérieurement sur le chantier pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de
détérioration du liant. Si les résultats de ces essais montrent qu'une des conditions exigées du liant
n'est pas remplie tout le lot intéressé sera rejeté et enlevé aussitot.

2.6.3 Transport et stockage

Tout le liant employé devra étre frais, mais avoir été fabriqué depuis plus de quinze jours et étre
refroidi au moins a 45°, il sera livré a intervalles réguliers en quantités suffisantes pour exclure tout
risque de retard du chantier par manque de liant.

La capacité totale de stockage des liants hydrauliques devra suffire a alimenter au rythme maximum
des travaux pendant au moins 15 jours ouvrables. Chaque livraison sera utilisée dans son ordre
d'arrivée sur le chantier sauf rejet par le contréle.
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Chaque qualité de liant sera stockée séparément et correctement repérée : lieu d'origine, type,
finesse de mouture, numéro de la livraison et date de fabrication seront soigneusement notés.

Le liant vieilli ou rendu inutilisable par I'humidification, par I'air ou toute autre raison sera mis en
rebut.

Si le liant est livré en sacs, ceux-ci seront stockés sous des abris secs, bien ventilés, a I'abri des
intempéries, de capacité et de surface suffisante pour un stockage et une manutention aisée. Les
planches seront au moins a 50 cm environ au-dessus du sol. Pendant le transport par camion ou
autres véhicules, les sacs seront recouverts d'une bache étanche.

Le ciment en vrac sera transporté a I'abri des agents atmosphériques et sera stocké en silos étanches.
Deux silos, au minimum, seront installés afin de permettre le refroidissement du ciment dans le cas
ou il arriverait encore chaud sur le chantier.

REDAL peut imposer périodiquement la vidange compléte des silos avant remplissage, afin d'éviter
le séjour trop prolongé de certaines quantités de liant.

2.6.4 Produits d'addition aux bétons

L'Entrepreneur ne pourra faire usage d'entraineurs d'air ou de plastifiants qu'apres avoir obtenu
I'autorisation de REDAL lequel statuera sur le vu des documents techniques justificatifs, présentés
par I'Entrepreneur a I'appui de sa proposition, et apres essais.

2.7 Mortiers

La composition des mortiers est celle prévue a l'article 26 du D.G.T.A. REDAL se réserve, a tout
moment, la faculté de modifier I'un ou l'autre de ces éléments et de demander toute étude de
composition par le laboratoire.

2.8 Aciers pour Béton armé

Les aciers pour béton seront en aciers Tor de la norme A.C. 42.

Les barres a haute adhérence pour béton armé devront satisfaire a la Norme Marocaine 10.01.F.013.

Les ronds lisses pour béton armé devront satisfaire a la Norme Marocaine 10.01.F.012. La nuance de
I'acier dont I'emploi est prévu, sera définie aux plans de ferraillage établis par I'Entrepreneur et
approuvés par REDAL.

Les armatures seront exemptes de pailles, fentes, criques, stries, gergures, soufflures et autres
défauts préjudiciables a leur résistance. Leur surface ne devra pas présenter d'aspérités susceptibles
de blesser les ouvriers.

Trois essais de traction et trois essais de flexion au moins seront effectués sur chaque lot de 5 tonnes
d'acier deux certificats seront fournis par le fabriquant pour chaque essai.
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2.9 Fontes et Aciers galvanisés

Les fontes pour tampon des regards et équipements d'entrée d'égout et les piéces galvanisées
devront satisfaire aux conditions définies par les normes marocaines en vigueur. (La couverture des
regards sous chaussées devra pouvoir supporter les charges roulantes imposées par le service des
Ponts et Chaussées, selon classement des voies). La classe des piéces de couronnement des regards
sera choisie selon le type d’utilisation (sous chaussée ou sous trottoir) et ce conformément aux
normes marocaines.

Les échelles des regards et ouvrages visitables seront en acier inoxydable.
2.10 Revétements et carrelages

Les matériaux pour revétements et carrelages seront conformes aux normes suivantes :

e Carreaux de faience a émail vitrifié : Méthodes d'essais : NM 10-03-B-042
e Carreaux de faience a émail vitrifié : Spécifications : NM 10-03-C-041
e Carreaux de grés cérame fin vitrifié : Méthodes d'essais : NM 10-03-B-044
e Carreaux de grés cérame fin vitrifié : Spécifications : NM 10-03-B-043
e Carreaux de Pierre reconstituée, mosaique, granito, et marbre :NM 10-01-C-031

Les revétements anti-acide, résines et autres pour ouvrages hydrauliques, doivent satisfaire les
normes marocaines ou a défaut les normes francaises ou internationales.

L'Entrepreneur soumettra a REDAL, pour approbation, un document technique qui expose tous les
types de revétements qu’il compte mettre en place et faisant apparaitre les normes utilisés.

2.10.1 Revétements muraux

Qu’il s’agisse de carreaux de faience, de produit en gres cérame ou en demi gres, de produits en gres
émaillé, de produits en terre cuite a surface traitée ou non, les dimensions resteront dans les
tolérances imposées, le classement sera garanti par inscriptions portées sur I’'emballage, le calibrage
sera également indiqué sur I'emballage. Les carreaux devront étre livrés en paquets ou en bottes
régulieres permettant un comptage facile et indiquant le nom du fabriquant.

Les teintes des carreaux de faience seront arrétées en accord avec REDAL.
Les carreaux et les joints a poser dans les locaux techniques, de traitement de H2S résisteront aux

acides.

2.10.2 Revétements de sol

Les carreaux en gres cérame, demi-grés ou en terre cuite seront de premier choix et répondront a
toutes les exigences dimensionnelles et de planitude qu'implique cette appellation. Ils seront livrés
en bottes permettant un comptage et un contréle faciles. L'emballage de chaque botte devra porter
le nom du fabricant, le classement et le piégeage, faute de quoi elles pourront étre refusées par
REDAL.

L'emploi éventuel d'éléments divers tels que émaux de Briare ou carreaux de pate de verre sera
soumis a I'agrément des échantillons correspondants par REDAL.
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Il en sera de méme pour tous les dallages en matériaux naturels tels que pierre de pays, marbre,

ardoise, etc.

Enfin, les sols coulés sur place, tels que le granito, comporteront une couche d'usure de 1,5 cm
d'épaisseur ou la surface de mortier apparent ne devra pas dépasser 20 %.

Les carreaux et les joints a poser dans les locaux techniques, de traitement de H2S résisteront aux
acides.

2.11 Menuiserie, Serrurerie et Quincaillerie

L'entrepreneur se reportera pour les parties menuiserie métallique, serrurerie et quincaillerie aux
D.T.U. régissant les matériaux et leur mise en ceuvre.

2.11.1 Menuiserie métallique

Les aciers laminés et téles d'acier auront la qualité THOMAS ADX répondant aux normes francaises et
conditions ci-apreés :

— limite d'élasticité :30 Kg /mm?2
— résistance a la traction :42 3 50 Kg /mm?2
— allongement a la rupture :22%

Tous les aciers seront dépourvus de rouille adhérente, de fissures, de stries et de gercures. Toutes les
barres et tOles défoncées seront éliminées du chantier. Les tbles d'acier devront avoir les
caractéristiques mécaniques, chimiques et dimensionnelles précisées dans les normes francaises
correspondantes. Les boulons a vis seront de fabrication correcte en acier doux. Les soudures seront
exécutées en atelier a I'arc électrique ou au chalumeau oxyacéthylénique. Elles seront exécutées
avec le plus grand soin, sans crateres et seront affleurées a meule. Les cordons intérieurs seront
décalaminés et brossés. Les gouttelettes seront enlevées au burin puis soigneusement limées. En
atelier a I'exception des aciers galvanisés, toutes les piéces recevront une couche de chromate de
zinc.

Fenétres

Les ossatures des fenétres seront entierement en aluminium. On veillera a ce que les vantaux
présentent une rigidité suffisante et ne soient pas voilés. Les vitres seront retenues par une baguette
vissée en aluminium.

Les fenétres munies de joints seront étanches. Le joint se trouvera donc sur tout le pourtour du
vantail. Toutes les poignées seront en métal blanc chromé.

Portes

Les portes seront a simple ou double vantail selon leur destination. Le cadre sera en acier (tole pliée
de 2 mm) et la porte se fera en acier double face. L'exécution pourra étre soit en tdle pliée soudée au
point avec renforcement intérieur, soit formée d'un cadre en tubes carrés ou rectangulaires
(profondeur minimum du cadre 40 mm) recouvert d'un double revétement en téle de 2 mm.

La peinture antirouille extérieure consistera en un nettoyage a la brosse métallique en usine et en
deux couches de peinture a base de chlore-caoutchouc. Toutes les poignées seront en métal blanc
chromé. Les gonds seront en métal chromé pour toutes les portes.
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2.11.2 Serrurerie
Les aciers pour serrurerie et menuiserie métallique seront des aciers doux conformes aux normes en
vigueur.
L'acier inoxydable sera de qualité 18/8.

L'aluminium sera de qualité AGST 5 protégé par oxydation anodique de classe 20 suivant norme
européenne EWAA.

2.11.3 Quincaillerie

Toutes les quincailleries devront étre de premiere qualité et seront fournies conformes aux
échantillons agréés par REDAL.

Les serrures seront du type a encastrer, avec canon de slreté dont les combinaisons seront arrétées -
avec REDAL pour limiter le nombre de clés. Elles seront entierement protégées contre I'oxydation,
par zingage électrolytique.

2.12 Peintures

Tous les produits utilisés seront conformes a des normes équivalentes a celles du DTU francais n° 59,
sauf pour les produits de marque de réputation solidement établie, qui seront utilisables uniquement
suivant le mode d'emploi obligatoirement indiqué par le fabricant.

Avant la mise en place de la peinture, il faudra appliquer un enduit de finition de type Acryl-enduit ou
de recharge de type Panoliss.

La peinture devra étre adaptée aux conditions du site (humidité et aux intempéries).

L'Entrepreneur devra exiger de son fournisseur que les caractéristiques des produits soient
parfaitement définies notamment :
e caractéristiques physiques: présentation, conservation, aspect du film sec, densité,
teinte, rendement et épaisseur du film ;
e caractéristiques d'application: matériel d'application, diluant correspondant et
consistance d'application, séchage et durcissement.

L'Entrepreneur s'assurera que les différentes couches formeront un systéme recommandé par le
fournisseur de peinture et vérifiera que la matiere chimique des produits de premiere impression
permet un bon accrochage des couches supplémentaires.

Les produits parviendront sur le chantier dans des récipients clos comportant les marques d'origine
et d'identification. Les emballages seront ouverts en présence des représentants de REDAL.

2.13 Vitrerie et Miroiterie

Les vitres, mortiers et accessoires de pose correspondront aux normes du DTU frangais n° 39/1. Les
glaces et vitrages épais correspondront aux normes du document analogue n° 39/4.

Les épaisseurs seront déterminées en fonction des dimensions, des volumes et de la pression
conventionnelle du vent définie par les documents susvisés.
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Tous les matériaux mis en ceuvre seront neufs. Les glaces seront de la qualité "vitrage".

2.14 Voiries

2.14.1 Provenance des Matériaux

Les matériaux seront de provenance marocaine et des lieux d'origine désignés ci-aprés. Les
matériaux d'origine étrangére ne seront acceptés que sur justification de défaut de matériaux du
pays.

Désignation Provenance

Tout venant 0/60 et 0/40 G.N.F. Pour la
construction des couches de forme et de Carrieres agréées par REDAL
fondation

Tout venant 0/31,5 G.N.A Pour la couche de base

. . . Carrieres agréées par REDAL
des chaussées, des trottoirs et parkings. & P

Liants hydrocarbonés Les usines du Maroc agréées par REDAL
Gravillons pour enduits superficiels Carriéres agréées par REDAL

Bordures de trottoirs préfabriqués. Les usines du Maroc agréées par REDAL
Granulats pour bétons bitumineux Carrieres agréées par REDAL

Carreaux de ciment pour revétement trottoir. Usines au Maroc

Pavés autobloquant Usines au Maroc

Sable Carriéres agréés par REDAL

L'Entrepreneur sera tenu de justifier a tout moment sur demande de REDAL ou son représentant, la
provenance des matériaux au moyen de lettres de voiture signées du fournisseur ou par toute autre
piece en tenant lieu.

2.14.2 Eau de cylindrage

L'Entrepreneur devra se procurer par ses propres moyens et a ses frais |I'eau nécessaire a I'exécution
des travaux de compactage.

2.14.3 Sols pour remblais
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Les sols pour remblais proviendront des déblais des profils voisins dans la mesure ou ceux-ci sont

aptes a cet usage. (Indice de plasticité inférieur a 20) sinon, I'Entrepreneur est tenu d'approvisionner
les matériaux pour remblai conformément aux dispositions du présent CCTP.

2.14.4 Matériaux pour couche de forme

Les granulats pour couche de réglage seront des matériaux grenus (% fines< 35%) et présentant un
indice de plasticité inférieur a 15.

2.14.5 Matériaux pour couche de fondation

Les granulats pour couche de fondation seront des matériaux calcaires ou silico-calcaires présentant
les caractéristiques de la grave non traitée pour couche de fondation définie dans le Cahier des
Prescriptions Communes applicable aux travaux routiers courants, fascicule n.5, cahier n.2 par le
sigle: G.N.F.

Les principales caractéristiques de la G.N.F. sont résumées dans le tableau ci-aprés :

GRANULARITE PASSANT AU TAMIS DE (mm)

60 40 20 10 6.3 2 0.08

100 a 90 90a 60 70240 64 a 35 45320 14a2

100 a 90 89a58 69 a 40 59a31 53a26 40318 10a2
e Dureté :inférieure a 40 % d'usure a I'appareil Los Angeles

e Propreté : Indice de plasticité inférieur a 6

e Coefficient d'aplatissement: inférieur a 20

e Epaisseur : supérieure a 4 fois le diametre maximum
e Compactage :95% O.P.M.

2.14.6 Matériaux pour couche de base G.N.A

Ils seront constitués de graves non traitées concassées pure 0/31,5 telle que définie dans le cahier
des prescriptions communes applicable aux travaux routiers courants par le sigle G.N.A.

Les principales caractéristiques de la G.N.A. sont résumées ci-apres :

GRANULARITE PASSANT AU TAMIS DE (mm)

40 31.5 20 10 6.3 2 0.08
100 100 a 90 90 a 68 76 a43 64 a 35 48 a 22 11a4
e Dureté :inférieure a 30 % d'usure a I'appareil Los Angeles

: non plastiques et équivalent en sable supérieur a 30
inférieure a 6

:98 % 0.P.M.

: qualité G.N.A. avec indice de concassage 100 %

e Propreté

e Indice de plasticité
e Compactage

e Angularité
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2.14.7 Liants hydrocarbonés

Les différents types de liants hydrocarbonés utilisés sont les bitumes purs a chaud, les émulsions de
bitume, les cut - back.

L'Entrepreneur devra se conformer aux spécifications du Cahier des Prescriptions Communes
applicables aux travaux routiers courants, fascicule n.5 cahier n.3 édition provisoire du 11 Avril 1971.

2.14.8 Granulats pour couche de surface

Les enduits superficielles multi-couches seront exécutés a l'aide de gravillons de la granulométrie
suivante :

dm/n D m/n (D+d)/2 m/m 1.25D m/m 0.36d m/m
4 10 7 12 2.5
6.3 14 10 17 4

Le coefficient Los Angeles doit étre inférieur a 25.

2.14.9 Bordures de trottoirs préfabriquées

Les bordures de trottoirs et bandes en béton seront préfabriquées en usine et seront soumises a
I'agrément de REDAL ou son représentant. Elles seront conformes aux plans de l'architecte.

Elles seront posées sur une semelle en béton maigre (suivant profils en travers) et calées par un solin
en mortier.

Les joints auront 10 mm d'épaisseur maximale. lls seront serrés et lissés au fer.

Des éléments d'une longueur de 0,35 m seront préfabriqués et utilisés dans la courbe. Toute bordure
cassée sera refusée. lls devront avoir les qualités physiques et mécaniques des éléments de classe T
4,

La tolérance pour faux alignement en plan ou en hauteur est de 1 cm par rapport a la ligne de pose.

Les prélevements pour épreuves seront effectués sur le chantier, les essais seront a la charge de
I’Entrepreneur.

2.14.10 Matériaux pour béton bitumineux 0-12,5

1- Granulats

Les granulats pour béton bitumineux 0/12,5 auront la granulométrie 0/12,5 et devront étre
constitués d'éléments entierement concassés. lls seront livrés et stockés en trois fractions
granulométriques : 0/2, 2/6 et 6/12,5 exprimées en millimétres de mailles de tamis. Ils devront avoir
une granulométrie homogene et constante. Les fuseaux de contréle devront avoir I'écartement
indiqué dans le tableau ci-apres :

Tamis 0/2 2/6 6/10
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0.08 0
0.2 -6%
0.63 -7%
1.25 -10% 0
2 0 -10%
2.5 -6%
4 -7%
5 -10% 0
6.3 0 -10%
8 -12%
10 -15%
12.5 0

La teneur en fines (éléments inférieurs a 80 microns) des sables 0/2 devra étre maintenue entre les
limites tres resserrées. L'écart type devra étre inférieur a 1.5 %.

Les gravillons 2/6 et 6/12,5 répondront aux exigences formulées dans le C.P.C. L'équivalent de sable
0/2 sera:

e supérieur a 45 si la teneur en fines de ce sable est inférieure a 12 %.

e supérieur a 40 si la teneur en fines est comprise entre 12 % et 15 %.

e supérieur a 35 si la teneur en fines est supérieure a 15 %.

Les gravillons 2/6 et 6/12,5 devront avoir un coefficient de Forme supérieur a 85.
F est le pourcentage des éléments tels que : G/E <2
G et E étant la grosseur et |'épaisseur du granulat.

Le « Los Angeles » des granulats devra étre inférieur a 15 et le coefficient de polissage accélere (CPA)
des gravillons sera supérieur a 0.50.

2- Filer d'apport

Le filer d'apport utilisé, si la teneur en fines du sable est insuffisante, sera soumis a I'approbation de
REDAL.

Ce filer aura toutefois une granulosité telle que 80 % au moins des éléments passant au tamis de 0.08
m/m et 100 % au tamis de 0.2 m/m.

3- Transport

L’Entrepreneur devra assurer une bonne coordination entre la préparation et la mise en oeuvre des
matériaux.

Ces camions devront avoir la possibilité d'étre bachés.

L'utilisation de gas-oil, pour éviter I'adhérence des enrobés a la benne des camions est formellement
interdite.
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Tout déchargement direct, d'un camion en tas sur la chaussée est interdit sauf en cas de travail de
reflachage.

2.15 Accessoires de voirie et assainissement

Les tampons de visite, les bouches d'égout, les grilles d'avaloir, seront en fonte ductile. Ces
accessoires devront résister aux charges réglementaires.

Les charges de rupture pour les tampons de visite notamment seront égales a 40.000 daN pour les
éléments sous chaussées et a 25.000 daN pour les autres éléments.

Les échelles de regards et des ouvrages seront en acier inoxydable de 25 mm de diamétre. La partie
supérieure de I'échelle comportera des crosses amovibles.

2.16 Conduites gravitaires en PEHD
2.16.1 Normes

Il sera fait application des normes frangaises :

> NF 13476-1 : systémes de canalisations en plastiques pour les branchements et les
collecteurs d’assainissements sans pression — systemes de canalisations a parois
structurées en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylene (PP) et
polyéthyléne (PE) — Partie 1 : Exigences générales et caractéristiques de performance.

> NF 13476-3 : systémes de canalisations en plastiques pour les branchements et les
collecteurs d’assainissements sans pression — systémes de canalisations a parois
structurées en polychlorure de vinyle non plastifié (PVC-U), polypropyléne (PP) et
polyéthyléne (PE) — Partie 3 : Spécifications pour les tubes et raccords avec une
surface interne lisse et une surface externe profilée et le systéme, de type B.
désignées ci-aprés par « les parties 1 et 3 de la norme ».

> 1SO 12091(décembre 1995) Tubes en matiéres thermoplastiques a parois structurées.
Essai a I'étuve.

> NF EN ISO 9969 (Février 2008) : Tubes en matieres thermoplastiques. Détermination de
la rigidité annulaire.

> NF EN 1446(Avril 1996) : Systemes de canalisations et de gains en plastiques — Tubes
thermoplastiques- Détermination d’essai de flexibilité annulaire.

> NF EN 744(Juillet 1995) : Systémes de canalisations et de gaines en plastiques - Tubes
thermoplastiques- Méthode d’essai et de résistance aux chocs externes par la méthode
du cadran.

> NF EN ISO 9967(Janvier 2008) Tubes en matiéres thermoplastiques- Détermination du
taux de fluage.

> NF EN 1277(Aout 2004) : Systemes de canalisation en plastiques. Systéemes de
canalisation thermoplastiques pour applications enterrées sans pression. Méthodes
d’essai d’étanchéité des assemblages a bagues d’étanchéité en élastomeres.

2.16.2 Spécifications techniques

La matiére a partir de laquelle sont fabriqués les tubes et les raccords est constituée de polyéthylene
a haute densité (PEHD) a laquelle ont seulement été ajoutés les additifs nécessaires a leur
fabrication, a savoir :
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0 noir de carbone en paroi extérieure

0 masterbatch colorant en paroi intérieure

Ces additifs ne doivent pas étre utilisés, séparément ou ensemble, en quantités telles qu'ils rendent
impropres les assemblages ou qu'ils aient une action néfaste sur les propriétés physiques et mécaniques
des tubes et raccords, et principalement sur les propriétés a long terme.

Les produits de broyage ne peuvent étre utilisés par le fabricant que s'ils proviennent de ses propres
fabrications.

IIs doivent, en outre, étre conformes quant a la matiére constitutive, aux spécifications reprises dans
I'annexe A (informative) de la partie 1 de la norme.

2.16.3 Aspect et couleur

2.16.3.1 Aspect

Conformément aux exigences de la norme, lorsque les tubes et raccords sont examinés sans
grossissement :

v’ les surfaces visibles des tubes sont lisses, propres et exemptes de rayures, boursouflures,
impuretés visibles ou pores et toutes autres imperfections de surface.

v’ les extrémités des tubes sont coupées proprement et perpendiculairement a leur axe.

v' Les tubes sont stockés de telle sorte qu’aucune déformation longitudinale ne soit
observée. Les tubes livrés affichent une parfaite rectitude, conforme a des poses de
réseau a faible pente.

2.16.3.2 Couleur

La couche intérieure et la couche extérieure des tubes et raccords doivent étre colorés dans la
masse.

2.16.3.3 Marquage

Tous les composants du systéme présentent un marquage indélébile permettant la présentation
claire des caractéristiques principales et une tracabilité du produit (par la date de fabrication).
Les exigences suivantes concernant le marquage sont respectées :

> Le marquage est imprimé (tube) ou gravé (tube, manchon et joint) directement sur le
composant de telle sorte qu’aprés stockage, manutention et installation, la lisibilité
requise est maintenue,

> la dimension du marquage en permet la lecture sans grossissement,
> chaque tube doit étre marqué au moins une fois a des intervalles de 2 m maximum,
> Les informations minimales suivantes apparaissent systématiquement :
o Référence alanorme (NF EN 13476-3)
Dimension nominale et diameétre (ex : DN/ID 300)
Nom du fabricant et/ou marque commerciale
Classe de rigidité
Matiere (ex : PE ou PP)
Code de la zone d’application (ex : U pour application en dehors des batiments)

o O O O
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2.16.4 Caractéristiques dimensionnelles

Les caractéristiques dimensionnelles du PEHD sont mesurées en fonction des indications
données dans la norme EN ISO 3126.

2.16.4.1 Tubes
2.16.4.1.1 Diameétre et épaisseur

La dimension nominale (correspondant a I'appellation commerciale) est basée sur la dimension
du diameétre intérieur de la canalisation. Elle est notée DN/ID.

DN/ID en mm dim es es A
150 2145,0 > 13 > 10 243
200 >195,0 > 15 > 11 >54
250 2245,0 > 18 215 >59
300 22940 > 20 217 264
400 2392,0 > 25 > 23 274
500 2490,0 230 230 285
600 >588,0 235 235 296
800 >785,0 > 45 > 45 >118
1000 >2985,0 250 250 2140
1200 21185,0 250 250 2162

2.16.4.1.2 Longueur

La longueur totale du tube est fixée par le fabricant ou peut faire I'objet d'un accord préalable. Elle
est de préférence choisie parmi les valeurs suivantes : 3 m, 6 m, 12 m.

La longueur utile est définie :
v’ soit par la longueur totale si ces deux extrémités sont sans emboiture,
v’ soit par la longueur totale diminuée de sa (ou ses) profondeur(s) d'emboiture s'il en est
muni,
v cette longueur totale est assortie d'une tolérance de + 1%.

2.16.4.2 Assemblage

Les tolérances sur le diameétre extérieur du tube et celles du diametre intérieur de 'embofture sont
données par le fabricant. Elles doivent étre telles que le systeme doit étre étanche dans les
conditions de la norme EN 1277, conditions B et C.

L'assemblage est réalisé par compression d’une bague d’étanchéité entre la partie male du tube et
une embofture :
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v' cette emboiture est soudée par friction par le fabricant ou intégrée lors de la fabrication du
tube.
v la bague d’étanchéité est maintenue dans le creux formé par les deux premiéres corrugations
de la partie male.
L'emboiture présente a son entrée un dispositif de guidage de la partie male, permettant d’assurer la

coincidence, ou au moins l'intersection, des axes des éléments assemblés dans un plan diamétral
guelconque du joint d'étanchéité, quel que soit I'emplacement des points de contact des pieces avec la
bague en position d'étanchéité.

La longueur minimale « A » de I'emboiture, considéré entre le point d’entrée et le point de contact avec la
bague d’étanchéité, est donnée dans le tableau du paragraphe 4.1. Les épaisseurs minimales de paroi des
emboitures sont données au point 7.2.5.3 de la partie 3 de la norme.

2.16.4.3 Raccords

Les différents raccords nécessaires a la réalisation des singularités de réseau sont réalisés par le
fabricant a partir d’éléments conformes de tubes ou d’emboitures. Ces raccords présentent les
mémes caractéristiques dimensionnelles que les tubes et embofitures. Les bagues d’étanchéité
utilisées sont les mémes.

2.16.5 Caractéristiques de la matiere des éléments de canalisations

2.16.5.1. Tubes, emboitures et raccords
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Caractéristique Exigences Paraméatres d'essai Méthode d’essai
Résistance 4 la Pas de rupture Embouts Type Aou B EN ISO 1167-1
pression interne pendant |a Temp. d’essai 20° C ot
165 h période d'essal | 10 v ation Libre EN ISO 1167-2

Nb. éprouvette 3

Pression 4,0 MPa
circonférentielle

Durée de EN ISO 1167-1

conditionnement
Type d’essai
Duree d’essai

Eau-dans-eau
165h

Résistance d la
pression interne

1000 h

Pas de rupture
pendant la
période d’essai

Embouts

Temp. d’essai
Orientation

Nb. éprouvette
Pression
circonférentielle
Durée de
conditionnement

Type AcuB
80" C

Likre

3

2,8 MPa

ENISO 1167-1

EN I1SO 1167-1 et
EN 150 1167-2

Type d'essal Eau-dans-Eau

Durée d'essai 1000 h
Indice de fluidité a < 1,6 g/10 min Température d’essai 190° C ISO 1133 : 2005
chaud en masse Charge 2,16 kg Condition M
Stabilité thermique, | 220 min Température 200° C EN 728
o
Masse Volumique de | > 930 kg/m3 Doit &tre conforme 3 I'1SO 1183-1 EN IS0 1183-1

référence

2.16.5.2. Bague d’étanchéité

La matiére utilisée doit étre conforme aux exigences de la norme NM 681-1.

» Caractéristiques physiques

La résistance a la chaleur des tubes et emboitures est réalisée suivant les modalités suivantes :

Caractéristique Exigences Parametres d’essai Méthode d’essai
Résistance a la| Aucun 110°C (+ 2) ISO 12091
chaleur—essai a| décollement, Temp. d’essai
Iétuve craquelure Durée d’immersion 30 min

ou bulle
-es8mm 60 min
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2.16.6 Caractéristiques mécaniques

2.16.6.1 Tubes
Caractéristique Exigences Paramétres d’essai I\/Jethqde
d’essai
Rigidité annulaire MR > 8 EN 1SO 9969
Doit étre conforme a EN ISO 9969
Déformation de 3 % du di Longueur
échant. 30 cm
Flexibilité - aucune diminution Déflexion 30 % de dem EN 1446
annulaire de la force mesurée Long. d’éprouvette AU moins 5
- aucune craquelure Position de I'éprouvette | Nervures de
- aucun décollement renforcement
de paroi Ligne de
- aucune déformation séparation  du
permanente, dépression, moule a 0°, 45°
creux et 90
Résistance au PRR < 10% Temp. d’essai EN 744
choca0°C Milieu de 0°C (i 1)
(méthode du cadran) conditionnement Eau ou air
Type percuteur d90
Masse du percuteur
160 < dim,max < 200 |1 g kg
250 <dimmax <315 | 5 kg
315 < dimmax |3 ) kg
Hauteur de chute 2000 mm
Taux de Fluage <4 aune Doit étre conforme a EN I1SO 9967 EN I1SO 9967

extrapolation a 2 ans
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2.16.6.2 Raccords

Caractéristique

Exigences

Parametres d’essai

Méthode d’essai

Déplacement minimal

Rigidité > SN approprié Doit étre conforme a I'lSO 13967 I1SO 13967
Essai de | Pas de craquelure | Temp. d’essai Hauteur| 0 °C EN 12061
résistance au | dans la paroi de chute pour :
choc
Les joints détachés | de =< 125 1000 mm
doivent pouvoir étre de >125 500 mm
remis correctement | pPosition de | Entrée de 'emboiture
62en place | 'impact
manuellement
Résistance Aucun signe de | soit
mécanique ou | déchirement, craquelure, Durée d’essai Moment| 15 min E 12256
flexibilité) . .
) . minimal pour :
Taux de Fluage séparation et/ou
fuite de =< 250 0.15[DN]3x107-6kNm
de >250 0.15[DN]3 x107-6kNm
ou
170 mm EN 12 256

2.16.7 Exigences de performances

2.16.7.1 Tubes
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Caractéristique Exigences Parametres d’essai Méthode d’essai
Etanchéité de Température 23°C(+2) EN 1277
Déformation du Condition B
10%
bague d’étanchéité bout male
en élastomére Déformation de
5%
I’emboiture 5
Aucune fuite Pression de I'eau 0,05 bar
Aucune fuite Pression de I'eau 0,5 bar
<-0,27 bar Pression de Iair -0,3 bar
Etanchéité de Température 23°C(+2) EN 1277
Condition C
I’assemblage avec bague Déformation de
d’étanchéité I"assemblage pour :
en élastomeére de <315 2°
315 < de <630 1,5°
630 < de r
Aucune fuite Pression de I'eau 0,05 bar
Aucune fuite Pression de I'eau 0,5 bar
<-0,27 bar Pression de Iair -0,3 bar
Essai de traction | Aucune rupture dans | Force de traction EN 1979
obtenus par fusion DN <400 380
400 < DN < 600 510
600 < DN < 800 760
DN > 800 1020
2.16.7.2 Raccords
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Caractéristique Exigences Parametres d’essai Méthode d’essai
Etanchéité a I'eau Aucune fuite Pression de I'eau 0,5 bar EN 1053
Durée 1 min

2.17 Conduites sous pression en Fonte ductile
2.17.1 Tuyaux et raccords

Les tuyaux et raccords en fonte ductile pour I'assainissement seront fabriqués et fournis
conformément a la norme EN 545.

Les tuyaux seront fournis avec emboiture et bout uni d’une longueur standard de 6 m et
généralement avec joints a emboiture flexible (type «Tyton®» ou « Standard® »). Les raccords seront
fournis avec les mémes joints. Les emboitures seront verrouillées.

L'étanchéité sera conforme aux normes ISO 4633 et EN 681-1, type WA. Si d’autres méthodes
d’assemblage sont utilisées, ils seront en conformité avec les normes applicables (p. ex. EN 1514
pour les raccordements a bride).

L'épaisseur de la paroi sera comme suit pour les tuyaux droits conformément a la norme EN 545.

Epaisseur de paroi

Diameétre | e minimum | diameétre | e minimum

DN 200 6,3 mm DN 450 8,5 mm
DN 300 7,2 mm DN 500 9,0 mm
DN 400 8,1 mm DN 600 9,9 mm

Pour les autres diametres, ainsi que pour les dimensions des raccords et leurs tolérances, on se
référera au texte de la norme.

2.17.2 Revétement

Les tuyaux et raccords en fonte ductile pour l'assainissement auront le revétement suivant,
conformément a la norme EN 598 :

v" Tuyaux, revétement extérieur : zinc métallique 130 g/m? et peinture de bitume 70 pm

v" Tuyaux, revétement intérieur : mortier de ciment selon la norme EN 197-1 ou mortier
alumineux

v' Raccord, revétement extérieur : zinc métallique 130 g/m? et peinture de bitume 70 pm ou
couche de peinture ou poudre d’époxy 250 um

v" Raccord, revétement intérieur : couche d’époxy 250 um ou mortier de

ciment
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v Manches en PE : selon le cas

L'épaisseur de couche de mortier de ciment intérieur sera comme suit :

2.17.3 Aspect

Epaisseur de couche de mortier de ciment intérieur

Diamétre e nominale e minimale
DN 40 - DN 300
DN 350 - DN 600 3,5mm 2,0 mm
5,0 mm 3,0 mm
DN 700 - DN 1200 6,0 mm 3.5 mm

L’aspect sera sans défaut ni imperfections, comme défini dans la norme.

2.17.4 Marquage

Chaque tuyau ou raccord portera les indications suivantes de maniére bien lisible :

0 Estampé a froid :

(@]
o
(@]
O
O

Identification du fabricant

Identification de I'année de fabrication
Identification que la fonte est la fonte ductile
Le DN

Le PN des brides éventuelles

0 Peint sur chaque piece ou estampé a froid :

O

(@]
(@]

La référence a la norme EN 545
L'identification de la partie tierce de certification le cas échéant
La classe d’épaisseur de parois

La couleur de la couche de finition sera le brun.
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3 CONDUITE DES TRAVAUX

3.1 Programmes et Rapports

L'Entrepreneur devra soumettre a I'agrément de REDAL avant le début des travaux, un programme
détaillé comportant notamment les quatre points énoncés ci-apres :
e Les diverses taches a accomplir ;
Les cadences correspondantes ;
e Le personnel et les moyens matériels a utiliser ;
Les approvisionnements dont il faut disposer.

Pendant I'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra adresser a REDAL des "rapports mensuels"
avec reportage photographiques, donnant de facon détaillée I'état d'avancement des travaux. Ces
documents seront remis a REDAL en trois exemplaires dont un reproductible, au plus tard 6 jours
ouvrables apreés la fin du mois écoulé.

3.2 Etudes d’exécution

L'Entrepreneur réalisera sous sa seule responsabilité a sa charge tous les détails d'exécution dont il
aura besoin pour finaliser les études déja réalisées par REDAL, et en particulier, les plans de béton
armé des différents ouvrages. Les plans et notes de calculs correspondant a ces détails seront
réalisés par I'Entrepreneur. REDAL les remettra apres vérification a I'Entrepreneur revétu de la
mention « Bon pour exécution », dans un délai d’'une semaine ouvrable suivant la fourniture par
I'Entrepreneur de ces plans assortis des notes de calcul correspondantes ou, le cas échéant, lui fera
connaitre ses observations.

Les plans non munis du cachet « Bon pour exécution » ne seront pas exécutoires et ne pourront en
aucun cas justifier une réclamation quelconque de la part de I'Entrepreneur.

Tous les plans, croquis et dessins qui seront remis revétus de la mention « Bon pour exécution »
seront exécutoires : ils entraineront I'obligation pour I'Entrepreneur de se conformer strictement aux
dispositions qu'ils contiendront.

Les plans de détail précisant les caractéristiques dimensionnelles des différentes composantes du
projet, et sa mise en place dans les volumes concernés, avec toutes les réservations nécessaires et les
passages des différentes canalisations dans la hauteur dalle béton, plancher techniques, etc.

Nota : Dans les calculs des armatures, on tiendra compte des efforts dynamiques des équipements
tournants et de leurs poids.

3.3 Dossier de Récolement

L'Entrepreneur est chargé de constituer, au fur et a mesure de Il'avancement des travaux, une
collection compléete de plans conformes a I'exécution.

Pour la réception provisoire des travaux, |'Entrepreneur remettra un jeu complet des plans
conformes a I'exécution (5 tirages de chaque plan et 3 sur support informatique CD-Rom) portant la
mention « Dossier de Récolement ».
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Le cas échéant, cette collection sera complétée par les plans relatifs aux travaux qui s'avéreraient
nécessaires pendant le délai de garantie.

3.4 Etudes relatives aux procédés de construction

L'Entrepreneur aura a sa charge toutes les études touchant aux procédés de construction.

Il devra soumettre les plans d'exécution (en trois exemplaires) a I'examen de REDAL 15 jours au
moins avant la réalisation, et fournira en justification (en trois exemplaires) tous les documents utiles
tels que notes de calcul, fiches techniques, etc. REDAL pourra, le cas échéant, formuler des réserves
et demander des modifications. Que REDAL use ou non de cette possibilité, I'Entrepreneur
conservera néanmoins l'entiere responsabilité des procédés mis en ceuvre.

Pour tous les documents techniques, I'Entrepreneur est tenu d'utiliser le systeme métrique et les
unités de mesure s'y rattachant. Il fournira les dites piéces, en langue francaise, qui seule fera foi.

En particulier, 'Entrepreneur devra s'assurer de la stabilité contre les séismes des ouvrages pendant
les diverses phases de la construction. |l apportera notamment les ultimes précisions touchant le
programme détaillé des commandes et livraisons du matériel et des fournitures.

3.5 Mémoire Technique

Dans un délai de 5 jours a partir de l'aboutissement de I'étude correspondante, L'Entrepreneur
remettra a REDAL un mémoire technique décrivant le mode de réalisation des ouvrages et les
moyens utilisés, accompagnés de renseignements d'ordre général.

Le mémoire contiendra au minimum les indications définies ci-aprés et sera accompagné de tous les
plans :

3.5.1 Installations de chantier

e Piste et routes d'acces ;

e Alimentation en eau potable, électricité, téléphone et air comprimé de I'ensemble des
installations et du chantier ;

e Mode d'extraction, de préparation, de triage et de stockage des agrégats, stockage des
ciments ;

e Mode de fabrication des bétons et des produits d'injection et de collage ;

e Plan de masse, des bureaux et ateliers, VRD ;

e Etude et établissement des installations de bétonnage ;

e Voiedelagrue;

e (Cl6ture de chantier.

3.5.2 Personnel

e Liste du personnel d'encadrement et curriculum vitae des cadres ;
e Effectifs prévus de la main d'ceuvre locale et des spécialistes.

3.5.3 Matériel
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Liste du matériel mis en ceuvre précisant :
e Lamarque et le type ;
e L'année de fabrication/construction ;
e Lavaleur a neuf;
o Lelieu de dépot en date de rédaction du mémoire ;
e Ladate de mise en service sur le site.

3.5.4 Exécution des travaux

e Mode de transport, mise en ceuvre et conservation des bétons ;

e Systeme de coffrage;

e Meéthode d'exécution de tous les travaux de forage et d'injections ;

e Méthodes d'extractions, de reclassement et mise en place des enrochements.

3.5.5 Programme des travaux

Programme général des travaux accompagné de programmes détaillés par nature des travaux et par
ouvrage distinct et indiquant, pour chaque activité, les cadences prévues.

En cours d'exécution, ce programme sera mis a jour 15 jours par 15 jours avec REDAL.

3.5.6 Plan d’assurance qualité

L'entrepreneur doit présenter un plan d’assurance qualité projet qui décrit I'ensemble des
dispositions prises par I'entreprise pour réaliser le projet conformément aux objectifs fixés. Ces
dispositions concernant I'organisation, les procédures et les processus ainsi que les indicateurs
qualité a mettre en place pour assurer la bonne marche du projet.

3.6 Organisation du chantier

3.6.1 Aménagement du chantier

L'Entrepreneur aura a sa charge I'ensemble de I'aménagement du chantier, Il aura également a sa
charge, en fin de chantier, le repliement du matériel, I'évacuation des matériaux non utilisés, la
démolition des installations de chantier et la remise en état des lieux. Une prise de photo avec
constat contradictoire de tous les abords, avant et apres les travaux, sera effectuée pour vérifier la
remise en état des lieux.

L'aménagement des accés provisoires aux chantiers pendant toute la durée des travaux incombe a
I'Entrepreneur. Il lui incombe toutes les démarches administratives pour avoir I'autorisation "arrété
municipal" pour déviation de la circulation viaire, la signalisation correspondante, etc.

L'Entrepreneur assume toute la responsabilité et les dépenses consécutives a la mise en ceuvre de
ces acces.

3.6.2 Alimentation en électricité et en eau potable

L'Entrepreneur aura a sa charge toutes les installations d’alimentation en eau et en électricité du
chantier et de ses sites.
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L'alimentation électrique se fera a partir des postes de chantier fournis par I'Entrepreneur,
judicieusement placés et alimentés sur sa demande par la société distributrice éventuellement ou

par ses propres moyens. Les frais de branchement et les consommations sont a la charge de
I’Entrepreneur.

L’Entrepreneur devra assurer, par ses propres moyens et a ses frais, I'alimentation en eau potable de
ses chantiers et de ses cités.

3.6.3 Emplacement mis a disposition de I'Entrepreneur

L’Entrepreneur fera son affaire de I'occupation des terrains nécessaires pour les installations de
chantier.

Cependant et dans la mesure du possible, REDAL peut mettre a la disposition de I'Entrepreneur les
emprises des terrains réservées pour les besoins des travaux.

Dans ce cas I'Entrepreneur doit faire connaitre ses besoins et obtenir I'accord de REDAL avant
I'ouverture du chantier. Il doit ensuite respecter les limites de terrain mis a sa disposition pour les
installations de chantier et le stockage des matériaux.

3.6.4 Balisage du chantier

L'Entrepreneur devra fournir et installer tout le matériel nécessaire au balisage de jour et de nuit du
chantier. Outre la signalisation de ses chantiers, I'Entrepreneur pourra étre tenu de mettre en place
une signalisation particuliére sur les itinéraires routiers que ses camions ou ses engins seraient
amenés a parcourir fréquemment. Les dispositions correspondantes seront soumises a I'agrément de
REDAL, sans que cela atténue en rien la responsabilité de I'Entrepreneur.

3.6.5 Hygiene des cantonnements

L'Entrepreneur doit se conformer a la réglementation en vigueur.
L'Entrepreneur fera son affaire de I’'hébergement de son personnel et de ses services.

L'Entrepreneur doit assurer a ses frais I’hygieéne de ses cantonnements. A ce titre, il doit fournir
notamment le personnel et les moyens nécessaires :

e au service du nettoyage quotidien,

e al’entretien des réseaux d’égouts et d’alimentation en eau potable,

e aladésinfection des cantonnements,

e al’élimination des ordures.

3.6.6 Service médical du chantier

L'Entrepreneur a a sa charge le service médical du chantier dans les conditions prévues par les lois et
réglements en vigueur et est tenu d’assurer a ses frais les soins médicaux et les fournitures
pharmaceutiques aux ouvriers et employés victimes d’accidents ou de maladies survenus du fait des
travaux.

L’'évacuation sanitaire des cas graves sur les hopitaux de la région, est assurée par I'Entrepreneur.

Le personnel de REDAL bénéficie de ces soins et transport a titre gratuit en cas d'accident ou
d'incident sur un chantier de I'Entrepreneur.
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3.6.7 Gardiennage et police de chantier

L'Entrepreneur doit assurer, a ses frais, le gardiennage du chantier et des cantonnements
notamment durant la nuit et les jours de repos.

En conséquence, il n’est d( a I'Entrepreneur aucune indemnité en raison de vols ou dégradations du
matériel ou de matériaux dont il serait victime de jour ou de nuit.

L'Entrepreneur a a sa charge :

e de maintenir, a ses frais son chantier en bon état de propreté,

e de se conformer aux ordres et consignes qui lui sont donnés par REDAL concernant
I'ordre et la discipline sur le chantier,

e d’observer tous les réeglements et consignes en vigueur concernant la police des
chantiers ainsi que, le cas échéant, les consignes spéciales, telles que les réglements du
chantier, édictés par REDAL en vue d’assurer la police générale de I'ensemble des
Entreprises travaillant sur le chantier.

3.6.8 Sécurité du chantier

Pendant toute la durée du chantier, I'Entrepreneur est tenu de prendre, sous sa responsabilité et a
ses frais, dans le cadre des mesures générales qui peuvent étre applicables en vertu des textes légaux
ou réglementaires ou prescrites pour le chantier en cause par les Autorités désignées par REDAL et
en tenant compte des sujétions normales d’exploitation de REDAL :

e Toutes les mesures particuliéres de sécurité qui sont nécessaires eu égard a la nature de
ses propres travaux et des matieres qu’il emploie et aux dangers que celles-ci
comportent, notamment en ce qui concerne les dangers provenant de |'utilisation des
matiéres dangereuses tels que : carburants, les risques d’incendie, les dangers d’origine
électrique.

e Toutes les mesures communes de sécurité concernant I'hygieéne, la prévention des
accidents, la médecine du travail, les premiers secours ou soins aux accidentés et
malades, ainsi que la protection contre l'incendie, les dangers d’origine électrique,
pouvant étre rendues nécessaires par la présence simultanée a proximité de son chantier
au moment ou I'Entrepreneur doit commencer ses travaux ou s’y installer pour
I’exécution de ceux-ci.

En conséquence, il appartient a I'Entrepreneur de donner a son personnel les instructions
nécessaires et de lui prescrire les consignes a observer concernant la prévention des accidents et
dangers qui sont prévus par les textes réglementaires.

En particulier, I'Entrepreneur est tenu d’établir des voies de circulation suffisantes et d’assurer d’'une
maniere permanente I'entretien des pistes ainsi que leur arrosage afin de prévenir la poussiére. Par
ailleurs, il doit notamment, pour les chantiers en élévation, établir des accés provisoires commodes
et sUrs (échelles, passerelles de circulation, etc.).

Dans le cadre de la sécurité et au titre de la prévention des accidents, I'Entrepreneur doit prendre
notamment toutes les mesures efficaces et utiles concernant la circulation et le stationnement sur
I'ensemble du chantier, les équipements de protection individuelles (casques, gants, bottes,
lunettes.....), le secourisme, I'hygiéne et la propreté, etc.
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En ce qui concerne les mesures particuliéres de sécurité contre l'incendie et les dangers d’origine
électrique, I'Entrepreneur est tenu :

e de prévoir, a ses frais, les moyens nécessaires en matériel et en personnel pour la
protection contre I'incendie des chantiers et cantonnements

e de donner les instructions nécessaires a son personnel pour la prévention des incendies
et risques d’origine électrique.

e d’adopter les dispositions constructives de facon a éviter tout risque d’incendie
(matériaux combustibles, conduits d’appel d’air, etc.) tant pour les constructions
provisoires reconnues nécessaires tels que ateliers mobiles, abris de montage, vestiaires,
bureaux, magasins, que pour les batiments définitifs abritant les installations intérieures.

En outre, I'Entrepreneur doit se soumettre aux conditions que certaines administrations jugeraient a
propos d’imposer a titre spécial, tant en vue de la sécurité en général que dans le but d’éviter des
troubles dans le fonctionnement des services publics.

En cas de carence de I'Entrepreneur, REDAL peut prendre aux frais de I'Entrepreneur les mesures
nécessaires, aprés mise en demeure de celui-ci restée sans effet.

En cas d’urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure.

3.6.9 Réception et stockage des matériaux et du matériel

L’Entrepreneur doit informer REDAL pour réceptionner les matériaux a leur arrivée sur le chantier
pour s’assurer de leur parfaite conservation pendant le transport et en cas d’avarie, celle-ci lui
communiquerait les constats et les réserves qu'elle aurait faits.

L'Entrepreneur doit prendre en charge et emmagasiner le matériel approvisionné et monté par lui
dans le cadre des dispositions ci-apres :

e |l doit se conformer aux consignes qui lui sont données par REDAL concernant la
répartition du matériel, sur les emplacements de stockage. Toutefois, la responsabilité
de REDAL ne saurait étre engagée.

e Apres déballage a pied d’oeuvre du matériel et sauf dérogation précisée au présent
article, les emballages sont au gré de I'Entrepreneur, repris par lui ou abandonnés sur les
emplacements qui lui sont indiqués par REDAL a moins que celui-ci demande leur
enlévement.

e Les emballages servant a conserver en magasin les pieces de rechange restent la
propriété de REDAL, et ils doivent lui étre remis en bon état.

3.6.10 Circulation des engins

L’Entrepreneur doit se conformer aux ordres de REDAL en ce qui concerne la circulation des engins.

L'Entrepreneur prend toutes les précautions utiles pour limiter dans la mesure du possible les chutes
de matériaux sur les voies publiques empruntées par son matériel. |l effectue en permanence les
nettoyages nécessaires. Les dépenses correspondantes sont entierement a sa charge.

3.6.11 Journal de chantier

Un journal de chantier sera tenu sur le chantier par un représentant de I'Entrepreneur.

Dans ce journal seront consignés par I'Ingénieur et le représentant de I'Entrepreneur :
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e Les opérations administratives relatives a I'exécution et au réglement du marché, telles
gue notifications d’ordre de service, visa et approbation des plans d’exécution, etc.....

e Les résultats des essais de contrdle et réception des matériaux.

e Les conditions atmosphériques constatées (précipitations, vents, températures, niveaux
des eaux, etc.).

e Les incidents de détail présentant quelque intérét du point de vue de la tenue ultérieure
des ouvrages, de la durée réelle des travaux.

e Les observations faites et les prescriptions imposées a I’Entrepreneur par REDAL.

A ce journal sera annexé chaque jour un compte rendu détaillé établi par un représentant de
I’Entrepreneur spécialement désigné, sur lequel seront indiqués par poste de travail les horaires de
travail, I'effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier et son temps de
marche, la durée et la cause des arréts de chantier et I'évaluation des quantités de travaux effectués
chaque jour.

Le journal de chantier sera signé par les représentants de REDAL et de I’Entrepreneur.

3.7 Nivellement et Implantation
3.7.1 Nivellement

Le nivellement doit étre rattaché au niveau NGM.

L'Entrepreneur doit établir avant le commencement des travaux des reperes de nivellement voisins
des ouvrages auxquels il conviendra de se rattacher.

3.7.2 Implantation

Avant tout commencement des travaux, I'Entrepreneur procédera, en présence de REDAL et a ses
frais, a l'implantation des axes des ouvrages a construire par un géometre agréé.

3.7.3 Piquetage

En dehors du piquetage contradictoire prévu ci-dessus toutes les autres opérations de piquetage,
nivellement, tracé, nécessaires a I'exécution des travaux conformément aux dispositions projetées
ou approuvées par REDAL seront assurées par I'Entrepreneur a ses frais et sous sa responsabilité,
méme si ces opérations sont effectuées en présence d'un représentant de REDAL. En cas de
détérioration des piquets ou des repéres pour quelque cause que ce soit, les piquets ou repéres
seront immédiatement rétablis par les soins et aux frais de I'Entrepreneur. La remise en ordre sera
constatée par un proces-verbal établi contradictoirement avec I'Entrepreneur. L'Entrepreneur sera
tenu en outre, responsable de toute fausse manceuvre et de toute augmentation des travaux qui
résulteraient du dérangement ou de la disparition des piquets.

3.7.4 Veérification en cours de chantier

En cours de chantier, I'Entrepreneur devra, seul et a ses frais, procéder aux opérations
topographiques de vérification qui lui paraitront nécessaires, le r6le de REDAL devant se limiter a un
travail de controle.

REDAL pourra également demander a I'Entrepreneur de procéder en cours d'exécution a des
mesures de contréle ou déplacement quelconque et cela sans dédommagement particulier.
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Seront compris également tous les matériaux et travaux nécessaires a l'implantation des repéres et
points fixes. REDAL fixera les tolérances admissibles en fonction du degré de précision requis par les

différents travaux. Si la précision prescrite n'est pas atteinte, I'Entrepreneur devra immédiatement
répéter les mesures a ses propres frais.

L'Entrepreneur déterminera avec ses moyens et sous la supervision de REDAL, les coordonnées
définitives des points nécessaires a l'implantation des ouvrages. Les repéres de base figurant sur les
plans et ayant servi au calcul ne sont donnés qu'a titre indicatif. L'Entrepreneur devra
obligatoirement les contréler.

Dans le cas ou I'Entrepreneur aurait des observations a formuler au sujet des repéres de base et des
plans correspondants, il est tenu d'informer REDAL dans un délai d'une semaine apres réception des
documents. Les rectifications éventuelles seront faites contradictoirement entre I'Entrepreneur et
REDAL. Les éléments définitifs résultant de ces rectifications feront l'objet d'un proces-verbal
contradictoire.

L'Entrepreneur exécutera sous son entiere responsabilité tous les travaux de mensuration et de
piquetage nécessaire pour implanter exactement les ouvrages a construire. Il soumettra a temps a
REDAL les méthodes qu'il envisagera d’appliquer pour ces travaux.

Avant l'ouverture des travaux, |'Entrepreneur vérifiera en présence de REDAL ou d'un de ses
représentants, le plan général d'implantation et les coordonnées de repére. Il sera dressé un proces-
verbal relatant le détail de ces opérations.

L'Entrepreneur est responsable de la conservation des repéres. Si en cours des travaux, certains
d'entre eux sont détruits, il doit en remettre d'autres sous sa responsabilité et a ses frais. Il établit,
s'il y a lieu, des repéres secondaires et effectuera les repiquetages nécessaires.

Les vérifications d'implantation qui pourrait étre faites a la diligence de REDAL ne diminuent en rien
la responsabilité de I'Entrepreneur. L'Entrepreneur ne pourra réclamer d'indemnité pour arrét des
travaux di a ces vérifications.

Dans le cas ou ces vérifications feraient apparaitre des défauts, les frais correspondants seraient
entierement pris en charge par I'Entrepreneur.

En cas d'erreur d'implantation d'une faute ou d'une négligence de I'Entrepreneur, celui-ci sera tenu
d'exécuter, a ses frais et quelle que soit leur importance, tous les travaux nécessaires au
rétablissement des ouvrages dans la position prévue sans que les délais contractuels ne soient
modifiés.
Les travaux auxiliaires a la charge de 'Entrepreneur sont énumérés ci-aprés, de maniére non
limitative :
e Relevés topographiques supplémentaires la ou les données ne suffisent pas ;
e Exécution de tous les calculs nécessaires, et représentation claire de tous les résultats,
afin de faciliter le controdle ;
e Dégagement des points de repére recouverts ou protégés ;
e Déplacement des machines et installations génant les mesures ;
e Mise a la disposition du personnel suffisant et possédant une expérience comme aide
topographique ainsi que le matériel jugé nécessaire par REDAL pour les controles ;
e Fourniture des points de repere supplémentaire demandé par REDAL ;
e Mise a disposition de mesures de sécurité nécessaires, signalisation, déplacement ou
évacuation des objets pour faciliter les travaux ;
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Les prix donnés par I'Entrepreneur couvriront tous les travaux de piquetage, mesurage, bornage et
nivellement nécessaires a la réalisation des ouvrages.
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4 EXECUTION DES TRAVAUX

4.1 Terrassements

4.1.1 Généralités

Les fouilles pour les regards, les butées et massifs d'ouvrages, etc. devront étre réalisées aux
alignements et aux pentes requises, tout en laissant suffisamment d'espace pour la construction, la
vérification et I'enlevement des coffrages.

Le fond des fouilles devra avoir la profondeur exacte puisque le remplissage au moyen de matériaux
en terre est absolument proscrit. Toute fouille en exces, s'il y en a, devra étre remplie avec du béton
selon les directives de REDAL et aux frais de I'Entrepreneur.

4.1.2 Etayage des fouilles

Pendant les opérations de creusement, I'Entrepreneur sera responsable de la stabilité des pentes en
talus provisoires, des fouilles et de leur étayage correct, comme cela sera nécessaire pour |'exécution
de la construction définitive conforme aux plans, nonobstant les pentes indiquées sur les plans ou
approuvées et nonobstant I'approbation de la méthode par REDAL.

Il doit disposer des moyens nécessaires aux épuisements des venues d’eau quels qu’en soient
I'origine, la nature et le débit.

4.1.3 Fouilles en rocher

Des précautions particulieres devront étre prises pour s'assurer que les fouilles en rocher, pour les
surfaces exposées en permanence, seraient exécutées aux cotes et sections transversales exigées. La
sécurité et la stabilité de toutes les pentes et fouilles en rocher devront étre assurées, sans s'occuper
de savoir si ces pentes sont provisoires ou définitives.

4.1.4 Routes, plates-formes et parkings

Les terrassements seront exécutés mécaniquement ou manuellement dans les endroits inaccessibles
aux engins.

Les remblais seront méthodiquement compactés par couche de 0,20 m, de maniére a obtenir une
densité seche minimale de 95 % de la densité optimale du Proctor standard mesuré en laboratoire.
L'indice de compactage du fond de forme devra atteindre 98 % de la densité optimale du Proctor
standard.

Ce compactage sera exécuté a |'aide d'un rouleau a pneus de 15 tonnes minimum.

Les déblais en excés ne devront pas étre déposés en cavaliers au dessus des talus, mais seront
transportés en élargissement des remblais ou évacués aux décharges suivant les instructions
données par REDAL.

Les matériaux pour remblais proviendront soit du réemploi des déblais, soit si nécessaire, d'emprunts
effectués dans des zones proposées par I'Entrepreneur et agréées par REDAL.
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4.1.5 Fouilles pour les ouvrages

Les fouilles pour les ouvrages doivent étre réalisées aux alignements requis, tout en laissant
suffisamment d’espace pour la construction, la vérification et I'enlévement des coffrages.

Aux endroits ol le béton doit étre mis en place sur ou contre la roche, la surface de la fouille doit
étre aussi réguliere que possible afin de satisfaire au mieux les épaisseurs de béton exigées. Toutes
les cavités dans la roche contre laquelle le béton doit étre mis en place doivent étre remplies de
béton.

4.1.6 Epuisements des fouilles et drainages

L'Entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour débarrasser le chantier et les fouilles en
particulier, des eaux de toutes natures (eaux pluviales, eaux d'infiltration, eaux souterraines ou
nappes phréatiques, eaux de fuites des canalisations d'eau potable et d'assainissement, des fosses
septiques, etc.).Les épuisements et pompages d'eaux dans les fouilles devront étre pratiqués au
moment d’exécution des ouvrages sur approbation de REDAL. S'il en est requis, I'Entrepreneur devra
étudier, fournir et faire fonctionner des systemes d'assechement. Les systemes comprendront tous
les dispositifs nécessaires pour la collecte et |'évacuation de toutes les eaux pénétrant dans les zones
a assécher.

Toutes les prestations et fournitures nécessaires a I'étude, la fourniture, l'installation et la mise en
ceuvre du systeme de drainage, d’évacuation des eaux de surface ou de rabattement de la nappe,
seront payées au forfait pour tous les ouvrages entrant dans le cadre du présent Marché.

4.1.7 Réglage et compactage des fonds de fouilles

La surface des fonds des fouilles en terre devra étre préparée dans des conditions d'humidification
suffisante pour pouvoir étre parfaitement compactée au taux de 95 % de I'OPM au moyen d'outils ou
de matériels appropriés afin de former des fondations fermes sur lesquelles le béton de I'ouvrage
sera mis en ceuvre. Aux endroits ou le béton doit étre mis en place sur ou contre la roche, la fouille
devra étre suffisante pour permettre au béton d'avoir I'épaisseur minimum en tous points et
I'épaisseur moyenne exigée devra étre dépassée le moins possible. Toutes les cavités dans la roche
contre laquelle ou sur laquelle le béton doit étre mis en place devront étre solidement remplies de
béton. Toutes les fondations en rocher devront étre poursuivies jusqu'a une couche ou une paroi
latérale solide a la satisfaction de REDAL. Les forages, piochages, abattages au moyen de barres ou
méthodes similaires qui laissent la roche en condition de parfaite solidité et non éclatée devront étre
utilisées sur les surfaces de fondations rocheuses contre lesquelles un béton, un remplissage ou un
rebouchage doivent étre coulés.

4.1.8 Utilisation des déblais

L'utilisation de tous les matériaux excavés doit étre faite avec I'approbation de REDAL.
1- Matériaux utilisables

Tout matériau excavé déclaré convenable par REDAL doit étre utilisé dans le remblai permanent. Les
excédents sont :
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e soient employés au remblai des tranchées dans lesquelles les déblais ont été reconnus
impropres,
e soient régalés sur les lieux mémes de leur stockage (apres remblai). Cette disposition doit
étre soumise préalablement a I'accord de REDAL,
e soient évacués a la décharge.

2- Matériaux inutilisables

Les matériaux inutilisables ou réutilisables a d’autres fins autres que le remblai (tels que moellons,
pierres seches, déchets rocheux) sont transportés en dehors du site du projet.

IIs sont soit mis en dépot dans les décharges autorisées, soit utilisés a d’autres fins dont les modalités
d’emploi et d’utilisation sont prescrites ou approuvées par REDAL.

4.2 Mise en ceuvre des remblais

4.2.1 Ouvrages de génie civil

Le remblayage des ouvrages et aménagements ne doit pas étre entrepris avant que ces derniers
n’aient été approuvés et éventuellement mis a I'essai.

Aucun remblai ni aucune autre charge ne doivent étre mis en place sur ou contre les surfaces en
béton avant que 14 jours se soient écoulés depuis la mise en place du béton. Les opérations de
remblayage peuvent cependant commencer avant I'expiration du délai de 28 jours. Pendant cette
période, aucun matériel de compactage ou de transport n’est autorisé a passer au dessus du béton
et a moins de 60 cm d’une quelconque de ses parties.

Le remblayage des ouvrages doit étre effectué avec des déblais sélectionnés. Il est exécuté par
couches horizontales de 25 cm d’épaisseur maximum, convenablement humidifiées et damées a
I'aide d’un matériel adapté aux dimensions des fouilles. La densité séche du terrain apres
compactage doit étre au moins égale a 95 % de I'Optimum Proctor déterminé en laboratoire.

4.2.2 Conduites

1- Lit de pose

Sauf indication contraire, le lit de pose des conduites est constituée par une épaisseur minimale de
15cmde:
e gravette ou gravillon 5/10 pour les conduites posées sur terrain rocheux ou en présence
de nappe,
e sable 0/5 pour les conduites posées sur terrain meuble.

2- Remblais

Le remblayage de la conduite doit étre réalisé en tout temps de maniere a empécher tout dommage
ou abrasion de la protection extérieure des tuyaux. La mise en place du matériau de remblai doit étre
faite uniquement en présence de I'Ingénieur. Aprés l'inspection, les essais et I'approbation des
travaux de la conduite exécutés en fouilles, I'Entrepreneur doit commencer les travaux de
remblayage. Ce remblai n’est composé que de remblai sélectionné. Dans le cas ou des roches ou des
autres objets durs viennent a étre décelés dans le remblai, le long d’un trongon quelconque de la
conduite, ce remblai doit étre passé au crible avant d’étre déposé autour des conduites.
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L'Entrepreneur peut toutefois choisir de mettre en place du remblai convenable, prélevé dans
d’autres parties du tracé de la conduite. Le transport de ce matériau se fait a ses frais.

CCTP — AO 30/2023/A 47/79 opéré par () VEOLIA




Jlay
Redal

Remblai primaire

Le remblai primaire de fouilles s’effectuera a I'aide de sable 0/5, sur une hauteur de 10 cm au-dessus
de la génératrice supérieur de la canalisation et entoure les deux flancs de celle-ci, Le compactage se
fera a I'optimum proctor de 92 % OPM

En présence de nappe, le remblai primaire s’effectuera a I'aide de gravette 5/10, sur une hauteur de
10 cm au-dessus du niveau de la nappe, dans le cas d’un terrain faiblement porteur le lit de pose et le
remblais en gravette seront enrobé dans un géotextile type Bidim.

Le remblayage doit étre exécuté en usant des précautions nécessaires pour éviter tout déplacement
de la conduite. Le compactage doit étre exécuté avec le matériel approuvé par REDAL.

Remblai secondaire

Le remblai secondaire des fouilles sous chaussées, trottoirs ou accotements sera constitué de
biocalcarénite bryozoaire arrosée et compactée par couche d’épaisseur maximale de 25cm a I'OPM
95%.

Le remblayage de la conduite doit étre réalisé en tout temps de maniere a empécher tout dommage
ou abrasion de la protection extérieure des tuyaux.

Dans la zone ou la surface de la tranchée doit étre revétue, le remplissage est exécuté comme
indiqué ci-dessus jusqu’a la sous-face de la premiere couche constitutive du corps de chaussée.

Corps de chaussée

Le corps de chaussée sous trottoirs et accotement sera constitué de :
e Chaussée en enrobée a trafic important :

» Une couche de 30 cm en grave ciment 0/31.5 type GNA dosé a 2% de ciment,
arrosée et compactée a I'Optimum Proctor Modifié¢ OPM 98 % ;

» La couche de roulement en enrobé a chaud selon les mémes spécifications et
dimensions que la chaussée existante, avec toutefois une épaisseur minimale
de 7 cm, et un épaulement de 15 cm par rapport a la couche de grave ciment.

e Chaussée en enrobée a trafic important :

» Une couche de 30 cm en grave 0/31.5 type GNA non traitée, arrosée et
compactée a I’'Optimum Proctor Modifié OPM 98 % ;

> La couche de roulement en enrobé a chaud selon les mémes spécifications et
dimensions que la chaussée existante, avec toutefois une épaisseur minimale
de 7 cm, et un épaulement de 15 cm par rapport a la couche de grave.

e Chaussée bétonnée ou trottoirs :

» Une couche de 15cm en grave 0/31.5 type GNA non traitée, arrosée et
compactée a I’'Optimum Proctor Modifié OPM 95 % ;

» Une couche en béton dosé a 300 kg/m3, de méme épaisseur que le trottoir
existant, avec toutefois une épaisseur minimale de 10 cm d’épaisseur et un
épaulement de 15 cm par rapport a la couche de grave ;

> Pour les trottoirs : Une chape en ciment ou un revétement en carreau de
ciment ou réve-sol ou autres selon le méme type des trottoirs existants.
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4.3 Construction des chaussées

4.3.1 Terrassements

1- Déblais

Les déblais en excés ne devront pas étre déposés en cavalier au-dessus des talus, mais seront
transportés en élargissement des remblais suivant les indications qui seront données a
I'Entrepreneur sur sa demande par REDAL ou dans des zones de décharge qui lui seront précisées par
REDAL.

2- Remblais

Les remblais proviendront des déblais extraits ou d'emprunts effectués dans les carrieres de la
région. Dans tous les cas, le ou les lieux d'emprunts devront étre agréés par I'Ingénieur chargé de la
surveillance des travaux. lls seront exécutés par couches successives de 0,20 metres maximum
conformément aux dispositions du fascicule n° 2 du cahier des prescriptions communes approuvé par
la circulaire 6 019 TPC du 7 juin 1972.

3- Compactage des remblais

Les remblais seront compactés par couches successives a l'aide d'engins agréés par REDAL, aprés que
le sol aura été amené a son degré d'humidité optimum. Le degré d'humidité et le nombre de passes
des engins de compactage sur chaque couche seront tels que la densité a sec d'un échantillon du
terrain rendu compact ne soit pas inférieure a 95 % de la densité a sec maximum déterminée par
I'essai Proctor standard.

Si par suite de circonstances atmosphériques ou pour toute autre cause, le degré d'humidité s'avérait
supérieur au degré optimum les opérations de compactage seront suspendues jusqu'a ce que les
matériaux aient retrouvé le degré d'humidité requis.

4.3.2 Couche de fondation GNF

1-Approvisionnement

Apres réception de I'encaissement ou fond de forme par REDAL ou son représentant, I'Entrepreneur
procédera a l'approvisionnement de la G.N.F. en tas.
2- Epandage

Le matériau G.N.F. sera étalé a la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de fagon a
réaliser un brassage des matériaux permettant d'obtenir une couche homogéne. L'épaisseur de la
couche de fondation sera déterminée en fonction de la nature du sol déterminée par les études
géotechniques; mais dans tous les cas elle ne devra pas étre inférieure a 20 cm.

Pendant I'’épandage on procédera a un arrosage des matériaux de telle sorte que la teneur en eau
soit portée a une valeur supérieure de deux points a celle correspondant a I'optimum de I'essai
Proctor modifié.

3- Compactage
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Au moment du réglage et du compactage, la teneur en eau devra étre maintenue a celle

correspondant a I'0.P.M.

L'atelier de compactage sera choisi de facon a obtenir une densité seche égale a 95 % de la densité
seéche maximale du Proctor modifié mesurée au laboratoire. La fréquence des essais de compactage
sera définie par le laboratoire désigné par REDAL.

4- Réglage en nivellement

Aprés achévement des fondations, le profil en long ne devra pas présenter des écarts supérieurs a 2
cm avec le profil théorique. De méme, les profils en travers devront étre conformes aux profils types
avec une tolérance de 2 cm maximum.

4.3.3 Couche de fondation GNA

1- Approvisionnement

Apreés réception de la couche de fondation par REDAL ou son représentant, I'Entrepreneur procédera
a I'approvisionnement des matériaux pour couche de base en tas.

2- Epandage

Le matériau sera étalé a la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de fagon a réaliser
un brassage des matériaux permettant d'obtenir une couche homogene.

L'épaisseur de la couche de base est estimée a 20 cm. L'Entrepreneur doit toutefois effectuer les
études géotechniques nécessaires a sa détermination.

3- Compactage

Au moment du réglage et du compactage de la couche de base, la teneur en eau devra étre
maintenue égale a celle correspondant a I'0.P.M.

L'atelier de compactage sera choisi de facon a obtenir une densité séche égale 95 % par rapport a la
densité seche maximale du Proctor modifié mesurée au laboratoire.

4- Réglage en nivellement

Le réglage en nivellement sera tel que n'apparaissent pas sous la regle de 3 m des flaches
supérieures a 10 mm. La fréquence des essais de compactage sera définie par le laboratoire désigné
par REDAL.

4.3.4 Préparation des chaussées avant enrobage

1- Imprégnation

Apres réception de la couche de base par REDAL ou son représentant celle-ci sera balayée puis
recevra une couche d'imprégnation au cut-back 0/1.

Dans le cas ou I'assise devra permettre la circulation, cette imprégnation réalisée a la rampe doseuse
sera alors suivie d'un gravillonnage effectué a l'aide d'un gravillon grain de riz ou d'un sablage a
raison de 5 I/m2. L'imprégnation sera réalisée sur toute la largeur de la couche de base. Elle ne
pourra éventuellement étre livrée a la circulation qu'aprés 48 heures de séchage.

2- Couche d'accrochage
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Il sera procédé a I'épandage d'une couche d'accrochage, avant toute application de la couche de
roulement, d'émulsion acide d’épandage de 60 a 65 % de bitume. L'épandage de la couche

d'accrochage devra étre réalisé dans toute la mesure du possible par demi chaussée. Il devra
s'effectuer d'une maniére aussi continue que possible.

3- Déflashage - Reprofilage

Avant tout épandage d'enrobés, il sera procédé, suivant les indications de REDAL ou de son
représentant, a I'épandage a la main ou la niveleuse d'enrobés a chaud destinés a supprimer les
flashes qui pourraient subsister sur la couche inférieure destinée a recevoir le tapis d'enrobés.

4.3.5 Béton bitumineux 0/12,5

1- Composition

Le béton bitumineux 0/12,5 sera fabriqué a partir des granulats 0/2, 2/6 et 6/12,5 définis dans le
présent CCTP. Les performances a obtenir sont les suivantes :

e Essais d'immersion- compression ;

e Compacité LCP Cen % : minimale 91 maximale 95 ;

e Résistance a la compression en bars avec bitume 40/50 > 70 kg ;

e Rapport immersion / compression supérieure a 0.75 ;

e Compacité Marshall en % maximale a 96.La température du béton bitumineux au

moment de la mise en oeuvre sera comprise entre 125° et 140°C.

Il sera mis en oeuvre mécaniquement suivant les pentes fixées par les profils en long et en travers du
projet.

Le régalage et avant le cylindrage, la surface sera vérifiée pour corriger les irrégularités, enlever les
impuretés ou I'accumulation de matériaux mal enrobés et les remplacer par un matériau satisfaisant.

Si I'exécution de la chaussée en pleine largeur s'avere impossible, les joints devront étre soignés et
tres serrés.

Le bord du joint longitudinal devra étre coupé sur toute son épaisseur de maniere a exposer une
surface franche contre laquelle on placera le mélange chaud.

Le compactage au cylindre a pneus du béton bitumineux est exigé.
Le rouleau a pneus devra compacter immédiatement derriére le finisseur.

L'atelier de compactage devra comporter au minimum un rouleau automoteur a pneumatiques de 10
a 18 tonnes dont la pression de gonflage pourra varier de 3 a 8 kg, I'engin étant équipé de
manometres, et un cylindre lisse Tandem de 6 a 8 tonnes.

La couche obtenue apres le dernier cylindrage devra étre unie, conforme aux profils et a la pente
fixée et avoir I'épaisseur moyenne prescrite.

La compacité en place devra atteindre en tout point 100 % de la compacité Duriez de référence
obtenue en laboratoire sur les enrobés, lors de I'étude de composition.

2- Fabrication

Les bétons bitumineux seront fabriqués a I'aide d'une centrale a malaxage discontinu a fabrication
unique. La température des granulats a I'entrée du malaxeur devra étre comprise entre 135° et 150°,
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celle du bitume devra étre comprise entre 160° et 170°. La teneur en eau des granulats a l'intérieur
du malaxeur devra étre inférieure a2 0.5 %.

3- Mise en ceuvre

Le béton bitumineux ne pourra étre mis en ceuvre que sur une surface nettoyée de tous corps non
cohérent ou étranger et lorsque les conditions atmosphériques seront compatibles compte tenu de
la saison, avec une bonne exécution des travaux et une bonne tenue ultérieure des ouvrages.

4- Tolérance du nivellement et en surface

Le béton bitumineux sera mis en ceuvre conformément aux plans. Cette couche fera |'objet d'un
réglage en nivellement.

Les tolérances de nivellement et de surfacage sont les suivantes :
e Tolérance de nivellement : 1 cm
e Tolérance de surfacage : le coefficient Via graphe devra étre inférieur ou égal a 5.

4.3.6 Revétements gravillonnés

1- Approvisionnements

Les liants proviendront d'usines productrices des centres de stockage et de réchauffage fixes ou
mobiles.

Pour éviter une élévation prématurée de la viscosité des liants et méme dans certains cas leur
dénaturation, il faudra tenir compte des résultats ci-dessous :

LIANTS Température en Degré C
L Température max | Température Max | Température Min
Nature Catégorie . )4
de stockage de réchauffage d’épandage
Bitume fluidifie 400/600 70480 150 125
courant
Emulsion 60 a 65% 50a70 Léger réchauffage

En cas de changement de nature du liant, il conviendra de vidanger et de nettoyer completement les
citernes de stockage et d’épandage.

2- Préparation de la chaussée

Il sera procédé au balayage préalable de la surface devant recevoir I'enduit, ce balayage devra
donner une surface propre.

Si le balayage s'avere insuffisant, il faudra recourir au décapage sans que I'Entrepreneur puisse élever
la moindre réclamation.

L'enduit lui-méme n'apportant aucune amélioration concernant les défauts de profil ou les
dégradations importantes il faudra effectuer les opérations suivantes :

Les nids de poules seront bouchés, suivant leur importance avec des enrobés denses de granularité
appropriée, soigneusement compactés. Ces enrobés pourront étre a base de bitume ou a base
d'émulsion de bitume.

Les bourrelets seront piochés et nivelés et la surface fraiche sablée et recompactée.
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Les flashes et les orniéres seront reprofilées au moyen d'enrobés denses a chaud ou a I'émulsion de

granularité appropriée répandus a la niveleuse, soigneusement compactés et raccordés sans saillie a
la chaussée sur tout leur pourtour.
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3- Préparation des matériaux - dosages - moyens

Les dosages exigés seront de :

ENDUITS MONOCOUCHES
Granularité Liants et granulats
Bitume fluidifié et cut-back Granulat
Kg/m2 l/m2
400/600
6.3/10 1.200 10

ENDUITS BICOUCHES

Liants et granulats Cut-back 400/600 Granulats (I/m2)
1 ére couche 1.200 10311 de10/14
2 éme couche 0.900 5a6de6/10
Total 2.100
4- Epandage

Pendant I'exécution des travaux, la température ambiante ne devra jamais étre inférieure a 10
degrés centigrades.

L'arrét de I'épandage est impératif en cas de pluie ou de chaussée mouillée.

L'épandage du liant sera effectué a la rampe doseuse dont le débit réglable devra étre asservi a la
vitesse de déplacement de I'épandeuse de facon a assurer la régularité des dosages. Lors d'une
reprise apres un arrét de chantier et afin d'assurer I'homogénéité longitudinale du dosage, il est
nécessaire que I'épandeuse roule a sa vitesse au moment de la commande de I'ouverture de la
rampe. Elle devra donc démarrer quelques metres avant. A cet effet, on recouvrira I'extrémité de la
bande répandue de papier Kraft sur lequel tombera le débit des jets pendant 'ouverture. Lors de
I'exécution d'un revétement bicouche on évitera de superposer les joints longitudinaux des couches
successives.

Pour assurer 'uniformité de la teneur en liant, deux passes jointives d’épandage doivent se recouvrir
d'une valeur a déterminer sur chaque matériel en fonction du type de la rampe d’épandage.

Les granulats de rejet du bord de la bande précédente doivent étre éliminés avant enduisage de la
bande suivante.

L'épandage de gravillons, dont la granulométrie et le dosage sont fixés au présent CCTP, seront
effectués a I'équipement gravillonneur mécanique, le débit devant également étre réglable et asservi
a la vitesse de déplacement des camions, de facon a assurer la régularité des dosages au métre carré.
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Ils devront étre exécutés a une distance n'excédant pas de 20 a 40 m I’épandage du liant.

Le balayage manuel des joints transversaux sera obligatoire.

5- Compactage

Les compactages seront assurés au compacteur a pneus lisses, seule méthode véritablement valable
pour ce type de revétement, la pression de gonflage étant adaptée a la dureté des gravillons
employés et aussi forte que possible.

Le nombre de passages est au minimum de 3 en chaque point de la surface couverte, la vitesse des
compacteurs est aussi réduite que possible, au maximum de 8 km/h. REDAL se réserve toutefois le
droit d'exiger des passes supplémentaires en cas de besoin. Le temps écoulé entre le gravillonnage
d'une bande et le premier passage du compacteur ne doit pas dépasser deux minutes.

Le chantier doit impérativement étre arrété en cas de panne du compacteur.

Le compactage de la 1lére couche est nécessaire mais le nombre de passages doit étre réduit
(maximum 3). Par contre la 2éme couche doit étre compactée normalement, la circulation doit étre
proscrite sur la 1ere couche de I'enduit.

4.4 Trottoirs et bordures de trottoirs

Les trottoirs seront remblayés avec de la terre ordinaire jusqu'a 3 cm en dessous du niveau supérieur
de la bordure. La partie superficielle sera constituée par une couche de gravette 6,3/20, de 3 cm
d'épaisseur, compactée au rouleau a main.

Les bordures de trottoirs seront scellées au mortier de ciment dosé a 400 kg de ciment, sur une
fondation comportant :

Une couche de tout-venant de 20 cm d'épaisseur aprés compactage;
Une forme en béton ordinaire dosé a 300 kg de ciment de 0,35 m de largeur et 12 cm d'épaisseur.

Dans le cas d'utilisation de bordures en pierre taillée, le béton de fondation aura sa largeur réduite a
0,15 m et un caniveau de 0,20 m de largeur et 0,12 m d'épaisseur, il sera aménagé le long de ces
bordures et coulé par éléments de 2,0 m de longueur sur une fondation de 0,20 m en tout-venant.

4.5 Controle et mesure des Travaux routiers

L'Entrepreneur devra procéder aux essais suivants :
e Avant commencement des travaux :
> Essais Proctor standard et Modifié des matériaux utilisés en remblais et du sol
de fondation dans les zones en déblais. Il sera effectué autant d'essais que de
nature de sol traversé ;
> Essais Proctor modifiés du tout-venant d'Oued.
e En cours d'exécution des travaux :
» Mesure de la compacité aprés compactage des remblais, du sol de plate-forme
et des matériaux d'assise ;
> Analyse granulométrique des tout-venants ;
» Mesure de 1 équivalent de sable des tout-venants ;
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» Mesure de l'indice de plasticité des tout-venants.

Il sera effectué des controles de compactage dont la fréquence sera définie par le laboratoire
désigné par REDAL.

REDAL se réserve le droit de faire des contréles inopinés par échantillonnage par un laboratoire
agréé. Si les résultats sont avérés conformes, les frais seront supportés par REDAL. Dans le cas
contraire, les frais seront supportés par I’entreprise.

Les essais seront effectués, dans un laboratoire agréé par REDAL; I'Entrepreneur restera responsable
des travaux qu'il exécutera entre la date d'envoi des échantillons au laboratoire et la transmission
des résultats.

REDAL pourra exiger la démolition des travaux exécutés pendant ce délai, si les essais ne
correspondent pas aux normes prescrites.

La vérification de la régularité de surfacage sera faite en appliquant a la surface de chaque couche,
dans le sens transversal et dans le sens longitudinal, une regle de 3 m de longueur. La fléeche mesurée
par rapport a la régle doit rester en tout point, inférieure aux limites suivantes :

e Couche de fondation:3 cm

e Couche de base :1,5cm.

Le coefficient via graphique ne devra pas étre supérieur a 15.
4.6 Essais des canalisations gravitaires

Les conduites gravitaires, une fois en place, feront I'objet d'essais d'étanchéité. Ces essais pourront
étre effectués par REDAL et aux frais de I'Entrepreneur avant le remblaiement des tranchées. Les
réfections seront effectuées par I'Entrepreneur et a ses frais.

4.6.1 Préparation des essais

Les essais sont réalisés avant remblai des fouilles, la stabilité des collecteurs étant assurée si
nécessaire par des cavaliers laissant les joints a découvert sauf instructions contraires de REDAL qui
peut imposer pour des raisons de sécurité un remblayage avant I'épreuve.

Préalablement a leur remplissage, les canalisations sont débarrassées des accumulations de terre,
cailloux et débris divers.

L'eau nécessaire au remplissage sera a la charge de I'Entrepreneur. Elle pourra étre mise a
disposition par REDAL, au tarif de REDAL.

Les tests d’étanchéité sont réalisés par trongons, aprés accord de REDAL.

Les conduites, les regards et les branchements sont obturés de fagon a isoler complétement le
troncon d’essai.

Définition des trongons

La longueur du trongon éprouvé est tributaire de la pente du réseau. La pression d’eau dans le
troncon aval ne doit étre supérieure a 10 métres de colonne d’eau, le regard d’extrémité amont
étant plein d’eau.
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REDAL peut toutefois demander a I'Entrepreneur de réaliser |'épreuve par élément de réseau entre

regards indépendamment des conditions hydrauliques ci-dessus étant entendu que celles-ci ne
doivent en aucun cas dépasser les valeurs maximales de pression autorisées.

Echantillonnage

Les essais d’étanchéité des canalisations seront effectués sur un linéaire global correspondant a
100% du linéaire a poser.
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4.6.2 Modalités d’exécution

Méthode d’imprégnation

Les canalisations, regards et branchements étant obturés, les ouvrages sont remplis d’eau a hauteur
telle que le regard aval soit quasiment a la limite du débordement. Cependant, en aucun cas, la
pression a I'extrémité aval du trongon a essayer ne doit dépasser 1 bar.

En cas de troncon testé sans regard, la pression d’épreuve sera de 1 bar et les expressions des
résultats se feront en conformité avec NM 10-1-027

Durée d’imprégnation et de I’essai

Sauf dispositions contraires, compte tenu des composants des matériaux, les délais d’'imprégnation
sont les suivants :

e Béton

e Autres matériaux

: 24 heures
: 1 heure

Apres les délais d'imprégnation indiqués ci-aprés pour les divers matériaux, les niveaux initiaux sont

rétablis par un apport d’eau et la durée de I'essai sera de 30 minutes.

4.6.3 Résultat des essais

L’essai sera déclaré concluant si le volume d’appoint pour rétablir le niveau initial est inférieur aux
valeurs suivantes :

Béton armé Autres matériaux

Diameétre nominal (mm) <400 > 400 100 a 500

Quantité d’eau

Canalisations

0,1 I/m? de paroi

0,1 % du volume
de la conduite

0,025 1/m? de
paroi

d’appoint

Regards 0,50 I/m? de paroi 0,06 I/m? de paroi

4.6.4 Essais non satisfaisants

Si les conditions ci-dessus ne sont pas satisfaites, I’'Entrepreneur en accord avec REDAL doit réaliser a
ses frais, tout contrble, réfection et modification qui permettront d’obtenir un nouvel essai qui
satisfasse aux conditions imposées.

4.7 Essais des conduites sous pression

4.7.1 Généralités - définition des trongcons

La totalité des conduites sous pression seront |'objet d’un essai de pression selon les
dispositions qui suivent ; il ne sera fait aucune exception.

Les essais seront réalisés sur troncons non remblayés a I'exception de cavaliers de terre mis en
place le long des flts pour éviter les déplacements de tuyaux en trongons droits. La longueur de
chaque trongon a éprouver ne dépassera pas les 2.000 m.
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L'Entrepreneur pourra étre autorisé, s'il le juge utile, a procéder au remblaiement complet de la
tranchée au fur et a mesure de la pose de la conduite avant I'épreuve.
De méme, le Maitre d'CEuvre pourra, dans certains cas, imposer a I'Entrepreneur de procéder au
remblaiement immédiat de la fouille et donc avant I'épreuve.
Dans I'un ou l'autre cas, I'Entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément de prix pour la
découverte éventuellement nécessaire des joints et tuyaux que lI'épreuve aurait révélés
défectueux et pour procéder aux réparations nécessaires.

Le personnel, le matériel ainsi que la fourniture et le transport de I'eau nécessaires aux essais
sont a la charge de I'Entrepreneur.

Les essais seront exécutés selon la norme EN 805.

4.7.2 Valeur de la pression d'épreuve

La pression d'épreuve dans un troncon de conduite en place sera égale a la pression maximale
de service du troncon majoré de coefficients de sécurité (voir EN 805, article 11). Sauf indication
contraire du CCTP, la pression d'épreuve sera la pression nominale PN + 5 bar.

4.7.3 Appareillage - Mise en place

L'appareillage nécessaire pour l'exécution de I'épreuve en tranchée devra satisfaire aux
conditions suivantes :

v" Comporter deux manometres étalonnés au préalable permettant la connaissance de
la pression d'épreuve avec une précision de 1% (Classe métrologique 1) avec cadran
de 100 mm au moins.

v" Permettre de maintenir la pression d'épreuve, exprimée en bars, dans la fourchette
(Pet - 0,2) / (Pet +0,2), Pet étant la pression d'épreuve en tranchée.

v" Permettre de connaitre en fonction du temps le volume d'eau qu'il est nécessaire
d'injecter dans la conduite pour maintenir la pression d'épreuve dans la fourchette
indiquée ci-dessus.

Pour satisfaire cette derniere condition, I'Entrepreneur prévoira un bac jaugé de capacité suffisante
dans lequel la pompe aspirera I'eau nécessaire au maintien en pression de la conduite. Toutes
précautions devront étre prises pour éviter I'évaporation de I'eau du bac ou I'apport d'eau extérieur.

Les extrémités des sous-trongons sous épreuve seront butées suffisamment. L’Entrepreneur
justifiera le dimensionnement des butées et le soumettra au Maitre d'CEuvre.

Des ventouses quelconques seront démontées pour I'essai et les brides complémentaires fermées
par des plaques pleines. Des robinet-vannes se trouvant éventuellement dans l'intérieur du trongon
sous épreuve seront maintenus compléetement ouverts pendant toute la durée de I'essai. Des
robinet-vannes se trouvant éventuellement a I'extrémité du trongon sous épreuve seront également
maintenus completement ouverts pendant toute la durée de I'essai avec les brides complémentaires
fermées par des plaques pleines.

4.7.4 Mise en eau

La mise en eau sera faite a l'aide d'un dispositif de raccordement provisoire sur I'extrémité
basse. Elle sera effectuée progressivement, en évitant les coups de bélier dus a un remplissage
trop rapide et en assurant une purge correcte de I'air de la conduite.
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Toutes dispositions sont a prendre pour que l'imbibition et/ou le gonflement des matériaux

soient compléetement réalisés avant le démarrage de I'épreuve, conformément aux normes de
produits correspondantes.

4.7.5 Mise en pression

Aprés une mise en pression préalable de 5 minutes, faite a la pression d'épreuve, il est procédé
a l'ouverture de la (des) purge(s) disposée(s) a I'autre extrémité du trongon d'essai par rapport a
celle munie du manometre, afin de vérifier qu'il n'existe aucun obstacle (robinet-vanne resté
accidentellement fermé par exemple) a la montée en pression sur la totalité du trongon a
éprouver. La pression est alors rétablie par la suite a la pression d'épreuve pendant le temps
prescrit, toute précaution étant prise pour éviter les coups de bélier dans la conduite.

4.7.6 Modalités des épreuves

Dés que la pression d'épreuve est atteinte et stabilisée, I'Entrepreneur désolidarise le trongon a
éprouver du matériel de mise en pression.

La durée de l'essai et sera de 30 minutes. La chute de pression pendant la période d’essai ne
dépassera pas 0,2 bar pour que l'ouvrage passe l'essai. Aucun suintement ne devra étre
constaté sur aucun élément ou joint.

Pour chaque essai de pression sur conduite sous pression, I'Entrepreneur est obligé d'établir un
protocole d'exécution précisant les données, détails et résultats concernés et qui sera signé
contradictoirement par lui et le Maitre d'CEuvre

4.8 Dispositions générales concernant les ouvrages en béton

4.8.1 Généralités

Les spécifications ci-aprés concernent tous les ouvrages en béton armé que I'Entrepreneur doit
exécuter.

Elles seront également applicables a d'autres ouvrages en béton de moindre importance dont REDAL
pourrait éventuellement décider la construction.

4.8.2 Programme

Les différentes opérations de bétonnage devront étre réalisées conformément au programme
général établi par I'Entrepreneur et soumis a I'approbation de REDAL, dans un délai maximum de 20
jours apres la notification du Marché. En outre, des programmes partiels seront établis par
I'Entrepreneur en cours de travaux et présentés a I'agrément de REDAL un mois avant tout début des
travaux correspondants.

4.8.3 Conditions de température pour bétonnage

Les températures sur le site pouvant étre élevées, les conditions suivantes devront étre appliquées
lors du bétonnage des ouvrages.

Lorsque la température maximale journaliére instantanée de I'air mesuré a I'ombre reste au-dessous
de 35 degrés, le bétonnage pourra étre exécuté de jour et de nuit. Au-dela de 35 degrés, le
bétonnage ne s'effectuera que de nuit.
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Dans tous les cas, la température du béton frais in situ n'excédera pas 30 degrés.

Le temps d'attente entre la fin d'une levée et la reprise de la suivante devra étre d'au moins 72
heures a condition que la température maximale journaliére instantanée de l'air le jour de
bétonnage et jusqu'a la reprise suivante reste inférieure a 30 degrés. Si tel n'est pas le cas, le temps
d'attente sera prolongé d'un jour pour chaque jour ou la température maximale instantanée aura
dépassée 30 degrés, jour de bétonnage compris.

Le temps d'attente n'excédera cependant jamais 6 jours.
4.9 Fabrication, mise en place et conservation des bétons

49.1 Fabrication

Tous les bétons sont fabriqués mécaniquement et mis en ceuvre par vibration ou pervibration. Il doit
étre possible de faire varier leur composition a volonté, dans d'exactes proportions. Les appareils de
fabrication doivent donc permettre de doser le granulat, le liant et I'eau a 1% prés.

L'eau de malaxage n'est que le complément de I'eau éventuellement contenue dans le sable. A cet
effet, la teneur en eau du sable est déterminée chaque fois qu'un changement de I'humidité du
matériau peut intervenir et au maximum deux fois par jour en période de bétonnage important. La
qguantité d'eau a rajouter dans la bétonniere est alors fixée immuablement jusqu'au constat de
I'effective modification de teneur en eau du stock.

Les doseurs volumétriques sont absolument interdits pour les éléments solides. Leurs proportions
sont fixées en poids. Elles doivent pouvoir étre modifiées en cours d'exécution par réglage des
bascules.

Les matériaux entrant dans la composition des bétons sont malaxés a la centrale a béton. Le
malaxage doit commencer au plus tard une minute et demie aprées que tous les ingrédients aient été
versés (a I'exception de I'eau). Elle se poursuit ensuite pendant trois minutes.

REDAL se réserve le droit d'augmenter le temps de malaxage lorsque les opérations de dosage et de
malaxage produisent une gachée de béton :

e dans laquelle les composants ne sont pas uniformément répartis,

e dont l'uniformité de consistance d'une gachée a l'autre n'est pas constante.

4.9.2 Transport

Le béton doit étre transporté dans des conditions qui ne donnent lieu ni a la ségrégation des
éléments, ni a un commencement de prise avant sa mise en ceuvre. Toutes les précautions sont
prises en cours de transport pour éviter une évaporation excessive ou l'intrusion de matieres
étrangeres. Dans les cas exceptionnels ou le délai de transport excede vingt minutes par temps
chaud, ou trente minutes pour les températures inférieures a 20°C, il convient de s'assurer par des
essais de laboratoire que le béton peut étre admis.

Le béton ne peut étre transporté a la pompe qu'avec I'accord de REDAL. Dans ce cas les canalisations
exposées au soleil sont convenablement protégées, par exemple par des paillets ou branchages
périodiqguement arrosés.

4.9.3 Mise en ceuvre
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Le béton ne doit pas tomber d'une hauteur supérieure a 1,50 m, sauf autorisation écrite de REDAL.
Toute surface devant étre reprise est décoffrée dés que possible et soigneusement nettoyée par des

moyens mécaniques. Elle est arrosée pendant un temps suffisant pour la saturer d'eau et elle est
maintenue dans cet état de saturation jusqu'au bétonnage.

S'il y a un commencement de prise, la surface est repiquée de maniere :
e 3 faire disparaitre tout glacis de laitance et toutes parties friables pouvant nuire a la
soudure du nouveau béton et de I'ancien,
e 3 faire apparaitre les gros agrégats. Les parois intérieures des coffrages sont mouillées
immédiatement avant le bétonnage.

Tout béton ancien est recouvert sur dix centimetres d'épaisseur, par un béton au dosage prévu, mais
dont la catégorie supérieure d'éléments pierreux a été supprimée.

Tous les bétons, qui doivent étre étanches sans nécessiter d'enduit, sont vibrés ou pervibrés au
moyen d'appareils agréés par REDAL.

En aucun cas le béton armé ne doit étre vibré au moyen de ses armatures.

Les ligatures et assemblages de coffrages doivent étre renforcés pour tenir compte des contraintes
provoquées par la vibration.

On place aussi des cales entre les armatures et les parois de coffrage afin d'assurer une séparation
suffisante entre ces derniéres.

4.9.4 Conservation et cure des bétons

Lorsque le béton est mis en place, sa température doit rester comprise en 5° et 32°.

Toutes les précautions utiles doivent donc étre prises pour maintenir la température des bétons dans
cet intervalle.

Le bétonnage peut étre interrompu sur ordre du représentant de REDAL, aux heures chaudes de la
journée ou pendant les périodes de vent chaud. L’Entrepreneur ne peut cependant pas s'en prévaloir
pour demander un allongement des délais ou réclamer quelque indemnité que ce soit.

4.9.5 Stockage des matériaux

Les aires de stockage du chantier sont drainées. Elles doivent étre revétues d'une couche de béton
maigre de 0,10 m d'épaisseur. Toutes les précautions sont prises :
e pour éviter la ségrégation ou la reprise au cours du stockage.
e pour empécher l'entrainement vers la bétonniere des boues et argiles qui peuvent se
déposer sur les aires de stockage.

La valeur de la résistance a 7 jours, calculée dans les mémes conditions que la résistance a 28 jours,
ne doit pas étre inférieure a 60 % de la valeur de cette derniére résistance.

La capacité totale du stockage en granulats "traités" doit étre suffisante pour éviter tout
ralentissement ou interruption des travaux. Elle ne doit en tout cas jamais étre inférieure a la
capacité de stockage permettant 5 jours de travaux de bétonnage a la cadence maximale prévue.
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4.10 Compositions et résistances des bétons

La composition granulométrique définitive des agrégats ainsi que les dosages des bétons en ciment
et en eau sont arrétés par REDAL sur la proposition de I'Entrepreneur. La proposition de ce dernier
doit respecter les normes NM10-1-271 et NM 10-1-008 édition 2008.

Cette proposition est formulée au moins quinze jours avant la mise en place des premiers bétons.
Elle est accompagnée d'un compte-rendu détaillé des études et essais faits a ce sujet par
I’Entrepreneur avec le concours d’un laboratoire agréé par REDAL. Les frais de ces études incombent
a 'Entrepreneur.

REDAL se réserve le droit de modifier en cours d’exécution, la composition granulométrique des
agrégats ainsi que le dosage des bétons en ciment et en eau. Cette opération peut étre effectuée sur
des cas particuliers afin de satisfaire aux conditions de résistance, d’étanchéité et de maniabilité des
bétons.

Les bétons doivent présenter les résistances nominales a la compression a 28 jours minimales
suivantes (exprimées en bars sur éprouvettes cylindriques @ = 15 cm, h = 30 cm et cube a= 15 cm) :

Résistance caractéristique RéSi?t?nFe
Classe de résistance a la minimale sur cylindres .ca?racterlsthue
Compression fck-cyl mlnlr?;fcsuubrecubes
N/mm? (MPA) N/mm? (MPA)
B10 10 13
B15 15 19
B20 20 25
B25 25 30
B30 30 37
B35 35 45
B40 40 50
B45 45 55
B50 50 60
B55 55 67
B60 60 75
B70 70 85
B8O 80 95
B90 90 105
B100 100 115

4.11 Controle et essais des bétons

4.11.1 Nature des épreuves et du contrdle

CCTP — AO 30/2023/A 63/79 opéré par () VEOLIA




Les épreuves et le contréle des qualités mécaniques des bétons portent sur la mesure de leurs
résistances a la compression et a la traction.

On distingue pour chaque béton :
e |'épreuve d'étude, pour déterminer la composition ;
e |'épreuve de convenance, pour vérifier sur chantier, au début des travaux, la convenance
de la composition étudiée au laboratoire ;
e Les essais de contréle, pour vérifier la régularité de la fabrication et s'assurer que la
résistance nominale contractuelle est atteinte.

Tous ces essais sont a la charge de I'entreprise.
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4.11.2 Conditions techniques des essais

La résistance a la compression est mesurée par compression axiale de cylindres droits de révolution,
de deux cents centimeétres carrés de section et d’'une hauteur double de leur diamétre. Les bases des
cylindres-éprouvettes (ou cubes) doivent étre surfacées.

La résistance a la traction est mesurée par flexion circulaire d’éprouvettes prismatiques a base carrée
et de longueur au moins égale a quatre fois le c6té de la base. Le recours a d’autres types d’essais,
tels que I'essai de traction direct ou I'essai de fondage d’un cylindre, peut étre envisagé.

La résistance nominale d’un béton dont on possede des mesures de résistance en nombre suffisant,
est définie comme la moyenne arithmétique de ces mesures diminuée des huit dixiemes de leur
écart quadratique moyen.

Les moules servant a préparer les éprouvettes sont fournis par I'Entrepreneur. lls sont métalliques,
démontables et comportent un fond et des parois. La tolérance sur chacune de leurs dimensions et
de plus ou moins trois dixiemes de millimetre pour un moule en service.

4.11.3 Préparation des éprouvettes

Les moules servant a préparer les éprouvettes sont fournis par I'Entrepreneur. lls sont métalliques,
démontables et comportent un fond et des parois. La tolérance sur chacune de leurs dimensions et
de plus ou moins trois dixiemes de millimetre pour un moule en service.

4.11.4 Prélevement des bétons de chantier

Le béton constitutif des éprouvettes tests est prélevé suivant les ordres de REDAL, aux instants et
dans les conditions qu’il a fixé. Il recueille les échantillons soit a la sortie des machines de fabrication
du béton, soit aprés transport de ce dernier au lieu méme d’emploi.

4.11.5 Confection et conservation des éprouvettes

Les éprouvettes seront confectionnées, marquées a la peinture au moment du démoulage et
conservées conformément aux dispositions prévues dans la norme marocaine NM10-1-008 édition
2008 ou a défaut dans les normes frangaises : NF EN 206-1, NFP 18.404, NFP 18.406 et NFP 18.407.

4.11.6 Effectifs des échantillons d'épreuves et nombre d'essais de controle

Au moins le tiers des éprouvettes est essayé a sept jours d’age, le reste a vingt-huit jours.

Chaque prisme de traction doit étre confectionné avec un béton provenant du méme prélévement
que celui utilisé pour fabriquer un cylindre de compression. Les essais de traction doit étre réalisées
sur au moins de trois éprouvettes par lot sur lequel des essais de compression sont effectuées.

Le tableau ci-apres fixe le nombre des éprouvettes a prélever de chaque échantillon et le rythme
minimal des prélevements :
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Epreuvgs & Classe de Béton Nombr_e d eprouvette_s Rythme des prélevements
Essais pour essais de compression
Epreuves
i 5 rompues a 7 jours
détudes Toutes classes P X 1° 1 par classe de beton
(formulation 10 rompues a 28 jours
du béton)

Epreuves de

Toutes classes

5 rompues a 7 jours

1 par classe de béton

propriétés spécifiées

6 rompues a 28 jours

convenance 10 rompues a 28 jours
. Béton a 57 i .
Essais de Composition prescrite ou & 3 rompues a 7 jours 1 pour 50 m® de béton avec
contréle P P minimum de 1 par ouvrage

4.11.7 Caractéristiques demandées - Conséquences

1- Résistance a la compression
Les résistances a la compression minimales a 28 jours mesurées sur cylindres ou cubes écrasés selon

la norme marocaine NM

10.1.051 sont:

Résistance caractéristique minimale Résistance caractéristique
Classe de résistance a sur cylindres minimale sur cubes
la Compression fck-cyl fck-cube
N/mm? (MPA) N/mm? (MPA)
B10 10 13
B15 15 19
B20 20 25
B25 25 30
B30 30 37
B35 35 45
B40 40 50
B45 45 55
B50 50 60
B55 55 67
B60 60 75
B70 70 85
B8O 80 95
B90 90 105
B100 100 115

La valeur de la résistance a 7 jours, calculée dans les mémes conditions que la résistance a 28 jours,
ne doit pas étre inférieure a 69 % de la valeur de la résistance nominale a la compression exigée a 28

jours.
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Dés que la résistance a 7 jours d'un essai de controle a été reconnue inférieure a la valeur donnée
par les essais probatoires, annongant corrélativement que la résistance minimale a 28 jours risque de
ne pas étre atteinte, I‘Entreprise doit immédiatement prendre a ses frais les mesures appropriées,

par exemple addition d'un plastifiant agréé ou surdosage en ciment, dont les effets devront, dans
chaque cas, avoir été préalablement étudiés en laboratoire.

2- Résistance a la traction

La mesure des résistances a la traction a 28 jours se fera par fendage sur éprouvettes selon la norme
marocaine NM 10.1.052 (lot de trois éprouvettes).

3- Conséquences nominales ressortant des épreuves et des essais

REDAL fait prendre les mesures utiles lorsque les essais de résistance ne satisfont pas aux conditions
ci-dessus.

Au cas ou les résultats des « essais de controle » ne seront pas satisfaisants les travaux de bétonnage
devront étre immédiatement arrétés et une nouvelle série d’essais sur d’autres préléevements devra
étre faite. Les travaux ne pourront reprendre qu’aprés obtention de résultats corrects a 7 jours.

En particulier, s’il apparait lors des essais de controle, que la résistance a la compression de 28 jours
est inférieure a celle exigible, il peut prescrire I'exécution d’essais non destructifs permettant
I'appréciation de la résistance du béton de I'Ouvrage ou de la partie d’ouvrage en cause. Il lui
appartient de juger si, compte tenu des résultats obtenus, de la destination de I’'Ouvrage et de ses
conditions de service, I'ouvrage peut étre accepté, modifié, consolidé ou détruits et reconstruits.4-
Consistance du béton frais

La consistance du béton est déterminée par la méthode de I'affaissement au cone selon les normes
en vigueur et particulierement la norme NM 10.1.061.

Les limites entre lesquelles doivent demeurer comprises les valeurs des affaissements mesurées sont
soumises au visa de REDAL avec I'étude des bétons selon les normes en vigueur et particulierement
la norme NM 10.1.061.

Il est effectué au moins un essai de consistance au cone lors de la confection d’une éprouvette de
compression ou de traction. En outre il est fait journellement au minimum deux essais.

4.12 Contréle des Coffrages

Avant tout commencement d'exécution, I'Entrepreneur doit soumettre a I'agrément de REDAL, les
dispositions détaillées concernant les coffrages.

Les études des moules et coffrages, ainsi que des échafaudages et cintres, sont a la charge de
I'Entrepreneur.

Les dispositions retenues doivent étre conformes aux regles de Sécurité de Travail et étre agréées
par REDAL. Cet agrément ne diminue en rien la responsabilité civile de I'Entrepreneur.

Les coffrages doivent étre congus de maniere a résister, sans déformation sensible, aux efforts de
toute nature qu’ils sont exposés a subir pendant I'exécution du travail (charges, chocs, déformation)
et jusqu’au décoffrage. lls ne doivent causer aucun dommage aux ouvrages en cours de prise ou de
durcissement.

4.12.1 Géométrie des ouvrages
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Les coffrages doivent étre concus de maniere a résister, sans déformation sensible, aux efforts de
toute nature qu'ils sont exposés a subir pendant I'exécution du travail (charges, chocs, déformation)

et jusqu'au décoffrage. lls ne doivent causer aucun dommage aux ouvrages en cours de prise ou de
durcissement.

4.12.2 Réception des coffrages

Le coffrage est réceptionné avant bétonnage par REDAL (aucun bétonnage ne peut étre effectué sans
bon de réception) qui vérifie notamment I'enrobage exigé.

Immédiatement avant la mise en place du béton, l'intérieur des coffrages doit étre nettoyé avec soin,
de facon a étre débarrassé des poussiéres et débris de toute nature.

Des fenétres a obturation mobile sont réservées en cas de besoin pour faciliter le nettoyage et
I'inspection des parties difficilement accessibles, telles que fonds et angles.

L'Entrepreneur peut étre tenu d'exécuter la finition du nettoyage a I'air comprimé.

L'utilisation de produits destinés a régulariser la surface ou a faciliter le décoffrage doit étre soumis a
I'approbation de REDAL.

Ces produits ne doivent ni teinter, ni tacher les parements. Ils doivent étre compatibles avec les
peintures qui seront appliquées.

Pour chaque ouvrage ou partie d'ouvrage, le décoffrage s'effectue aprés accord écrit de REDAL.

L'opération est effectuée avec soin pour éviter toute détérioration.

4.12.3 Finition et reprises éventuelles sur les parements

Lorsque les coffrages comportent un dispositif de fixation a I'intérieur du béton, ce dispositif doit
étre congu de telle sorte qu'apres décoffrage, aucun élément de fixation n'apparaisse en surface.

Les trous qui peuvent subsister sont obturés avec une pastille au mortier de méme teinte que le
béton voisin. L'emploi d'attaches comportant des fils assemblés par torsion ou autrement est interdit
pour les bétons en contact avec I'eau.

Les coffrages doivent présenter des faces intérieures bien dressé, sans irrégularités localisées. Aprés
décoffrage, les écarts au-dela des tolérances indiquées ci-dessus doivent étre corrigés.

Dans le cas ou les coffrages auraient fléchi, ou si apres décoffrage les parements ne présentent pas
les qualités requises, la démolition des parties défectueuses et leur remise en état, peuvent étre
ordonnées par REDAL aux frais de I'Entrepreneur. Aucun ragréage ne peut étre entrepris sans
['autorisation de REDAL..

Ces ragréages doivent étre exécutés selon ses indications et avec un mortier de méme teinte que les
bétons voisins. Appliqué en couche mince, le mortier est ensuite bouchardé et lissé a la brosse
douce.

Toutes les reprises, taches, ragréages, etc. doivent étre meules aprés séchage, de maniére a livrer
une surface réguliére de teinte et d'aspect uniforme.

4.12.4 Décoffrage
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Le décoffrage se fera toujours en présence d'un représentant de REDAL. |l se fera le plus tot possible
pour éviter tout retard dans le début du pompage des parements et permettre au plus tét les
réfections des parties défectueuses. Mais il ne se fera jamais avant que le béton ait atteint une
résistance suffisante pour ne faire craindre ni affaissement ni dommage quelconque du fait des
contraintes qu'on lui imposerait. L'enlevement des étais ou les opérations de décoffrage
s'effectueront suivant des regles rigoureusement établies avec I'accord de REDAL. Apres décoffrage,
les balévres sont enlevés, mais des ragréages ne peuvent étre autorisés par REDAL que dans des cas
exceptionnels, ils sont alors exécutés suivant les instructions de celui-ci et avec un mortier
permettant d'obtenir les qualités demandées : adhérence, teinte identique a celle du béton voisin,
état de surface, etc.

4.13 Armatures pour béton armé

Les armatures sont faconnées a froid. Les aciers longitudinaux sont autant que possible, d’une seule
longueur.

Le soudage des barres par étincelage est autorisé pour les aciers lisses. Le soudage des barres a
adhérence améliorée n’est autorisé qu’apres production d’une fiche technique assurant la nature
soudable de I'acier employé.

Les barres ployées ne doivent pas étre redressées. Leur utilisation n’est autorisée qu’apres
découpage de la partie ployée qui doit étre mise au rebut.

Il est bien spécifié que les fers d’armatures en acier mi-dur doivent étre cintrés en respectant
rigoureusement les normes de cintrage qui leur sont applicables.

Toutes les précautions doivent étre prises pour éviter aux fers en attente toutes torsions pouvant
modifier les caractéristiques du métal.

Sauf disposition contraire particuliére, la distance minimale des armatures aux parois des coffrages
est de l'ordre de 5 cm. La valeur de I'enrobage figure sur les plans de ferraillage établis par
I’Entrepreneur.

Les armatures sont arrimées par ligatures et cales judicieusement disposées, de solidité convenable
et en nombre suffisant. Elles ne doivent pas se déplacer par rapport au coffrage pendant la mise en
place du béton et pendant sa pervibration.

Les barres devront étre maintenues a distance convenable des parois de coffrages au moyen de cales
ou écarteurs en béton. Aucune partie métallique ne devra étre apparente aprés bétonnage.

Les cales devront étre fixées avec du fil de fer.

Au moment de la mise en ceuvre du béton, les armatures en place doivent étre propres, sans
souillures de graisse, d’huile ou de terre.

Les chutes ne sont pas prises en compte dans les attachements. Seules les quantités figurant dans les
nomenclatures des plans de ferraillage sont prises en compte.
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Avant toute mise en place de béton et concurremment avec la réception des coffrages, les armatures
doivent faire I'objet d’'une réception par REDAL.

4.14 Etat de surface et réparations des bétons

La tolérance de position des surfaces du béton, par rapport aux surfaces définies sur les dessins, sera
de 10 mm. Toute partie d'ouvrage qui ne satisfera pas aux tolérances sera traitée en conséquence ou
pourra étre démolie et reconstruite aux frais de L'Entrepreneur. Les rejets ou décalages dus a des
déplacements de coffrage, une mauvaise mise en place, une forme défectueuse, un mouvement
guelconque, seront meulés soigneusement ou traités de maniere satisfaisante aux frais de
L'Entrepreneur.

Les procédés employés seront adoptés de cas en cas avec |'approbation de REDAL, mais en aucun cas
la pente des raccordements par rapport aux surfaces théoriques ne devra dépasser 1/20.

4.15 Macgonneries

La magonnerie sera soit en plots de ciment soit en briques de terre cuite. Elle est construite suivant
différents modes de pose. Elle sert par exemple de :

e Paroi porteuse;

e Paroi de remplissage ;

e Paroi de séparation, etc.

Deux formes visuelles doivent étre nettement définies :
e Paroi recevant ultérieurement un enduit ou crépi ou le plot de ciment ou la brique de
terre cuite deviendront donc invisibles ;
e Paroi dont la structure est définitive, donc visible recouverte ou non de peinture.

En ce qui concerne les briques, trois types de briques peuvent entrer en ligne de compte :
e Briques pleines ;
e Briques creuses;
e Briques pour parement visible.

Le choix du type reste I'affaire de REDAL. Suivant le style de magonnerie, différents plots de ciment
ou briques, autant en forme, en structure qu'en dimensions, ainsi qu'en mode de pose, peuvent
entrer en ligne de compte. Les conditions statiques impliquent le type de cette construction en
dimensions portantes et le type d'appareillage des pierres en découlant. La construction des parois
en plots de ciment se caractérise par la haute valeur statique et en particulier par sa résistance a la
compression. La construction de parois en briques de terre cuite se caractérise par de bonnes valeurs
thermiques ou acoustiques, et représente un excellent élément anti-feu.

4.15.1 Matériaux

Les matériaux devront satisfaire aux normes suivantes :
e Blocs en béton de ciment pour murs et cloisons :NM 10.01-F-016
e Briques de terre cuite pour ouvrages de magonnerie courante :NM 10.01-F-018

4.15.2 Exécution
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Les joints horizontaux auront une épaisseur de 1,5 cm, les verticaux entre plots de 1,0 cm. Les joints
dits horizontaux ne seront acceptés qu'avec une déviation max. de 1,5 cm par metre courant de la
ligne horizontale du plan du mur. Le mortier de pose enrobera toute la surface du joint qu'il soit
vertical ou horizontal. Aucun vide ne sera autorisé. Les joints de la magonnerie a parements vus
seront des joints creux formant refond, en retrait de 0,03 m du parement. Pour les surfaces restant
visibles, aucune tache de lait de ciment ou de mortier ne sera acceptée. Les faces extérieures de
maconnerie fraichement exécutées seront rapidement protégées de l'influence des rayons solaires.
Le déchargement des briques lors de leur transport ne se fera en aucun cas par le moyen d'un pont
basculant de camion.

Elles sont a entreposer au sec, protégées de I'humidité et de tous les facteurs d'impuretés (boues,
poussieres, etc.).

4.16 Isolation et Etanchéités

L’opération de réalisation de I’étanchéité de la toiture doit se dérouler comme suit :
e Réalisation d’'une forme de pente ;
e Réalisation d’'une chape de lissage ;
e Application d’'un complexe d’étanchéité, conforme aux DTU en vigueur.

L’étanchéité pourra étre réalisée par tout autre matériau reconnu de qualité équivalente ou
supérieure tel que le Force 4000.

4.16.1 Solution variante

L’Entrepreneur doit répondre a la solution de base concernant I’étanchéité des terrasses et peut
présenter des solutions variantes de complexe ou de produits d’étanchéité ayant une qualité égale
ou supérieure aux produits de la solution de base.

4.16.2 Garantie des ouvrages

L'Entrepreneur est responsable pendant 10 ans, a compter de la réception provisoire, de I'étanchéité
compléte contre toute infiltration provoquée par une mauvaise exécution des travaux.

Cette garantie comprend la remise en état du produit d’étanchéité et de la protection avec les
mémes produits que ceux qui ont servi a I'établissement de I'étanchéité ou avec tout autre produit
de qualité au moins équivalente préalablement agrée a la construction par les infiltrations sous
réserve que I'Entrepreneur ait été informé de ces infiltrations des leur apparition.

L'Entrepreneur doit intervenir dés la réception de I'avis de défaut d’étanchéité qui lui est donné par
REDAL et prendra toutes dispositions utiles.

L'Entrepreneur devra remettre a REDAL dans les cing jours qui suivent la réception provisoire des
travaux, une lettre par laquelle il garantit, par I'intermédiaire d’'une compagnie d’assurance agréée
pendant dix ans les travaux exécutés par lui.

4.17 Essais des Ouvrages

Immédiatement aprés I'achevement des travaux, c'est a dire apres raccordement aux conduites, il
sera procédé aux épreuves d'étanchéité et de résistance des ouvrages.
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REDAL devra étre avisé au moins huit jours a l'avance de la possibilité d'effectuer les essais et
épreuves ; il fixera la date a partir de laquelle ces essais s'effectueront.

L'Entrepreneur sera tenu d'assister a ces essais ou de s'y faire représenter.

4.17.1 Epreuves d'étanchéité

L'Entrepreneur assurera a ses frais, le remplissage des ouvrages (Regard d’arrivée, fosse de
dégrillage, bache de pompage, etc.....) jusqu'au niveau du trop-plein.

IIs seront remplis d'eau, en observant les précautions nécessaires que nécessite une mise en charge
progressive.

Pendant les trois premiers jours, on maintiendra un niveau d'eau sensiblement constant. Mais a
I'expiration de ce délai, la baisse du niveau de I'eau ne devra pas étre supérieure a la baisse qui se
produira, a l'intérieur d'un récipient métallique étanche, placé a l'intérieur de I'ouvrage et servant de
témoin, et aucune augmentation du niveau de I’eau (intrusion des eaux de la nappe) ne devra étre
observée.

L'ouvrage concerné sera ainsi tenu en charge pendant dix jours consécutifs ; il ne devra pas étre
décelé de fuite d'aucune sorte et les parois ne devront présenter aucune flexion non élastique ni
trace de fatigue.

4.17.2 Epreuves de résistance

Les parties des ouvrages en béton armé tels que radier, plancher et parois subiront des épreuves de
résistance conformément aux regles BAEL 91.

A cet effet, elles seront soumises aux charges normales et accidentelles auxquelles elles doivent
pouvoir résister.

Aucune fissure ou déformation permanente ne devra se produire au cours des épreuves. Les fleches
et déflexions, mesurées a l'aide de comparateurs, devront étre compatibles avec les hypothéses de
calcul.

4.17.3 Réparations éventuelles

Dans le cas ou les épreuves et essais ne répondraient pas aux conditions des paragraphes a et b ci-
dessus, I'Entrepreneur fera connaitre les mesures et dispositions qu'il envisage de prendre pour
remédier aux défectuosités relevées, tous les travaux de réparation seront immédiatement exécutés
apres accord de REDAL sans supplément de prix, ni indemnité quelle que soit leur importance.

Apreés ces réparations, de nouveaux essais auront lieu dans les mémes conditions que les premiers et
avec les mémes obligations pour I'Entrepreneur.

4.18 Mortiers

Le sable entrant dans la composition du mortier doit étre propre, bien lavé et exempt de toutes
impuretés organiques. Le grain maximum est inférieur a 5 mm. Le sable a une composition
granulométrique adéquate suivant les normes en vigueur.
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Le mortier est préparé dans un malaxeur et le temps de sa mise en place ne dépasse pas 60 minutes.

Ce délai dépassé, il est refusé. Lors de températures inférieures a 0°C aucune magonnerie ne peut
étre exécutée.

L'eau de gachage a une température minimum de 8°C et ne contient aucune substance nocive et en
particulier aucun élément organique.

Suivant leur emploi, les mortiers et bétons utilisés pour I'exécution des travaux, objet du présent
marché, auront, en principe les compositions ci-apres :
e Mortier A : Pour confection des agglomérés et hourdis
» Ciment 250/315 250 kg
» Sable 1 000 litres
e Mortier B : Pour magonneries et cloisons
» Ciment 250/315 300 kg
> Sable 1 000 litres
e Mortier C: Pour scellement enduits intérieurs et extérieurs
» Ciment 250/315 350 kg
> Sable 1 000 litres

4.19 Enduits, Crépis et Chapes

4.19.1 Généralités

Le but des enduits, crépis et chapes est d'assurer une protection des parois extérieures et intérieures
et des sols contre toute forme d'humidité provenant du sol, des précipitations atmosphériques, etc
et d'assurer |'étanchéité. Les crépis, en plus de la protection décrite ci-dessus, peuvent entrer dans le
concept architectural de I'ensemble par leur structure. On distingue donc les types de protection
suivants :

e Crépis extérieurs ;

e Enduits ou crépis sur parois intérieures ;

e Enduits étanches;

e Chapes étanches.

Le matériau de base se trouvant étre du sable mélangé de ciment, de chaux ou autres additifs, il est
important que la granulométrie de ce sable corresponde aux lois des courbes données dans les
normes. Dans tous les cas, ce sable sera nettoyé de toute impureté (en particulier organique) et le
matériau sera sain, sans aucun élément de pierre décomposée. Le matériau de base pourra étre
refusé par REDAL si ces conditions ne sont pas respectées. La structure porteuse, qu'elle soit en
béton, béton armé, briques de terre cuite, plots de ciment ou autres, n'aura aucune fissure et en
régle générale sera construite depuis plus de 4 semaines. La surface recevant I'enduit sera solide,
propre, rugueuse, plane et homogeéne. Les surfaces en béton ou béton armé seront rendues
rugueuses par traitement mécanique et seront également exemptes de déchets de bois de coffrage,
et d'éléments métalliques ou plastiques provenant de la construction et de la stabilisation du
coffrage. Elles seront préalablement lavées a l'eau sous pression et exemptes de toute poussiére.
Toutes les taches d'efflorescence sur les surfaces porteuses auront préalablement été nettoyées a la
brosse métallique. L'enduit fraichement appliqué est a protéger de I'effet des rayons solaires, vents
secs, etc., au moyen de toiles par exemple. |l sera, dés le moment de sa prise, humidifié si nécessaire
de maniéere a éviter un durcissement trop rapide.
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Certains enduits et crépis pourront éventuellement étre armés dans leur deuxi€éme couche par un
treillis métallique représentant 1,7 Kg/m3.

4.19.2 Mise en place

La premiere dénommée COUCHE GRASSE, entierement recouvrante, sera telle qu'on ne distingue
plus les joints de maconnerie, brique ou plot. Elle présentera une légére et fine fissuration de retrait
et son temps de séchage sera au minimum de 3 a 4 semaines.

La deuxieme couche dite de FOND sera une couche de régularisation des surfaces pour rendre
I'enduit plan.

La troisieme couche dite de FINITION peut étre un enduit ripé, dont la structure est définie par
échantillon ou un crépi également défini par échantillon et d'une structure imposée par
I'architecture. Cette derniére couche ne présentera aucune forme de fissuration et sera résistante
aux effets atmosphériques et en particulier a I'ensoleillement.

Les autres éléments de construction (fenétres, portes, cadres, joints de dilatation, etc.) seront
recouverts d'une bande collante type SCOTCH pour préserver ces éléments et obtenir une transition
rectiligne. Un léger chanfrein de I'enduit aux raccordements pourra étre exigé. Les travaux
mentionnés dans cette spécification feront I'objet d'échantillonnage compris dans les prix unitaires
et ne pourront étre exécutés dans |I'ensemble qu'apres consentement de REDAL.

4.19.3 Composition des crépis, enduits et chapes

1- Enduits et crépis extérieurs (environ 20 mm)

e lére couche dite grasse (épaisseur 3 a5 mm) : Jet ala truelle d'un mortier composé de :
» 700 Kg /m3 de ciment,
> sable de granulométrie 0-2 mm,
» additif SIKA-1 ou similaire suivant prescriptions du fournisseur.

e 2éme couche dite de fond (épaisseur 12 a 14 mm)
» 60 Kg/m3 de ciment,
» 300 Kg/m3 de chaux hydraulique,
» sable de granulométrie 0-4/6 mm.

e 3éme couche dite de finition en crépi rugueux (épaisseur moyenne 2 a5 mm) :
> 80 Kg/m3 de ciment,
» 350 Kg /m3 de chaux hydratée,
» sable pour enduits 0-2 mm de granulométrie,
> sable pour crépis jusqu'a 6 mm de granulométrie,
> sable de quartz de 0-2 mm de granulométrie pour certains enduits rustiques.

2- Enduits intérieurs (environ 15 a 20 mm)

e 1leére couche dite grasse (épaisseur 3 a5 mm)
> 500 Kg /m3 de ciment,
» 200 Kg m3 chaux hydraulique avec éventuellement 10% de chaux hydratée,
> sable de 0-2 mm de granulométrie.

e 2éme couche dite de fond (épaisseur 3 mm)
» 50 Kg /m3 de ciment,
» 350 Kg /m3 de chaux hydraulique,
> sable 0-2 mm de granulométrie.

CCTP — AO 30/2023/A 74/79 opéré par () VEOLIA




J L.r_‘y i)
Redal
3- Revétement étanche anti-acide (pour les ouvrages hydrauliques)

L'étanchéité adhérente, applicable aux ouvrages en béton doit étre constituée d’'un revétement
encaissant sans dommage les efforts mécaniques engendrés notamment par les fissurations et
certaines contre-pressions, tout en assurant une parfaite inertie vis-a-vis du milieu chimique (cf
4.1.2.1 des Annales de I'lTBTP) avec laquelle il est en contact.

Le systéme doit étre composé d’une structure renforcée sans joint a base de résine époxydique sans
solvant de type Bioperl armée de fibres de verre de la marque Max Perles ou similaire et doit étre
associé a un revétement de finition assurant la résistance chimique spécifique (Eaux usées agressives
et H2S).

4- Chapes étanches sur sols (épaisseur totale environ 30 mm)
e lere couche dite préalable :

Bojacca d'une consistance fluide formée de ciment pur avec un additif de SIKA-1 ou un
produit similaire. L'application se fera au balai sur un sol humidifié préalablement.
e 2eme couche dite de fond (épaisseur 5 mm)
» 350 Kg /m3 de ciment,
» additif SIKA-1 ou similaire suivant prescription du fournisseur.
e 3eme couche dite de finition (épaisseur 25 mm)

Son application se fera a la suite de la 2éme couche encore humide mais ayant
commencé sa prise.

» 450 Kg /m3 de ciment,

» additif SIKA-1 ou similaire suivant prescription du fournisseur,

» sable d'une granulométrie jusqu'a 8 mm,

» le mélange aura une consistance « terre humide » et comprimé jusqu'aux
venues d'eau en surface,

» cette surface réglée sera saupoudrée de ciment mélangé a du sable trés fin

pour glacage a la truelle ou autres formes de structure.

4.20 Peintures

Tous les produits utilisés seront conformes a des normes équivalentes a celles du document
technique unifié francgais n° 59, sauf pour les produits de marques de réputation solidement établie,
qui seront utilisables uniquement suivant le mode d'emploi obligatoirement indiqué par le fabricant.
L'Entrepreneur s'assurera que les différentes couches formeront un systéme recommandé par le
fournisseur de peinture et vérifiera que la matiere chimique des produits de premiere impression
permet un bon accrochage des couches supplémentaires. Les peintures ne seront appliquées que sur
les surfaces parfaitement séches et nettoyées.

Les pieces métalliques seront éventuellement dérouillées, et les murs retouchés pour dissimuler les
défauts locaux qui ne nécessitent pas d'enduit généralisé.

4.20.1 Etablissement de surfaces témoins

Avant l'exécution du travail, I'Entrepreneur réalisera des surfaces témoins sur les divers éléments
(murs, plafonds, portes, etc.) en vérifiant que la nature du travail et la qualité des peintures sont bien
respectées.
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4.20.2 Teintes

Pour tous les travaux, les teintes seront a convenir sur place avec le représentant de REDAL. Les
échantillons pour le choix de la teinte seront effectués a la charge de L'Entrepreneur.

4.20.3 Controle des travaux

En cours de travaux, REDAL se réserve le droit de vérifier si les caractéristiques imposées concernant
la nature du travail et la qualité des matériaux sont bien respectées d'une part, par comparaison avec
les surfaces témoins, d'autre part, par mesure des poids de peinture utilisée au m2.

4.21 \Vitrerie et Miroiterie

Les vitres, mortiers et accessoires de pose correspondront aux normes du document technique unifié
francgais n° 39/1.

Les glaces et vitrages épais correspondront aux normes du document analogue n°® 39/5.

Les épaisseurs seront déterminées en fonction des dimensions, des volumes et de la pression
conventionnelle du vent définie par les documents ci-mentionnés. Tous les matériaux mis en ceuvre
seront neufs. Les glaces seront de la qualité "vitrage". Les vitres ne seront posées que sur des
supports secs ayant regu suivant leur nature la couche d'impression voulue. La coupe des verres sera
franche et sans éclat et aboutira a des dimensions de vitres respectant les jeux normaux en
feuillures. Les vitrages ne seront posés que sur des fenétres en état de fonctionnement et leur pose
ne doit pas modifier ce fonctionnement.

Les vitrages sont fixés pour éviter tout déplacement sous l'action des efforts auxquels ils doivent
résister. La fixation est obtenue par pointes, goupilles ou par closes vissées. Le mastic de pose sera
choisi en fonction de la nature du support. Il devra garnir complétement les jeux entre vitrage et
support pour assurer parfaitement I'étanchéité et le calfeutrement. L'Entrepreneur doit, pendant le
délai de garantie, assurer le remplacement des vitrages défectueux.

Les vitres des fenétres des locaux techniques cités ci-dessus devront étre de premier choix et
d’épaisseur minimale de 10 mm.

4.22 Matériels a enrober et scellements

Cette spécification concerne les pieces de I'équipement électromécanique a fixer dans les coffrages
pour étre scellées et servir de support aux équipements montés ultérieurement. Cette spécification
ne concerne que le matériel devant étre mis en place avant les travaux de bétonnage et nullement
les pieces fixées dans des évidements réservés pour scellement ultérieur. Chaque piéce sera munie
d'un bon de livraison indiquant :

e Sadestination dans I'ouvrage ;

e Le nombre de pieces;

e Les numéros des plans de référence ;

e Le poids de la livraison sans emballage ;

e Eventuellement les conditions spéciales de pose et I'exactitude de cette pose.
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Avant le bétonnage, tout le matériel a enrober ou a sceller devra étre solidement fixé a un
emplacement exact. Il sera propre, exempt de toute graisse, débarrassé de rouille, peinture,
calamine ou laitance. Sauf autorisation spéciale de REDAL, on ne noiera pas de bois dans le béton.

Toutes les conduites d'air ou d'eau noyées pour les besoins du chantier respecteront les consignes ci-
dessus et seront remplies de béton ou de coulis dés qu'elles n'auront plus d'utilité.

Les petits scellements (de section inférieure a 0,20 x 0,20 m quelle que soit la profondeur), seront
exécutés avec du mortier composé en poids de deux parts de sable et d'une part de ciment. Il
contiendra assez d'eau pour assurer une consistance et une maniabilité satisfaisantes. Des coffrages
seront installés si nécessaire et on remplira soigneusement tous les vides du béton de premiere
phase. Du mortier "terre humide" pourra dans certains cas étre utilisé suivant les instructions

particuliéeres a chaque cas. Pour les autres scellements, on utilisera, en principe, du béton de
granulais maximum 16 mm, dosé a 375 Kg /m3.

Toutes les tuyauteries seront soigneusement assemblées et mises en place. Elles devront étre
maintenues propres et débouchées. Avant le bétonnage, toute tuyauterie sera essayée par injection
d'air ou d'eau sous pression, puis immédiatement obturée ou bouchée de fagon a éviter toute
introduction de corps étrangers. Des controles seront ensuite effectués pendant le bétonnage. Toute
canalisation, si elle ne peut étre débouchée sera démolie ou remplacée aux frais de L'Entrepreneur
jusqu'a la satisfaction de REDAL. L'exécution des scellements comprendra :
e Transport des pieces du dépot au lieu de pose.
e Pose soignée dans les coffrages suivant les plans mis a disposition par L'Entrepreneur.
Toute piece posée incorrectement sera, méme aprés le bétonnage, a replacer
convenablement aux frais de L'Entrepreneur.

L'Entrepreneur prend l'entiére responsabilité de la maniere dont il réalisera la fixation rigide des
piéces dans les coffrages, fixation devant assurer la stabilité de ces derniéres pendant les travaux de
bétonnage.

4.23 Revétements et Carrelages

4.23.1 Revétements muraux

L'Entrepreneur tiendra compte de la présence des revétements dans I'exécution du gros ceuvre :
planéité des murs, retours d'équerre, réservation éventuelle de I'épaisseur du revétement. Les
carreaux ne seront déballés qu'au moment de I'emploi. Le revétement pourra étre posé soit au
mortier traditionnel soit a la colle. Toutes les précautions seront prises pour que I'aspect final soit
totalement satisfaisant, en planéité et en régularité des joints.

4.23.2 Revétements de sol

Le gros ceuvre tiendra compte de la présence de carrelage et autres revétements de sol pour que les
niveaux finis soient respectés avec les épaisseurs normales a chaque type de revétement. Les sols
bruts seront convenablement nettoyés et débarrassés de tous déchets, notamment de toute
pellicule de platre ou de laitance de ciment. Le mortier de pose sera fabriqué avec du ciment, de la
chaux ou avec un mélange ciment chaux, et du sable fin tamisé. Il sera fabriqué par petites quantités,
au fur et a mesure de I'avancement des travaux. L'emploi de mortier rabattu est interdit. Les coulis
de joints seront en ciment pur au mortier dosé a 800 ou 900 Kg de ciment par métre cube de sable
tres fin. Aprés coulage des joints, les sols revétus seront immédiatement nettoyés au chiffon sec ou a
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la sciure de bois blanc. Eventuellement, une protection spéciale des sols sera mise en place pour
qu'ils ne soient pas détériorés par la suite des travaux de montage ou autres.

4.24 Menuiserie, Serrurerie et Quincaillerie

4.24.1 Menuiserie métallique

1- Fenétres
Les ossatures des fenétres seront en aluminium.

On veillera a ce que les vantaux présentent une rigidité suffisante et ne soient pas voilés. Les vitres
seront retenues par une baguette fixée en aluminium.

Les fenétres munies de joints seront étanches. Le joint se trouvera donc sur tout le pourtour du
vantail. Toutes les poignées seront en métal blanc chromé.

2- Porte

La porte sera a double vantail. Elle sera en acier galvanisé a chaud a double face. L'exécution pourra
étre soit en tole pliée soudée au point avec renforcement intérieur, soit formée d'un cadre en tubes
carrés ou rectangulaires (profondeur minimum du cadre 40 mm) recouvert d'un double revétement
en tole de 2 mm.

La peinture antirouille extérieure consistera en un nettoyage a la brosse métallique en usine et en
deux couches de peinture a base de chlore caoutchouc. Toutes les poignées seront en métal blanc
chromé. Les gonds seront en acier ou métal chromé pour toutes les portes.

4.24.2 Remise des clefs

L'Entrepreneur sera responsable de la remise des clefs a REDAL, le jour de la réception provisoire. Il
devra donc au cours du chantier prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'acces aux locaux
des personnes habilitées a y entrer sans qu'il soit nécessaire de leur confier les clefs. Les trousseaux
seront étiquetés, chaque clef comportera l'indication de la porte a laquelle elle correspond. Le
nombre d’exemplaires des clés a fournir est de cing (5).

4.24.3 Serrurerie

Les supports pour équipements, les garde-corps pour plate formes, rampes seront en acier galvanisé
a chaud, les échelles, les échelles a crinolines, les capots, et les trappes seront en acier inoxydable.
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4.24.4 Planchers techniques

Les planches techniques devront étre réalisées selon le Document Technique Unifié 57.1 N Planchers
surélevés 3 accés libre- Eléments constitutifs — Exécution.

Les planches techniques devront étre posés parfaitement a niveau et présenter une planéité visuelle
sans aucun défaut. Le vérinage devra entre autres participer a la parfaite stabilité et rigidité des
éléments constitutifs des planchers.

Lu et approuvé par le soumissionnaire

Cachet et signature du soumissionnaire
Le Di

hﬂAA!'.“IDAN
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