

GESTION DÉLÉGUÉE DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE ET DE DISTRIBUTION
D'EAU POTABLE ET D'ÉLECTRICITÉ DE RABAT-SALE

RÉSULTAT DÉFINITIF

CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 33 DE L'ANNEXE 13 DU CONTRAT DE GESTION DÉLÉGUÉE

| | | |
|-----------------------------------|---|--|
| MODE DE PASSATION | : | APPEL D'OFFRES OUVERT |
| APPEL D'OFFRES N° | : | 21/2023/A |
| OBJET | : | PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS DANS LA ZONE D'ACTION REDAL- RÉALISATION D'UN AMÉNAGEMENT AU NIVEAU DE LA ROUTE AIN HOUALA <ul style="list-style-type: none">• LOT 1 : AMONT PONT ONCF• LOT 2 : AVAL PONT ONCF• LOT 2 : AVAL PONT ONCF – SOLUTION VARIANTE - |
| DATE DE LANCEMENT | : | 17/04/2023 |
| DATE DE DÉCISION DE LA COMMISSION | : | 21/06/2023 |
| CANDIDAT RETENU | : | NGE CONTRACTING |
| MONTANT D'ATTRIBUTION | : | <u>Lot 1 : Amont pont ONCF</u> <ul style="list-style-type: none">▪ Montant de 13 443 794,59 DH HT <u>Lot 2 : Aval pont ONCF - Solution variante-</u> <ul style="list-style-type: none">▪ Montant de 10 690 896,47 DH HT |
| DÉLAI | : | 04 MOIS |
| DATE D'AFFICHAGE | : | 23/06/2023 |

LE DIRECTEUR DES ACHATS ET MOYENS GÉNÉRAUX

ADIL HAMDAN

Brahim ADLAM
Adjoint au Directeur en Charge
des Achats et Logistiques
20