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1 GÉNÉRALITÉS 

1.1 Objet de l’Appel d’Offres 

Le présent Appel d’Offres a pour objet la réalisation des travaux de terrassement, de génie civil et 

d’équipement de la station de pompage SP251 sise à la commune d’Ain Atiq destinée à refouler les 

eaux usées brutes de la zone industrielle vers un collecteur gravitaire qui les acheminera vers la station 

de prétraitement (SPRET) de Rabat. 

Les travaux de comprennent (liste non exhaustive) : 
− Réalisation du collecteur gravitaire DN800, d’arrivé à la SP entre le déversoir d’orage et le 

regard d’arrivé à la bâche de SP sur un linéaire de 35 ml ; 
− Réalisation de la bâche de pompage y compris le regard d’arrivée, de répartition, regard pour 

dégrilleur automatique, regard pour le panier dégrilleur et regard intermédiaire bâche-dégrillage. 
− Réalisation de la chambre des vannes. 
− Construction du local technique ou d’exploitation qui couvre les ouvrages de la SP. Ce local 

abritera le dégrilleur automatique, le panier dégrilleur et les canalisations du système de 

désodorisation et de soufflage d’air ainsi que le système de manutention suivant les exigences de Redal 

et de l’architecte du projet. 
− Construction du local de commande qui abritera les armoires électriques de la SP projetée 

suivant les exigences de Redal et de l’architecte du projet. 
− Construction du local pour poste transformateur suivant les exigences de Redal et de 

l’architecte du projet. 
− Construction du local pour groupe électrogène suivant les exigences de Redal et de l’architecte 

du projet. 
− Construction de la loge gardien suivant les exigences de Redal et de l’architecte du projet. 
− Construction du local sanitaire suivant les exigences de Redal et de l’architecte du projet. 
− Réalisation de la clôture de la station de pompage y compris portail suivant plans de principe 

joint à cet appel d’offre et suivant les exigences de l’architecte du projet. 
− Réalisation de plate-forme de la rampe d’accès aux locaux de la station de pompage projetée. 
− Réalisation du regard pour débitmètre et ses accessoires suivant les exigences de Redal ; 
− Réalisation des aménagements divers de la station (AEP, assainissement, espace vert, trottoir 

chaussée, etc …) 
− Réalisation du génie civil (caniveaux, fourreaux, etc) pour la pose du câblage électrique. 

 

Cette liste est donnée à titre indicative et nullement limitative. L’entrepreneur s’engage a exécuté 

les travaux suivant les règles de l’art et suivant les plans d’exécution réalisés par ses soins, sur la 

base des plans de principe joints à cet appel d’offre, et approuvés par REDAL.  

 

N.B : le rapport géotechnique joint à cet appel d’offre est donné à Titre Indicatif. L’entrepreneur est 

appelé à réaliser, à sa charge, ses propres sondages par un laboratoire agréé ainsi que les études 

complémentaires et les mesures nécessaires pour la bonne exécution et la stabilité des ouvrages à 

réaliser.  
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En cas de présence de la nappe, l’entreprise est tenue de réaliser les travaux de rabattement de la 

nappe nécessaire pour la réalisation des travaux et de vérifier la stabilité des ouvrages enterrés vides 

ou pleins, par un laboratoire, un bureau d’études spécialisé et un bureau de contrôle agréés.  
 

Tous les plans et les notes de calcul de coffrage et ferraillage des ouvrages en béton armé et génie civil 

doivent être réalisés et signés par un bureau d’études spécialisé et approuvés par un bureau de 

contrôle agréé. 
 

Tous les travaux topographiques doivent être réalisés par un IGT agréé. Tous les plans topographiques 

doivent être cachetés et signés par une IGT.  

 

Aucune rémunération complémentaire spéciale n’est prévue pour la réalisation des travaux 

complémentaires (travaux topographiques et géotechniques, pompage, etc..), y compris l'ensemble 

des frais supplémentaires dus au changement éventuel du mode d’exécution. Ils sont réputés pris en 

compte par les prix unitaires du Marché. 
 

Le site a une superficie est d’environ 2500 m². Cette superficie doit abriter l’ensemble des installations 

de la station de pompage comme le montre le plan de masse joint dans le dossier plan. 
 

L’entreprise est réputée s’être rendu compte sur le site pour prendre en considération l’importance et 

de la nature des travaux à effectuer et de toutes les difficultés d’exécution liées à la configuration des 

lieux à la nature des terrains et à l’environnement immédiat. 
 

Il est rappelé que l’entreprise ne saurait se prévaloir postérieurement à la remise de son prix d’une 

connaissance insuffisante des sites, lieux et terrains d’implantation des ouvrages non plus que de tous 

les éléments locaux tels que : ouvrages existants, nature des sols, moyens d’accès, conditions 

climatiques en relation avec l’exécution des travaux. 
 

Les renseignements donnés dans les pièces qui lui sont fournies, ne constituent que des éléments 

d’information qu’il appartiendra à l’entreprise de compléter sous sa responsabilité. 
 

L’entreprise est tenue donc de s’informer sur toutes les contraintes propres au site de la SP251, et d’en 

tenir compte dans l’organisation du chantier. 

1.2 Description sommaire 

L'énumération des tâches ci-dessous est indicative et nullement exhaustive. En fait, l'Entrepreneur 

s'engage à réaliser les ouvrages conformément aux dispositions du présent Appel d’Offres et à livrer 

l'ensemble des ouvrages en parfait état de fonctionnement. 

La partie génie civil du présent Marché comprend : 

Etudes et Organisation de chantier : 
● La réalisation de toutes les études et plans d'exécution de la station de pompage projetée 

(regard d’arrivée des effluents, de répartition, dégrilleur automatique et panier dégrilleur, bâche 

d’aspiration + locaux annexes : local de commande, local GE, etc), comprenant les études 

géotechniques, de béton armé y compris les études parasismiques, de stabilités, d’équilibre en nappe 

éventuelle, etc. ; 
● L'établissement des plans de récolement certifiés conformes à l'exécution ; 
● La réalisation des études concernant l’organisation du chantier et la conduite des travaux selon 

un planning détaillé par tâche ; 
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● La signalisation et les dispositifs de sécurité sur le chantier. 

 

Implantation et Terrassement : 
● La préparation du terrain pour la réalisation de la Station de pompage projetée avec tous les 

ouvrages annexes nécessaires ; 
● Le remblaiement de la parcelle de la station de pompage en GNA 0/31,5 arrosées et 

compactées selon la densification appropriée pour que la station soit au même niveau que la voie 

prévue par le plan d’aménagement d’Ain Atiq ; 
● L'implantation des ouvrages par un géomètre agréé par REDAL et le contrôle topographique 

des ouvrages construits ; 
● Les travaux de consolidation du sol, protection contre les eaux de ruissellement, les venues 

d'eaux et d'effluents de tous ordres quels qu'en soient l'origine, la nature et le débit ; 
● Les travaux de pompage et d’épuisement éventuels des eaux de la nappe (voir rapport 

géotechnique joint à cet appel d’offre donné à titre indicatif) ; 
● Les travaux de terrassement, en terrain de toute natures, destinés à la construction des 

ouvrages de la Station de pompage projetée ; 
● Les travaux de terrassement destinés à la pose de conduites, de fourreaux ou de câbles 

projetés situées à l’intérieur de l’enceinte de la station de pompage ; 
● Les travaux d'étaiement et de blindage des tranchées, fouilles et autres ; 
● Les travaux de remblayage, de compactage et de réglage ; 
● La mise en décharge des déblais excédentaires. 

Construction de la Station de pompage projetée : 
● Les formalités nécessaires pour l'importation des fournitures ; 
● La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la réalisation 

des ouvrages de la Station de pompage projetée (béton, mortier, granulats, remblais de couverture et 

remblais en grande masse, etc.) ; 
● L’exécution des fondations superficielles, profondes, spéciales des ouvrages hydrauliques et 

des bâtiments de la Station de pompage projetée ; 
● La construction des ouvrages hydrauliques de la Station de pompage projetée comprenant un 

regard d’arrivée, regard de répartition, un ouvrage de dégrillage, regard intermédiaire et une bâche 

de pompage ; 
● La construction des locaux techniques et administratifs suivants : 
▪ Local d’exploitation ; 
▪ Local technique ; 
▪ Local poste transformateur, 
▪ Local groupe électrogène ; 
▪ Loge gardien ; 
▪ Local sanitaire. 
● Les travaux de réalisations et d’exécutions des murs de clôture (et/ou de mur de 

soutènements) ainsi que l’accès aux locaux de la station projetée ; 
● Tous les travaux de finition, telles que menuiserie métallique, étanchéité de toiture, peinture, 

vitrerie, etc. ; 
● Les contrôles et épreuves des matériaux et fournitures en usine et sur chantier ; 
● Tous les travaux nécessaires à la bonne exécution des prestations du présent Marché. 
 

Alimentation de la Stations de pompage et réseaux divers : 
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● La fourniture, le transport à pied d’œuvre, le bardage en bord de fouille ou sur des lieux de 

stockage et la pose en tranchée de canalisations de toutes natures et de tous diamètres ; 
● La pose des conduites de raccordement ; 
● La réalisation des réseaux divers à l’intérieur de la Station de pompage (réseaux d’eau potable, 

réseaux téléphoniques, etc.) y compris les regards etc.… ; 
● Les essais d'écoulement et d'étanchéité en tranchée des canalisations et accessoires ; 
● Réseaux divers. 
 

Aménagement des abords :  
● La création de la voie d’accès à la station capable de supporter sans dommage un camion de 

20t, la largeur des parties courantes est de 4m ; 
● Le remblaiement de la parcelle de la station de pompage (jusqu’à la cote de la voie projetée) 

en GNA 0/31,5 arrosées et compactées selon la densification appropriée pour que la station soit au 

même niveau que la chaussée. 
● La fourniture et la pose d’un portail à deux vantaux avec barreaudage ; 
● Une clôture en limite de parcelle ; 
● Dallage à l’intérieur de la station ; 
● Des regards ; 
● Les bordures seront du type T1 (54kg/ml) ; 
● Création des réseaux AEP ; 
● Création des réseaux d’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées des sanitaires ; 
● Création des réseaux télécoms et supervision ; 
 

Remise en état des lieux : 
● Les travaux de remise en état des lieux occupés ou empruntés pour les besoins du chantier. 

Cette prestation concerne également la réfection et le nettoyage des chaussées endommagées ou 

salies hors du périmètre de chantier par les véhicules de transport du béton, agrégats, remblais, déblais 

excédentaires ou autres matériaux ; 
● Les travaux de remaniement et de réhabilitation si nécessaire des ouvrages existants, et de 

raccordement de (et sur) ces derniers ; 
● L'entretien de l’ensemble des ouvrages de la partie génie civil et conduites pendant le délai de 

garantie. 
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Les caractéristiques de la station de pompage projetée sont récapitulées dans le tableau suivant : 
 

Désignation Valeur 

Fosse de pompage (dimensions internes en cm 

(H*l*L) : 

1180 x 350 x 620 

Mur de clôture et VRD : Oui 

Loge de gardien : Oui 

Nombre prévu d’emplacements de pompes : 4 

Quantité totale de pompes prévues à installer : 3 

Quantité de pompes en réserve, installées : 1 

Quantité de pompes en opération normale : 2 

Débit unitaire par pompe (Fonctionnement normale 

de la station de pompage, soit 2 pompes sollicitées) : 
114 l/s  

Hauteur manométrique estimé (pour la quantité de 

pompes en opération normale et le débit de pointe 

en opération normale) 

43 m 

Rendement minimal du groupe électropompe 

(moteur + pompe) : 
>= 60% 

Marge (réserve) de puissance du moteur : >= 15% 

Vitesse de rotation : <= 1500 tr/mn - 

Passage libre des pompes : >= 75 mm 

Mode d’installation des GEP : Immergé sur pied d’assise 

Indice de protection des GEP : IP68 

Débitmètre électromagnétique : 

À insertion destiné aux 

applications eau et eaux 

usées 

Ballon anti-bélier pour eaux usées (à vérifier aux 

stades AO et exécution) 

De type à vessie de volume 

7000 l à vérifier 

Equipement de manutention : 
Pont roulant et palan  

 De capacité 2 000 Kg 

Alimentation électrique normale  
Poste de transformation 

315KVA 

Alimentation électrique de secours 
Groupe électrogène de 120 

KVA 

Conduite de refoulement (voir plan joint au dossier AO): 

Diamètre en mm 500 

Nature Fonte ductile 

Longueur (ml) 3510 

Nombre de ventouses 3 

Commenté [1]: A vérifier et à préciser H, L et l 
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Nombre de vidanges 3 

1.3 Description des travaux 

1.3.1 Conditions particulières d’exécution 

L’Entrepreneur doit tenir compte des conditions particulières et contraintes d’exécution énumérées 

ci-après : 

1- Propreté de chantier et de ses installations 

S’agissant d’un chantier important, l’Entrepreneur devra veiller à la propreté des lieux et la 

signalisation diurne et nocturne du chantier. 

L’Entrepreneur devra veiller également à ce que ces installations soient à tout moment esthétiques et 

propres. L’installation de chantier devra être clôturée avec des écrans anti-poussière. 

L’entrepreneur devra prévoir un poste de lavage et de nettoyage des camions pour ne pas salir les 

boulevards. 

2- Protection de l’environnement 

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger le milieu, en limitant 

les émissions sonores et les effets des émissions de poussière. 

Il est rappelé qu’il est interdit de décharger les déchets autour du chantier. 

Afin d'assurer un impact minimal des émissions de bruit, il sera nécessaire que, au moins pendant la 

nuit (entre 22h et 08h), le niveau sonore mesuré à 10 m du mur de la station de pompage reste 

inférieur à 65 dBA, par vent et en absence de bruits extérieurs exceptionnels.  

3- Préservation des ouvrages existants 

L’Entrepreneur doit veiller à ce que les travaux ne mettent pas en danger la stabilité et la résistance de 

la station de pompage existante et conduites existantes notamment l’actuelle conduite de 

refoulement. Les travaux qui pourraient fragiliser ou représenter un danger pour la stabilité des 

structures existantes ou les endommager irrémédiablement devront faire l’objet par l’Entrepreneur 

d’un mémoire détaillé comprenant : 
● Une étude des risques ; 
● Le programme d’exécution définissant la méthodologie, les moyens en personnel et en 

matériel, la durée de l’intervention, la description des ouvrages de confortement provisoires et 

définitifs et leur mise en œuvre. 

La réalisation ne pourra avoir lieu qu’après l’accord du représentant de REDAL. 

Un constat contradictoire en début des travaux sera établi pour dresser l’état des ouvrages existants. 

4- Bureaux de chantier 

L’Entrepreneur devra construire les bureaux de chantier qui comprendront au moins : 
● Une salle destinée aux surveillants de chantier désignés par REDAL ; 
● Une salle de réunion climatisée comprenant une table avec 10 places, tableaux d’affichage 

pouvant servir aussi pour l’accueil de visiteurs, d’une maquette, panneaux couleur. 
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1.3.2 Description des Ouvrages 

La description du génie civil des ouvrages présentée ci-après est donnée à titre indicatif. En fait, 

l’Entrepreneur s’engage à réaliser un ensemble complet en parfait état de marche conforme aux plans 

d’exécution qu’il établira. L’Entrepreneur reste entièrement responsable de la fiabilité des études 

d’exécution et des travaux et ce malgré leurs approbations par REDAL.  

Les dimensions en plan et en élévation des ouvrages sont données sur les plans de consultation à 

titre indicatif. 

Nota :  
● Le génie civil des ouvrages sera réalisé en tenant compte des plans de consultation et des plans 

des encombrements des équipements hydro-électromécaniques, électriques et de ventilation/ 

désodorisation ; 
● Les épaisseurs des voiles, dalles et radiers des ouvrages qui figurent sur les plans de 

consultation sont données à titre indicatif seulement. La définition des épaisseurs réelles est de la 

responsabilité de l’Entrepreneur. 
 

1- Ouvrages hydrauliques en béton 

Les ouvrages hydrauliques de la station de pompage projetée sont le regard d’arrivée sur la station, les 

regards pour le dégrilleur automatique et pour le panier dégrilleur, la bâche de pompage de pompage 

et la chambre des vannes. 

 

Ces ouvrages, excepte la chambre des vannes, seront construits en béton armé B35 dosé à 350 Kg/m3 

avec incorporation d’un hydrofuge de masse pour l’étanchéité sur les parois en contact avec l’eau 

(eaux usées, eau de nappe et/ou eaux salines éventuellement, etc…). Les armatures seront en acier 

avec un enrobage minimal de 5 cm dans le béton.  
 

Le type du revêtement du béton contre l’agressivité du gaz H2S sera adopté et la formulation sera 

donnée par le laboratoire public et approuvée par Redal. 
 

Des réservations pour le passage des conduites doivent prévues lors du coulage du béton. 

Les travaux concernant ces ouvrages comprennent en particulier : 
● La mise en place de tout type de blindage et d’étayement : palplanches ou autres pour la 

stabilisation des fouilles ; 
● Les terrassements en pleine masse, en puits et en tranchée y compris déroctage éventuel ; 
● Les travaux de pompage et d’épuisement des eaux de la nappe (voir rapport géotechnique 

joint à cet appel d’offre donné à titre indicatif) ; 
● La mise en place éventuelle de tout venant, béton, gros béton ou autres utilisable pour assise 

de fondation ; 
● La réalisation de système de drainage éventuel sous les radiers et les fondations des ouvrages 

(hérissonnage, béton poreux, géotextile, matériaux drainants etc.) conformément aux règles de l’art ; 
● La construction de tout type de fondations superficielles, profondes ou spéciales nécessaires 

en fonction de la nature du sous-sol, y compris, si nécessaire, la mise en place de béton de propreté ; 
● La construction des voiles, planchers, poteaux, poutres et dalles des ouvrages ; 
● La mise en place de béton B25 dosé à 300 Kg/m3 pour remplissage des coins et zone de 

dépôts ; 
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● La mise en place de système d’étanchéité des radiers et parois verticales des ouvrages 

(géomembrane type Polyane, enduit bitumineux, etc.) ; 
● La protection contre le soulèvement des ouvrages pendant les travaux et pendant toutes les 

phases possibles de la future exploitation de la station, par lestage ou autres solutions, 
● La mise en place d’un revêtement étanche, à base d’une résine artificielle anti-acide, sur les 

parois intérieures, radiers et plafond de l’ouvrage d’arrivée, des regards de dégrillage, de la bâche de 

pompage et du répartiteur amont. 
● La réalisation des réservations, munis des fourreaux étanches, pour le passage des conduites 

de refoulement pour l’ensemble des pompes prévues, 
● Réalisation d’un radier dressé avec une pente dirigée vers le puisard, 
● Réalisation des berceaux en béton pour supporter le collecteur de refoulement. Ces berceaux 

seront butés côté paroi extérieure et remonteront sur la conduite pour assurer la butée de la conduite 

dans le sens transversal. 

2- Locaux techniques de la station de pompage projetée 

Les locaux techniques de la SP projetée (local abritant la bâche, l’arrivée, le dégrilleur automatique et 

le panier dégrilleur, local des armoires électriques, local du poste transformateur, local du groupe 

électrogène et la loge gardien) seront construits en maçonnerie en briques ou en parpaings avec des 

poteaux et des poutres en béton armé B30 dosé à 350 kg/m3.  Les armatures seront en acier tor avec 

un enrobage minimal de 5 cm dans le béton. 

Les travaux concernant ces locaux comprennent entre autres : 
● La mise en place de tout type de blindage et d’étayement (palplanches ou autres) ; 
● Les terrassements en pleine masse, en puits et en tranchée y compris déroctage éventuel ; 
● La mise en place éventuelle de tout venant, béton, gros béton ou autres utilisable pour assise 

de fondation ; 
● La réalisation de système de drainage éventuel sous les radiers et les fondations des ouvrages 

(hérissonnage, béton poreux, etc.) conformément aux règles de l’art ; 
● La construction de tout type de fondations superficielles, profondes ou spéciales nécessaires 

en fonction de la nature du sous-sol y compris si nécessaire la mise en place de béton de propreté ; 
● La construction de murs de séparation en brique simples et doubles cloisons y compris 

jointoiement et toutes sujétions ; 
● La réalisation des poteaux, poutres, dalle de couverture en hourdis ou en dalle pleine, etc. en 

béton armé B30 dosé à 350 kg/m3 ; 
● La réalisation de pourtour en béton B25 dosé à 300 kg/m3 y compris carrelage, bordure de 

trottoirs ; 
● La réalisation d’enduits intérieurs et extérieurs conforme au CCTP ; 
● La mise en place d’un revêtement du sol granito mosaïque (ciment blanc) poli à joints en 

plastique exécutés tous les mètres, ou en grès cérame type industrie après nettoyage, humidification 

et éventuellement repiquage des surfaces, y/c couche de forme et plinthes ; 
● La réalisation d’une forme de pente avec une étanchéité multicouche en feutre bitumineux 

surmontant une couche d’isolation thermique, conformément aux plans et aux spécifications du CCTP, 

y compris solin d’étanchéité, relevé d’étanchéité, gorges, protection par carrelage ou dallettes et 

toutes sujétions ; 
● La mise en place de descente d’eau pluviale en fonte DN100, y/c gargouille avec crapaudine 

en fil de fer galvanisé, pièces de raccordement et toutes sujétions de pose et de raccordement ; 
● La fourniture, le transport et la mise en place de porte métallique en acier galvanisé à chaud ; 
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● La fourniture, le transport et la mise en place de grilles métalliques pour fenêtres et cadres 

pour vitres. 
● La réalisation de gaines coulées dans le béton pour la ventilation et l’installation électrique ; 
● La réalisation de peinture laquée glycérophtalique (Rexomate) pour les parements intérieurs, 

y compris toutes sujétions ; 
● La réalisation de peinture vinylique pour les parements extérieurs, y/c toutes sujétions. 
● La réalisation de peinture en "Email Celluc" sur menuiserie métallique après 2 couches 

antirouille au minium de plomb, y compris toutes sujétions ; 
● La fourniture, le transport et la mise en œuvre de vitres pour fenêtres, y/c toutes sujétions ; 

La liste n’est pas limitative, l’ensemble devra être réalisé selon les règles de l’art. 

3- Réseaux divers 

L’Entrepreneur réalisera les réseaux divers de la station comprenant : 

● Réseau sanitaire et réseau pluvial 

- La réalisation des études et plans d’exécution ; 

- Terrassement en tranchée, lit de pose, remblai primaire et remblai secondaire selon les 

spécifications du CPS-T y compris tampon et cadres en fonte ductile selon les standards Redal et 

raccordement en amont de chaque station ; 

- La fourniture à pied d’œuvre et pose de buses en PVC ou en CAO pour réseau sanitaire de la 

Station, y compris terrassements, lit de pose et remblais primaire en sable, remblai secondaire en 

matériau adéquat non altérable, réalisation de regards en béton armé ; 

- La réalisation d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales dans l’enceinte de la station 

jusqu’aux points de rejet (sous forme de caniveau en béton armé, y compris caillebotis, ou sous forme 

de conduites circulaire, etc.), y compris avaloirs, grille, regard doté de tampon et cadre en fonte ductile 

etc. 

● Réseau d’eau potable 

- La réalisation des études et plans d’exécution ; 

- Terrassement en tranchée, lit de pose, remblai primaire et remblai secondaire selon les 

spécifications du CPS-T ; 

- La fourniture à pied d’œuvre et pose du linéaire à l’intérieur de la station avec des conduites 

en PVC PN 16 bars de diamètres 90 mm ; 

- La réalisation de regards (chambres de vannes), y compris tampon et cadres en fonte ductile 

classe D400 selon les standards Redal ; 

- La fourniture à pied d’œuvre et pose de pièces spéciales (coudes, Tés,  …) en fonte ductile ; 

- La fourniture à pied d’œuvre et pose de robinets vanne de marque agréé par Redal ; 

- La fourniture à pied d’œuvre et pose de bouche de lavage en nombre suffisant à l’intérieur de 

la station dont l’emplacement sera défini en commun accord avec Redal. 

● Réseau électrique et de commande 

- La réalisation des études et plans d’exécution de la partie génie civil de l’électricité ; 

- Terrassement en tranchée, lit de pose, remblai primaire et remblai secondaire ; 
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- Les chambres de tirage en béton armé de 1,00x1,00 m, y compris tampon en tôle striée en 

acier galvanisé à chaud de 5/7 ou en béton armé y compris cornière et contre cornière en acier 

galvanisé à chaud au choix de Redal ; 

- Caniveau en béton armé au droit des traversées de voie pour câbles électriques ; 

- La fourniture, transport et pose de buses en PVC de diamètre 200 mm et enrobé dans 20 cm 

de béton pour gaine des câbles électriques et protégés par un grillage avertisseur ; 

- La préparation du génie civil des équipements nécessaire pour le raccordement de la station 

au réseau électrique public suivant les recommandations Redal et conformément. 

4- Aménagement des abords 

L’Entrepreneur réalisera les aménagements des abords et l’accès à la station et les locaux, trottoirs, 

chaussée bétonnée et espaces verts conformément aux plans d’exécution approuvés par Redal. 

La liste n’est pas limitative, l’ensemble devra être réalisé selon les règles de l’art. 

1.4 Prestations à la charge de REDAL 

REDAL assure les prestations suivantes : 
● La mise à disposition des terrains nécessaires à l'exécution des travaux ; 
● Les procédures concernant les autorisations de franchissement de propriétés privées, le 

passage sur ou à proximité d'ouvrages dépendant de l'administration ou des différents Offices. 

L’établissement et la fourniture des documents nécessaires en nombre d’exemplaires nécessaires 

pour l’obtention des autorisations restent à la charge de l’Entrepreneur. 

1.5 Protection parasismique 

Les ouvrages de génie civil doivent faire obligatoirement l'objet d'une étude de protection 

parasismique. 

Pour le calcul des ouvrages au séisme, les efforts sismiques doivent être calculés selon la 

réglementation en vigueur. Les plans de génie civil doivent être approuvés par un bureau de contrôle 

agrée. 



   

 

CCTP– AO 69/2023/A 16/78  

 

2 MATÉRIAUX ET CONDUITES 

2.1 Désignation de la marque 

Toute mention d'une marque de fabrication faite dans le présent Marché ou dans l'un quelconque des 

documents du dossier n'est donnée qu'à titre indicatif. L’Entrepreneur a la faculté de proposer tout 

matériau équivalent, présentant des garanties au moins égales en matière de qualités et de 

performances. 

2.2 Mode d’exécution des Travaux 

REDAL se réserve le droit de contrôler tous les chantiers, ateliers et magasins de l'Entrepreneur et de 

ses fournisseurs pour la fabrication comme pour le stockage et le transport de tous les matériaux. A 

cet effet, elle pourra nommer des agents spéciaux ou s'y faire représenter par des Organismes de 

contrôle de son choix. 

Pendant toute la période de construction, l'Entrepreneur donnera toutes les facultés aux 

représentants dûment habilités de REDAL pour permettre le contrôle complet des matériaux, ainsi que 

pour effectuer tous les essais sur ceux-ci. 

Les contrôles des études, des plans d’exécution béton armé et des travaux relatifs à la mise en œuvre 

des armatures, du coulage de béton etc., seront effectués par un bureau de contrôle agréé à la charge 

de l’entreprise. 

Les essais de compactage des sols, des matériaux, des bétons, de voirie, etc., seront effectués par un 

laboratoire agréé à la charge de l’entreprise. 

REDAL se réserve le droit de faire des contrôles inopinés par échantillonnage par un laboratoire 

agréé. Si les résultats sont avérés conformes, les frais seront supportés par REDAL. Dans le cas 

contraire, les frais seront supportés par l’entreprise. 

Les contrôles ne diminuent en rien la responsabilité de l'Entrepreneur quant à la bonne qualité des 

matériaux, matières et produits. 

L'Entrepreneur et ses fournisseurs devront remettre gratuitement au Laboratoire de contrôle toutes 

les quantités requises pour les essais qui s'avéreraient nécessaires. 

Le nombre et la nature de ces essais seront définis par REDAL. La sélection des échantillons sera 

effectuée par REDAL en présence de l'Entrepreneur qui en recevra un procès-verbal. 

REDAL se réserve le droit de prélever à tout moment les échantillons de tous les matériaux destinés à 

être incorporés dans les ouvrages, afin de procéder aux essais. L'Entrepreneur fournira gratuitement 

la main d'œuvre et le matériel pour l'obtention des échantillons et acceptera toute interruption des 

travaux occasionnés par ce fait ou par le résultat des essais. 

L'Entrepreneur respectera les consignes qui lui seront données, soit en vue des contrôles, soit à la suite 

de ces contrôles. 

Dans le cas contraire, REDAL pourra exiger par écrit l'arrêt des travaux soit en carrière, soit dans les 

zones d'emprunt, soit sur les ouvrages eux-mêmes. Les travaux ne reprendront qu'au reçu d'une 

autorisation écrite. 
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Tous les résultats des essais seront communiqués à l'Entrepreneur. Des rapports seront établis chaque 

fois qu’il est jugé nécessaire, indiquant les quantités de matériaux en stock, leur provenance, leur lieu 

de stockage antérieur et leurs quantités utilisées dans chaque partie des ouvrages. 

Tous les matériaux et procédés de construction utilisés pour les ouvrages, tous les essais effectués 

pour juger des qualités de ces matériaux seront agréés par REDAL et conformes, en principe, aux 

normes en vigueur même si cela n'est pas indiqué explicitement dans les présentes spécifications. 

Quand ces normes feront défaut, REDAL fixera d'autres appropriées au type de matériaux ou de 

procéder à utiliser. 

Les matériaux ne répondant pas aux exigences seront refusés et devront être immédiatement évacués 

par les soins de l'Entrepreneur et à ses frais hors du chantier à des lieux agréés par REDAL. 

L’Entrepreneur devra faire exécuter à sa charge les essais et vérification de charge et parfaite fixation 

de ses planchers techniques. 

Une notice d’entretien du matériau de surface sera remise à REDAL. 

2.3 Granulats 

Les granulats pour béton proviendront uniquement du concassage des matériaux extraits des meilleurs 

bancs de carrières proposés par l'Entrepreneur et agrées par REDAL. 

Les granulats devront avoir un indice « Los Angeles » inférieur à 35, Ils devront être propres et ne pas 

présenter de matières fines excédant 2% de leur poids. 

2.4 Sable 

Si le sable est obtenu par broyage, il ne devra pas contenir en poids, plus de cinq pour cent (5%) de 

grains passant au tamis de 80 microns. 

Le tableau ci-dessus précise les pourcentages en poids maximum d'éléments fins (0,1 à 0,4mm) par 

rapport au poids total du sable et les dimensions des grains déterminées à l'aide de tamis : 

 

Nature d’ouvrage 
Pourcentage max d'éléments 

fins (0,1 à 0,4mm) 

Dimensions max. des grains de 

sable (mm) 

Enduits - scellements 35% 3,15 

Béton ordinaire 25% 6,3 

Béton armé et vibré 20% 6,3 

 

Le sable devra avoir un équivalent de sable supérieur à : 
● 70% pour béton ordinaire. 
● 75% pour béton armé. 

Les sables pour béton ne devront pas contenir d'impureté pouvant nuire aux propriétés du béton et 

devront satisfaire notamment aux normes en vigueur. 
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2.5 Eau de gâchage 

L'eau de gâchage devra faire l'objet, préalablement à son emploi d'une autorisation de REDAL qui se 

réserve le droit de faire procéder à des essais qui seront à la charge de l'Entrepreneur. 

L'eau de gâchage devra avoir les qualités physiques et chimiques fixées par la norme N.M.10-03F.009. 

L'Entrepreneur devra fournir préalablement à toute utilisation d'eau une analyse faisant référence de 

la norme précitée. 

2.6 Ciments 

Le ciment sera livré en sacs de 50 kilogrammes et stockés en magasin sur le chantier ou en vrac et 

stocké en silo à l'abri des intempéries. 

2.6.1 Essais et contrôles 

Avant l'acheminement du liant sur le site, des essais et des contrôles seront faits dans les usines à 

ciment marocaines susceptibles d'être retenues. La désignation du fournisseur de liant sera soumise à 

l'agrément de REDAL. 

Des essais et des contrôles continueront à avoir lieu chez le fournisseur pendant toute la durée de la 

livraison du liant, à la fréquence d'un contrôle pour 100 tonnes. 

Indépendamment des essais susvisés, des échantillons pourront être essayés dans d'autres 

laboratoires que celui de la fabrique de liant. 

Des essais seront effectués ultérieurement sur le chantier pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de 

détérioration du liant. Si les résultats de ces essais montrent qu'une des conditions exigées du liant 

n'est pas remplie tout le lot intéressé sera rejeté et enlevé aussitôt. 

2.6.2 Transport et stockage 

Tout le liant employé devra être frais, mais avoir été fabriqué depuis plus de quinze jours et être 

refroidi au moins à 45°, il sera livré à intervalles réguliers en quantités suffisantes pour exclure tout 

risque de retard du chantier par manque de liant. 

La capacité totale de stockage des liants hydrauliques devra suffire à alimenter au rythme maximum 

des travaux pendant au moins 15 jours ouvrables. Chaque livraison sera utilisée dans son ordre 

d'arrivée sur le chantier sauf rejet par le contrôle. 

Chaque qualité de liant sera stockée séparément et correctement repérée : lieu d'origine, type, finesse 

de mouture, numéro de la livraison et date de fabrication seront soigneusement notés. 

Le liant vieilli ou rendu inutilisable par l'humidification, par l'air ou toute autre raison sera mis en rebut. 

Si le liant est livré en sacs, ceux-ci seront stockés sous des abris secs, bien ventilés, à l'abri des 

intempéries, de capacité et de surface suffisante pour un stockage et une manutention aisée. Les 

planches seront au moins à 50 cm environ au-dessus du sol. Pendant le transport par camion ou autres 

véhicules, les sacs seront recouverts d'une bâche étanche. 
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Le ciment en vrac sera transporté à l'abri des agents atmosphériques et sera stocké en silos étanches. 

Deux silos, au minimum, seront installés afin de permettre le refroidissement du ciment dans le cas où 

il arriverait encore chaud sur le chantier. 

REDAL peut imposer périodiquement la vidange complète des silos avant remplissage, afin d'éviter le 

séjour trop prolongé de certaines quantités de liant. 

2.6.3 Produits d'addition aux bétons 

L'Entrepreneur ne pourra faire usage d'entraîneurs d'air ou de plastifiants qu'après avoir obtenu 

l'autorisation de REDAL lequel statuera sur le vu des documents techniques justificatifs, présentés par 

l'Entrepreneur à l'appui de sa proposition, et après essais. 

2.7 Mortiers 

La composition des mortiers est celle prévue à l'article 26 du D.G.T.A. REDAL se réserve, à tout 

moment, la faculté de modifier l'un ou l'autre de ces éléments et de demander toute étude de 

composition par le laboratoire. 

2.8 Aciers pour Béton armé 

Les aciers pour béton seront en aciers Tor de la norme A.C. 42.  

Les barres à haute adhérence pour béton armé devront satisfaire à la Norme Marocaine 10.01.F.013.  

Les ronds lisses pour béton armé devront satisfaire à la Norme Marocaine 10.01.F.012. La nuance de 

l’acier dont l’emploi est prévu, sera définie aux plans de ferraillage établis par l’Entrepreneur et 

approuvés par REDAL. 

Les armatures seront exemptes de pailles, fentes, criques, stries, gerçures, soufflures et autres défauts 

préjudiciables à leur résistance. Leur surface ne devra pas présenter d'aspérités susceptibles de blesser 

les ouvriers. 

Trois essais de traction et trois essais de flexion au moins seront effectués sur chaque lot de 5 tonnes 

d'acier deux certificats seront fournis par le fabriquant pour chaque essai. 

2.9 Fontes et Aciers galvanisés 

Les fontes pour tampon des regards et équipements d'entrée d'égout et les pièces galvanisées devront 

satisfaire aux conditions définies par les normes marocaines en vigueur. (La couverture des regards 

sous chaussées devra pouvoir supporter les charges roulantes imposées par le service des Ponts et 

Chaussées, selon classement des voies). La classe des pièces de couronnement des regards sera choisie 

selon le type d’utilisation (sous chaussée ou sous trottoir) et ce conformément aux normes 

marocaines. 

Les échelles des regards et ouvrages visitables seront en acier inoxydable. 

2.10 Revêtements et carrelages 

Les matériaux pour revêtements et carrelages seront conformes aux normes suivantes : 
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● Carreaux de faïence à 

émail vitrifié : Méthodes d'essais  : NM 10-03-B-042 
● Carreaux de faïence à 

émail vitrifié : Spécifications  : NM 10-03-C-041 
● Carreaux de grès 

cérame fin vitrifié : Méthodes d'essais : NM 10-03-B-044 
● Carreaux de grès 

cérame fin vitrifié : Spécifications : NM 10-03-B-043 
● Carreaux de Pierre 

reconstituée, mosaïque, granito, et marbre : NM 10-01-C-031 

Les revêtements antiacide, résines et autres pour ouvrages hydrauliques, doivent satisfaire les normes 

marocaines ou à défaut les normes françaises ou internationales. 

L’Entrepreneur soumettra à REDAL, pour approbation, un document technique qui expose tous les 

types de revêtements qu’il compte mettre en place et faisant apparaître les normes utilisées. 

2.10.1 Revêtements muraux 

Qu’il s’agisse de carreaux de faïence, de produit en grès cérame ou en demi grès, de produits en grès 

émaillé, de produits en terre cuite à surface traitée ou non, les dimensions resteront dans les 

tolérances imposées, le classement sera garanti par inscriptions portées sur l’emballage, le calibrage 

sera également indiqué sur l’emballage. Les carreaux devront être livrés en paquets ou en bottes 

régulières permettant un comptage facile et indiquant le nom du fabriquant. 

Les teintes des carreaux de faïence seront arrêtées en accord avec REDAL. 

Les carreaux et les joints à poser dans les locaux techniques, de traitement de H2S résisteront aux 

acides. 

2.10.2 Revêtements de sol 

Les carreaux en grès cérame, demi-grès ou en terre cuite seront de premier choix et répondront à 

toutes les exigences dimensionnelles et de planitude qu'implique cette appellation. Ils seront livrés en 

bottes permettant un comptage et un contrôle faciles. L'emballage de chaque botte devra porter le 

nom du fabricant, le classement et le piégeage, faute de quoi elles pourront être refusées par REDAL. 

L'emploi éventuel d'éléments divers tels que émaux de Briare ou carreaux de pâte de verre sera soumis 

à l'agrément des échantillons correspondants par REDAL. 

II en sera de même pour tous les dallages en matériaux naturels tels que pierre de pays, marbre, 

ardoise, etc. 

Enfin, les sols coulés sur place, tels que le granito, comporteront une couche d'usure de 1,5 cm 

d'épaisseur où la surface de mortier apparent ne devra pas dépasser 20 %. 

Les carreaux et les joints à poser dans les locaux techniques, de traitement de H2S résisteront aux 

acides. 

2.11 Menuiserie, Serrurerie et Quincaillerie 

L’entrepreneur se reportera pour les parties menuiserie métallique, serrurerie et quincaillerie aux 

D.T.U. régissant les matériaux et leur mise en œuvre. 
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2.11.1 Menuiserie métallique 

Les aciers laminés et tôles d'acier auront la qualité THOMAS ADX répondant aux normes françaises et 

conditions ci-après : 

− Limite d'élasticité  :30 Kg /mm2 

− Résistance à la traction :42 à 50 Kg /mm2 

− Allongement à la rupture :22% 

Tous les aciers seront dépourvus de rouille adhérente, de fissures, de stries et de gerçures. Toutes les 

barres et tôles défoncées seront éliminées du chantier. Les tôles d'acier devront avoir les 

caractéristiques mécaniques, chimiques et dimensionnelles précisées dans les normes françaises 

correspondantes. Les boulons à vis seront de fabrication correcte en acier doux. Les soudures seront 

exécutées en atelier à l'arc électrique ou au chalumeau oxyacéthylénique. Elles seront exécutées avec 

le plus grand soin, sans cratères et seront affleurées à meule. Les cordons intérieurs seront 

décalaminés et brossés. Les gouttelettes seront enlevées au burin puis soigneusement limées. En 

atelier à l'exception des aciers galvanisés, toutes les pièces recevront une couche de chromate de zinc.  

 Fenêtres 

Les ossatures des fenêtres seront entièrement en aluminium. On veillera à ce que les vantaux 

présentent une rigidité suffisante et ne soient pas voilés. Les vitres seront retenues par une baguette 

vissée en aluminium.  

Les fenêtres munies de joints seront étanches. Le joint se trouvera donc sur tout le pourtour du vantail. 

Toutes les poignées seront en métal blanc chromé. 

Portes 

Les portes seront à simple ou double vantail selon leur destination. Le cadre sera en acier (tôle pliée 

de 2 mm) et la porte se fera en acier double face. L'exécution pourra être soit en tôle pliée soudée au 

point avec renforcement intérieur, soit formée d'un cadre en tubes carrés ou rectangulaires 

(profondeur minimum du cadre 40 mm) recouvert d'un double revêtement en tôle de 2 mm. 

La peinture antirouille extérieure consistera en un nettoyage à la brosse métallique en usine et en deux 

couches de peinture à base de chlore-caoutchouc. Toutes les poignées seront en métal blanc chromé. 

Les gonds seront en métal chromé pour toutes les portes. 

2.11.2 Serrurerie 

Les aciers pour serrurerie et menuiserie métallique seront des aciers doux conformes aux normes en 

vigueur. 

L'acier inoxydable sera de qualité 18/8. 

L'aluminium sera de qualité AGST 5 protégé par oxydation anodique de classe 20 suivant norme 

européenne EWAA. 

2.11.3 Quincaillerie 

Toutes les quincailleries devront être de première qualité et seront fournies conformes aux 

échantillons agréés par REDAL. 



   

 

CCTP– AO 69/2023/A 22/78  

 

Les serrures seront du type à encastrer, avec canon de sûreté dont les combinaisons seront arrêtées -

avec REDAL pour limiter le nombre de clés. Elles seront entièrement protégées contre l’oxydation, par 

zingage électrolytique. 

2.12 Peintures 

Tous les produits utilisés seront conformes à des normes équivalentes à celles du DTU français n° 59, 

sauf pour les produits de marque de réputation solidement établie, qui seront utilisables uniquement 

suivant le mode d'emploi obligatoirement indiqué par le fabricant. 

Avant la mise en place de la peinture, il faudra appliquer un enduit de finition de type Acryl-enduit ou 

de recharge de type Panoliss. 

La peinture devra être adaptée aux conditions du site (humidité et aux intempéries). 

L'Entrepreneur devra exiger de son fournisseur que les caractéristiques des produits soient 

parfaitement définies notamment : 
● Caractéristiques physiques : présentation, conservation, aspect du film sec, densité, teinte, 

rendement et épaisseur du film ; 
● Caractéristiques d'application : matériel d'application, diluant correspondant et consistance 

d'application, séchage et durcissement. 

L'Entrepreneur s'assurera que les différentes couches formeront un système recommandé par le 

fournisseur de peinture et vérifiera que la matière chimique des produits de première impression 

permet un bon accrochage des couches supplémentaires. 

Les produits parviendront sur le chantier dans des récipients clos comportant les marques d'origine et 

d'identification. Les emballages seront ouverts en présence des représentants de REDAL. 

2.13 Vitrerie et Miroiterie 

Les vitres, mortiers et accessoires de pose correspondront aux normes du DTU français n° 39/1. Les 

glaces et vitrages épais correspondront aux normes du document analogue n° 39/4. 

Les épaisseurs seront déterminées en fonction des dimensions, des volumes et de la pression 

conventionnelle du vent définie par les documents susvisés. 

Tous les matériaux mis en œuvre seront neufs. Les glaces seront de la qualité "vitrage". 

2.14 Voiries 

2.14.1 Provenance des Matériaux 

Les matériaux seront de provenance marocaine et des lieux d'origine désignés ci-après. Les matériaux 

d'origine étrangère ne seront acceptés que sur justification de défaut de matériaux du pays. 

 

Désignation Provenance 
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Tout venant 0/60 et 0/40 G.N.F. Pour la construction des 

couches de forme et de fondation 

 

Carrières agréées par REDAL 

Tout venant 0/31,5 G.N.A Pour la couche de base des 

chaussées, des trottoirs et parkings. 
Carrières agréées par REDAL 

Liants hydrocarbonés 

Pour le revêtement superficiel 
Les usines du Maroc agréées par REDAL 

Gravillons pour enduits superficiels Carrières agréées par REDAL 

Bordures de trottoirs préfabriqués. Les usines du Maroc agréées par REDAL 

Granulats pour bétons bitumineux Carrières agréées par REDAL 

Carreaux de ciment pour revêtement trottoir. Usines au Maroc 

Pavés autobloquant Usines au Maroc 

Sable Carrières agréés par REDAL 

L'Entrepreneur sera tenu de justifier à tout moment sur demande de REDAL ou son représentant, la 

provenance des matériaux au moyen de lettres de voiture signées du fournisseur ou par toute autre 

pièce en tenant lieu. 

2.14.2 Eau de cylindrage 

L'Entrepreneur devra se procurer par ses propres moyens et à ses frais l'eau nécessaire à l'exécution 

des travaux de compactage. 

2.14.3 Sols pour remblais 

Les sols pour remblais proviendront des déblais des profils voisins dans la mesure où ceux-ci sont aptes 

à cet usage. (Indice de plasticité inférieur à 20) sinon, l’Entrepreneur est tenu d'approvisionner les 

matériaux pour remblai conformément aux dispositions du présent CCTP. 

2.14.4 Matériaux pour couche de forme 

Les granulats pour couche de réglage seront des matériaux grenus (% fines< 35%) et présentant un 

indice de plasticité inférieur à 15. 

2.14.5 Matériaux pour couche de fondation 

Les granulats pour couche de fondation seront des matériaux calcaires ou silico-calcaires présentant 

les caractéristiques de la grave non traitée pour couche de fondation définie dans le Cahier des 

Prescriptions Communes applicable aux travaux routiers courants, fascicule n.5, cahier n.2 par le sigle: 

G.N.F. 

Les principales caractéristiques de la G.N.F. sont résumées dans le tableau ci-après : 

GRANULARITE PASSANT AU TAMIS DE (mm) 

60 40 20 10 6.3 2 0.08 

 100 à 90 90 à 60 70 à 40 64 à 35 45 à 20 14 à 2 
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100 à 90 89 à 58 69 à 40 59 à 31 53 à 26 40 à 18 10 à 2 

 
● Dureté   : inférieure à 40 % d'usure à l'appareil Los Angeles 
● Propreté   : Indice de plasticité inférieur à 6 
● Coefficient d'aplatissement : inférieur à 20 
● Epaisseur   : supérieure à 4 fois le diamètre maximum 
● Compactage  : 95 % O.P.M. 

2.14.6 Matériaux pour couche de base G.N.A 

Ils seront constitués de graves non traitées concassées pure 0/31,5 telle que définie dans le cahier des 

prescriptions communes applicable aux travaux routiers courants par le sigle G.N.A. 

Les principales caractéristiques de la G.N.A. sont résumées ci-après : 

 

GRANULARITE PASSANT AU TAMIS DE (mm) 

40 31.5 20 10 6.3 2 0.08 

100 100 à 90 90 à 68 76 à 43 64 à 35 48 à 22 11 à 4 

 

● Dureté   : inférieure à 30 % d'usure à l'appareil Los Angeles 
● Propreté    : non plastiques et équivalent en sable supérieur à 30 
● Indice de plasticité   : inférieure à 6 
● Compactage  : 98 % O.P.M. 
● Angularité   : qualité G.N.A. avec indice de concassage 100 % 
 

2.14.7 Liants hydrocarbonés 

Les différents types de liants hydrocarbonés utilisés sont les bitumes purs à chaud, les émulsions de 

bitume, les cut - back. 

L'Entrepreneur devra se conformer aux spécifications du Cahier des Prescriptions Communes 

applicables aux travaux routiers courants, fascicule n.5 cahier n.3 édition provisoire du 11 Avril 1971. 

2.14.8 Granulats pour couche de surface 

Les enduits superficielles multi-couches seront exécutés à l'aide de gravillons de la granulométrie 

suivante : 

 

d m/n D m/n (D+d)/2 m/m 1.25 D m/m 0.36 d m/m 

4 10 7 12 2.5 

6.3 14 10 17 4 

 

Le coefficient Los Angeles doit être inférieur à 25. 

2.14.9 Bordures de trottoirs préfabriquées 
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Les bordures de trottoirs et bandes en béton seront préfabriquées en usine et seront soumises à 

l'agrément de REDAL ou son représentant. Elles seront conformes aux plans de l'architecte. 

Elles seront posées sur une semelle en béton maigre (suivant profils en travers) et calées par un solin 

en mortier. 

Les joints auront 10 mm d'épaisseur maximale. Ils seront serrés et lissés au fer. 

Des éléments d'une longueur de 0,35 m seront préfabriqués et utilisés dans la courbe. Toute bordure 

cassée sera refusée. Ils devront avoir les qualités physiques et mécaniques des éléments de classe T 4. 

La tolérance pour faux alignement en plan ou en hauteur est de 1 cm par rapport à la ligne de pose. 

Les prélèvements pour épreuves seront effectués sur le chantier, les essais seront à la charge de 

l’Entrepreneur. 

2.14.10 Matériaux pour béton bitumineux 0-12,5 

1- Granulats 

Les granulats pour béton bitumineux 0/12,5 auront la granulométrie 0/12,5 et devront être constitués 

d'éléments entièrement concassés. Ils seront livrés et stockés en trois fractions granulométriques : 

0/2, 2/6 et 6/12,5 exprimées en millimètres de mailles de tamis. Ils devront avoir une granulométrie 

homogène et constante. Les fuseaux de contrôle devront avoir l'écartement indiqué dans le tableau 

ci-après : 

 

Tamis 0/2 2/6 6/10 

0.08 0   

0.2 -6%   

0.63 -7%   

1.25 -10% 0  

2 0 -10%  

2.5  -6%  

4  -7%  

5  -10% 0 

6.3  0 -10% 

8   -12% 

10   -15% 

12.5   0 

 

La teneur en fines (éléments inférieurs à 80 microns) des sables 0/2 devra être maintenue entre les 

limites très resserrées. L'écart type devra être inférieur à 1.5 %. 

Les gravillons 2/6 et 6/12,5 répondront aux exigences formulées dans le C.P.C. L'équivalent de sable 

0/2 sera : 
● Supérieur à 45 si la teneur en fines de ce sable est inférieure à 12 %. 
● Supérieur à 40 si la teneur en fines est comprise entre 12 % et 15 %. 
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● Supérieur à 35 si la teneur en fines est supérieure à 15 %. 

Les gravillons 2/6 et 6/12,5 devront avoir un coefficient de Forme supérieur à 85. 

F est le pourcentage des éléments tels que : G / E < 2 

G et E étant la grosseur et l'épaisseur du granulat. 

Le « Los Angeles » des granulats devra être inférieur à 15 et le coefficient de polissage accélère (CPA) 

des gravillons sera supérieur à 0.50. 

2- Filer d'apport 

Le filer d'apport utilisé, si la teneur en fines du sable est insuffisante, sera soumis à l'approbation de 

REDAL. 

Ce filer aura toutefois une granulosité telle que 80 % au moins des éléments passant au tamis de 0.08 

m/m et 100 % au tamis de 0.2 m/m. 

3- Transport 

L’Entrepreneur devra assurer une bonne coordination entre la préparation et la mise en œuvre des 

matériaux. 

Ces camions devront avoir la possibilité d'être bâchés. 

 

L'utilisation de gas-oil, pour éviter l'adhérence des enrobés à la benne des camions est formellement 

interdite. 

Tout déchargement direct, d'un camion en tas sur la chaussée est interdit sauf en cas de travail de 

reflachage. 

2.15 Accessoires de voirie et assainissement 

Les tampons de visite, les bouches d'égout, les grilles d'avaloir, seront en fonte ductile. Ces accessoires 

devront résister aux charges réglementaires. 

Les charges de rupture pour les tampons de visite notamment seront égales à 40.000 daN pour les 

éléments sous chaussées et à 25.000 daN pour les autres éléments. 

Les échelles de regards et des ouvrages seront en acier inoxydable de 25 mm de diamètre. La partie 

supérieure de l’échelle comportera des crosses amovibles. 

2.16 Canalisations en béton armé 

Les tuyaux en béton armé seront fabriqués par centrifugation en conformité avec la norme marocaine 

NM 10-1-027. 

Les canalisations retenues seront strictement limitées à la classe 135 A, sauf dérogation spéciale de 

REDAL. 

Les joints utilisés seront toriques en élastomère et réalisés en caoutchouc naturel ou synthétique par 

moulage ou fermeture d’un cordon par soudure vulcanisée. Les caractéristiques du caoutchouc seront 

les suivantes : 
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▪ Résistance à la rupture à 15 °C (norme NFT 46 002) : R > 150 DaN/cm² 

▪ Allongement à la rupture à 15 °C (norme NFT 46 002) : A > 400 %. 

▪ Caractéristique à 15 °C vieillissement accéléré à 7 jours à l’étuve à 70 °C (norme NFT 46 005) : 

R’ > 0,75 R  et  A’ > 0,75 A 

2.17 Conduites gravitaires en PEHD 

2.17.1 Normes 

Il sera fait application des normes françaises : 

> NF 13476-1 : systèmes de canalisations en plastiques pour les branchements et les collecteurs 

d’assainissements sans pression – systèmes de canalisations à parois structurées en poly(chlorure de 

vinyle) non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) – Partie 1 : Exigences générales 

et caractéristiques de performance. 

> NF 13476-3 : systèmes de canalisations en plastiques pour les branchements et les collecteurs 

d’assainissements sans pression – systèmes de canalisations à parois structurées en polychlorure de 

vinyle non plastifié (PVC-U), polypropylène (PP) et polyéthylène (PE) – Partie 3 : Spécifications pour les 

tubes et raccords avec une surface interne lisse et une surface externe profilée et le système, de type 

B. désignées ci-après par « les parties 1 et 3 de la norme ». 

> ISO 12091(décembre 1995) Tubes en matières thermoplastiques à parois structurées. Essai à l’étuve. 

> NF EN ISO 9969 (Février 2008) : Tubes en matières thermoplastiques. Détermination de la rigidité 

annulaire. 

> NF EN 1446(Avril 1996) : Systèmes de canalisations et de gains en plastiques – Tubes 

thermoplastiques- Détermination d’essai de flexibilité annulaire. 

> NF EN 744(Juillet 1995) : Systèmes de canalisations et de gaines en plastiques - Tubes 

thermoplastiques- Méthode d’essai et de résistance aux chocs externes par la méthode du cadran. 

> NF EN ISO 9967(Janvier 2008) Tubes en matières thermoplastiques- Détermination du taux de fluage. 

> NF EN 1277(Aout 2004) : Systèmes de canalisation en plastiques. Systèmes de canalisation 

thermoplastiques pour applications enterrées sans pression. Méthodes d’essai d’étanchéité des 

assemblages à bagues d’étanchéité en élastomères. 
 

2.17.2 Spécifications techniques 

La matière à partir de laquelle sont fabriqués les tubes et les raccords est constituée de polyéthylène 

à haute densité (PEHD) à laquelle ont seulement été ajoutés les additifs nécessaires à leur fabrication, 

à savoir : 

noir de carbone en paroi extérieure 

masterbatch colorant en paroi intérieure 

Ces additifs ne doivent pas être utilisés, séparément ou ensemble, en quantités telles qu'ils rendent 

impropres les assemblages ou qu'ils aient une action néfaste sur les propriétés physiques et 

mécaniques des tubes et raccords, et principalement sur les propriétés à long terme. 

Les produits de broyage ne peuvent être utilisés par le fabricant que s'ils proviennent de ses propres 

fabrications. 
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Ils doivent, en outre, être conformes quant à la matière constitutive, aux spécifications reprises dans 

l’annexe A (informative) de la partie 1 de la norme. 

 

2.17.3 Aspect et couleur  

2.17.3.1 Aspect 

Conformément aux exigences de la norme, lorsque les tubes et raccords sont examinés sans 

grossissement : 

✔ les surfaces visibles des tubes sont lisses, propres et exemptes de rayures, boursouflures, 

impuretés visibles ou pores et toutes autres imperfections de surface. 

✔ les extrémités des tubes sont coupées proprement et perpendiculairement à leur axe. 

✔ Les tubes sont stockés de telle sorte qu’aucune déformation longitudinale ne soit 

observée. Les tubes livrés affichent une parfaite rectitude, conforme à des poses de réseau à faible 

pente. 

2.17.3.2 Couleur 

La couche intérieure et la couche extérieure des tubes et raccords doivent être colorés dans la 

masse. 

 

 

2.17.3.3 Marquage 

Tous les composants du système présentent un marquage indélébile permettant la présentation 

claire des caractéristiques principales et une traçabilité du produit (par la date de fabrication). Les 

exigences suivantes concernant le marquage sont respectées : 

> Le marquage est imprimé (tube) ou gravé (tube, manchon et joint) directement sur le composant 

de telle sorte qu’après stockage, manutention et installation, la lisibilité requise est maintenue, 

> la dimension du marquage en permet la lecture sans grossissement, 

> chaque tube doit être marqué au moins une fois à des intervalles de 2 m maximum, 

> Les informations minimales suivantes apparaissent systématiquement : 

o Référence à la norme (NF EN 13476-3) 

o Dimension nominale et diamètre (ex : DN/ID 300) 

o Nom du fabricant et/ou marque commerciale 

o Classe de rigidité 

o Matière (ex : PE ou PP) 

o Code de la zone d’application (ex : U pour application en dehors des bâtiments) 

 

2.17.4 Caractéristiques dimensionnelles 



   

 

CCTP– AO 69/2023/A 29/78  

 

Les caractéristiques dimensionnelles du PEHD sont mesurées en fonction des indications données 

dans la norme EN ISO 3126. 

2.17.4.1 Tubes 

2.17.4.1.1 Diamètre et épaisseur 

La dimension nominale (correspondant à l’appellation commerciale) est basée sur la dimension 

du diamètre intérieur de la canalisation. Elle est notée DN/ID. 

 

DN/ID en 

mm 
 d im  e 

4 
 e 

5 
 A 

150 ≥ 145,0 ≥ 

1

,

3 

≥ 

1

,

0 

≥ 43 

200 ≥ 195,0 ≥ 

1

,

5 

≥ 

1

,

1 

≥ 54 

250 ≥ 245,0 ≥ 

1

,

8 

≥ 

1

,

5 

≥ 59 

300 ≥ 294,0 ≥ 

2

,

0 

≥ 

1

,

7 

≥ 64 

400 ≥ 392,0 ≥ 

2

,

5 

≥ 

2

,

3 

≥ 74 

500 ≥ 490,0 ≥ 

3

,

0 

≥ 

3

,

0 

≥ 85 

600 ≥ 588,0 ≥ 

3

,

5 

≥ 

3

,

5 

≥ 96 

800 ≥ 785,0 ≥ 

4

,

5 

≥ 

4

,

5 

≥ 
11

8 

1 000 ≥ 985,0 ≥ 

5

,

0 

≥ 

5

,

0 

≥ 
14

0 
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1 200 ≥ 
1185,

0 
≥ 

5

,

0 

≥ 

5

,

0 

≥ 
16

2 

 

2.17.4.1.2 Longueur 

La longueur totale du tube est fixée par le fabricant ou peut faire l'objet d'un accord préalable. Elle est 

de préférence choisie parmi les valeurs suivantes : 3 m, 6 m, 12 m. 

La longueur utile est définie : 
✔ soit par la longueur totale si ces deux extrémités sont sans emboîture, 
✔ soit par la longueur totale diminuée de sa (ou ses) profondeur(s) d'emboîture s'il en est muni,  
✔ cette longueur totale est assortie d'une tolérance de ± 1%. 
 

 

2.17.4.2 Assemblage 

Les tolérances sur le diamètre extérieur du tube et celles du diamètre intérieur de l’emboîture sont 

données par le fabricant. Elles doivent être telles que le système doit être étanche dans les conditions 

de la norme EN 1277, conditions B et C. 

L’assemblage est réalisé par compression d’une bague d’étanchéité entre la partie mâle du tube et une 

emboîture : 

✔ cette emboîture est soudée par friction par le fabricant ou intégrée lors de la fabrication du 

tube. 

✔ la bague d’étanchéité est maintenue dans le creux formé par les deux premières corrugations 

de la partie mâle. 

L’emboîture présente à son entrée un dispositif de guidage de la partie mâle, permettant d’assurer la  

coïncidence, ou au moins l'intersection, des axes des éléments assemblés dans un plan diamétral 

quelconque du joint d'étanchéité, quel que soit l'emplacement des points de contact des pièces avec 

la bague en position d'étanchéité. 

La longueur minimale « A » de l’emboîture, considéré entre le point d’entrée et le point de contact 

avec la bague d’étanchéité, est donnée dans le tableau du paragraphe 4.1. Les épaisseurs minimales 

de paroi des emboîtures sont données au point 7.2.5.3 de la partie 3 de la norme. 

2.17.4.3 Raccords 

Les différents raccords nécessaires à la réalisation des singularités de réseau sont réalisés par le 

fabricant à partir d’éléments conformes de tubes ou d’emboîtures. Ces raccords présentent les mêmes 

caractéristiques dimensionnelles que les tubes et emboîtures. Les bagues d’étanchéité utilisées sont 

les mêmes. 

2.17.5 Caractéristiques de la matière des éléments de canalisations 

2.17.5.1. Tubes, emboîtures et raccords 
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2.17.5.2. Bague d’étanchéité 
 

La matière utilisée doit être conforme aux exigences de la norme NM 681-1. 

⮚ Caractéristiques physiques 

La résistance à la chaleur des tubes et emboîtures est réalisée suivant les modalités suivantes : 

Caractéristiq

ue 
Exigences Paramètres d’essai 

Méthode 

d’essai 

Résistance à la 

chaleur  

Essai à l’étuve 

Aucun 

décollement, 

craquelure ou bulle 

Temp d’essai Durée 

d’immersion - e ≤ 8 mm 

110°C (± 2) 30 

min 60 min 
ISO 12091 
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2.17.6 Caractéristiques mécaniques 

2.17.6.1 Tubes 

 

Caractéristique Exigences Paramètres d’essai 
Méthode 

d’essai 

Rigidité annulaire MR ≥ 8 

Doit être conforme à EN ISO 9969 

Déformation de 3 % du di Longueur 

échant. 30 cm 

EN ISO 9969 

Flexibilité annulaire 
- aucune 

diminution de la force 

mesurée 

- aucune 

craquelure 

- aucun 

décollement de paroi 

- aucune 

déformation 

permanente, 

dépression, creux 

Déflexion Long. 

d’éprouvette 

Position de 

l’éprouvette 

30 % de dem  

au moins 5 

nervures de 

renforcement 

Ligne de 

séparation du 

moule à 0°, 

45° et 90° 

EN 1446 

Résistance 

au choc à 0°C 

(méthode du 

cadran) 

PRR < 10% Temp. d’essai 

Milieu de 

conditionnement 

Type percuteur 

Masse du percuteur 

160 < dim,max < 

200 250 < dim,max 

< 315 315 < 

dim,max Hauteur de 

chute 

0°C (± 1) 

Eau ou air 

d90 

1,6 kg 2,5 

kg 3,2 kg  

2000 mm 

EN 744 

Taux de Fluage < 4 à une extrapolation 

à 2 ans 

Doit être conforme à EN ISO 9967 EN ISO 9967 
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2.17.6.2 Raccords 

 

Caractéristique Exigences Paramètres d’essai Méthode d’essai 

Rigidité ≥ SN approprié Doit être conforme à l’ISO 13967 ISO 13967 

Essai de 

résistance au 

choc 

Pas de craquelure 

dans la paroi 

Les joints détachés 

doivent pouvoir étre 

remis correctement 

62en place 

manuellement 

Temp. d’essai 

Hauteur de chute 

pour : 

de =< 125 

de >125 

Position de 

l’impact 

0 °C 

1000 mm 

500 mm 

Entrée de l’emboiture 

EN 12061 

Résistance 

mécanique ou 

flexibilité) 

Taux de Fluage 

Aucun signe de 

déchirement, craquelure, 

séparation et/ou 

fuite 

Soit   

Durée d’essai 

Moment minimal 

pour : 

 

de =< 250 

de >250 

15 min 

0.15[DN]^3x10^-6kNm 

0.15[DN]3 x10^-6kNm 

E 12256 

ou 

Déplacement 

minimal 

170 mm EN 12 256 
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2.17.7 Exigences de performances  

2.17.7.1 Tubes  

 

Caractéristique Exigences Paramètres d’essai Méthode d’essai 

Etanchéité de  
Température 23°C (± 2) EN 1277 

L’assemblage avec  Déformation du  Condition B 

Bague d’étanchéité 

en élastomère 

 

bout mâle 

Déformation de 
10 % 

 

  
l’emboîture 5 % 

 

 
Aucune fuite Pression de l’eau 0,05 bar 

 

 
Aucune fuite Pression de l’eau 0,5 bar 

 

 
≤ - 0,27 bar Pression de l’air - 0,3 bar 

 

Etanchéité de  
Température 23°C (± 2) EN 1277 

L’assemblage avec 

bague d’étanchéité en 

élastomère 

 

Déformation de 

l’assemblage pour : 

de ≤ 315 
2° 

Condition C 

  
315 ≤ de ≤ 630 1,5°  

  

630 < de 
1°  

 
Aucune fuite Pression de l’eau 0,05 bar 

 

 
Aucune fuite Pression de l’eau 0,5 bar 

 

 
≤ - 0,27 bar Pression de l’air - 0,3 bar 
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Essai de traction Aucune rupture dans Force de traction 
 

EN 1979 

d’assemblages l’assemblage 
minimale (N) : 

  

obtenus par fusion  DN < 400 380  

  

400 ≤ DN ≤ 600 
510 

 

  

600 ≤ DN ≤ 800 
760 

 

  

DN ≥ 800 
1 020 

 

 

 

 

 

 

2.17.7.2 Raccords  

 

Caractéristique Exigences Paramètres d’essai Méthode d’essai 

Etanchéité à 

l’eau 

Aucune 

fuite 

Pression de l’eau 0,5 bar EN 1053 

Durée 1 min 

2.18 Conduites sous pression en Fonte ductile 

2.18.1 Tuyaux et raccords 

Les tuyaux et raccords en fonte ductile pour l’assainissement seront fabriqués et fournis 

conformément à la norme EN 545. 

Les tuyaux seront fournis avec emboîture et bout uni d’une longueur standard de 6 m et généralement 

avec joints à emboîture flexible (type «Tyton®» ou « Standard® »). Les raccords seront fournis avec les 

mêmes joints. Les emboîtures seront verrouillées. 

L’étanchéité sera conforme aux normes ISO 4633 et EN 681-1, type WA. Si d’autres méthodes 

d’assemblage sont utilisées, ils seront en conformité avec les normes applicables (p. ex. EN 1514 pour 

les raccordements à bride). 

L’épaisseur de la paroi sera comme suit pour les tuyaux droits conformément à la norme EN 545. 
 

 

Épaisseur de paroi 
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Diamètre 
e 

minimum 
diamètre 

e 

minimum 

DN 200 

DN 300 

DN 400 

6,3 mm 

7,2 mm 

8,1 mm 

DN 450 

DN 500 

DN 600 

8,5 mm 

9,0 mm 

9,9 mm 

  

Pour les autres diamètres, ainsi que pour les dimensions des raccords et leurs tolérances, on se référera 

au texte de la norme. 

2.18.2 Revêtement 

Les tuyaux et raccords en fonte ductile pour l’assainissement auront le revêtement suivant, 

conformément à la norme EN 598 : 

✔ Tuyaux, revêtement extérieur : zinc métallique 130 g/m2 et peinture de bitume 70 μm 

✔ Tuyaux, revêtement intérieur : mortier de ciment selon la norme EN 197-1 ou mortier 

alumineux 

✔ Raccord, revêtement extérieur : zinc métallique 130 g/m2 et peinture de bitume 70 μm ou 

couche de peinture ou poudre d’époxy 250 μm 

✔ Raccord, revêtement intérieur : couche d’époxy 250 μm ou mortier de ciment  

✔ Manches en PE : selon le cas 

 

 

L’épaisseur de couche de mortier de ciment intérieur sera comme suit : 

Épaisseur de couche de mortier de ciment intérieur 

Diamètre e nominale e minimale 

DN 40 - DN 300 
3,5 mm 

5,0 mm 

6,0 mm 

2,0 mm 

3,0 mm 

3,5 mm 

DN 350 - DN 600 

DN 700 - DN 

1200 

 

2.18.3 Aspect 

L’aspect sera sans défaut ni imperfections, comme défini dans la norme. 

2.18.4 Marquage 

Chaque tuyau ou raccord portera les indications suivantes de manière bien lisible : 

Estampé à froid : 

o Identification du fabricant 
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o Identification de l’année de fabrication 

o Identification que la fonte est la fonte ductile 

o Le DN 

o Le PN des brides éventuelles 

Peint sur chaque pièce ou estampé à froid : 

o La référence à la norme EN 545 

o L’identification de la partie tierce de certification le cas échéant 

o La classe d’épaisseur de parois 

La couleur de la couche de finition sera le brun. 
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3 CONDUITE DES TRAVAUX 

3.1 Programmes et Rapports 

L'Entrepreneur devra soumettre à l'agrément de REDAL avant le début des travaux, un programme 

détaillé comportant notamment les quatre points énoncés ci-après : 
● Les diverses tâches à accomplir ; 
● Les cadences correspondantes ; 
● Le personnel et les moyens matériels à utiliser ; 
● Les approvisionnements dont il faut disposer. 

Pendant l'exécution des travaux, l’Entrepreneur devra adresser à REDAL des "rapports mensuels" avec 

reportage photographiques, donnant de façon détaillée l'état d'avancement des travaux. Ces 

documents seront remis à REDAL en trois exemplaires dont un reproductible, au plus tard 6 jours 

ouvrables après la fin du mois écoulé. 

3.2 Etudes d’exécution 

L'Entrepreneur réalisera sous sa seule responsabilité à sa charge tous les détails d'exécution dont il 

aura besoin pour finaliser les études déjà réalisées par REDAL, et en particulier, les plans de béton 

armé des différents ouvrages. Les plans et notes de calculs correspondant à ces détails seront réalisés 

par l'Entrepreneur. REDAL les remettra après vérification à l’Entrepreneur revêtu de la mention « Bon 

pour exécution », dans un délai d’une semaine ouvrable suivant la fourniture par l'Entrepreneur de ces 

plans assortis des notes de calcul correspondantes ou, le cas échéant, lui fera connaître ses 

observations. 

Les plans non munis du cachet « Bon pour exécution » ne seront pas exécutoires et ne pourront en 

aucun cas justifier une réclamation quelconque de la part de l’Entrepreneur. 

Tous les plans, croquis et dessins qui seront remis revêtus de la mention « Bon pour exécution » seront 

exécutoires : ils entraîneront l'obligation pour l'Entrepreneur de se conformer strictement aux 

dispositions qu'ils contiendront. 

Les plans de détail précisant les caractéristiques dimensionnelles des différentes composantes du 

projet, et sa mise en place dans les volumes concernés, avec toutes les réservations nécessaires et les 

passages des différentes canalisations dans la hauteur dalle béton, plancher techniques, etc. 

Nota : Dans les calculs des armatures, on tiendra compte des efforts dynamiques des équipements 

tournants et de leurs poids. 

3.3 Dossier de Récolement 

L'Entrepreneur est chargé de constituer, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, une 

collection complète de plans conformes à l'exécution. 

Pour la réception provisoire des travaux, l'Entrepreneur remettra un jeu complet des plans conformes 

à l'exécution (5 tirages de chaque plan et 3 sur support informatique CD-Rom) portant la mention 

« Dossier de Récolement ». 

Le cas échéant, cette collection sera complétée par les plans relatifs aux travaux qui s'avéreraient 

nécessaires pendant le délai de garantie. 
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3.4 Etudes relatives aux procédés de construction 

L'Entrepreneur aura à sa charge toutes les études touchant aux procédés de construction. 

II devra soumettre les plans d'exécution (en trois exemplaires) à l'examen de REDAL 15 jours au moins 

avant la réalisation, et fournira en justification (en trois exemplaires) tous les documents utiles tels que 

notes de calcul, fiches techniques, etc. REDAL pourra, le cas échéant, formuler des réserves et 

demander des modifications. Que REDAL use ou non de cette possibilité, l'Entrepreneur conservera 

néanmoins l'entière responsabilité des procédés mis en œuvre. 

Pour tous les documents techniques, l’Entrepreneur est tenu d'utiliser le système métrique et les 

unités de mesure s'y rattachant. Il fournira les dites pièces, en langue française, qui seule fera foi. 

En particulier, l’Entrepreneur devra s'assurer de la stabilité contre les séismes des ouvrages pendant 

les diverses phases de la construction. Il apportera notamment les ultimes précisions touchant le 

programme détaillé des commandes et livraisons du matériel et des fournitures. 

3.5 Mémoire Technique 

Dans un délai de 5 jours à partir de l'aboutissement de l'étude correspondante, L'Entrepreneur 

remettra à REDAL un mémoire technique décrivant le mode de réalisation des ouvrages et les moyens 

utilisés, accompagnés de renseignements d'ordre général. 

Le mémoire contiendra au minimum les indications définies ci-après et sera accompagné de tous les 

plans : 

3.5.1 Installations de chantier 

● Piste et routes d'accès ; 
● Alimentation en eau potable, électricité, téléphone et air comprimé de l'ensemble des 

installations et du chantier ; 
● Mode d'extraction, de préparation, de triage et de stockage des agrégats, stockage des 

ciments ; 
● Mode de fabrication des bétons et des produits d'injection et de collage ; 
● Plan de masse, des bureaux et ateliers, VRD ; 
● Etude et établissement des installations de bétonnage ; 
● Voie de la grue ; 
● Clôture de chantier. 

3.5.2 Personnel 

● Liste du personnel d'encadrement et curriculum vitae des cadres ; 
● Effectifs prévus de la main d'œuvre locale et des spécialistes. 

3.5.3 Matériel 

Liste du matériel mis en œuvre précisant : 
● La marque et le type ; 
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● L'année de fabrication/construction ; 
● La valeur à neuf ; 
● Le lieu de dépôt en date de rédaction du mémoire ; 
● La date de mise en service sur le site. 

3.5.4 Exécution des travaux 

● Mode de transport, mise en œuvre et conservation des bétons ; 
● Système de coffrage ; 
● Méthode d'exécution de tous les travaux de forage et d'injections ; 
● Méthodes d'extractions, de reclassement et mise en place des enrochements. 

3.5.5 Programme des travaux 

Programme général des travaux accompagné de programmes détaillés par nature des travaux et par 

ouvrage distinct et indiquant, pour chaque activité, les cadences prévues. 

En cours d'exécution, ce programme sera mis à jour 15 jours par 15 jours avec REDAL. 

3.5.6 Plan d’assurance qualité 

L’entrepreneur doit présenter un plan d’assurance qualité projet qui décrit l’ensemble des dispositions 

prises par l’entreprise pour réaliser le projet conformément aux objectifs fixés. Ces dispositions 

concernant l’organisation, les procédures et les processus ainsi que les indicateurs qualité à mettre en 

place pour assurer la bonne marche du projet. 

3.6 Organisation du chantier 

3.6.1 Aménagement du chantier 

L'Entrepreneur aura à sa charge l'ensemble de l'aménagement du chantier, Il aura également à sa 

charge, en fin de chantier, le repliement du matériel, l'évacuation des matériaux non utilisés, la 

démolition des installations de chantier et la remise en état des lieux. Une prise de photo avec constat 

contradictoire de tous les abords, avant et après les travaux, sera effectuée pour vérifier la remise en 

état des lieux. 

L’aménagement des accès provisoires aux chantiers pendant toute la durée des travaux incombe à 

l’Entrepreneur. Il lui incombe toutes les démarches administratives pour avoir l'autorisation "arrêté 

municipal" pour déviation de la circulation viaire, la signalisation correspondante, etc. 

L’Entrepreneur assume toute la responsabilité et les dépenses consécutives à la mise en œuvre de ces 

accès. 

3.6.2 Alimentation en électricité et en eau potable 

L’Entrepreneur aura à sa charge toutes les installations d’alimentation en eau et en électricité du 

chantier et de ses sites. 

L’alimentation électrique se fera à partir des postes de chantier fournis par l’Entrepreneur, 

judicieusement placés et alimentés sur sa demande par la société distributrice éventuellement ou par 
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ses propres moyens. Les frais de branchement et les consommations sont à la charge de 

l’Entrepreneur. 

L’Entrepreneur devra assurer, par ses propres moyens et à ses frais, l’alimentation en eau potable de 

ses chantiers et de ses cités. 

 

3.6.3 Emplacement mis à disposition de l’Entrepreneur 

L’Entrepreneur fera son affaire de l’occupation des terrains nécessaires pour les installations de 

chantier. 

Cependant et dans la mesure du possible, REDAL peut mettre à la disposition de l’Entrepreneur les 

emprises des terrains réservées pour les besoins des travaux. 

Dans ce cas l’Entrepreneur doit faire connaître ses besoins et obtenir l’accord de REDAL avant 

l’ouverture du chantier. Il doit ensuite respecter les limites de terrain mis à sa disposition pour les 

installations de chantier et le stockage des matériaux. 

3.6.4 Balisage du chantier 

L'Entrepreneur devra fournir et installer tout le matériel nécessaire au balisage de jour et de nuit du 

chantier. Outre la signalisation de ses chantiers, l’Entrepreneur pourra être tenu de mettre en place 

une signalisation particulière sur les itinéraires routiers que ses camions ou ses engins seraient amenés 

à parcourir fréquemment. Les dispositions correspondantes seront soumises à l'agrément de REDAL, 

sans que cela n’atténue en rien la responsabilité de l'Entrepreneur. 

3.6.5 Hygiène des cantonnements 

L’Entrepreneur doit se conformer à la réglementation en vigueur. 

L’Entrepreneur fera son affaire de l’hébergement de son personnel et de ses services. 

L’Entrepreneur doit assurer à ses frais l’hygiène de ses cantonnements. A ce titre, il doit fournir 

notamment le personnel et les moyens nécessaires : 
● au service du nettoyage quotidien, 
● à l’entretien des réseaux d’égouts et d’alimentation en eau potable, 
● à la désinfection des cantonnements, 
● à l’élimination des ordures. 

3.6.6 Service médical du chantier 

L’Entrepreneur a à sa charge le service médical du chantier dans les conditions prévues par les lois et 

règlements en vigueur et est tenu d’assurer à ses frais les soins médicaux et les fournitures 

pharmaceutiques aux ouvriers et employés victimes d’accidents ou de maladies survenus du fait des 

travaux. 

L’évacuation sanitaire des cas graves sur les hôpitaux de la région, est assurée par l’Entrepreneur. 

Le personnel de REDAL bénéficie de ces soins et transport à titre gratuit en cas d'accident ou d'incident 

sur un chantier de l'Entrepreneur. 
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3.6.7 Gardiennage et police de chantier 

L’Entrepreneur doit assurer, à ses frais, le gardiennage du chantier et des cantonnements notamment 

durant la nuit et les jours de repos. 

En conséquence, il n’est dû à l’Entrepreneur aucune indemnité en raison de vols ou dégradations du 

matériel ou de matériaux dont il serait victime de jour ou de nuit. 

 

L’Entrepreneur a à sa charge : 
● de maintenir, à ses frais son chantier en bon état de propreté, 
● de se conformer aux ordres et consignes qui lui sont donnés par REDAL concernant l’ordre et 

la discipline sur le chantier, 
● d’observer tous les règlements et consignes en vigueur concernant la police des chantiers ainsi 

que, le cas échéant, les consignes spéciales, telles que les règlements du chantier, édictés par REDAL 

en vue d’assurer la police générale de l’ensemble des Entreprises travaillant sur le chantier. 

3.6.8 Sécurité du chantier 

Pendant toute la durée du chantier, l’Entrepreneur est tenu de prendre, sous sa responsabilité et à ses 

frais, dans le cadre des mesures générales qui peuvent être applicables en vertu des textes légaux ou 

réglementaires ou prescrites pour le chantier en cause par les Autorités désignées par REDAL et en 

tenant compte des sujétions normales d’exploitation de REDAL : 
● Toutes les mesures particulières de sécurité qui sont nécessaires eu égard à la nature de ses 

propres travaux et des matières qu’il emploie et aux dangers que celles-ci comportent, notamment en 

ce qui concerne les dangers provenant de l’utilisation des matières dangereuses tels que : carburants, 

les risques d’incendie, les dangers d’origine électrique. 
● Toutes les mesures communes de sécurité concernant l’hygiène, la prévention des accidents, 

la médecine du travail, les premiers secours ou soins aux accidentés et malades, ainsi que la protection 

contre l’incendie, les dangers d’origine électrique, pouvant être rendues nécessaires par la présence 

simultanée à proximité de son chantier au moment où l’Entrepreneur doit commencer ses travaux ou 

s’y installer pour l’exécution de ceux-ci. 

En conséquence, il appartient à l’Entrepreneur de donner à son personnel les instructions nécessaires 

et de lui prescrire les consignes à observer concernant la prévention des accidents et dangers qui sont 

prévus par les textes réglementaires. 

En particulier, l’Entrepreneur est tenu d’établir des voies de circulation suffisantes et d’assurer d’une 

manière permanente l’entretien des pistes ainsi que leur arrosage afin de prévenir la poussière. Par 

ailleurs, il doit notamment, pour les chantiers en élévation, établir des accès provisoires commodes et 

sûrs (échelles, passerelles de circulation, etc.). 

Dans le cadre de la sécurité et au titre de la prévention des accidents, l’Entrepreneur doit prendre 

notamment toutes les mesures efficaces et utiles concernant la circulation et le stationnement sur 

l’ensemble du chantier, les équipements de protection individuelles (casques, gants, bottes, 

lunettes.....), le secourisme, l’hygiène et la propreté, etc. 

En ce qui concerne les mesures particulières de sécurité contre l’incendie et les dangers d’origine 

électrique, l’Entrepreneur est tenu : 
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● de prévoir, à ses frais, les moyens nécessaires en matériel et en personnel pour la protection 

contre l’incendie des chantiers et cantonnements 
● de donner les instructions nécessaires à son personnel pour la prévention des incendies et 

risques d’origine électrique. 
● d’adopter les dispositions constructives de façon à éviter tout risque d’incendie (matériaux 

combustibles, conduits d’appel d’air, etc.) tant pour les constructions provisoires reconnues 

nécessaires tels que ateliers mobiles, abris de montage, vestiaires, bureaux, magasins, que pour les 

bâtiments définitifs abritant les installations intérieures. 

En outre, l’Entrepreneur doit se soumettre aux conditions que certaines administrations jugeraient à 

propos d’imposer à titre spécial, tant en vue de la sécurité en général que dans le but d’éviter des 

troubles dans le fonctionnement des services publics. 

En cas de carence de l’Entrepreneur, REDAL peut prendre aux frais de l’Entrepreneur les mesures 

nécessaires, après mise en demeure de celui-ci restée sans effet. 

En cas d’urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure. 

3.6.9 Réception et stockage des matériaux et du matériel 

L’Entrepreneur doit informer REDAL pour réceptionner les matériaux à leur arrivée sur le chantier pour 

s’assurer de leur parfaite conservation pendant le transport et en cas d’avarie, celle-ci lui 

communiquerait les constats et les réserves qu'elle aurait faits. 

L’Entrepreneur doit prendre en charge et emmagasiner le matériel approvisionné et monté par lui 

dans le cadre des dispositions ci-après : 
● Il doit se conformer aux consignes qui lui sont données par REDAL concernant la répartition du 

matériel, sur les emplacements de stockage. Toutefois, la responsabilité de REDAL ne saurait être 

engagée. 
● Après déballage à pied d’œuvre du matériel et sauf dérogation précisée au présent article, les 

emballages sont au gré de l’Entrepreneur, repris par lui ou abandonnés sur les emplacements qui lui 

sont indiqués par REDAL à moins que celui-ci demande leur enlèvement. 
● Les emballages servant à conserver en magasin les pièces de rechange restent la propriété de 

REDAL, et ils doivent lui être remis en bon état. 

3.6.10 Circulation des engins 

L’Entrepreneur doit se conformer aux ordres de REDAL en ce qui concerne la circulation des engins. 

L’Entrepreneur prend toutes les précautions utiles pour limiter dans la mesure du possible les chutes 

de matériaux sur les voies publiques empruntées par son matériel. Il effectue en permanence les 

nettoyages nécessaires. Les dépenses correspondantes sont entièrement à sa charge. 

3.6.11 Journal de chantier 

Un journal de chantier sera tenu sur le chantier par un représentant de l’Entrepreneur. 

Dans ce journal seront consignés par l’Ingénieur et le représentant de l’Entrepreneur :  
● Les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du marché, telles que 

notifications d’ordre de service, visa et approbation des plans d’exécution, etc..... 
● Les résultats des essais de contrôle et réception des matériaux. 
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● Les conditions atmosphériques constatées (précipitations, vents, températures, niveaux des 

eaux, etc.). 
● Les incidents de détail présentant quelque intérêt du point de vue de la tenue ultérieure des 

ouvrages, de la durée réelle des travaux. 
● Les observations faites et les prescriptions imposées à l’Entrepreneur par REDAL. 

A ce journal sera annexé chaque jour un compte rendu détaillé établi par un représentant de 

l’Entrepreneur spécialement désigné, sur lequel seront indiqués par poste de travail les horaires de 

travail, l’effectif et la qualification du personnel, le matériel présent sur le chantier et son temps de 

marche, la durée et la cause des arrêts de chantier et l’évaluation des quantités de travaux effectués 

chaque jour. 

Le journal de chantier sera signé par les représentants de REDAL et de l’Entrepreneur. 

3.7 Nivellement et Implantation 

3.7.1 Nivellement 

Le nivellement doit être rattaché au niveau NGM. 

L'Entrepreneur doit établir avant le commencement des travaux des repères de nivellement voisins 

des ouvrages auxquels il conviendra de se rattacher. 

3.7.2 Implantation 

Avant tout commencement des travaux, l'Entrepreneur procédera, en présence de REDAL et à ses frais, 

à l'implantation des axes des ouvrages à construire par un géomètre agréé. 

3.7.3 Piquetage 

En dehors du piquetage contradictoire prévu ci-dessus toutes les autres opérations de piquetage, 

nivellement, tracé, nécessaires à l'exécution des travaux conformément aux dispositions projetées ou 

approuvées par REDAL seront assurées par l'Entrepreneur à ses frais et sous sa responsabilité, même 

si ces opérations sont effectuées en présence d'un représentant de REDAL. En cas de détérioration des 

piquets ou des repères pour quelque cause que ce soit, les piquets ou repères seront immédiatement 

rétablis par les soins et aux frais de l'Entrepreneur. La remise en ordre sera constatée par un procès-

verbal établi contradictoirement avec l'Entrepreneur. L’Entrepreneur sera tenu en outre, responsable 

de toute fausse manœuvre et de toute augmentation des travaux qui résulteraient du dérangement 

ou de la disparition des piquets. 

3.7.4 Vérification en cours de chantier 

En cours de chantier, l'Entrepreneur devra, seul et à ses frais, procéder aux opérations topographiques 

de vérification qui lui paraîtront nécessaires, le rôle de REDAL devant se limiter à un travail de contrôle. 

REDAL pourra également demander à l'Entrepreneur de procéder en cours d'exécution à des mesures 

de contrôle ou déplacement quelconque et cela sans dédommagement particulier. 

Seront compris également tous les matériaux et travaux nécessaires à l'implantation des repères et 

points fixes. REDAL fixera les tolérances admissibles en fonction du degré de précision requis par les 
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différents travaux. Si la précision prescrite n'est pas atteinte, l'Entrepreneur devra immédiatement 

répéter les mesures à ses propres frais.  

L'Entrepreneur déterminera avec ses moyens et sous la supervision de REDAL, les coordonnées 

définitives des points nécessaires à l'implantation des ouvrages. Les repères de base figurant sur les 

plans et ayant servi au calcul ne sont donnés qu'à titre indicatif. L'Entrepreneur devra obligatoirement 

les contrôler. 

Dans le cas où l'Entrepreneur aurait des observations à formuler au sujet des repères de base et des 

plans correspondants, il est tenu d'informer REDAL dans un délai d'une semaine après réception des 

documents. Les rectifications éventuelles seront faites contradictoirement entre l'Entrepreneur et 

REDAL. Les éléments définitifs résultant de ces rectifications feront l'objet d'un procès-verbal 

contradictoire. 

L'Entrepreneur exécutera sous son entière responsabilité tous les travaux de mensuration et de 

piquetage nécessaire pour implanter exactement les ouvrages à construire. Il soumettra à temps à 

REDAL les méthodes qu'il envisagera d’appliquer pour ces travaux. 

Avant l'ouverture des travaux, l'Entrepreneur vérifiera en présence de REDAL ou d'un de ses 

représentants, le plan général d'implantation et les coordonnées de repère. Il sera dressé un procès-

verbal relatant le détail de ces opérations. 

L'Entrepreneur est responsable de la conservation des repères. Si en cours des travaux, certains d'entre 

eux sont détruits, il doit en remettre d'autres sous sa responsabilité et à ses frais. Il établit, s'il y a lieu, 

des repères secondaires et effectuera les repiquetages nécessaires. 

Les vérifications d'implantation qui pourrait être faites à la diligence de REDAL ne diminuent en rien la 

responsabilité de l'Entrepreneur. L'Entrepreneur ne pourra réclamer d'indemnité pour arrêt des 

travaux dû à ces vérifications. 

Dans le cas où ces vérifications feraient apparaître des défauts, les frais correspondants seraient 

entièrement pris en charge par l'Entrepreneur. 

En cas d'erreur d'implantation d'une faute ou d'une négligence de l'Entrepreneur, celui-ci sera tenu 

d'exécuter, à ses frais et quelle que soit leur importance, tous les travaux nécessaires au rétablissement 

des ouvrages dans la position prévue sans que les délais contractuels ne soient modifiés. 

Les travaux auxiliaires à la charge de 'Entrepreneur sont énumérés ci-après, de manière non limitative : 
● Relevés topographiques supplémentaires là où les données ne suffisent pas ; 
● Exécution de tous les calculs nécessaires, et représentation claire de tous les résultats, afin de 

faciliter le contrôle ; 
● Dégagement des points de repère recouverts ou protégés ; 
● Déplacement des machines et installations gênant les mesures ; 
● Mise à la disposition du personnel suffisant et possédant une expérience comme aide 

topographique ainsi que le matériel jugé nécessaire par REDAL pour les contrôles ; 
● Fourniture des points de repère supplémentaire demandé par REDAL ; 
● Mise à disposition de mesures de sécurité nécessaires, signalisation, déplacement ou 

évacuation des objets pour faciliter les travaux ; 

Les prix donnés par l'Entrepreneur couvriront tous les travaux de piquetage, mesurage, bornage et 

nivellement nécessaires à la réalisation des ouvrages. 
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4 EXECUTION DES TRAVAUX  

4.1 Terrassements 

4.1.1 Généralités 

Les fouilles pour les regards, les butées et massifs d'ouvrages, etc. devront être réalisées aux 

alignements et aux pentes requises, tout en laissant suffisamment d'espace pour la construction, la 

vérification et l'enlèvement des coffrages. 

Le fond des fouilles devra avoir la profondeur exacte puisque le remplissage au moyen de matériaux 

en terre est absolument proscrit. Toute fouille en excès, s'il y en a, devra être remplie avec du béton 

selon les directives de REDAL et aux frais de l'Entrepreneur. 

4.1.2 Etayage des fouilles 

Pendant les opérations de creusement, l'Entrepreneur sera responsable de la stabilité des pentes en 

talus provisoires, des fouilles et de leur étayage correct, comme cela sera nécessaire pour l'exécution 

de la construction définitive conforme aux plans, nonobstant les pentes indiquées sur les plans ou 

approuvées et nonobstant l'approbation de la méthode par REDAL. 

Il doit disposer des moyens nécessaires aux épuisements des venues d’eau quels qu’en soient l'origine, 

la nature et le débit. 

4.1.3 Fouilles en rocher 

Des précautions particulières devront être prises pour s'assurer que les fouilles en rocher, pour les 

surfaces exposées en permanence, seraient exécutées aux cotes et sections transversales exigées. La 

sécurité et la stabilité de toutes les pentes et fouilles en rocher devront être assurées, sans s'occuper 

de savoir si ces pentes sont provisoires ou définitives. 

4.1.4 Routes, plates-formes et parkings 

Les terrassements seront exécutés mécaniquement ou manuellement dans les endroits inaccessibles 

aux engins. 

Les remblais seront méthodiquement compactés par couche de 0,20 m, de manière à obtenir une 

densité sèche minimale de 95 % de la densité optimale du Proctor standard mesuré en laboratoire. 

L'indice de compactage du fond de forme devra atteindre 98 % de la densité optimale du Proctor 

standard. 

Ce compactage sera exécuté à l'aide d'un rouleau à pneus de 15 tonnes minimum. 

Les déblais en excès ne devront pas être déposés en cavaliers au-dessus des talus, mais seront 

transportés en élargissement des remblais ou évacués aux décharges suivant les instructions données 

par REDAL. 

Les matériaux pour remblais proviendront soit du réemploi des déblais, soit si nécessaire, d'emprunts 

effectués dans des zones proposées par l'Entrepreneur et agréées par REDAL. 
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4.1.5 Fouilles pour les ouvrages 

Les fouilles pour les ouvrages doivent être réalisées aux alignements requis, tout en laissant 

suffisamment d’espace pour la construction, la vérification et l’enlèvement des coffrages. 

Aux endroits où le béton doit être mis en place sur ou contre la roche, la surface de la fouille doit être 

aussi régulière que possible afin de satisfaire au mieux les épaisseurs de béton exigées. Toutes les 

cavités dans la roche contre laquelle le béton doit être mis en place doivent être remplies de béton. 

4.1.6 Epuisements des fouilles et drainages 

L'Entrepreneur prendra les mesures nécessaires pour débarrasser le chantier et les fouilles en 

particulier, des eaux de toutes natures (eaux pluviales, eaux d'infiltration, eaux souterraines ou nappes 

phréatiques, eaux de fuites des canalisations d'eau potable et d'assainissement, des fosses septiques, 

etc.). Les épuisements et pompages d'eaux dans les fouilles devront être pratiqués au moment 

d’exécution des ouvrages sur approbation de REDAL. S'il en est requis, l'Entrepreneur devra étudier, 

fournir et faire fonctionner des systèmes d'assèchement. Les systèmes comprendront tous les 

dispositifs nécessaires pour la collecte et l'évacuation de toutes les eaux pénétrant dans les zones à 

assécher.  

Toutes les prestations et fournitures nécessaires à l’étude, la fourniture, l'installation et la mise en 

œuvre du système de drainage, d’évacuation des eaux de surface ou de rabattement de la nappe, 

seront payées au forfait pour tous les ouvrages entrant dans le cadre du présent Marché. 

4.1.7 Réglage et compactage des fonds de fouilles 

La surface des fonds des fouilles en terre devra être préparée dans des conditions d'humidification 

suffisante pour pouvoir être parfaitement compactée au taux de 95 % de l'OPM au moyen d'outils ou 

de matériels appropriés afin de former des fondations fermes sur lesquelles le béton de l'ouvrage sera 

mis en œuvre. Aux endroits où le béton doit être mis en place sur ou contre la roche, la fouille devra 

être suffisante pour permettre au béton d'avoir l'épaisseur minimum en tous points et l'épaisseur 

moyenne exigée devra être dépassée le moins possible. Toutes les cavités dans la roche contre laquelle 

ou sur laquelle le béton doit être mis en place devront être solidement remplies de béton. Toutes les 

fondations en rocher devront être poursuivies jusqu'à une couche ou une paroi latérale solide à la 

satisfaction de REDAL. Les forages, piochages, abattages au moyen de barres ou méthodes similaires 

qui laissent la roche en condition de parfaite solidité et non éclatée devront être utilisées sur les 

surfaces de fondations rocheuses contre lesquelles un béton, un remplissage ou un rebouchage 

doivent être coulés. 

4.1.8 Utilisation des déblais 

L’utilisation de tous les matériaux excavés doit être faite avec l’approbation de REDAL. 

1- Matériaux utilisables 

Tout matériau excavé déclaré convenable par REDAL doit être utilisé dans le remblai permanent. Les 

excédents sont : 
● soient employés au remblai des tranchées dans lesquelles les déblais ont été reconnus 

impropres, 
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● soient régalés sur les lieux mêmes de leur stockage (après remblai). Cette disposition doit être 

soumise préalablement à l’accord de REDAL, 
● soient évacués à la décharge. 

2- Matériaux inutilisables 

Les matériaux inutilisables ou réutilisables à d’autres fins autres que le remblai (tels que moellons, 

pierres sèches, déchets rocheux) sont transportés en dehors du site du projet. 

Ils sont soit mis en dépôt dans les décharges autorisées, soit utilisés à d’autres fins dont les modalités 

d’emploi et d’utilisation sont prescrites ou approuvées par REDAL. 

4.2 Mise en œuvre des remblais 

4.2.1 Ouvrages de génie civil 

Le remblayage des ouvrages et aménagements ne doit pas être entrepris avant que ces derniers n’aient 

été approuvés et éventuellement mis à l’essai. 

Aucun remblai ni aucune autre charge ne doivent être mis en place sur ou contre les surfaces en béton 

avant que 14 jours se soient écoulés depuis la mise en place du béton. Les opérations de remblayage 

peuvent cependant commencer avant l’expiration du délai de 28 jours. Pendant cette période, aucun 

matériel de compactage ou de transport n’est autorisé à passer au-dessus du béton et à moins de 60 

cm d’une quelconque de ses parties. 

Le remblayage des ouvrages doit être effectué avec des déblais sélectionnés. Il est exécuté par couches 

horizontales de 25 cm d’épaisseur maximum, convenablement humidifiées et damées à l’aide d’un 

matériel adapté aux dimensions des fouilles. La densité sèche du terrain après compactage doit être 

au moins égale à 95 % de l’Optimum Proctor déterminé en laboratoire. 

4.2.2 Conduites  

1- Lit de pose 

Sauf indication contraire, le lit de pose des conduites est constitué par une épaisseur minimale de 15 

cm de : 
● Gravette ou gravillon 5/10 pour les conduites posées sur terrain rocheux ou en présence de 

nappe, 
● Sable 0/5 pour les conduites posées sur terrain meuble. 

2- Remblais 

Le remblayage de la conduite doit être réalisé en tout temps de manière à empêcher tout dommage 

ou abrasion de la protection extérieure des tuyaux. La mise en place du matériau de remblai doit être 

faite uniquement en présence de l’Ingénieur. Après l’inspection, les essais et l’approbation des travaux 

de la conduite exécutés en fouilles, l’Entrepreneur doit commencer les travaux de remblayage. Ce 

remblai n’est composé que de remblai sélectionné. Dans le cas où des roches ou des autres objets durs 

viennent à être décelés dans le remblai, le long d’un tronçon quelconque de la conduite, ce remblai 

doit être passé au crible avant d’être déposé autour des conduites. L’Entrepreneur peut toutefois 

choisir de mettre en place du remblai convenable, prélevé dans d’autres parties du tracé de la 

conduite. Le transport de ce matériau se fait à ses frais. 
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Remblai primaire 

Le remblai primaire de fouilles s’effectuera à l'aide de sable 0/5, sur une hauteur de 10 cm au-dessus 

de la génératrice supérieur de la canalisation et entoure les deux flancs de celle-ci, Le compactage se 

fera à l’optimum proctor de 92 % OPM 

En présence de nappe, le remblai primaire s’effectuera à l’aide de gravette 5/10, sur une hauteur de 

10 cm au-dessus du niveau de la nappe, dans le cas d’un terrain faiblement porteur le lit de pose et le 

remblais en gravette seront enrobé dans un géotextile type Bidim. 

Le remblayage doit être exécuté en usant des précautions nécessaires pour éviter tout déplacement 

de la conduite. Le compactage doit être exécuté avec le matériel approuvé par REDAL. 

Remblai secondaire 

Le remblai secondaire des fouilles sous chaussées, trottoirs ou accotements sera constitué de 

biocalcarénite bryozoaire arrosée et compactée par couche d’épaisseur maximale de 25cm à l’OPM 

95%. 

Le remblayage de la conduite doit être réalisé en tout temps de manière à empêcher tout dommage 

ou abrasion de la protection extérieure des tuyaux. 

Dans la zone où la surface de la tranchée doit être revêtue, le remplissage est exécuté comme indiqué 

ci-dessus jusqu’à la sous-face de la première couche constitutive du corps de chaussée. 

Corps de chaussée 

Le corps de chaussée sous trottoirs et accotement sera constitué de : 
● Chaussée en enrobée à trafic important :  
⮚ Une couche de 30 cm en grave ciment 0/31.5 type GNA dosé à 2% de ciment, arrosée et 

compactée à l’Optimum Proctor Modifié OPM 98 % ; 
⮚ La couche de roulement en enrobé à chaud selon les mêmes spécifications et dimensions que 

la chaussée existante, avec toutefois une épaisseur minimale de 7 cm, et un épaulement de 15 cm par 

rapport à la couche de grave ciment. 
● Chaussée en enrobée à trafic important :  
⮚ Une couche de 30 cm en grave 0/31.5 type GNA non traitée, arrosée et compactée à 

l’Optimum Proctor Modifié OPM 98 % ; 
⮚ La couche de roulement en enrobé à chaud selon les mêmes spécifications et dimensions que 

la chaussée existante, avec toutefois une épaisseur minimale de 7 cm, et un épaulement de 15 cm par 

rapport à la couche de grave. 
● Chaussée bétonnée ou trottoirs : 
⮚ Une couche de 15cm en grave 0/31.5 type GNA non traitée, arrosée et compactée à l’Optimum 

Proctor Modifié OPM 95 % ; 
⮚ Une couche en béton dosé à 300 kg/m3, de même épaisseur que le trottoir existant, avec 

toutefois une épaisseur minimale de 10 cm d’épaisseur et un épaulement de 15 cm par rapport à la 

couche de grave ; 
⮚ Pour les trottoirs : Une chape en ciment ou un revêtement en carreau de ciment ou rêve-sol 

ou autres selon le même type des trottoirs existants. 
  



   

 

CCTP– AO 69/2023/A 50/78  

 

4.3 Construction des chaussées 

4.3.1 Terrassements 

1- Déblais 

Les déblais en excès ne devront pas être déposés en cavalier au-dessus des talus, mais seront 

transportés en élargissement des remblais suivant les indications qui seront données à l'Entrepreneur 

sur sa demande par REDAL ou dans des zones de décharge qui lui seront précisées par REDAL. 

2- Remblais 

Les remblais proviendront des déblais extraits ou d'emprunts effectués dans les carrières de la région. 

Dans tous les cas, le ou les lieux d'emprunts devront être agréés par l'Ingénieur chargé de la 

surveillance des travaux. Ils seront exécutés par couches successives de 0,20 mètres maximum 

conformément aux dispositions du fascicule n° 2 du cahier des prescriptions communes approuvé par 

la circulaire 6 019 TPC du 7 juin 1972. 

3- Compactage des remblais 

Les remblais seront compactés par couches successives à l'aide d'engins agréés par REDAL, après que 

le sol aura été amené à son degré d'humidité optimum. Le degré d'humidité et le nombre de passes 

des engins de compactage sur chaque couche seront tels que la densité à sec d'un échantillon du 

terrain rendu compact ne soit pas inférieure à 95 % de la densité à sec maximum déterminée par l'essai 

Proctor standard. 

Si par suite de circonstances atmosphériques ou pour toute autre cause, le degré d'humidité s'avérait 

supérieur au degré optimum les opérations de compactage seront suspendues jusqu'à ce que les 

matériaux aient retrouvé le degré d'humidité requis. 

4.3.2 Couche de fondation GNF 

1-Approvisionnement 

Après réception de l'encaissement ou fond de forme par REDAL ou son représentant, l’Entrepreneur 

procédera à l'approvisionnement de la G.N.F. en tas. 

2- Epandage 

Le matériau G.N.F. sera étalé à la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de façon à 

réaliser un brassage des matériaux permettant d'obtenir une couche homogène. L'épaisseur de la 

couche de fondation sera déterminée en fonction de la nature du sol déterminée par les études 

géotechniques; mais dans tous les cas elle ne devra pas être inférieure à 20 cm. 

Pendant l’épandage on procédera à un arrosage des matériaux de telle sorte que la teneur en eau soit 

portée à une valeur supérieure de deux points à celle correspondant à l'optimum de l'essai Proctor 

modifié. 

3- Compactage 

Au moment du réglage et du compactage, la teneur en eau devra être maintenue à celle correspondant 

à l'O.P.M. 
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L'atelier de compactage sera choisi de façon à obtenir une densité sèche égale à 95 % de la densité 

sèche maximale du Proctor modifié mesurée au laboratoire. La fréquence des essais de compactage 

sera définie par le laboratoire désigné par REDAL. 

4- Réglage en nivellement 

Après achèvement des fondations, le profil en long ne devra pas présenter des écarts supérieurs à 2 

cm avec le profil théorique. De même, les profils en travers devront être conformes aux profils types 

avec une tolérance de 2 cm maximum. 

4.3.3 Couche de fondation GNA 

1- Approvisionnement 

Après réception de la couche de fondation par REDAL ou son représentant, l’Entrepreneur procédera 

à l'approvisionnement des matériaux pour couche de base en tas. 

2- Epandage 

Le matériau sera étalé à la niveleuse qui devra opérer en une ou plusieurs passes de façon à réaliser 

un brassage des matériaux permettant d'obtenir une couche homogène. 

L'épaisseur de la couche de base est estimée à 20 cm. L'Entrepreneur doit toutefois effectuer les 

études géotechniques nécessaires à sa détermination. 

3- Compactage 

Au moment du réglage et du compactage de la couche de base, la teneur en eau devra être maintenue 

égale à celle correspondant à l'O.P.M. 

L'atelier de compactage sera choisi de façon à obtenir une densité sèche égale 95 % par rapport à la 

densité sèche maximale du Proctor modifié mesurée au laboratoire. 

4- Réglage en nivellement 

Le réglage en nivellement sera tel que n'apparaissent pas sous la règle de 3 m des flaches supérieures 

à 10 mm. La fréquence des essais de compactage sera définie par le laboratoire désigné par REDAL. 

4.3.4 Préparation des chaussées avant enrobage 

1- Imprégnation 

Après réception de la couche de base par REDAL ou son représentant celle-ci sera balayée puis recevra 

une couche d'imprégnation au cut-back 0/1. 

Dans le cas où l'assise devra permettre la circulation, cette imprégnation réalisée à la rampe doseuse 

sera alors suivie d'un gravillonnage effectué à l'aide d'un gravillon grain de riz ou d'un sablage à raison 

de 5 l/m2. L'imprégnation sera réalisée sur toute la largeur de la couche de base. Elle ne pourra 

éventuellement être livrée à la circulation qu'après 48 heures de séchage. 

2- Couche d'accrochage 

II sera procédé à l’épandage d'une couche d'accrochage, avant toute application de la couche de 

roulement, d'émulsion acide d’épandage de 60 à 65 % de bitume. L’épandage de la couche 

d'accrochage devra être réalisé dans toute la mesure du possible par demi chaussée. II devra 

s'effectuer d'une manière aussi continue que possible. 
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3- Déflashage - Reprofilage 

Avant tout épandage d'enrobés, il sera procédé, suivant les indications de REDAL ou de son 

représentant, à l’épandage à la main ou la niveleuse d'enrobés à chaud destinés à supprimer les flashes 

qui pourraient subsister sur la couche inférieure destinée à recevoir le tapis d'enrobés. 

4.3.5 Béton bitumineux 0/12,5 

1- Composition 

Le béton bitumineux 0/12,5 sera fabriqué à partir des granulats 0/2, 2/6 et 6/12,5 définis dans le 

présent CCTP. Les performances à obtenir sont les suivantes : 
● Essais d'immersion- compression ; 
● Compacité L C P C en % : minimale 91 maximale 95 ; 
● Résistance à la compression en bars avec bitume 40/50 > 70 kg ; 
● Rapport immersion / compression supérieure à 0.75 ; 
● Compacité Marshall en % maximale à 96.La température du béton bitumineux au moment de 

la mise en oeuvre sera comprise entre 125° et 140°C. 

Il sera mis en oeuvre mécaniquement suivant les pentes fixées par les profils en long et en travers du 

projet. 

Le régalage et avant le cylindrage, la surface sera vérifiée pour corriger les irrégularités, enlever les 

impuretés ou l’accumulation de matériaux mal enrobés et les remplacer par un matériau satisfaisant. 

Si l'exécution de la chaussée en pleine largeur s'avère impossible, les joints devront être soignés et très 

serrés. 

Le bord du joint longitudinal devra être coupé sur toute son épaisseur de manière à exposer une 

surface franche contre laquelle on placera le mélange chaud. 

Le compactage au cylindre à pneus du béton bitumineux est exigé. 

Le rouleau à pneus devra compacter immédiatement derrière le finisseur. 

L'atelier de compactage devra comporter au minimum un rouleau automoteur à pneumatiques de 10 

à 18 tonnes dont la pression de gonflage pourra varier de 3 à 8 kg, l'engin étant équipé de manomètres, 

et un cylindre lisse Tandem de 6 à 8 tonnes. 

La couche obtenue après le dernier cylindrage devra être unie, conforme aux profils et à la pente fixée 

et avoir l'épaisseur moyenne prescrite. 

La compacité en place devra atteindre en tout point 100 % de la compacité Duriez de référence 

obtenue en laboratoire sur les enrobés, lors de l'étude de composition.  

2- Fabrication 

Les bétons bitumineux seront fabriqués à l'aide d'une centrale à malaxage discontinu à fabrication 

unique. La température des granulats à l'entrée du malaxeur devra être comprise entre 135° et 150°, 

celle du bitume devra être comprise entre 160° et 170°. La teneur en eau des granulats à l'intérieur du 

malaxeur devra être inférieure à 0.5 %. 

3- Mise en œuvre 
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Le béton bitumineux ne pourra être mis en œuvre que sur une surface nettoyée de tous corps non 

cohérent ou étranger et lorsque les conditions atmosphériques seront compatibles compte tenu de la 

saison, avec une bonne exécution des travaux et une bonne tenue ultérieure des ouvrages. 

4- Tolérance du nivellement et en surface 

Le béton bitumineux sera mis en œuvre conformément aux plans. Cette couche fera l'objet d'un 

réglage en nivellement. 

Les tolérances de nivellement et de surfaçage sont les suivantes : 
● Tolérance de nivellement : 1 cm 
● Tolérance de surfaçage : le coefficient Via graphe devra être inférieur ou égal à 5. 

4.3.6 Revêtements gravillonnés 

1- Approvisionnements 

Les liants proviendront d'usines productrices des centres de stockage et de réchauffage fixes ou 

mobiles. 

Pour éviter une élévation prématurée de la viscosité des liants et même dans certains cas leur 

dénaturation, il faudra tenir compte des résultats ci-dessous : 

LIANTS Température en Degré C 

Nature Catégorie 
Température max 

de stockage 

Température Max 

de réchauffage 

Température Min 

d’épandage 

Bitume fluidifié 

courant 
400/600 70 à 80 150 125 

Emulsion 60 à 65% 50 à 70 Léger réchauffage  

En cas de changement de nature du liant, il conviendra de vidanger et de nettoyer complètement les 

citernes de stockage et d’épandage. 

2- Préparation de la chaussée 

Il sera procédé au balayage préalable de la surface devant recevoir l'enduit, ce balayage devra donner 

une surface propre. 

Si le balayage s'avère insuffisant, il faudra recourir au décapage sans que l’Entrepreneur puisse élever 

la moindre réclamation. 

L'enduit lui-même n'apportant aucune amélioration concernant les défauts de profil ou les 

dégradations importantes il faudra effectuer les opérations suivantes : 

Les nids de poules seront bouchés, suivant leur importance avec des enrobés denses de granularité 

appropriée, soigneusement compactés. Ces enrobés pourront être à base de bitume ou à base 

d'émulsion de bitume. 

Les bourrelets seront piochés et nivelés et la surface fraîche sablée et recompactée. 

Les flashes et les ornières seront reprofilées au moyen d'enrobés denses à chaud ou à l'émulsion de 

granularité appropriée répandus à la niveleuse, soigneusement compactés et raccordés sans saillie à 

la chaussée sur tout leur pourtour. 
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3- Préparation des matériaux - dosages - moyens 

Les dosages exigés seront de : 

 

ENDUITS MONOCOUCHES 

Granularité Liants et granulats 

 Bitume fluidifié et cut-back 

Kg/m2 

Granulat 

l/m2 

 400/600  

6.3/10 1.200 10 

 

ENDUITS BICOUCHES 

Liants et granulats Cut-back 400/600 Granulats (l/m2) 

1 ère couche 1.200 10 à 11 de 10/14 

2 ème couche 0.900 5 à 6 de 6/10 

Total 2.100  

 

4- Epandage 

Pendant l'exécution des travaux, la température ambiante ne devra jamais être inférieure à 10 degrés 

centigrades. 

L'arrêt de l’épandage est impératif en cas de pluie ou de chaussée mouillée. 

L’épandage du liant sera effectué à la rampe doseuse dont le débit réglable devra être asservi à la 

vitesse de déplacement de l’épandeuse de façon à assurer la régularité des dosages. Lors d'une reprise 

après un arrêt de chantier et afin d'assurer l'homogénéité longitudinale du dosage, il est nécessaire 

que l’épandeuse roule à sa vitesse au moment de la commande de l'ouverture de la rampe. Elle devra 

donc démarrer quelques mètres avant. A cet effet, on recouvrira l'extrémité de la bande répandue de 

papier Kraft sur lequel tombera le débit des jets pendant l'ouverture. Lors de l'exécution d'un 

revêtement bicouche on évitera de superposer les joints longitudinaux des couches successives. 

Pour assurer l'uniformité de la teneur en liant, deux passes jointives d’épandage doivent se recouvrir 

d'une valeur à déterminer sur chaque matériel en fonction du type de la rampe d’épandage. 

Les granulats de rejet du bord de la bande précédente doivent être éliminés avant enduisage de la 

bande suivante. 

L’épandage de gravillons, dont la granulométrie et le dosage sont fixés au présent CCTP, seront 

effectués à l'équipement gravillonneur mécanique, le débit devant également être réglable et asservi 

à la vitesse de déplacement des camions, de façon à assurer la régularité des dosages au mètre carré. 

Ils devront être exécutés à une distance n'excédant pas de 20 à 40 m l’épandage du liant. 
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Le balayage manuel des joints transversaux sera obligatoire. 

 

 

 

 

5- Compactage 

Les compactages seront assurés au compacteur à pneus lisses, seule méthode véritablement valable 

pour ce type de revêtement, la pression de gonflage étant adaptée à la dureté des gravillons employés 

et aussi forte que possible. 

Le nombre de passages est au minimum de 3 en chaque point de la surface couverte, la vitesse des 

compacteurs est aussi réduite que possible, au maximum de 8 km/h. REDAL se réserve toutefois le 

droit d'exiger des passes supplémentaires en cas de besoin. Le temps écoulé entre le gravillonnage 

d'une bande et le premier passage du compacteur ne doit pas dépasser deux minutes. 

Le chantier doit impérativement être arrêté en cas de panne du compacteur. 

Le compactage de la 1ère couche est nécessaire mais le nombre de passages doit être réduit (maximum 

3). Par contre la 2éme couche doit être compactée normalement, la circulation doit être proscrite sur 

la 1ère couche de l'enduit. 

4.4 Trottoirs et bordures de trottoirs 

Les trottoirs seront remblayés avec de la terre ordinaire jusqu'à 3 cm en dessous du niveau supérieur 

de la bordure. La partie superficielle sera constituée par une couche de gravette 6,3/20, de 3 cm 

d'épaisseur, compactée au rouleau à main. 

Les bordures de trottoirs seront scellées au mortier de ciment dosé à 400 kg de ciment, sur une 

fondation comportant : 

Une couche de tout-venant de 20 cm d'épaisseur après compactage ; 

Une forme en béton ordinaire dosé à 300 kg de ciment de 0,35 m de largeur et 12 cm d'épaisseur. 

Dans le cas d'utilisation de bordures en pierre taillée, le béton de fondation aura sa largeur réduite à 

0,15 m et un caniveau de 0,20 m de largeur et 0,12 m d'épaisseur, il sera aménagé le long de ces 

bordures et coulé par éléments de 2,0 m de longueur sur une fondation de 0,20 m en tout-venant. 

4.5 Contrôle et mesure des Travaux routiers 

L'Entrepreneur devra procéder aux essais suivants : 
● Avant commencement des travaux : 
⮚ Essais Proctor standard et Modifié des matériaux utilisés en remblais et du sol de fondation 

dans les zones en déblais. II sera effectué autant d'essais que de nature de sol traversé ; 
⮚ Essais Proctor modifiés du tout-venant d'Oued. 
● En cours d'exécution des travaux : 
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⮚ Mesure de la compacité après compactage des remblais, du sol de plate-forme et des 

matériaux d'assise ; 
⮚ Analyse granulométrique des tout-venants ; 
⮚ Mesure de 1 équivalent de sable des tout-venants ; 
⮚ Mesure de l'indice de plasticité des tout-venants. 

II sera effectué des contrôles de compactage dont la fréquence sera définie par le laboratoire désigné 

par REDAL. 

REDAL se réserve le droit de faire des contrôles inopinés par échantillonnage par un laboratoire 

agréé. Si les résultats sont avérés conformes, les frais seront supportés par REDAL. Dans le cas 

contraire, les frais seront supportés par l’entreprise. 

Les essais seront effectués, dans un laboratoire agréé par REDAL; l'Entrepreneur restera responsable 

des travaux qu'il exécutera entre la date d'envoi des échantillons au laboratoire et la transmission des 

résultats. 

REDAL pourra exiger la démolition des travaux exécutés pendant ce délai, si les essais ne 

correspondent pas aux normes prescrites. 

La vérification de la régularité de surfaçage sera faite en appliquant à la surface de chaque couche, 

dans le sens transversal et dans le sens longitudinal, une règle de 3 m de longueur. La flèche mesurée 

par rapport à la règle doit rester en tout point, inférieure aux limites suivantes : 
● Couche de fondation : 3 cm 
● Couche de base : 1,5 cm. 

Le coefficient via graphique ne devra pas être supérieur à 15. 

4.6 Essais des canalisations gravitaires 

Les conduites gravitaires, une fois en place, feront l'objet d'essais d'étanchéité. Ces essais pourront 

être effectués par REDAL et aux frais de l'Entrepreneur avant le remblaiement des tranchées. Les 

réfections seront effectuées par l'Entrepreneur et à ses frais. 

4.6.1 Préparation des essais 

Les essais sont réalisés avant remblai des fouilles, la stabilité des collecteurs étant assurée si nécessaire 

par des cavaliers laissant les joints à découvert sauf instructions contraires de REDAL qui peut imposer 

pour des raisons de sécurité un remblayage avant l’épreuve. 

Préalablement à leur remplissage, les canalisations sont débarrassées des accumulations de terre, 

cailloux et débris divers. 

L’eau nécessaire au remplissage sera à la charge de l’Entrepreneur. Elle pourra être mise à disposition 

par REDAL, au tarif de REDAL. 

Les tests d’étanchéité sont réalisés par tronçons, après accord de REDAL. 

Les conduites, les regards et les branchements sont obturés de façon à isoler complètement le tronçon 

d’essai. 

Définition des tronçons 
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La longueur du tronçon éprouvé est tributaire de la pente du réseau. La pression d’eau dans le tronçon 

aval ne doit être supérieure à 10 mètres de colonne d’eau, le regard d’extrémité amont étant plein 

d’eau. 

REDAL peut toutefois demander à l’Entrepreneur de réaliser l’épreuve par élément de réseau entre 

regards indépendamment des conditions hydrauliques ci-dessus étant entendu que celles-ci ne 

doivent en aucun cas dépasser les valeurs maximales de pression autorisées. 

Echantillonnage 

Les essais d’étanchéité des canalisations seront effectués sur un linéaire global correspondant à 100% 

du linéaire à poser. 

4.6.2 Modalités d’exécution 

Méthode d’imprégnation 

Les canalisations, regards et branchements étant obturés, les ouvrages sont remplis d’eau à hauteur 

telle que le regard aval soit quasiment à la limite du débordement. Cependant, en aucun cas, la 

pression à l’extrémité aval du tronçon à essayer ne doit dépasser 1 bar. 

En cas de tronçon testé sans regard, la pression d’épreuve sera de 1 bar et les expressions des résultats 

se feront en conformité avec NM 10-1-027 

Durée d’imprégnation et de l’essai 

Sauf dispositions contraires, compte tenu des composants des matériaux, les délais d’imprégnation 

sont les suivants : 
● Béton  : 24 heures 
● Autres matériaux  : 1 heure 

Après les délais d’imprégnation indiqués ci-après pour les divers matériaux, les niveaux initiaux sont 

rétablis par un apport d’eau et la durée de l’essai sera de 30 minutes. 

4.6.3 Résultat des essais 

L’essai sera déclaré concluant si le volume d’appoint pour rétablir le niveau initial est inférieur aux 

valeurs suivantes : 

 Béton armé Autres matériaux 

Diamètre nominal (mm)  400  400 100 à 500 

Quantité d’eau 

d’appoint 

Canalisations 0,1 l/m² de paroi 
0,1 % du volume 

de la conduite 

0,025 l/m² de 

paroi 

Regards 0,50 l/m² de paroi 0,06 l/m² de paroi 

4.6.4 Essais non satisfaisants 

Si les conditions ci-dessus ne sont pas satisfaites, l’Entrepreneur en accord avec REDAL doit réaliser à 

ses frais, tout contrôle, réfection et modification qui permettront d’obtenir un nouvel essai qui 

satisfasse aux conditions imposées. 
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4.7 Essais des conduites sous pression 

4.7.1 Généralités - définition des tronçons 

La totalité des conduites sous pression seront l’objet d’un essai de pression selon les dispositions 

qui suivent ; il ne sera fait aucune exception. 

Les essais seront réalisés sur tronçons non remblayés à l'exception de cavaliers de terre mis en place 

le long des fûts pour éviter les déplacements de tuyaux en tronçons droits. La longueur de chaque 

tronçon à éprouver ne dépassera pas les 2.000 m. 

L'Entrepreneur pourra être autorisé, s'il le juge utile, à procéder au remblaiement complet de la 

tranchée au fur et à mesure de la pose de la conduite avant l'épreuve. 

De même, le Maître d'Œuvre pourra, dans certains cas, imposer à l'Entrepreneur de procéder au 

remblaiement immédiat de la fouille et donc avant l'épreuve. 

Dans l'un ou l'autre cas, l'Entrepreneur ne pourra prétendre à aucun supplément de prix pour la 

découverte éventuellement nécessaire des joints et tuyaux que l'épreuve aurait révélés défectueux 

et pour procéder aux réparations nécessaires. 

Le personnel, le matériel ainsi que la fourniture et le transport de l'eau nécessaires aux essais sont 

à la charge de l'Entrepreneur. 

Les essais seront exécutés selon la norme EN 805.  

4.7.2 Valeur de la pression d'épreuve 

La pression d'épreuve dans un tronçon de conduite en place sera égale à la pression maximale de 

service du tronçon majoré de coefficients de sécurité (voir EN 805, article 11). Sauf indication 

contraire du CCTP, la pression d'épreuve sera la pression nominale PN + 5 bar. 

4.7.3 Appareillage - Mise en place 

L'appareillage nécessaire pour l'exécution de l'épreuve en tranchée devra satisfaire aux conditions 

suivantes : 

✔ Comporter deux manomètres étalonnés au préalable permettant la connaissance de la 

pression d'épreuve avec une précision de 1% (Classe métrologique 1) avec cadran de 100 mm au 

moins. 

✔ Permettre de maintenir la pression d'épreuve, exprimée en bars, dans la fourchette (Pet - 

0,2) / (Pet + 0,2), Pet étant la pression d'épreuve en tranchée. 

✔ Permettre de connaître en fonction du temps le volume d'eau qu'il est nécessaire d'injecter 

dans la conduite pour maintenir la pression d'épreuve dans la fourchette indiquée ci-dessus. 
 

Pour satisfaire cette dernière condition, l'Entrepreneur prévoira un bac jaugé de capacité suffisante 

dans lequel la pompe aspirera l'eau nécessaire au maintien en pression de la conduite. Toutes 

précautions devront être prises pour éviter l'évaporation de l'eau du bac ou l’apport d'eau extérieur. 

Les extrémités des sous-tronçons sous épreuve seront butées suffisamment. L’Entrepreneur 

justifiera le dimensionnement des butées et le soumettra au Maître d'Œuvre. 

Des ventouses quelconques seront démontées pour l’essai et les brides complémentaires fermées 

par des plaques pleines. Des robinet-vannes se trouvant éventuellement dans l’intérieur du tronçon 

sous épreuve seront maintenus complètement ouverts pendant toute la durée de l’essai. Des 
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robinet-vannes se trouvant éventuellement à l’extrémité du tronçon sous épreuve seront également 

maintenus complètement ouverts pendant toute la durée de l’essai avec les brides complémentaires 

fermées par des plaques pleines. 

4.7.4 Mise en eau 

La mise en eau sera faite à l'aide d'un dispositif de raccordement provisoire sur l’extrémité basse. 

Elle sera effectuée progressivement, en évitant les coups de bélier dus à un remplissage trop rapide 

et en assurant une purge correcte de l'air de la conduite. 

Toutes dispositions sont à prendre pour que l'imbibition et/ou le gonflement des matériaux soient 

complètement réalisés avant le démarrage de l'épreuve, conformément aux normes de produits 

correspondantes. 

 

 

4.7.5 Mise en pression 

Après une mise en pression préalable de 5 minutes, faite à la pression d'épreuve, il est procédé à 

l'ouverture de la (des) purge(s) disposée(s) à l'autre extrémité du tronçon d'essai par rapport à celle 

munie du manomètre, afin de vérifier qu'il n'existe aucun obstacle (robinet-vanne resté 

accidentellement fermé par exemple) à la montée en pression sur la totalité du tronçon à éprouver. 

La pression est alors rétablie par la suite à la pression d'épreuve pendant le temps prescrit, toute 

précaution étant prise pour éviter les coups de bélier dans la conduite. 

4.7.6 Modalités des épreuves 

Dès que la pression d'épreuve est atteinte et stabilisée, l'Entrepreneur désolidarise le tronçon à 

éprouver du matériel de mise en pression. 

La durée de l'essai et sera de 30 minutes. La chute de pression pendant la période d’essai ne 

dépassera pas 0,2 bar pour que l’ouvrage passe l’essai. Aucun suintement ne devra être constaté 

sur aucun élément ou joint. 

Pour chaque essai de pression sur conduite sous pression, l'Entrepreneur est obligé d'établir un 

protocole d'exécution précisant les données, détails et résultats concernés et qui sera signé 

contradictoirement par lui et le Maître d'Œuvre 

4.8 Dispositions générales concernant les ouvrages en béton 

4.8.1 Généralités 

Les spécifications ci-après concernent tous les ouvrages en béton armé que l'Entrepreneur doit 

exécuter. 

Elles seront également applicables à d'autres ouvrages en béton de moindre importance dont REDAL 

pourrait éventuellement décider la construction. 

4.8.2 Programme 

Les différentes opérations de bétonnage devront être réalisées conformément au programme général 

établi par l'Entrepreneur et soumis à l'approbation de REDAL, dans un délai maximum de 20 jours après 
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la notification du Marché. En outre, des programmes partiels seront établis par l'Entrepreneur en cours 

de travaux et présentés à l'agrément de REDAL un mois avant tout début des travaux correspondants. 

4.8.3 Conditions de température pour bétonnage 

Les températures sur le site pouvant être élevées, les conditions suivantes devront être appliquées 

lors du bétonnage des ouvrages. 

Lorsque la température maximale journalière instantanée de l'air mesuré à l'ombre reste au-dessous 

de 35 degrés, le bétonnage pourra être exécuté de jour et de nuit. Au-delà de 35 degrés, le bétonnage 

ne s'effectuera que de nuit. 

Dans tous les cas, la température du béton frais in situ n'excédera pas 30 degrés. 

Le temps d'attente entre la fin d'une levée et la reprise de la suivante devra être d'au moins 72 heures 

à condition que la température maximale journalière instantanée de l'air le jour de bétonnage et 

jusqu'à la reprise suivante reste inférieure à 30 degrés. Si tel n'est pas le cas, le temps d'attente sera 

prolongé d'un jour pour chaque jour où la température maximale instantanée aura dépassé 30 degrés, 

jour de bétonnage compris. 

Le temps d'attente n'excédera cependant jamais 6 jours. 

4.9 Fabrication, mise en place et conservation des bétons 

4.9.1 Fabrication 

Tous les bétons sont fabriqués mécaniquement et mis en œuvre par vibration ou pervibration. Il doit 

être possible de faire varier leur composition à volonté, dans d'exactes proportions. Les appareils de 

fabrication doivent donc permettre de doser le granulat, le liant et l'eau à 1% près. 

L'eau de malaxage n'est que le complément de l'eau éventuellement contenue dans le sable. A cet 

effet, la teneur en eau du sable est déterminée chaque fois qu'un changement de l'humidité du 

matériau peut intervenir et au maximum deux fois par jour en période de bétonnage important. La 

quantité d'eau à rajouter dans la bétonnière est alors fixée immuablement jusqu'au constat de 

l'effective modification de teneur en eau du stock. 

Les doseurs volumétriques sont absolument interdits pour les éléments solides. Leurs proportions sont 

fixées en poids. Elles doivent pouvoir être modifiées en cours d'exécution par réglage des bascules. 

Les matériaux entrant dans la composition des bétons sont malaxés à la centrale à béton. Le malaxage 

doit commencer au plus tard une minute et demie après que tous les ingrédients aient été versés (à 

l'exception de l'eau). Elle se poursuit ensuite pendant trois minutes. 

REDAL se réserve le droit d'augmenter le temps de malaxage lorsque les opérations de dosage et de 

malaxage produisent une gâchée de béton : 
● dans laquelle les composants ne sont pas uniformément répartis, 
● dont l'uniformité de consistance d'une gâchée à l'autre n'est pas constante. 

 

4.9.2 Transport 
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Le béton doit être transporté dans des conditions qui ne donnent lieu ni à la ségrégation des éléments, 

ni à un commencement de prise avant sa mise en œuvre. Toutes les précautions sont prises en cours 

de transport pour éviter une évaporation excessive ou l'intrusion de matières étrangères. Dans les cas 

exceptionnels ou le délai de transport excède vingt minutes par temps chaud, ou trente minutes pour 

les températures inférieures à 20°C, il convient de s'assurer par des essais de laboratoire que le béton 

peut être admis. 

Le béton ne peut être transporté à la pompe qu'avec l'accord de REDAL. Dans ce cas les canalisations 

exposées au soleil sont convenablement protégées, par exemple par des paillets ou branchages 

périodiquement arrosés. 

4.9.3 Mise en œuvre 

Le béton ne doit pas tomber d'une hauteur supérieure à 1,50 m, sauf autorisation écrite de REDAL. 

Toute surface devant être reprise est décoffrée dès que possible et soigneusement nettoyée par des 

moyens mécaniques. Elle est arrosée pendant un temps suffisant pour la saturer d'eau et elle est 

maintenue dans cet état de saturation jusqu'au bétonnage. 

S'il y a un commencement de prise, la surface est repiquée de manière : 
● à faire disparaître tout glacis de laitance et toutes parties friables pouvant nuire à la soudure 

du nouveau béton et de l'ancien, 
● à faire apparaître les gros agrégats. Les parois intérieures des coffrages sont mouillées 

immédiatement avant le bétonnage. 

Tout béton ancien est recouvert sur dix centimètres d'épaisseur, par un béton au dosage prévu, mais 

dont la catégorie supérieure d'éléments pierreux a été supprimée. 

Tous les bétons, qui doivent être étanches sans nécessiter d'enduit, sont vibrés ou pervibrés au moyen 

d'appareils agréés par REDAL. 

En aucun cas le béton armé ne doit être vibré au moyen de ses armatures. 

Les ligatures et assemblages de coffrages doivent être renforcés pour tenir compte des contraintes 

provoquées par la vibration. 

On place aussi des cales entre les armatures et les parois de coffrage afin d'assurer une séparation 

suffisante entre ces dernières. 

4.9.4 Conservation et cure des bétons 

Lorsque le béton est mis en place, sa température doit rester comprise en 5° et 32°. 

Toutes les précautions utiles doivent donc être prises pour maintenir la température des bétons dans 

cet intervalle. 

Le bétonnage peut être interrompu sur ordre du représentant de REDAL, aux heures chaudes de la 

journée ou pendant les périodes de vent chaud. L’Entrepreneur ne peut cependant pas s'en prévaloir 

pour demander un allongement des délais ou réclamer quelque indemnité que ce soit. 
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4.9.5 Stockage des matériaux 

Les aires de stockage du chantier sont drainées. Elles doivent être revêtues d'une couche de béton 

maigre de 0,10 m d'épaisseur. Toutes les précautions sont prises : 
● pour éviter la ségrégation ou la reprise au cours du stockage. 
● pour empêcher l'entraînement vers la bétonnière des boues et argiles qui peuvent se déposer 

sur les aires de stockage. 

La valeur de la résistance à 7 jours, calculée dans les mêmes conditions que la résistance à 28 jours, ne 

doit pas être inférieure à 60 % de la valeur de cette dernière résistance. 

La capacité totale du stockage en granulats "traités" doit être suffisante pour éviter tout 

ralentissement ou interruption des travaux. Elle ne doit en tout cas jamais être inférieure à la capacité 

de stockage permettant 5 jours de travaux de bétonnage à la cadence maximale prévue. 

4.10 Compositions et résistances des bétons 

La composition granulométrique définitive des agrégats ainsi que les dosages des bétons en ciment et 

en eau sont arrêtés par REDAL sur la proposition de l’Entrepreneur. La proposition de ce dernier doit 

respecter les normes NM10-1-271 et NM 10-1-008 édition 2008. 

Cette proposition est formulée au moins quinze jours avant la mise en place des premiers bétons. Elle 

est accompagnée d’un compte-rendu détaillé des études et essais faits à ce sujet par l’Entrepreneur 

avec le concours d’un laboratoire agréé par REDAL. Les frais de ces études incombent à l’Entrepreneur. 

REDAL se réserve le droit de modifier en cours d’exécution, la composition granulométrique des 

agrégats ainsi que le dosage des bétons en ciment et en eau. Cette opération peut être effectuée sur 

des cas particuliers afin de satisfaire aux conditions de résistance, d’étanchéité et de maniabilité des 

bétons. 

Les bétons doivent présenter les résistances nominales à la compression à 28 jours minimales 

 : 

 

Classe de résistance à la 

Compression 

Résistance caractéristique 

minimale sur cylindres 

fck-cyl 

N/mm2 (MPA) 

Résistance 

caractéristique 

minimale sur cubes 

fck-cube 

N/mm2 (MPA) 

B10 10 13 

B15  15 19 

B20 20 25 

B25  25 30 

B30  30 37 

B35  35 45 

B40 40 50 

B45 45 55 

B50 50 60 

B55 55 67 
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B60 60 75 

B70 70 85 

B80 80 95 

B90 90 105 

B100 100 115 

4.11 Contrôle et essais des bétons 

4.11.1 Nature des épreuves et du contrôle 

Les épreuves et le contrôle des qualités mécaniques des bétons portent sur la mesure de leurs 

résistances à la compression et à la traction. 

On distingue pour chaque béton : 
● L'épreuve d'étude, pour déterminer la composition ; 
● L'épreuve de convenance, pour vérifier sur chantier, au début des travaux, la convenance de 

la composition étudiée au laboratoire ; 
● Les essais de contrôle, pour vérifier la régularité de la fabrication et s'assurer que la résistance 

nominale contractuelle est atteinte. 

Tous ces essais sont à la charge de l’entreprise. 
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4.11.2 Conditions techniques des essais 

La résistance à la compression est mesurée par compression axiale de cylindres droits de révolution, 

de deux cents centimètres carrés de section et d’une hauteur double de leur diamètre. Les bases des 

cylindres-éprouvettes (ou cubes) doivent être surfacées. 

La résistance à la traction est mesurée par flexion circulaire d’éprouvettes prismatiques à base carrée 

et de longueur au moins égale à quatre fois le côté de la base. Le recours à d’autres types d’essais, tels 

que l’essai de traction direct ou l’essai de fondage d’un cylindre, peut être envisagé. 

La résistance nominale d’un béton dont on possède des mesures de résistance en nombre suffisant, 

est définie comme la moyenne arithmétique de ces mesures diminuée des huit dixièmes de leur écart 

quadratique moyen. 

Les moules servant à préparer les éprouvettes sont fournis par l’Entrepreneur. Ils sont métalliques, 

démontables et comportent un fond et des parois. La tolérance sur chacune de leurs dimensions et de 

plus ou moins trois dixièmes de millimètre pour un moule en service. 

4.11.3 Préparation des éprouvettes 

Les moules servant à préparer les éprouvettes sont fournis par l’Entrepreneur. Ils sont métalliques, 

démontables et comportent un fond et des parois. La tolérance sur chacune de leurs dimensions et de 

plus ou moins trois dixièmes de millimètre pour un moule en service. 

4.11.4 Prélèvement des bétons de chantier 

Le béton constitutif des éprouvettes tests est prélevé suivant les ordres de REDAL, aux instants et dans 

les conditions qu’il a fixé. Il recueille les échantillons soit à la sortie des machines de fabrication du 

béton, soit après transport de ce dernier au lieu même d’emploi. 

4.11.5 Confection et conservation des éprouvettes 

Les éprouvettes seront confectionnées, marquées à la peinture au moment du démoulage et 

conservées conformément aux dispositions prévues dans la norme marocaine NM10-1-008 édition 

2008 ou à défaut dans les normes françaises : NF EN 206-1, NFP 18.404, NFP 18.406 et NFP 18.407. 

4.11.6 Effectifs des échantillons d'épreuves et nombre d'essais de contrôle 

Au moins le tiers des éprouvettes est essayé à sept jours d’âge, le reste à vingt-huit jours. 

Chaque prisme de traction doit être confectionné avec un béton provenant du même prélèvement que 

celui utilisé pour fabriquer un cylindre de compression. Les essais de traction doit être réalisées sur au 

moins de trois éprouvettes par lot sur lequel des essais de compression sont effectuées. 

Le tableau ci-après fixe le nombre des éprouvettes à prélever de chaque échantillon et le rythme 

minimal des prélèvements : 

 

 

 



   

 

CCTP– AO 69/2023/A 65/78  

 

Epreuves & 

Essais 
Classe de Béton 

Nombre d’éprouvettes 

pour essais de compression 
Rythme des prélèvements 

Epreuves 

d’études  

(formulation 

du béton) 

Toutes classes 
5 rompues à 7 jours 

10 rompues à 28 jours 
1 par classe de béton 

Epreuves de 

convenance 
Toutes classes 

5 rompues à 7 jours 

10 rompues à 28 jours 
1 par classe de béton 

Essais de 

contrôle 

Béton à  

Composition prescrite ou à 

propriétés spécifiées 

3 rompues à 7 jours 

6 rompues à 28 jours 

1 pour 50 m3  de béton avec 

minimum de 1 par ouvrage 

4.11.7 Caractéristiques demandées - Conséquences 

1- Résistance à la compression 

Les résistances à la compression minimales à 28 jours mesurées sur cylindres ou cubes écrasés selon 

la norme marocaine NM 10.1.051 sont :  
 

Classe de résistance à 

la Compression 

Résistance caractéristique minimale 

sur cylindres 

fck-cyl 

N/mm2 (MPA) 

Résistance caractéristique 

minimale sur cubes 

fck-cube 

N/mm2 (MPA) 

B10 10 13 

B15  15 19 

B20 20 25 

B25  25 30 

B30  30 37 

B35  35 45 

B40 40 50 

B45 45 55 

B50 50 60 

B55 55 67 

B60 60 75 

B70 70 85 

B80 80 95 

B90 90 105 

B100 100 115 

La valeur de la résistance à 7 jours, calculée dans les mêmes conditions que la résistance à 28 jours, ne 

doit pas être inférieure à 69 % de la valeur de la résistance nominale à la compression exigée à 28 

jours. 

Dès que la résistance à 7 jours d'un essai de contrôle a été reconnue inférieure à la valeur donnée par 

les essais probatoires, annonçant corrélativement que la résistance minimale à 28 jours risque de ne 

pas être atteinte, l‘Entreprise doit immédiatement prendre à ses frais les mesures appropriées, par 
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exemple addition d'un plastifiant agréé ou surdosage en ciment, dont les effets devront, dans chaque 

cas, avoir été préalablement étudiés en laboratoire. 

2- Résistance à la traction 

La mesure des résistances à la traction à 28 jours se fera par fendage sur éprouvettes selon la norme 

marocaine NM 10.1.052 (lot de trois éprouvettes). 

3- Conséquences nominales ressortant des épreuves et des essais 

REDAL fait prendre les mesures utiles lorsque les essais de résistance ne satisfont pas aux conditions 

ci-dessus. 

Au cas où les résultats des « essais de contrôle » ne seront pas satisfaisants les travaux de bétonnage 

devront être immédiatement arrêtés et une nouvelle série d’essais sur d’autres prélèvements devra 

être faite. Les travaux ne pourront reprendre qu’après obtention de résultats corrects à 7 jours. 

En particulier, s’il apparaît lors des essais de contrôle, que la résistance à la compression de 28 jours 

est inférieure à celle exigible, il peut prescrire l’exécution d’essais non destructifs permettant 

l’appréciation de la résistance du béton de l’Ouvrage ou de la partie d’ouvrage en cause. Il lui 

appartient de juger si, compte tenu des résultats obtenus, de la destination de l’Ouvrage et de ses 

conditions de service, l’ouvrage peut être accepté, modifié, consolidé ou détruits et reconstruits.4- 

Consistance du béton frais 

La consistance du béton est déterminée par la méthode de l’affaissement au cône selon les normes en 

vigueur et particulièrement la norme NM 10.1.061. 

Les limites entre lesquelles doivent demeurer comprises les valeurs des affaissements mesurées sont 

soumises au visa de REDAL avec l’étude des bétons selon les normes en vigueur et particulièrement la 

norme NM 10.1.061. 

Il est effectué au moins un essai de consistance au cône lors de la confection d’une éprouvette de 

compression ou de traction. En outre il est fait journellement au minimum deux essais. 

4.12 Contrôle des Coffrages 

Avant tout commencement d'exécution, l'Entrepreneur doit soumettre à l'agrément de REDAL, les 

dispositions détaillées concernant les coffrages. 

Les études des moules et coffrages, ainsi que des échafaudages et cintres, sont à la charge de 

l'Entrepreneur. 

Les dispositions retenues doivent être conformes aux règles de Sécurité de Travail et être agréées par 

REDAL. Cet agrément ne diminue en rien la responsabilité civile de l'Entrepreneur. 

Les coffrages doivent être conçus de manière à résister, sans déformation sensible, aux efforts de toute 

nature qu’ils sont exposés à subir pendant l’exécution du travail (charges, chocs, déformation) et 

jusqu’au décoffrage. Ils ne doivent causer aucun dommage aux ouvrages en cours de prise ou de 

durcissement. 

 

 



   

 

CCTP– AO 69/2023/A 67/78  

 

 

4.12.1 Géométrie des ouvrages 

Les coffrages doivent être conçus de manière à résister, sans déformation sensible, aux efforts de toute 

nature qu'ils sont exposés à subir pendant l'exécution du travail (charges, chocs, déformation) et 

jusqu'au décoffrage. Ils ne doivent causer aucun dommage aux ouvrages en cours de prise ou de 

durcissement. 

4.12.2 Réception des coffrages 

Le coffrage est réceptionné avant bétonnage par REDAL (aucun bétonnage ne peut être effectué sans 

bon de réception) qui vérifie notamment l’enrobage exigé. 

Immédiatement avant la mise en place du béton, l'intérieur des coffrages doit être nettoyé avec soin, 

de façon à être débarrassé des poussières et débris de toute nature. 

Des fenêtres à obturation mobile sont réservées en cas de besoin pour faciliter le nettoyage et 

l'inspection des parties difficilement accessibles, telles que fonds et angles. 

L'Entrepreneur peut être tenu d'exécuter la finition du nettoyage à l'air comprimé. 

L'utilisation de produits destinés à régulariser la surface ou à faciliter le décoffrage doit être soumis à 

l'approbation de REDAL. 

Ces produits ne doivent ni teinter, ni tâcher les parements. Ils doivent être compatibles avec les 

peintures qui seront appliquées. 

Pour chaque ouvrage ou partie d'ouvrage, le décoffrage s'effectue après accord écrit de REDAL. 

L'opération est effectuée avec soin pour éviter toute détérioration. 

4.12.3 Finition et reprises éventuelles sur les parements 

Lorsque les coffrages comportent un dispositif de fixation à l'intérieur du béton, ce dispositif doit être 

conçu de telle sorte qu'après décoffrage, aucun élément de fixation n'apparaisse en surface. 

Les trous qui peuvent subsister sont obturés avec une pastille au mortier de même teinte que le béton 

voisin. L'emploi d'attaches comportant des fils assemblés par torsion ou autrement est interdit pour 

les bétons en contact avec l'eau. 

Les coffrages doivent présenter des faces intérieures bien dressé, sans irrégularités localisées. Après 

décoffrage, les écarts au-delà des tolérances indiquées ci-dessus doivent être corrigés. 

Dans le cas où les coffrages auraient fléchi, ou si après décoffrage les parements ne présentent pas les 

qualités requises, la démolition des parties défectueuses et leur remise en état, peuvent être 

ordonnées par REDAL aux frais de l'Entrepreneur. Aucun ragréage ne peut être entrepris sans 

l'autorisation de REDAL.. 

Ces ragréages doivent être exécutés selon ses indications et avec un mortier de même teinte que les 

bétons voisins. Appliqué en couche mince, le mortier est ensuite bouchardé et lissé à la brosse douce. 

Toutes les reprises, tâches, ragréages, etc. doivent être meules après séchage, de manière à livrer une 

surface régulière de teinte et d'aspect uniforme. 
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4.12.4 Décoffrage 

Le décoffrage se fera toujours en présence d'un représentant de REDAL. Il se fera le plus tôt possible 

pour éviter tout retard dans le début du pompage des parements et permettre au plus tôt les 

réfections des parties défectueuses. Mais il ne se fera jamais avant que le béton ait atteint une 

résistance suffisante pour ne faire craindre ni affaissement ni dommage quelconque du fait des 

contraintes qu'on lui imposerait. L'enlèvement des étais ou les opérations de décoffrage s'effectueront 

suivant des règles rigoureusement établies avec l'accord de REDAL. Après décoffrage, les balèvres sont 

enlevés, mais des ragréages ne peuvent être autorisés par REDAL que dans des cas exceptionnels, ils 

sont alors exécutés suivant les instructions de celui-ci et avec un mortier permettant d'obtenir les 

qualités demandées : adhérence, teinte identique à celle du béton voisin, état de surface, etc. 

4.13 Armatures pour béton armé 

Les armatures sont façonnées à froid. Les aciers longitudinaux sont autant que possible, d’une seule 

longueur. 

Le soudage des barres par étincelage est autorisé pour les aciers lisses. Le soudage des barres à 

adhérence améliorée n’est autorisé qu’après production d’une fiche technique assurant la nature 

soudable de l’acier employé. 

Les barres ployées ne doivent pas être redressées. Leur utilisation n’est autorisée qu’après découpage 

de la partie ployée qui doit être mise au rebut. 

Il est bien spécifié que les fers d’armatures en acier mi-dur doivent être cintrés en respectant 

rigoureusement les normes de cintrage qui leur sont applicables. 

Toutes les précautions doivent être prises pour éviter aux fers en attente toutes torsions pouvant 

modifier les caractéristiques du métal. 

Sauf disposition contraire particulière, la distance minimale des armatures aux parois des coffrages est 

de l’ordre de 5 cm. La valeur de l’enrobage figure sur les plans de ferraillage établis par l’Entrepreneur. 

Les armatures sont arrimées par ligatures et cales judicieusement disposées, de solidité convenable et 

en nombre suffisant. Elles ne doivent pas se déplacer par rapport au coffrage pendant la mise en place 

du béton et pendant sa pervibration. 

Les barres devront être maintenues à distance convenable des parois de coffrages au moyen de cales 

ou écarteurs en béton. Aucune partie métallique ne devra être apparente après bétonnage.  

Les cales devront être fixées avec du fil de fer. 

Au moment de la mise en œuvre du béton, les armatures en place doivent être propres, sans souillures 

de graisse, d’huile ou de terre. 

Les chutes ne sont pas prises en compte dans les attachements. Seules les quantités figurant dans les 

nomenclatures des plans de ferraillage sont prises en compte. 

Avant toute mise en place de béton et concurremment avec la réception des coffrages, les armatures 

doivent faire l’objet d’une réception par REDAL. 
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4.14 Etat de surface et réparations des bétons 

La tolérance de position des surfaces du béton, par rapport aux surfaces définies sur les dessins, sera 

de 10 mm. Toute partie d'ouvrage qui ne satisfera pas aux tolérances sera traitée en conséquence ou 

pourra être démolie et reconstruite aux frais de L'Entrepreneur. Les rejets ou décalages dus à des 

déplacements de coffrage, une mauvaise mise en place, une forme défectueuse, un mouvement 

quelconque, seront meulés soigneusement ou traités de manière satisfaisante aux frais de 

L'Entrepreneur.  

Les procédés employés seront adoptés de cas en cas avec l'approbation de REDAL, mais en aucun cas 

la pente des raccordements par rapport aux surfaces théoriques ne devra dépasser 1/20. 

4.15 Maçonneries 

La maçonnerie sera soit en plots de ciment soit en briques de terre cuite. Elle est construite suivant 

différents modes de pose. Elle sert par exemple de : 
● Paroi porteuse ; 
● Paroi de remplissage ; 
● Paroi de séparation, etc. 

Deux formes visuelles doivent être nettement définies : 
● Paroi recevant ultérieurement un enduit ou crépi où le plot de ciment ou la brique de terre 

cuite deviendront donc invisibles ; 
● Paroi dont la structure est définitive, donc visible recouverte ou non de peinture. 

En ce qui concerne les briques, trois types de briques peuvent entrer en ligne de compte : 
● Briques pleines ; 
● Briques creuses ; 
● Briques pour parement visible. 

Le choix du type reste l'affaire de REDAL. Suivant le style de maçonnerie, différents plots de ciment ou 

briques, autant en forme, en structure qu'en dimensions, ainsi qu'en mode de pose, peuvent entrer 

en ligne de compte. Les conditions statiques impliquent le type de cette construction en dimensions 

portantes et le type d'appareillage des pierres en découlant. La construction des parois en plots de 

ciment se caractérise par la haute valeur statique et en particulier par sa résistance à la compression. 

La construction de parois en briques de terre cuite se caractérise par de bonnes valeurs thermiques ou 

acoustiques, et représente un excellent élément anti-feu. 

4.15.1 Matériaux 

Les matériaux devront satisfaire aux normes suivantes : 
● Blocs en béton de ciment pour murs et cloisons    : NM 10.01-F-016 
● Briques de terre cuite pour ouvrages de maçonnerie courante : NM 10.01-F-018 

4.15.2 Exécution 

Les joints horizontaux auront une épaisseur de 1,5 cm, les verticaux entre plots de 1,0 cm. Les joints 

dits horizontaux ne seront acceptés qu'avec une déviation max. de 1,5 cm par mètre courant de la 
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ligne horizontale du plan du mur. Le mortier de pose enrobera toute la surface du joint qu'il soit vertical 

ou horizontal. Aucun vide ne sera autorisé. Les joints de la maçonnerie à parements vus seront des 

joints creux formant refond, en retrait de 0,03 m du parement. Pour les surfaces restantes visibles, 

aucune tâche de lait de ciment ou de mortier ne sera acceptée. Les faces extérieures de maçonnerie 

fraîchement exécutées seront rapidement protégées de l'influence des rayons solaires. Le 

déchargement des briques lors de leur transport ne se fera en aucun cas par le moyen d'un pont 

basculant de camion. 

Elles sont à entreposer au sec, protégées de l'humidité et de tous les facteurs d'impuretés (boues, 

poussières, etc.). 

4.16 Isolation et Etanchéités 

L’opération de réalisation de l’étanchéité de la toiture doit se dérouler comme suit : 
● Réalisation d’une forme de pente ; 
● Réalisation d’une chape de lissage ; 
● Application d’un complexe d’étanchéité, conforme aux DTU en vigueur. 

L’étanchéité pourra être réalisée par tout autre matériau reconnu de qualité équivalente ou supérieure 

tel que le Force 4000. 

4.16.1 Solution variante 

L’Entrepreneur doit répondre à la solution de base concernant l’étanchéité des terrasses et peut 

présenter des solutions variantes de complexe ou de produits d’étanchéité ayant une qualité égale ou 

supérieure aux produits de la solution de base. 

4.16.2 Garantie des ouvrages 

L’Entrepreneur est responsable pendant 10 ans, à compter de la réception provisoire, de l’étanchéité 

complète contre toute infiltration provoquée par une mauvaise exécution des travaux. 

Cette garantie comprend la remise en état du produit d’étanchéité et de la protection avec les mêmes 

produits que ceux qui ont servi à l’établissement de l’étanchéité ou avec tout autre produit de qualité 

au moins équivalente préalablement agrée à la construction par les infiltrations sous réserve que 

l’Entrepreneur ait été informé de ces infiltrations dès leur apparition. 

L’Entrepreneur doit intervenir dès la réception de l’avis de défaut d’étanchéité qui lui est donné par 

REDAL et prendra toutes dispositions utiles. 

L’Entrepreneur devra remettre à REDAL dans les cinq jours qui suivent la réception provisoire des 

travaux, une lettre par laquelle il garantit, par l’intermédiaire d’une compagnie d’assurance agréée 

pendant dix ans les travaux exécutés par lui.  

4.17 Essais des Ouvrages 

Immédiatement après l'achèvement des travaux, c'est à dire après raccordement aux conduites, il sera 

procédé aux épreuves d'étanchéité et de résistance des ouvrages. 
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REDAL devra être avisé au moins huit jours à l'avance de la possibilité d'effectuer les essais et 

épreuves ; il fixera la date à partir de laquelle ces essais s'effectueront. 

L'Entrepreneur sera tenu d'assister à ces essais ou de s'y faire représenter. 

 
 

4.17.1 Epreuves d'étanchéité 

L'Entrepreneur assurera à ses frais, le remplissage des ouvrages (Regard d’arrivée, fosse de dégrillage, 

bâche de pompage, etc.…) jusqu'au niveau du trop-plein. 

Ils seront remplis d'eau, en observant les précautions nécessaires que nécessite une mise en charge 

progressive. 

Pendant les trois premiers jours, on maintiendra un niveau d'eau sensiblement constant. Mais à 

l'expiration de ce délai, la baisse du niveau de l'eau ne devra pas être supérieure à la baisse qui se 

produira, à l'intérieur d'un récipient métallique étanche, placé à l'intérieur de l’ouvrage et servant de 

témoin, et aucune augmentation du niveau de l’eau (intrusion des eaux de la nappe) ne devra être 

observée. 

L’ouvrage concerné sera ainsi tenu en charge pendant dix jours consécutifs ; il ne devra pas être décelé 

de fuite d'aucune sorte et les parois ne devront présenter aucune flexion non élastique ni trace de 

fatigue. 

4.17.2 Epreuves de résistance 

Les parties des ouvrages en béton armé tels que radier, plancher et parois subiront des épreuves de 

résistance conformément aux règles BAEL 91. 

A cet effet, elles seront soumises aux charges normales et accidentelles auxquelles elles doivent 

pouvoir résister. 

Aucune fissure ou déformation permanente ne devra se produire au cours des épreuves. Les flèches 

et déflexions, mesurées à l'aide de comparateurs, devront être compatibles avec les hypothèses de 

calcul. 

4.17.3 Réparations éventuelles 

Dans le cas où les épreuves et essais ne répondraient pas aux conditions des paragraphes a et b ci-

dessus, l'Entrepreneur fera connaître les mesures et dispositions qu'il envisage de prendre pour 

remédier aux défectuosités relevées, tous les travaux de réparation seront immédiatement exécutés 

après accord de REDAL sans supplément de prix, ni indemnité quelle que soit leur importance. 

Après ces réparations, de nouveaux essais auront lieu dans les mêmes conditions que les premiers et 

avec les mêmes obligations pour l'Entrepreneur. 
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4.18 Mortiers 

Le sable entrant dans la composition du mortier doit être propre, bien lavé et exempt de toutes 

impuretés organiques. Le grain maximum est inférieur à 5 mm. Le sable a une composition 

granulométrique adéquate suivant les normes en vigueur. 

Le mortier est préparé dans un malaxeur et le temps de sa mise en place ne dépasse pas 60 minutes. 

Ce délai dépassé, il est refusé. Lors de températures inférieures à 0°C aucune maçonnerie ne peut être 

exécutée. 

L'eau de gâchage a une température minimum de 8°C et ne contient aucune substance nocive et en 

particulier aucun élément organique. 

Suivant leur emploi, les mortiers et bétons utilisés pour l'exécution des travaux, objet du présent 

marché, auront, en principe les compositions ci-après : 
● Mortier A : Pour confection des agglomérés et hourdis 
⮚ Ciment 250/315 250 kg 
⮚ Sable 1 000 litres 
● Mortier B : Pour maçonneries et cloisons 
⮚ Ciment 250/315 300 kg 
⮚ Sable 1 000 litres 
● Mortier C : Pour scellement enduits intérieurs et 

extérieurs 
⮚ Ciment 250/315 350 kg 
⮚ Sable 1 000 litres 

4.19 Enduits, Crépis et Chapes 

4.19.1 Généralités 

Le but des enduits, crépis et chapes est d'assurer une protection des parois extérieures et intérieures 

et des sols contre toute forme d'humidité provenant du sol, des précipitations atmosphériques, etc et 

d'assurer l'étanchéité. Les crépis, en plus de la protection décrite ci-dessus, peuvent entrer dans le 

concept architectural de l'ensemble par leur structure. On distingue donc les types de protection 

suivants : 
● Crépis extérieurs ; 
● Enduits ou crépis sur parois intérieures ; 
● Enduits étanches ; 
● Chapes étanches. 

Le matériau de base se trouvant être du sable mélangé de ciment, de chaux ou autres additifs, il est 

important que la granulométrie de ce sable corresponde aux lois des courbes données dans les 

normes. Dans tous les cas, ce sable sera nettoyé de toute impureté (en particulier organique) et le 

matériau sera sain, sans aucun élément de pierre décomposée. Le matériau de base pourra être refusé 

par REDAL si ces conditions ne sont pas respectées. La structure porteuse, qu'elle soit en béton, béton 

armé, briques de terre cuite, plots de ciment ou autres, n'aura aucune fissure et en règle générale sera 

construite depuis plus de 4 semaines. La surface recevant l'enduit sera solide, propre, rugueuse, plane 

et homogène. Les surfaces en béton ou béton armé seront rendues rugueuses par traitement 

mécanique et seront également exemptes de déchets de bois de coffrage, et d'éléments métalliques 
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ou plastiques provenant de la construction et de la stabilisation du coffrage. Elles seront préalablement 

lavées à l'eau sous pression et exemptes de toute poussière. Toutes les taches d'efflorescence sur les 

surfaces porteuses auront préalablement été nettoyées à la brosse métallique. L'enduit fraîchement 

appliqué est à protéger de l'effet des rayons solaires, vents secs, etc., au moyen de toiles par exemple. 

Il sera, dès le moment de sa prise, humidifié si nécessaire de manière à éviter un durcissement trop 

rapide.  

Certains enduits et crépis pourront éventuellement être armés dans leur deuxième couche par un 

treillis métallique représentant 1,7 Kg/m3. 

 

 

 

 

4.19.2 Mise en place 

La première dénommée COUCHE GRASSE, entièrement recouvrante, sera telle qu'on ne distingue plus 

les joints de maçonnerie, brique ou plot. Elle présentera une légère et fine fissuration de retrait et son 

temps de séchage sera au minimum de 3 à 4 semaines. 

La deuxième couche dite de FOND sera une couche de régularisation des surfaces pour rendre l'enduit 

plan. 

La troisième couche dite de FINITION peut être un enduit ripé, dont la structure est définie par 

échantillon ou un crépi également défini par échantillon et d'une structure imposée par l'architecture. 

Cette dernière couche ne présentera aucune forme de fissuration et sera résistante aux effets 

atmosphériques et en particulier à l'ensoleillement. 

Les autres éléments de construction (fenêtres, portes, cadres, joints de dilatation, etc.) seront 

recouverts d'une bande collante type SCOTCH pour préserver ces éléments et obtenir une transition 

rectiligne. Un léger chanfrein de l'enduit aux raccordements pourra être exigé. Les travaux mentionnés 

dans cette spécification feront l'objet d'échantillonnage compris dans les prix unitaires et ne pourront 

être exécutés dans l'ensemble qu'après consentement de REDAL. 

4.19.3 Composition des crépis, enduits et chapes 

1- Enduits et crépis extérieurs (environ 20 mm) 
● 1ère couche dite grasse (épaisseur 3 à 5 mm) : Jet à la 

truelle d'un mortier composé de : 
⮚ 700 Kg /m3 de ciment, 
⮚ sable de granulométrie 0-2 mm, 
⮚ additif SIKA-1 ou similaire suivant prescriptions du 

fournisseur. 
● 2ème couche dite de fond (épaisseur 12 à 14 mm) 
⮚ 60 Kg /m3 de ciment, 
⮚ 300 Kg/m3 de chaux hydraulique, 
⮚ sable de granulométrie 0-4/6 mm. 
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● 3ème couche dite de finition en crépi rugueux 

(épaisseur moyenne 2 à 5 mm) : 
⮚ 80 Kg /m3 de ciment, 
⮚ 350 Kg /m3 de chaux hydratée, 
⮚ sable pour enduits 0-2 mm de granulométrie, 
⮚ sable pour crépis jusqu'à 6 mm de granulométrie, 
⮚ sable de quartz de 0-2 mm de granulométrie pour 

certains enduits rustiques. 

2- Enduits intérieurs (environ 15 à 20 mm) 
● 1ère couche dite grasse (épaisseur 3 à 5 mm) 
⮚ 500 Kg /m3 de ciment, 
⮚ 200 Kg m3 chaux hydraulique avec éventuellement 

10% de chaux hydratée, 
⮚ Sable de 0-2 mm de granulométrie. 
● 2ème couche dite de fond (épaisseur 3 mm) 
⮚ 50 Kg /m3 de ciment, 
⮚ 350 Kg /m3 de chaux hydraulique, 
⮚ Sable 0-2 mm de granulométrie. 

3- Revêtement étanche antiacide (pour les ouvrages hydrauliques) 

L’étanchéité adhérente, applicable aux ouvrages en béton doit être constituée d’un revêtement 

encaissant sans dommage les efforts mécaniques engendrés notamment par les fissurations et 

certaines contre-pressions, tout en assurant une parfaite inertie vis-à-vis du milieu chimique (cf 4.1.2.1 

des Annales de l’ITBTP) avec laquelle il est en contact. 

Le système doit être composé d’une structure renforcée sans joint à base de résine époxydique sans 

solvant de type Bioperl armée de fibres de verre de la marque Max Perles ou similaire et doit être 

associé à un revêtement de finition assurant la résistance chimique spécifique (Eaux usées agressives 

et H2S).  

4- Chapes étanches sur sols (épaisseur totale environ 30 mm) 
● 1ere couche dite préalable : 

Bojacca d'une consistance fluide formée de ciment pur avec un additif de SIKA-1 ou un produit 

similaire. L'application se fera au balai sur un sol humidifié préalablement. 
● 2eme couche dite de fond (épaisseur 5 mm) 
⮚ 350 Kg /m3 de ciment, 
⮚ additif SIKA-1 ou similaire suivant prescription du 

fournisseur. 
● 3eme couche dite de finition (épaisseur 25 mm) 

Son application se fera à la suite de la 2ème couche encore humide mais ayant commencé sa prise. 
⮚ 450 Kg /m3 de ciment, 
⮚ additif SIKA-1 ou similaire suivant prescription du 

fournisseur, 
⮚ sable d'une granulométrie jusqu'à 8 mm, 
⮚ le mélange aura une consistance « terre humide » et 

comprimé jusqu'aux venues d'eau en surface, 
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⮚ cette surface réglée sera saupoudrée de ciment 

mélangé à du sable très fin pour glaçage à la truelle ou autres formes de structure. 

4.20 Peintures 

Tous les produits utilisés seront conformes à des normes équivalentes à celles du document technique 

unifié français n° 59, sauf pour les produits de marques de réputation solidement établie, qui seront 

utilisables uniquement suivant le mode d'emploi obligatoirement indiqué par le fabricant. 

L'Entrepreneur s'assurera que les différentes couches formeront un système recommandé par le 

fournisseur de peinture et vérifiera que la matière chimique des produits de première impression 

permet un bon accrochage des couches supplémentaires. Les peintures ne seront appliquées que sur 

les surfaces parfaitement sèches et nettoyées. 

Les pièces métalliques seront éventuellement dérouillées, et les murs retouchés pour dissimuler les 

défauts locaux qui ne nécessitent pas d'enduit généralisé. 

4.20.1 Etablissement de surfaces témoins 

Avant l'exécution du travail, l'Entrepreneur réalisera des surfaces témoins sur les divers éléments 

(murs, plafonds, portes, etc.) en vérifiant que la nature du travail et la qualité des peintures sont bien 

respectées. 
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4.20.2 Teintes 

Pour tous les travaux, les teintes seront à convenir sur place avec le représentant de REDAL. Les 

échantillons pour le choix de la teinte seront effectués à la charge de L'Entrepreneur. 

4.20.3 Contrôle des travaux 

En cours de travaux, REDAL se réserve le droit de vérifier si les caractéristiques imposées concernant 

la nature du travail et la qualité des matériaux sont bien respectées d'une part, par comparaison avec 

les surfaces témoins, d'autre part, par mesure des poids de peinture utilisée au m2. 

4.21 Vitrerie et Miroiterie 

Les vitres, mortiers et accessoires de pose correspondront aux normes du document technique unifié 

français n° 39/1. 

Les glaces et vitrages épais correspondront aux normes du document analogue n° 39/5. 

Les épaisseurs seront déterminées en fonction des dimensions, des volumes et de la pression 

conventionnelle du vent définie par les documents ci-mentionnés. Tous les matériaux mis en œuvre 

seront neufs. Les glaces seront de la qualité "vitrage". Les vitres ne seront posées que sur des supports 

secs ayant reçu suivant leur nature la couche d'impression voulue. La coupe des verres sera franche et 

sans éclat et aboutira à des dimensions de vitres respectant les jeux normaux en feuillures. Les vitrages 

ne seront posés que sur des fenêtres en état de fonctionnement et leur pose ne doit pas modifier ce 

fonctionnement. 
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Les vitrages sont fixés pour éviter tout déplacement sous l'action des efforts auxquels ils doivent 

résister. La fixation est obtenue par pointes, goupilles ou par closes vissées. Le mastic de pose sera 

choisi en fonction de la nature du support. Il devra garnir complètement les jeux entre vitrage et 

support pour assurer parfaitement l'étanchéité et le calfeutrement. L'Entrepreneur doit, pendant le 

délai de garantie, assurer le remplacement des vitrages défectueux. 

Les vitres des fenêtres des locaux techniques cités ci-dessus devront être de premier choix et 

d’épaisseur minimale de 10 mm. 

4.22 Matériels à enrober et scellements 

Cette spécification concerne les pièces de l'équipement électromécanique à fixer dans les coffrages 

pour être scellées et servir de support aux équipements montés ultérieurement. Cette spécification ne 

concerne que le matériel devant être mis en place avant les travaux de bétonnage et nullement les 

pièces fixées dans des évidements réservés pour scellement ultérieur. Chaque pièce sera munie d'un 

bon de livraison indiquant : 
● Sa destination dans l'ouvrage ; 
● Le nombre de pièces ; 
● Les numéros des plans de référence ; 
● Le poids de la livraison sans emballage ; 
● Eventuellement les conditions spéciales de pose et 

l'exactitude de cette pose. 

Avant le bétonnage, tout le matériel à enrober ou à sceller devra être solidement fixé à un 

emplacement exact. Il sera propre, exempt de toute graisse, débarrassé de rouille, peinture, calamine 

ou laitance. Sauf autorisation spéciale de REDAL, on ne noiera pas de bois dans le béton.  

 

Toutes les conduites d'air ou d'eau noyées pour les besoins du chantier respecteront les consignes ci-

dessus et seront remplies de béton ou de coulis dès qu'elles n'auront plus d'utilité.  

Les petits scellements (de section inférieure à 0,20 x 0,20 m quelle que soit la profondeur), seront 

exécutés avec du mortier composé en poids de deux parts de sable et d'une part de ciment. Il 

contiendra assez d'eau pour assurer une consistance et une maniabilité satisfaisantes. Des coffrages 

seront installés si nécessaire et on remplira soigneusement tous les vides du béton de première phase. 

Du mortier "terre humide" pourra dans certains cas être utilisé suivant les instructions particulières à 

chaque cas. Pour les autres scellements, on utilisera, en principe, du béton de granulais maximum 16 

mm, dosé à 375 Kg /m3. 

Toutes les tuyauteries seront soigneusement assemblées et mises en place. Elles devront être 

maintenues propres et débouchées. Avant le bétonnage, toute tuyauterie sera essayée par injection 

d'air ou d'eau sous pression, puis immédiatement obturée ou bouchée de façon à éviter toute 

introduction de corps étrangers. Des contrôles seront ensuite effectués pendant le bétonnage. Toute 

canalisation, si elle ne peut être débouchée sera démolie ou remplacée aux frais de L'Entrepreneur 

jusqu'à la satisfaction de REDAL. L'exécution des scellements comprendra : 
● Transport des pièces du dépôt au lieu de pose. 
● Pose soignée dans les coffrages suivant les plans mis à 

disposition par L'Entrepreneur. Toute pièce posée incorrectement sera, même après le bétonnage, à 

replacer convenablement aux frais de L'Entrepreneur. 
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L'Entrepreneur prend l'entière responsabilité de la manière dont il réalisera la fixation rigide des pièces 

dans les coffrages, fixation devant assurer la stabilité de ces dernières pendant les travaux de 

bétonnage. 

4.23 Revêtements et Carrelages 

4.23.1 Revêtements muraux 

L'Entrepreneur tiendra compte de la présence des revêtements dans l'exécution du gros œuvre : 

planéité des murs, retours d'équerre, réservation éventuelle de l'épaisseur du revêtement. Les 

carreaux ne seront déballés qu'au moment de l'emploi. Le revêtement pourra être posé soit au mortier 

traditionnel soit à la colle. Toutes les précautions seront prises pour que l'aspect final soit totalement 

satisfaisant, en planéité et en régularité des joints. 

4.23.2 Revêtements de sol 

Le gros œuvre tiendra compte de la présence de carrelage et autres revêtements de sol pour que les 

niveaux finis soient respectés avec les épaisseurs normales à chaque type de revêtement. Les sols bruts 

seront convenablement nettoyés et débarrassés de tous déchets, notamment de toute pellicule de 

plâtre ou de laitance de ciment. Le mortier de pose sera fabriqué avec du ciment, de la chaux ou avec 

un mélange ciment chaux, et du sable fin tamisé. Il sera fabriqué par petites quantités, au fur et à 

mesure de l'avancement des travaux. L'emploi de mortier rabattu est interdit. Les coulis de joints 

seront en ciment pur au mortier dosé à 800 ou 900 Kg de ciment par mètre cube de sable très fin. 

Après coulage des joints, les sols revêtus seront immédiatement nettoyés au chiffon sec ou à la sciure 

de bois blanc. Eventuellement, une protection spéciale des sols sera mise en place pour qu'ils ne soient 

pas détériorés par la suite des travaux de montage ou autres. 

 

4.24 Menuiserie, Serrurerie et Quincaillerie 

4.24.1 Menuiserie métallique  

1- Fenêtres 

Les ossatures des fenêtres seront en aluminium. 

On veillera à ce que les vantaux présentent une rigidité suffisante et ne soient pas voilés. Les vitres 

seront retenues par une baguette fixée en aluminium. 

Les fenêtres munies de joints seront étanches. Le joint se trouvera donc sur tout le pourtour du vantail. 

Toutes les poignées seront en métal blanc chromé. 

2- Porte 

La porte sera à double vantail. Elle sera en acier galvanisé à chaud à double face. L'exécution pourra 

être soit en tôle pliée soudée au point avec renforcement intérieur, soit formée d'un cadre en tubes 

carrés ou rectangulaires (profondeur minimum du cadre 40 mm) recouvert d'un double revêtement 

en tôle de 2 mm. 
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La peinture antirouille extérieure consistera en un nettoyage à la brosse métallique en usine et en deux 

couches de peinture à base de chlore caoutchouc. Toutes les poignées seront en métal blanc chromé. 

Les gonds seront en acier ou métal chromé pour toutes les portes.  

4.24.2 Remise des clefs 

L'Entrepreneur sera responsable de la remise des clefs à REDAL, le jour de la réception provisoire. Il 

devra donc au cours du chantier prendre toutes dispositions utiles pour assurer l'accès aux locaux des 

personnes habilitées à y entrer sans qu'il soit nécessaire de leur confier les clefs. Les trousseaux seront 

étiquetés, chaque clef comportera l'indication de la porte à laquelle elle correspond. Le nombre 

d’exemplaires des clés à fournir est de cinq (5). 

4.24.3 Serrurerie 

Les supports pour équipements, les garde-corps pour plate formes, rampes seront en acier galvanisé 

à chaud, les échelles, les échelles à crinolines, les capots, et les trappes seront en acier inoxydable 

4.24.4 Planchers techniques 

Les planches techniques devront être réalisées selon le Document Technique Unifié 57.1 N Planchers 

surélevés à accès libre- Éléments constitutifs – Exécution. 

Les planches techniques devront être posés parfaitement à niveau et présenter une planéité visuelle 

sans aucun défaut. Le vérinage devra entre autres participer à la parfaite stabilité et rigidité des 

éléments constitutifs des planchers. 
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