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ARTICLE 1 -  OBJET DU PRESENT APPEL D’OFFRES 
 
Le présent Appel d’offres a pour objet de fixer les conditions et les modalités de la prestation fournie 
par le prestataire en vue d’assurer la maintenance préventive des systèmes de climatisation et 
déshumidificateurs d’air installés aux différents sites  REDAL. 
 
Le prestataire s’engage par le présent AO de garder les différentes installations de climatisation 
installées aux différents sites de Redal en parfaite état de fonctionnement. 
 
  
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GENERALES 
 
Le Prestataire est réputé avoir fait des prestations similaires et par conséquent avoir évalué les 
difficultés et conditions de travail. 
Le prestataire est réputé avoir étudié toutes les conditions du présent contrat et de la législation en 
vigueur au Maroc. 
 
Le Prestataire ne peut élever aucune réclamation ni demander aucune indemnité au cas où il 
estimerait qu'il aurait subi une perte par manque de renseignements. 
 
ARTICLE 3 - REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX 
 
Dans la mesure où les clauses du contrat n'y dérogent pas expressément, le Prestataire est soumis 
aux obligations des textes généraux législatifs et réglementaires en vigueur relatifs aux marchés de 
travaux, fournitures ou service au compte de l'Etat, à l'emploi et à la sécurité du personnel ainsi qu'aux 
normes et règles des organismes ou comités techniques nationaux ou internationaux tels que C.E.I., 
U.T.E., A.F.N.O.R., I.S.O., D.I.N, etc. 
 
Les textes généraux sont à respecter étant entendu qu'ils prévalent les uns sur les autres, dans l'ordre 
suivant : 
 
1°) - Dahirs, décrets Royaux, Arrêtés et Règlements Ministériels. 
2°) - Règlements des organismes ou comités techniques dont l'application a été rendue obligatoire par 
une décision ministérielle. 
3°) - Normes et règles des organismes ou comités techniques nationaux ou internationaux dont 
l'application n'a pas été rendue obligatoire par une décision ministérielle. 
 
Le Prestataire est soumis à l’Article 23, alinéa 2 de la Convention de Gestion Déléguée des Services 
de Distribution d’électricité, d’eau potable et d’assainissement liquide de la Wilaya de Rabat – Salé 
réservant à l’Autorité Délégante la faculté de se substituer au Délégataire en cas de rachat, de 
déchéance, de résiliation ou à l’expiration de la durée de la gestion déléguée. 
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ARTICLE 4 -  CONSISTANCE ET LIEU DE MAINTENANCE 
 
B/ NATURE DES PRESTATIONS 
 
Au cours de chaque intervention, le prestataire s’engage à assurer les prestations de maintenance 
préventive énumérées ci-dessous 
Les anomalies soulevées lors des visites périodiques et régulières de maintenance préventives sont 
traitées comme suit : 
 
B-1/ Programme de maintenance 
 

Type d’opération de maintenance préventive 
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Etat externe et interne tôlerie            

Etat composantes internes et externes            

Etat externe et interne des sondes            

Environnement de l’appareil            

Etat ailettes et tuyauterie échangeur            

Fixation            

Serrage            

Tension courroies            

Corrosion            

Niveau et qualité d’huile            

Voyant réfrigérant            

Etanchéité circuit frigorifique            

Etanchéité circuit hydraulique            

Etanchéité circuit aéraulique            

Bruit            

Vibration            

Historique Alarmes            

Réglage utilisateur :            

Consignes            

Pressostat, thermostat, hygrostat            

Thermique            

R
e
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Intensité et tensions            

Pression gaz            

Pression Eau            

Température eau glacée/refoid.            

Température air             

Humidité Air            

Taux glycol            

Différence de pression filtre à air            

Différence de pression filtre à huile            

Différence de pression condenseur            

T
e

s
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Démarrage/fonctionnement organes            

Logique de régulation            

Séquences électriques             

Organe de sécurité            

Rotation arbres et hélices            

Appareillage électrique            

N
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g
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 Interne de l’appareil            

Externe de l’appareil            

Dépoussiérage coffrets électriques            

Condenseur            

Filtre à air            
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B-2/ Traitement des anomalies soulevées lors de la maintenance 
 

 
Type d’opération de maintenance préventive 

 
Traitement des anomalies rencontrées 

C
o

n
tr

ô
le

s
 

Etat externe et interne tôlerie Grattage & peinture ou remplacement 

Etat composantes internes et externes Grattage & peinture ou remplacement 

Etat externe et interne des sondes Nettoyage ou remplacement 

Environnement de l’appareil Nettoyer, débarrasser, protéger 

Etat ailettes et tuyauterie échangeur Redresser, traiter ou remplacer 

Fixation Fixer, remettre en état ou replacer 

Serrage Serrer, remettre en état ou remplacer 

Tension courroies Serrer ou remplacer 

Corrosion Grattage & peinture ou remplacement  

Niveau et qualité d’huile Eliminer fuite et/ou remplacement 

Voyant réfrigérant Eliminer l’humidité, les fuites 

Etanchéité circuit frigorifique Eliminer les fuites 

Etanchéité circuit hydraulique Eliminer les fuites 

Etanchéité circuit aéraulique Eliminer les fuites 

Bruit Eliminer source ou remplacer pièce 

Vibration Eliminer source ou remplacer pièce 

Historique Alarmes Analyse et action selon alarme 

Réglage utilisateur :  

Consignes Ajuster 

Pressostat, thermostat, hygrostat Régler 

Thermique Régler 

R
e
le

v
é

s
 

Intensité et tensions Analyse fonctionnement et correction 

Pression gaz Appoint ou élimination de fuites 

Pression Eau Appoint et recherche de fuites 

Température eau glacée/refoid. Analyse fonctionnement et correction 

Température air  Analyse fonctionnement et correction 

Humidité Air Analyse fonctionnement et correction 

Taux glycol Ajuster 

Différence de pression filtre à air Nettoyer ou remplacer 

Différence de pression filtre à huile Remplacer 

Différence de pression condenseur Détartrage 

T
e

s
t 

Démarrage/fonctionnement organes Circuit puiss/cde ou remplacement 

Logique de régulation Circuit puiss/cde ou remplacement 

Séquences électriques  Circuit puiss/cde ou remplacement 

Organe de sécurité Circuit puiss/cde ou remplacement 

Rotation arbres et hélices Remplacement 

Appareillage électrique Circuit puiss/cde ou remplacement 

N
e
tt

o
y
a

g
e
 Interne de l’appareil - 

Externe de l’appareil - 

Dépoussiérage coffrets électriques - 

Condenseur - 

Filtre à air - 

 

NB : Le prestataire prendra en charge tous les éléments nécessaires pour assurer ces opérations interventions 
de maintenance préventive, qui restent  non limitatives. 
 
Le remplacement des pièces de rechange défectueuses se fera au frais de la REDAL indépendamment de la 
redevance de l’entretien préventif, avec toutefois l’accord préalable de la REDAL. 
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A/ LIEUX DE MAINTENENCE 
 
La maintenance des climatiseurs s’effectuera au siège de la Redal, locaux et annexes : 
 

Equipements Situation 

Climatiseurs Split-systèmes,  tous types et toutes 
capacités confondues : Mural, cassette, console, 
monobloc… 

Siège Redal et ses différents annexes (Agences 
commerciales, postes source, stations, laboratoire 
d’analyse eau, Institurt des Métiers de Distribution 
et d’Environnement (IMDE), … 

Climatiseurs Split-systèmes type gainable Agence Harhoura, Agence Bab Sebta, Hubgrade 
du siège, Service permanent de contrôle (SPC), 
Restaurant d’entreprise Redal, Institurt des 
Métiers de Distribution et d’Environnement 
(IMDE), … 

Déshumidificateurs Poste sources, Répartiteurs, … 

Ventilo-convecteurs Nouvel immeuble du siège Redal, Laboratoire 
d’analyse eau de Témara 

Systèmes d’extraction et/ou renouvellement d’air : 
Caisson, centrale de traitement, chambre froid… 

Nouvel immeuble du siège Redal, BCC, centre 
Appels Redal Dépannage du siège, Laboratoire 
d’analyse eau de Témara, Restaurant d’entreprise 
Redal, magasin sous-sol Redal, garage riad, … 

Groupes d’eau glacée « marque TRANE », 
coffrets électriques 

Nouvel immeuble du siège Redal 

Groupes d’eau glacée « marque CIAT », coffrets 
électriques 

Laboratoire d’analyse eau de témara 

Pompe à chaleur Air/Air « marque CARRIER » Agence Hassan 

Armoires de climatisation « marque TECNAIR », 
coffret électrique 

Salles informatique de la DSI Hay Riad 

Armoires de climatisation « marque TECNAIR », 
coffret électrique 

Salle informatique du siège Redal 

Climatisation DRV, 38VF016T « marque 
CARRIER», 

Siège du Service permanent de contrôle (SPC) 

 

 
B/ PROGRAMME DES VISITES  
 

Equipements Nombre de visite par an 

Climatiseurs Split-systèmes  02 

Déshumidificateurs 02 

Ventilo-convecteurs  02 

Groupes d’eau glacée  04 

Systèmes d’extraction et/ou renouvellement d’air 04 

Pompes à chaleur  04 

Armoires de précision de climatisation 04 

Coffrets électriques 04 

Système de climatisation DRV 04 
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C/ SERVICE ENTRETIEN/ MAINTENANCE  
 
Le prestataire s’engage à mettre à la disposition de la REDAL son service de maintenance/ dépannage 
7jours /7. 
 
En cas de demande d’intervention,  le délai est fixé à 6 heures au maximum  à compter de la réception 
d’un simple appel téléphonique ou d’un écrit d’intervention émanant de la REDAL.   
 

Climatisation  Nature de maintenance 

Climatiseurs Split-systèmes et déshumidificateurs Maintenance préventive  

Climatisation centralisée du nouvel immeuble du 
siège (Groupes d’eau glacée « marque TRANE », 
ventilo-convecteurs, coffrets électriques…) 
Systèmes d’extraction et/ou renouvellement d’air 
du siège,  

Maintenance préventive  

Climatisation PAC Air/Air de l’agence Hassan 
« marque CARRIER » 

Maintenance préventive 

Climatisation de la salle informatique du siège 
Redal (Armoires de climatisation « marque 
TECNAIR », coffret électrique…) 

Maintenance préventive + Astreinte 24/24 & 7j/7 

Climatisation des salles informatiques de la DSI 
Hay Riad (Armoires de climatisation « marque 
TECNAIR », coffret électrique …) 

Maintenance préventive + Astreinte 24/24 & 7j/7 

Climatisation du laboratoire d’analyse d’eau de 
témara (Groupes d’eau glacée « marque CIAT », 
ventilo-convecteurs, extracteurs, chambre froid, 
centrale de traitement d’air, coffrets électriques…) 

Maintenance préventive + Astreinte 24/24 & 7j/7 

Climatisation DRV, 38VF016T du siège du SPC  Maintenance préventive 

 
Maintenance préventive :  
L’entretien, le réglage et les réparations y la fourniture d’accessoires et produits simples ou 
consommables: Courroies, fusibles, roulement, produit de nettoyage, filtre à air, gaz réfrigérant pour 
appoint  
Les petites réparations (remplacement de pièces hors échangeurs, compresseurs et cartes) ou des 
grandes réparations (réparation ou remplacement si nécessaire des échangeurs, compresseurs et 
cartes), feront l’objet de commande à part après accord et validation de la Redal. 
 
Astreinte 24/24 & 7j/7 : 
Le prestataire s’engage à mettre à la disposition de la REDAL son service de maintenance/ dépannage 
24/24 & 7j/7. Jours fériés, nuits  et week-ends. 
En cas de demande d’intervention,  le délai est fixé à 6 heures au maximum  à compter de la réception 
d’un simple appel téléphonique ou d’un écrit d’intervention émanant de la REDAL.  En effet, une panne 
au niveau du système de climatisation pour salle informatique ne peut en aucun cas attendre et une 
intervention urgente s’impose pour y réduire les éventuels coûts directs et indirects. 
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E/ VOLUME DES PRESTATIONS 
 
Les climatiseurs installés aux différents sites REDAL se présentent comme suit 
 

Type de climatiseurs Quantité 

Climatiseurs split-systems tout type et toutes capacités confondues 
(mural, gainable, consol et cassette, …) 

674 

Ventilo- convecteur 86 

Déshumidificateurs 31 

Groupe d’eau glacée 5 

Armoires  de climatisation 6 

Groupe Air/Air 1 

Caisson extraction d’air  14 

Caisson d’air neuf 3 

Chambre froid 1 

Centrale de traitement d’air 2 

Climatisation DRV 1 

 
NB : Ces données sont fixées à titre indicatif et non limitatif. 
 
 
ARTICLE 5 -  TRAVAUX D’EQUIPEMENT ET D’EXTENSION DES SITES REDAL 
 
Pour les travaux d’équipement de nouveaux sites ou d’extension de sites existants de Redal, un 
bordereau en annexe à chiffrer par le prestataire pour la fourniture et prestation (fourniture, transport et 
pose), toute charge et frais de main d’œuvre inclus, servira de base pour ces travaux. 
Dans le cas ou des fournitures ou prestations ne sont pas prévues par ce bordereau, un devis sera 
présenté par le prestataire pour avis et accord de la Redal avant d’entamer les travaux. 
 
ARTICLE 6 -  OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE 
 
Le Prestataire garantit le bon fonctionnement des appareils climatiseurs REDAL pendant toute la durée 
du contrat. 
Le prestataire s’engage à : 
 

- Effectuer les visites semestrielles ou trimestrielles, nécessaires à la maintenance des 
climatiseurs de la REDAL (cf. programme des visites, arrêté à l’article 4). 

- D’assurer à la REDAL, tous les services objets du contrat dans le plus bref délai et les 
meilleures conditions. 

- Présenter au service contrat MG, après chaque visite, les copies des bons 
d’intervention signés par les services intéressés avec un état récapitulatif des 
interventions 

- Présenter au service contrat MG, un état mis à jour semestrielle des climatiseurs et 
déshumidificateurs installés aux différents sites Redal. 

- Remise en état des lieux, après chaque intervention 
- Réduire le coût d’exploitation –maintenance 
- Réduire le nombre de pannes et donc le temps d’arrêt des installations  de climatisation 

Redal 
- Maintenir la performance des installations à son niveau optimal  
- Augmenter la durée de vie des installations 
- Fournir des indicateurs de respect des objectifs ci-dessus 



 

 

 

CCTP – AO 92/2023/C 9/36 
 

 

 
ARTICLE 7 -  OBLIGATIONS DE LA REDAL 
 
La REDAL s'engage à: 
 
- Réserver à tout moment aux agents autorisés par le prestataire le libre accès aux climatiseurs et la 
fourniture de tout renseignement nécessaire. 
- Signaler au prestataire toute anomalie, et lui adresser toute demande de réparation nécessaire au 
fonctionnement des climatiseurs. 
- Faire exécuter tous les travaux d'entretien et de réparation exclusivement par le prestataire qui se 
reconnaît responsable des détériorations éventuelles des climatiseurs causés par ses propres 
employés. 

 
ARTICLE 8 -  CLIMATISEURS SOUS GARANTIE 
 

Pour les climatiseurs et systèmes de climatisation sous garantie, la maintenance de ces derniers à 
l’expiration de leurs périodes de garantie,  se fera dans le cadre du présent contrat avec 
l’établissement préalable d’un avenant  
 
ARTICLE 9 -  SECURITE 
 

Pendant toute la durée des prestations, le prestataire est tenu de prendre sous sa responsabilité et à 
ses frais : 

 Toutes les mesures de sécurité particulières à la nature des travaux qu’elle est tenue 
d’exécuter. 

 Toutes les mesures communes, de sécurité concernant l’hygiène, la prévention des accidents, 
la médecine de travail, les premiers secours ou soins aux accidents et maladies 

 Toutes les mesures efficaces et utiles pour la protection individuelle ou collective de son 
personnel 

     (Tenues, casques, gants, bottes, etc.) 
 
Il appartient au prestataire de donner à ses équipes les instructions nécessaires et de leur prescrire les 
consignes à observer concernant la prévention des accidents prévues par les textes réglementaires. 

 
ARTICLE 10 - DEFAILLANCE DU PRESTATAIRE- PENALITES 
 
En cas de constat d’une quelconque défaillance du prestataire, entre autres : 

 Manque de réactivité du personnel ; 
 Désengagement ; 
 Suivi non rigoureux 
 Etc. 

En cas de manquement à se engagement en terme de qualité de services, délais d’intervention 
convenus, réactivité aux réclamations Redal, non-respect des consignes sécurité, …, le prestataire 
sera saisi sur le fait immédiatement par les services de Redal et subira sur ses créances, sans mise 
en demeure préalable, une pénalité de retard de 500 DH HT (Cinq cent dirhams hors taxes) par 
constat et par jour de retard. Les pénalités s’appliqueront à chaque constat justifié par un courrier au 
prestataire et sont plafonnées à 10% du montant du contrat.  
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ANNEXE 1: Etat récapitulatif  des climatiseurs installés aux différents dites Redal  
 

Zone Site Split 
Armoires 

de 
précision 

Sys 
DRV 

Ventilo. 
convect  

Groupe 
Air/Air  

Groupe 
d'eau 
glacée 

Caisson 
d'air 
neuf 

Caisson 
extraction 

d'air 

Ch. 
Froide 

Centrale de 
traitement 

d'air 

Rabat Agence Agdal 14                   

Rabat Agence Amal 13                   

Sale 
Agence Bab 
Sebta 

23             1     

Sale 
Agence 
Bouknadel 

4                   

Temara Agence Bouznika 6                   

Temara Agence Harhoura 1                   

Rabat Agence Hassan 12       1           

Rabat Agence Hay  Fath 12                   

Rabat 
Agence Hay 
Nahda 

15                   

Salé 
Agence Hay 
Rahma 

5                   

Sale 
Agence Hay 
Salam 

21                   

Sale 
Agence Kariat 
oulad Moussa 

7                   

Sale Agence Layayda 5                   

Temara Agence Massira 6                   

Sale Agence My Ismail 22                   

Rabat Agence Océan 26                   

Rabat Agence Riad 9 2                 

Sale 
Agence Sala 
jadida 

4                   

Skhirat Agence Skhirat 3                   

Sale Agence Tabriquet 2                   

Rabat 
Agence 
Takaddoum 

7                   

Temara Agence Temara 27                   

Rabat 
Agence 
Youssoufia 

5                   

Salé DEX Salé 6                   

RST Agences mobiles 4                   

Rabat DSI riad 23                   

Sale 
Ex. Agence Hay 
Rahma 

2                   

Temara IMDE 16           1       

Rabat 
Laboratoire 
d'analyse eau 

7     8   3 1 3 1 2 

Rabat 
Poste Riad 
(DEXP Skhirat 
Tématra) 

14                   

Rabat Poste Riad 11                   
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(Logistique) 

Rabat 
Poste Riad 
(Poste source) 

12                   

Rabat 
Poste Source 
Agdal 

44 2                 

Sale 
Poste Source 
Amer 

5                   

Skhirat 
Poste Source 
Skhirat 

1                   

Sale Poste Tabriquet 4                   

Rabat SPC 3   1               

Sale 
Réservoir Hay 
Salam 

29                   

Rabat 
Réservoir 
Takaddoum 

10                   

Rabat Siège Redal 218 2   78   2 1 10     

Rabat SPRET 5                   

Rabat Station Nahda 1                   

Rabat 
Station 
Youssoufia 

1                   

Skhirat STEP de skhirat 1                   

Temara Vieux Marocain 8                   

Total 674 6 1 86 1 5 3 14 1 2 
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ANNEXE 2 : Etat Exhaustif des climatiseurs et ventilo-convecteurs installés aux différents sites 
Redal 
 

Site Type d'espace 
Marque 

Climatiseur  
Type 

Climatiseur  
Puissance 

(BTU) 
Date de pose 

Agence Agdal Bureau caisse principale Unionair Mural 9000 08/06/2004 

Agence Agdal Bureau Sce technique Unionair Mural 24000 11/01/2006 

Agence Agdal Bureau chef d'agence Unionair Mural 9000 08/06/2004 

Agence Agdal Bureau chef Sce technique Unionair Mural 24000 11/01/2006 

Agence Agdal Bureau Facturation Unionair Mural 24000 11/07/2006 

Agence Agdal Bureau Recouverement Unionair Mural 12000 02/01/2006 

Agence Agdal Bureau Sce technique Unionair Mural 18000 02/01/2006 

Agence Agdal Local informatique Unionair Mural 9000 20/09/2012 

Agence Agdal Mosque Unionair Mural 9000 08/06/2004 

Agence Agdal Salle d'accueil  Unionair Mural 24000 11/07/2013 

Agence Agdal Salle d'encaissement  Unionair Mural 24000 08/06/2004 

Agence Agdal Bureau Réclamation écrite TRANE Mural 12000 13/01/2012 

Agence Agdal Salle d'encaissement  Carrier Mural 24000 06/08/2015 

Agence Agdal Bureau Centre de lecture Unionair Mural 24000 11/01/2006 

Agence Amal Bureau  Unionair Mural 9000 10/06/2004 

Agence Amal Bureau  Unionair Mural 9000 31/05/2004 

Agence Amal Bureau Archives Unionair Mural 12000 17/08/2007 

Agence Amal Bureau caisse principale Unionair Mural 9000 14/05/2007 

Agence Amal Bureau chef d'agence Unionair Mural 9000 10/06/2004 

Agence Amal Salle d'accueil  Unionair Mural 24000 10/03/2010 

Agence Amal Salle d'encaissement  Unionair Mural 18000 10/03/2010 

Agence Amal Salle d'encaissement  Unionair Mural 24000 10/06/2004 

Agence Amal Salle Recouvrement Unionair Mural 24000 10/06/2004 

Agence Amal Bureau  Unionair Mural 18000 23/08/2007 

Agence Amal Bureau  Unionair Mural 9000 10/04/2014 

Agence Amal Salle  Carrier Mural 24000 07/07/2015 

Agence Bab Sebta Bureau  Unionair Mural 18000 18/05/2010 

Agence Bab Sebta Bureau  Unionair Mural 18000 21/05/2008 

Agence Bab Sebta Bureau  Unionair Mural 12000 01/06/2005 

Agence Bab Sebta Bureau  Unionair Mural 9000 20/04/2010 
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Agence Bab Sebta Bureau  Unionair Mural 12000 01/06/2005 

Agence Bab Sebta Bureau  Unionair Mural 12000 20/04/2010 

Agence Bab Sebta Bureau  Unionair Mural 12000 20/04/2010 

Agence Bab Sebta Salle d'accueil  Unionair Mural 24000 16/12/2006 

Agence Bab Sebta Salle d'accueil  Unionair Mural 24000 20/04/2010 

Agence Bab Sebta Salle d'encaissement  Unionair Mural 18000 21/05/2008 

Agence Bab Sebta Salle d'encaissement  Unionair Mural 24000 21/05/2008 

Agence Bab Sebta Salle d'encaissement  Unionair Mural 24000 21/05/2008 

Agence Bab Sebta Salle Réunion Unionair Mural 24000 16/12/2006 

Agence Bab Sebta Bureau chef d'agence Carrier Mural 12000 09/06/2014 

Agence Bab Sebta Bureau  Carrier Mural 12000 01/07/2014 

Agence Bab Sebta Bureau Bak office Carrier Mural 12000 01/07/2014 

Agence Bab Sebta Bureau caisse principale Carrier Mural 12000 01/07/2014 

Agence Bab Sebta Salle Gauche Carrier Gainable 30000 09/06/2014 

Agence Bab Sebta Salle Gauche Carrier Gainable 30000 09/06/2014 

Agence Bab Sebta Salle centre Carrier Gainable 30000 09/06/2014 

Agence Bab Sebta Salle centre Carrier Gainable 30000 09/06/2014 

Agence Bab Sebta Salle centre Carrier Gainable 30000 09/06/2014 

Agence Bab Sebta Salle droite Carrier Gainable 30000 09/06/2014 

Agence Bouknadel Salle encaissement Carrier Cassette 24000 05/06/2018 

Agence Bouknadel Salle encaissement Carrier Cassette 24000 05/06/2018 

Agence Bouknadel Bueau Carrier Cassette 12000 05/06/2018 

Agence Bouknadel Bureau Carrier Mural 12000 05/06/2018 

Agence Bouznika Salle Carrier Mural 24000 11/07/2018 

Agence Bouznika Salle Carrier Mural 24000 11/07/2018 

Agence Bouznika Bureau Carrier Mural 9000 11/07/2018 

Agence Bouznika Bureau Carrier Mural 9000 11/07/2018 

Agence Bouznika Bureau Carrier Mural 9000 11/07/2018 

Agence Bouznika Bureau Carrier Mural 9000 11/07/2018 

Agence Hassan agence hassan Unionair Mural 9000 01/05/2005 

Agence Hassan agence hassan Unionair Mural 9000 01/05/2005 

Agence Hassan agence hassan Unionair Mural 9000 01/05/2005 

Agence Hassan agence hassan Unionair Mural 9000 01/05/2005 

Agence Hassan agence hassan Unionair Mural 9000 01/05/2005 

Agence Hassan agence hassan Unionair Mural 9000 01/05/2005 

Agence Hassan agence hassan Unionair Mural 9000 01/05/2005 

Agence Hassan agence hassan Unionair Mural 9000 01/05/2005 

Agence Hassan agence hassan Unionair Mural 24000 28/11/2005 



 

 

 

CCTP – AO 92/2023/C 14/36 
 

 

Agence Hassan agence hassan Unionair Mural 9000 09/09/2009 

Agence Hassan agence hassan Unionair Mural 12000 06/01/2012 

Agence Hassan agence hassan   Groupe Air Air    18/02/2014 

Agence Hassan agence hassan Carrier Mural 24000 21/04/2018 

Agence Hay El Fath Bureau Unionair Mural 18000 11/09/2013 

Agence Hay El Fath Bureau Unionair Mural 9000 17/06/2004 

Agence Hay El Fath Bureau caisse principale Unionair Mural 9000 11/09/2013 

Agence Hay El Fath Bureau chef d'agence Unionair Mural 12000 11/09/2013 

Agence Hay El Fath Salle d'accueil  Unionair Mural 24000 11/09/2013 

Agence Hay El Fath Salle d'encaissement  Unionair Mural 24000 11/09/2013 

Agence Hay El Fath Salle d'encaissement  Unionair Mural 24000 11/09/2013 

Agence Hay El Fath Salle formation N°04 Carrier Mural 9000 15/08/2015 

Agence Hay El Fath Bureau Unionair Mural 18000 22/07/2008 

Agence Hay El Fath Salle formation N°04 Carrier Mural 24000 04/09/2018 

Agence Hay El Fath Salle formation N°01 Carrier Mural 24000 04/09/2018 

Agence Hay El Fath Salle Formation Carrier Mural 24000 04/09/2018 

Agence Hay Nahda Bureau Carrier Mural 9000 30/12/2013 

Agence Hay Nahda Bureau caisse principale Carrier Mural 9000 30/12/2013 

Agence Hay Nahda Bureau chef d'agence Carrier Mural 9000 30/12/2013 

Agence Hay Nahda Salle d'accueil  Carrier Mural 9000 30/12/2013 

Agence Hay Nahda Salle d'encaissement  Carrier Mural 9000 30/12/2013 

Agence Hay Nahda Salle Réunion Carrier Mural 12000 30/12/2013 

Agence Hay Nahda Salle d'encaissement  Carrier Mural 24000 15/08/2015 

Agence Hay Nahda Salle d'encaissement  Carrier Mural 24000 15/08/2015 

Agence Hay Nahda Local informatique Carrier Mural 12000 10/06/2016 

Agence Hay Nahda Couloir Carrier Mural 24000 25/07/2016 

Agence Hay Nahda Couloir Carrier Mural 24000 25/07/2016 

Agence Hay Nahda Bureau  Carrier Mural 9000 25/07/2016 

Agence Hay Nahda Bureau  Carrier Mural 9000 25/07/2016 

Agence Hay Nahda Bureau  Carrier Mural 9000 25/07/2016 

Agence Hay Nahda Bureau  Carrier Mural 9000 25/07/2016 

Ex. Agence Hay Rahma Bureau chef d'agence Unionair Mural 9000 17/06/2004 

Ex. Agence Hay Rahma Salle d'accueil  Unionair Mural 24000 25/05/2005 

Agence Hay Rahma Bureau chef d'agence Carrier Mural 9000 27/03/2019 

Agence Hay Rahma Salle d'accueil  Carrier Mural 24000 27/03/2019 

Agence Hay Rahma Salle d'accueil  Carrier Mural 24000 27/03/2019 
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Agence Hay Rahma Salle d'accueil  Carrier Mural 24000 27/03/2019 

Agence Hay Rahma Bureau de caissier Carrier Mural 18000 27/03/2019 

Agence Hay Salam Bureau  Unionair Mural 24000 30/08/2013 

Agence Hay Salam Bureau  Unionair Mural 12000 26/05/2006 

Agence Hay Salam Bureau  Unionair Mural 9000 08/08/2008 

Agence Hay Salam Bureau  Unionair Mural 12000 26/05/2006 

Agence Hay Salam Bureau  Unionair Mural 9000 08/08/2008 

Agence Hay Salam Bureau  Unionair Mural 9000 08/08/2008 

Agence Hay Salam Bureau  Unionair Mural 12000 08/08/2008 

Agence Hay Salam Bureau  Unionair Mural 12000 28/03/2007 

Agence Hay Salam Bureau  Unionair Mural 9000 26/03/2008 

Agence Hay Salam Bureau  Unionair Mural 9000 16/07/2007 

Agence Hay Salam Bureau caisse principale Unionair Mural 9000 06/05/2013 

Agence Hay Salam Bureau chef d'agence Unionair Mural 12000 06/05/2013 

Agence Hay Salam Bureaux Ex. Agence Unionair Mural 24000 18/06/2004 

Agence Hay Salam Local informatique Unionair Mural 9000 16/07/2007 

Agence Hay Salam Salle d'accueil  Unionair Mural 24000 06/05/2013 

Agence Hay Salam Salle d'accueil  Unionair Mural 24000 06/05/2013 

Agence Hay Salam Salle d'encaissement  Unionair Mural 24000 06/05/2013 

Agence Hay Salam Salle d'encaissement  Unionair Mural 24000 06/05/2013 

Agence Hay Salam Salle d'accueil  Carrier Mural 24000 28/11/2015 

Agence Hay Salam Bureau Dept clientèle Carrier Mural 9000 12/02/2019 

Agence Kariat oulad 
Moussa 

Bureau caisse principale Unionair Mural 9000 13/06/2012 

Agence Kariat oulad 
Moussa 

Bureau chef d'agence Unionair Mural 9000 13/06/2012 

Agence Kariat oulad 
Moussa 

Local informatique Unionair Mural 9000 29/03/2013 

Agence Kariat oulad 
Moussa 

Salle d'encaissement  Unionair Mural 24000 13/06/2012 

Agence Kariat oulad 
Moussa 

Salle d'encaissement  Unionair Mural 24000 13/06/2012 

Agence Kariat oulad 
Moussa 

Local technique  Carrier Mural 12000 03/07/2020 

Agence layayda Salle Carrier Cassette 24000 11/07/2018 

Agence layayda Bureau Carrier Mural 9000 11/07/2018 

Agence layayda Bureau Carrier Mural 9000 11/07/2018 

Agence layayda Salle Carrier Cassette 24000 11/07/2018 

Agence layayda Salle Carrier Cassette 24000 11/07/2018 

Agence Massira Salle d'encaissement  Unionair Mural 24000 06/04/2013 

Agence Massira Salle d'accueil  Unionair Mural 24000 06/04/2013 

Agence Massira Bureau chef d'agence Unionair Mural 9000 06/04/2013 

Agence Massira Salle d'encaissement  Unionair Mural 22000 06/04/2013 
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Agence Massira Bureau caisse principale Unionair Mural 8500 06/04/2013 

Agence Massira Bureau Local technique Unionair Mural 9000 06/04/2013 

Agence mobile  Agence Mobile N°438 Carrier Mural 12000 18/09/2014 

Agence My Ismail Bureau  Unionair Mural 12000 15/06/2004 

Agence My Ismail Bureau  Unionair Mural 9000 12/04/2006 

Agence My Ismail Bureau  Unionair Mural 9000 01/04/2009 

Agence My Ismail Bureau  Unionair Mural 9000 06/03/2009 

Agence My Ismail Bureau  Unionair Mural 24000 23/06/2004 

Agence My Ismail Bureau  Unionair Mural 18000 27/05/2004 

Agence My Ismail Bureau  Unionair Mural 9000 12/04/2006 

Agence My Ismail Bureau  Unionair Mural 9000 12/04/2006 

Agence My Ismail Bureau  Unionair Mural 18000 27/05/2004 

Agence My Ismail Bureau  Unionair Mural 12000 29/03/2013 

Agence My Ismail Bureau  Unionair Mural 12000 01/04/2009 

Agence My Ismail Bureau  Unionair Mural 12000 08/07/2006 

Agence My Ismail Bureau  Unionair Mural 18000 08/07/2004 

Agence My Ismail Bureau  Unionair Mural 18000 08/07/2004 

Agence My Ismail Bureau (archives) Unionair Mural 9000 12/04/2009 

Agence My Ismail Bureau caisse principale Unionair Mural 12000 05/03/2009 

Agence My Ismail Bureau chef d'agence Unionair Mural 9000 12/04/2009 

Agence My Ismail Bureau Cöte mosquée Unionair Mural 18000 30/06/2009 

Agence My Ismail Salle d'encaissement  Unionair Mural 24000 27/04/2010 

Agence My Ismail Salle Guichet Unique Unionair Mural 24000 12/07/2010 

Agence My Ismail Salle Guichet Unique Unionair Mural 18000 22/07/2015 

Agence Océan Bureau Unionair Mural 12000 02/05/2011 

Agence Océan Bureau Unionair Mural 9000 25/07/2006 

Agence Océan Bureau Unionair Mural 9000 25/07/2006 

Agence Océan Bureau Unionair Mural 9000 25/07/2006 

Agence Océan Bureau Unionair Mural 9000 25/07/2006 

Agence Océan Bureau  Unionair Mural 9000 02/05/2011 

Agence Océan Salle d'accueil  Unionair Mural 24000 28/06/2004 

Agence Océan Salle d'encaissement  Unionair Mural 24000 01/10/2013 

Agence Océan Salle d'encaissement  Unionair Mural 24000 01/10/2013 

Agence Océan Bureau chef d'agence Unionair Mural 9000 01/10/2013 

Agence Océan Bureau caisse principale Unionair Mural 9000 01/10/2013 

Agence Océan Salle d'encaissement  Unionair Mural 24000 01/10/2013 

Agence Océan Bureau  Carrier Mural 9000 10/06/2014 

Agence Océan Bureau  Carrier Mural 9000 10/06/2014 

Agence Océan Bureau  Carrier Mural 12000 10/06/2014 

Agence Océan Bureau  Carrier Mural 9000 10/06/2014 



 

 

 

CCTP – AO 92/2023/C 17/36 
 

 

Agence Océan Bureau  Carrier Mural 12000 01/05/2014 

Agence Océan Bureau  Carrier Mural 9000 10/06/2014 

Agence Océan Bureau  Carrier Mural 9000 10/06/2014 

Agence Océan Bureau  Carrier Mural 9000 10/06/2014 

Agence Océan Bureau  Carrier Mural 9000 10/06/2014 

Agence Océan Bureau  Carrier Mural 12000 10/06/2014 

Agence Océan Bureau  Carrier Mural 12001 10/06/2014 

Agence Océan salle encaissement  Carrier Mural 24000 20/07/2020 

DSI Riad Bureau  Unionair Mural 9000 18/07/2011 

DSI Riad Bureau  Unionair Mural 12 000 26/05/2004 

DSI Riad Bureau  Unionair Mural 12000 30/07/2004 

DSI Riad Bureau  Unionair Mural 12000 30/07/2004 

DSI Riad Bureau  Unionair Mural 9 000 18/07/2011 

DSI Riad Bureau  Unionair Mural 9000 10/06/2007 

DSI Riad Bureau  Unionair Mural 9000 10/06/2007 

Agence Riad Bureau chef d'agence Unionair Mural 12000 13/06/2011 

Agence Riad Salle d'accueil  Unionair Mural 18000 14/09/2004 

Agence Riad Salle d'accueil  Unionair Mural 24000 13/06/2011 

DSI Riad Salle informatique (salle projet) Unionair Mural 24000 13/06/2011 

Agence Riad Bureau  Unionair Mural 12000 10/04/2014 

DSI Riad Salle des onduleurs Carrier Mural 24000 10/07/2014 

DSI Riad Salle des onduleurs Carrier Mural 24000 16/07/2014 

Agence Riad Bureau  Carrier Mural 9000 27/10/2014 

DSI Riad Salle Machines Carrier Mural 24000 30/12/2014 

Agence Riad Bureau  Unionair Mural 9000 13/01/2012 

Agence Riad Salle d'encaissement  Carrier Mural 24000 13/08/2015 

Agence Riad Bureau caisse principale Carrier Mural 12000 07/06/2016 

DSI Riad Local  technique Tecnair Armoire 181000 28/08/2009 

DSI Riad Local  technique Tecnair Armoire 181000 28/08/2009 

DSI Riad Bureau  Carrier Mural 12000 26/03/2018 

DSI Riad Bureau  Carrier Mural 12000 06/03/2018 

DSI Riad Salle informatique Carrier Mural 24000 12/02/2019 

Agence Riad Bureau  Carrier Mural 18000 10/02/2020 

Agence Sala jadida Salle d'accueil  Carrier Mural 24000 24/07/2018 

Agence Sala jadida Salle d'encaissement  Carrier Mural 24000 24/07/2018 

Agence Sala jadida Bureau caisse principale Carrier Mural 12000 24/07/2018 

Agence Sala jadida Bureau chef d'agence Carrier Mural 12000 24/07/2018 
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Agence Skhirat Bureau chef d'agence Unionair Mural 9000 12/05/2007 

Agence Skhirat Salle d'encaissement  Unionair Mural 24000 12/05/2007 

Agence Skhirat Salle d'accueil  Carrier Mural 24000 24/11/2015 

Agence Tabriquet Salle d'encaissement  Unionair Mural 24000 05/07/2012 

Agence Tabriquet Salle d'encaissement  Unionair Mural 24000 07/07/2013 

Agence Takaddoum Bureau caisse principale Unionair Mural 12000 22/07/2008 

Agence Takaddoum Bureau chef d'agence Unionair Mural 12000 22/07/2008 

Agence Takaddoum Local informatique Unionair Mural 12000 22/07/2008 

Agence Takaddoum Salle d'encaissement  Unionair Mural 12000 22/07/2008 

Agence Takaddoum Salle d'accueil  Unionair Mural 12000 22/07/2008 

Agence Takaddoum Salle d'accueil  Unionair Mural 12000 22/07/2008 

Agence Takaddoum Salle d'encaissement  Unionair Mural 12000 22/07/2008 

Agence Temara Bureau  Unionair Mural 9000 31/07/2007 

Agence Temara Bureau  Unionair Mural 9000 31/07/2007 

Agence Temara Bureau  Unionair Mural 12000 10/08/2010 

Agence Temara Bureau  Unionair Mural 9000 14/07/2008 

Agence Temara Bureau  Unionair Mural 24000 17/06/2004 

Agence Temara Bureau  Unionair Mural 9000 14/07/2008 

Agence Temara Bureau  Unionair Mural 9000 14/07/2008 

Agence Temara Bureau  Unionair Mural 12000 03/06/2004 

Agence Temara Bureau  Unionair Mural 9000 12/07/2013 

Agence Temara Bureau  Unionair Mural 12000 05/08/2013 

Agence Temara Bureau  Unionair Mural 9000 14/07/2008 

Agence Temara Bureau  Unionair Mural 9000 14/07/2008 

Agence Temara Bureau  Unionair Mural 18000 18/07/2007 

Agence Temara Bureau caisse principale Unionair Mural 9000 14/07/2008 

Agence Temara Bureau informatique Unionair Mural 9000 14/07/2008 

Agence Temara Bureau Sce technique Unionair Mural 9000 14/07/2008 

Agence Temara Bureau Sce technique Unionair Mural 12000 18/07/2007 

Agence Temara Bureau Sce technique Unionair Mural 18000 10/08/2008 

Agence Temara Bureau Sce technique Unionair Mural 18000 04/05/2006 

Agence Temara Salle d'accueil  Unionair Mural 24000 07/05/2006 

Agence Temara Salle d'encaissement  Unionair Mural 24000 10/06/2006 

Agence Temara Salle Guichet unique Unionair Mural 24000 08/08/2008 

Agence Temara Bureau  Unionair Mural 12000 05/08/2013 

Agence Temara Bureau  Carrier Mural 18000 18/07/2014 

Agence Temara salle de serveur Carrier Mural 12000 13/08/2020 

Agence Youssoufia Salle d'encaissement  Unionair Mural 24000 19/08/2015 

Agence Youssoufia Bureau chef d'agence Unionair Mural 9000 19/07/2012 
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Agence Youssoufia Salle d'encaissement  Carrier Mural 24000 12/07/2018 

Agence youssoufia Nouveaux locaux recouvrement  Carrier Mural 9000 14/12/2020 

Agence youssoufia Nouveaux locaux recouvrement  Carrier Mural 9000 14/12/2020 

DSI Riad CSST Mr Peres Carrier Mural 18000 10/06/2020 

DSI Riad Secrétariat Carrier Mural 12000 19/06/2020 

DSI Riad Bureau Mr Esahli DSI Hay Riad Carrier Mural 18000 26/08/2020 

DSI Riad Sce Sécurité Des SI DSI Riad Carrier Mural 12000 19/10/2020 

DSI Riad 
Bureau M Nouri Brahim, à DSI 
Hay Riad 

Carrier Mural 9000 20/11/2020 

Poste Riad (DEXP Skhirat 
Tématra) 

Bureau Unionair Mural 9000 29/05/2006 

Poste Riad (DEXP Skhirat 
Tématra) 

Bureau Dép. Eau & Ass. Skhirat-
Témara 

Unionair Mural 12000 29/05/2009 

Poste Riad (DEXP Skhirat 
Tématra) 

Bureau Dép. Ele. Skhirat-Témara Unionair Mural 12000 29/05/2009 

Poste Riad (DEXP Skhirat 
Tématra) 

Bureau Sec. Eclairage Public Unionair Mural 9000 21/01/2009 

Poste Riad (DEXP Skhirat 
Tématra) 

Bureau Sec. Ent. & Curage 
Assainissement 

Unionair Mural 24000 29/05/2006 

Poste Riad (DEXP Skhirat 
Tématra) 

Bureau Sec. Tr. et Ent. BT Unionair Mural 24000 29/05/2006 

Poste Riad (DEXP Skhirat 
Tématra) 

Bureau Secrétariat Dep. Exp. 
Skhirat - Témara 

Unionair Mural 9000 29/05/2006 

Poste Riad (DEXP Skhirat 
Tématra) 

Bureau Secrétariat Dir. Exp. 
Skhirat - Témara 

Unionair Mural 12000 21/01/2009 

Poste Riad (DEXP Skhirat 
Tématra) 

Bureau Ser; Tr; & Ent. Eau & 
Assainissement 

Unionair Mural 24000 29/05/2006 

Poste Riad (DEXP Skhirat 
Tématra) 

Bureau Service Travaux & 
Entretien Electricité 

Unionair Mural 12000 29/05/2009 

Poste Riad (DEXP Skhirat 
Tématra) 

Bureau Tr. & Ent. Eau Unionair Mural 24000 29/05/2006 

Poste Riad (DEXP Skhirat 
Tématra) 

Bureau Tr. & Ent. Eau Unionair Mural 12000 29/05/2009 

Poste Riad (DEXP Skhirat 
Tématra) 

Bureau Unite Technique Unionair Mural 9000 29/05/2006 

Poste Riad (DEXP Skhirat 
Tématra) 

Salle Réunion Unionair Mural 18000 07/01/2013 

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire (Bureau) Unionair Mural 9000 21/10/2008 

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire (Bureau) Unionair Mural 18000 21/10/2008 

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire (salle de saisie) Unionair Mural 12000 21/10/2008 

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire (Salle Réunion) Unionair Mural 24000 21/10/2008 

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire    
Centrale de 

traitement d'air 
  31/12/2007 

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire    
Centrale de 

traitement d'air 
  31/12/2007 

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire ( salle de saisie ) Carrier Mural   22/10/2013 

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire  CIAT 
Groupe d'eau 

glacé n°3 
  31/12/2007 

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire  CIAT 
Groupe d'eau 

glacé n°4 
  31/12/2007 

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire  TRANE 
Groupe d'eau 

glacé n°5 
  15/09/2010 

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire    
Système 

renouvelement 
d'air  

  31/12/2007 



 

 

 

CCTP – AO 92/2023/C 20/36 
 

 

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire    
Système 

renouvelement 
d'air  

  31/12/2007 

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire    
Système 

renouvelement 
d'air  

  31/12/2007 

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire    
Système 

renouvelement 
d'air  

  31/12/2007 

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire  ZANOTI Chambre Froid   31/12/2007 

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire  CIAT 
Ventilo 

convecteur  
  31/12/2007 

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire  CIAT 
Ventilo 

convecteur  
  31/12/2007 

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire  CIAT 
Ventilo 

convecteur  
  31/12/2007 

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire  CIAT 
Ventilo 

convecteur  
  31/12/2007 

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire  CIAT 
Ventilo 

convecteur  
  31/12/2007 

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire  CIAT 
Ventilo 

convecteur  
  31/12/2007 

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire  CIAT 
Ventilo 

convecteur  
  31/12/2007 

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire  CIAT 
Ventilo 

convecteur  
  31/12/2007 

Poste Riad (Logistique) Bureau Magasin  Unionair Mural 12000 16/07/2009 

Poste Riad (Logistique) Bureau Ser. Ent. Bât. Unionair Mural 12000 16/12/2006 

Poste Riad (Logistique) Bureau Ser. Ent. Bât. Unionair Mural 12000 16/12/2006 

Poste Riad (Logistique) Bureau Service Parc Auto Unionair Mural 12000 17/04/2006 

Poste Riad (Logistique) Bureau Service Parc Auto Unionair Mural 12000 17/04/2006 

Poste Riad (Logistique) Bureau Service Parc Auto Unionair Mural 18000 18/05/2010 

Poste Riad (Logistique) Bureau Service Parc Auto Unionair Mural 12000 16/12/2006 

Poste Riad (Logistique) Bureau Station Pompage Unionair Mural 9000 29/05/2009 

Poste Riad (Logistique) Garage (Bureau) Unionair Mural 12000 16/12/2006 

Poste Riad (Logistique) Garage (Salle réunion) Unionair Mural 18000 09/09/2009 

Poste Riad (Poste source) Salle Relais Unionair Mural 24000 22/04/2013 

Poste Riad (Poste source) Salle Relais Unionair Mural 24000 22/04/2013 

Poste Riad (Poste source) Salle Commande Unionair Mural 24000 08/07/2013 

Poste Riad (Poste source) Salle Commande Unionair Mural 12000 08/07/2013 

Poste Riad (Poste source) Salle Pulsadis Carrier Mural 24000 18/08/2015 

Poste Riad (Poste source) Salle Relais Carrier Mural 24000 12/07/2016 

Poste Riad (Poste source) Salle Contage GENERAL Console 12000 17/08/2003 

Poste Riad (Poste source) Nouveau Bureau Mr SAHLI  Carrier Mural 12000 28/08/2020 

Poste Riad (Poste source) Salle de relais PS Riad Carrier Mural 24000 12/08/2020 

Poste Riad (Poste source) 
Equipe entretien Réseau BT 
Temara ennaji 

Carrier Mural 24000 27/08/2020 

Poste Riad (Poste source) Bureau M Daoudi sce park auto Carrier Mural 12000 18/09/2020 

Poste Riad (Poste source) 
Nouveau local des batteries PS 
Agdal 

Carrier Mural 18000 18/10/2020 
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Poste source Agdal Laboratoire (Bureau) Unionair Mural 24000 06/08/2007 

Poste source Agdal Laboratoire (Bureau) Unionair Mural 24000 11/07/2012 

Poste source Agdal Bureau Unionair Mural 12000 15/06/2012 

Poste source Agdal Bureau Unionair Mural 18000 23/06/2010 

Poste source Agdal Bureau Magasin  Unionair Mural 12000 14/09/2007 

Poste source Agdal Bureau Magasin  Unionair Mural 12000 14/09/2007 

Poste source Agdal 
Bureau Resp. Dept. Mesures, 
Comptage & Télécommunication 

Unionair Mural 18000 23/06/2010 

Poste source Agdal Bureau Sce Tr. Br. BT  Unionair Mural 24000 11/07/2012 

Poste source Agdal Bureau Se. Tr. & Ent. Elect. Unionair Mural 9000 10/06/2007 

Poste source Agdal 
Bureau Sec SIG et Surveillance 
Tr. Tiers 

Unionair Mural 12000 14/09/2007 

Poste source Agdal 
Bureau Sec SIG et Surveillance 
Tr. Tiers 

Unionair Mural 12000 14/09/2007 

Poste source Agdal 
Bureau Sec. Accès aux Réseaux 
HTB/HTA 

Unionair Mural 9000 10/06/2007 

Poste source Agdal Bureau Sec. Clients HTA Unionair Mural 9000 15/06/2007 

Poste source Agdal 
Bureau Sec. Téléconduite & 
Télécommunications 

Unionair Mural 12000 15/06/2012 

Poste source Agdal Bureau Section Clients HTA Unionair Mural 9000 15/06/2007 

Poste source Agdal 
Bureau Ser. Support BT & SIG et 
Suivi de Gestion 

Unionair Mural 9000 15/06/2008 

Poste source Agdal 
Bureau Travaux Electricité 
Témara 

Unionair Mural 12000 15/06/2012 

Poste source Agdal Salle de commande Unionair Mural 24000 17/07/2012 

Poste source Agdal Salle de commande Unionair Mural 24000 17/07/2012 

Poste source Agdal Bureau Ent. Tr. HTB/HTA Unionair Mural 24000 02/07/2015 

Poste source Agdal Bureau Section Eclairage Public Unionair Mural 12000 29/08/2013 

Poste source Agdal salla machine Carrier Mural 12000 19/02/2015 

Poste source Agdal Laboratoire (Bureau ) Unionair Mural 18000 13/01/2012 

Poste source Agdal Local d'archives unionair Mural 9000 13/01/2012 

Poste source Agdal 
Bureau Ser. Mesures & 
Comptage 

Unionair Mural 9000 13/01/2012 

Poste source Agdal salle des relais Tecnair Armoire   30/12/2014 

Poste source Agdal salle des relais Tecnair Armoire   30/12/2014 

Poste source Agdal BureauT Ent. Tr. HTB/HTA Unionair Mural 9000 15/06/2008 

Poste source Agdal Bureau Sec. Clients HTA      Mural 9000 15/06/2008 

Poste source Agdal Bureau Ser. Exp. HTB/HTA TRANE Mural 9000 15/06/2008 

Poste source Agdal 
Bureau Ser. Protection & 
Télécommunication 

Carrier Mural 12000 11/05/2018 

Poste source Agdal Nouveau Bureau Mr Mountassir Carrier Mural 12000 03/08/2020 

Poste Source Amer Salle commande Carrier Mural 24000 04/08/2016 

Poste Source Amer Salle commande Carrier Mural 24000 04/08/2016 

Poste Source Amer Salle Relais Carrier Mural 24000 10/07/2015 

Poste Source Amer Salle commande Carrier Mural 24000 04/08/2016 
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Poste Tabriquet Salle Relais Carrier Mural 24000 04/08/2016 

Poste Tabriquet Salle Relais Carrier Mural 24000 11/07/2018 

PS Skhirat Salle de relais PS skhirat Carrier Mural 24000 22/09/2020 

Réservoir Hay Salam Laboratoire (Bureau) Unionair Mural 9000 26/06/2009 

Réservoir Hay Salam Laboratoire (Bureau) Unionair Mural 9000 14/05/2009 

Réservoir Hay Salam Laboratoire (Bureau) Unionair Mural 12000 14/09/2007 

Réservoir Hay Salam Magasin (Bureau) Unionair Mural 12000 14/09/2007 

Réservoir Hay Salam Magasin (Bureau) Unionair Mural 12000 18/09/2007 

Réservoir Hay Salam Bureau Sce Eclairage public Unionair Mural 9000 15/06/2010 

Réservoir Hay Salam 
Bureau Sec Travaux 
Branchements BT 

Unionair Mural 9000 15/06/2010 

Réservoir Hay Salam Bureau Travaux & Entretien. Ass. Unionair Mural 24000 15/07/2013 

Réservoir Hay Salam Bureau Travaux & Entretien. Ass. Unionair Mural 24000 15/06/2010 

Réservoir Hay Salam Bureau Travaux & Entretien. Ass. Unionair Mural 9000 26/06/2009 

Réservoir Hay Salam 
Bureau Travaux & Entretien. 
Ass... 

Unionair Mural 9000 15/06/2010 

Réservoir Hay Salam Bureau Travaux & Entretien. Eau. Unionair Mural 12000 18/09/2007 

Réservoir Hay Salam Bureau Travaux & Entretien. Eau. Unionair Mural 12000 24/09/2007 

Réservoir Hay Salam 
Bureau Travaux & Entretien. 
Elect.. 

Unionair Mural 18000 26/06/2009 

Réservoir Hay Salam Bureau Travaux Eau potable. Unionair Mural 18000 05/10/2009 

Réservoir Hay Salam Bureau Travaux Eau potable. Unionair Mural 9000 15/06/2010 

Réservoir Hay Salam Bureau Travaux Electricité Salé Unionair Mural 9000 26/06/2009 

Réservoir Hay Salam Bureau Travaux Electricité Salé Unionair Mural 9000 26/06/2009 

Réservoir Hay Salam Bureau unité technique Unionair Mural 18000 28/03/2012 

Réservoir Hay Salam Bureau  Unionair Mural 18000 20/10/2009 

Réservoir Hay Salam Laboratoire (Bureau) Carrier Mural 18000 30/09/2014 

Réservoir Takaddoum Bureau Unionair Mural 12000 12/07/2006 

Réservoir Takaddoum Bureau Unionair Mural 24000 12/07/2006 

Réservoir Takaddoum Bureau Unionair Mural 9000 14/06/2010 

Réservoir Takaddoum Bureau Unionair Mural 9000 14/06/2010 

Réservoir Takaddoum Bureau Unionair Mural 9000 30/09/2009 

Réservoir Takaddoum Bureau Unionair Mural 12000 12/07/2006 

Réservoir Takaddoum Bureau Unionair Mural 24000 12/07/2006 

Réservoir Takaddoum SALLE Carrier Mural 24000 26/11/2015 
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Réservoir Takaddoum Bureau Carrier Mural 9000 11/07/2016 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 04/05/2004 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 04/05/2004 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 25/05/2004 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 25/05/2004 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 25/05/2004 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 18000 26/05/2004 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 02/06/2004 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 23/06/2004 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 05/07/2004 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 05/08/2004 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 27/05/2013 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 20/01/2005 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 02/02/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 30/03/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 06/04/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 08/04/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 02/05/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 02/05/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 02/05/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 18000 02/05/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 18000 02/05/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 10/05/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 02/06/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 02/06/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 02/06/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 02/06/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 02/06/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 07/06/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 26/06/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 27/06/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 05/07/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 01/09/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 01/09/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 01/09/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 01/09/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 01/09/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 08/09/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 18000 19/09/2005 
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siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 28/09/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 28/09/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 01/10/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 18000 06/10/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 06/10/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 06/10/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 24/10/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 18000 24/10/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 15/12/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 18000 15/12/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 15/12/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 15/12/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 27/12/2005 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 15/06/2007 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 08/08/2007 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 30/10/2007 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 26/11/2007 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 27/03/2008 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 27/03/2008 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 21/04/2008 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 08/07/2008 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 09/07/2008 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 27/06/2009 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 10/07/2009 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 18000 18/08/2010 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 18000 18/08/2010 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 24/08/2011 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 02/05/2012 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 18000 17/05/2012 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 28/06/2012 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 05/12/2012 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 9000 31/12/2012 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 24000 07/01/2013 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 16/01/2013 

siège Redal nouvel imm Carrier Mural 12000 06/02/2013 

siège Redal nouvel imm Carrier Mural 12000 06/02/2013 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 06/02/2013 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 19/03/2013 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 12/09/2013 
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siège Redal Ancien imm Fuji Mural 9000 31/08/2002 

siège Redal Ancien imm Fuji Mural 9000 25/06/2002 

siège Redal Ancien imm Fuji Mural 12000 17/08/2002 

siège Redal Ancien imm Fuji Mural 9000 31/08/2002 

siège Redal Ancien imm Fuji Mural 9000 30/07/2002 

siège Redal Ancien imm Fuji Mural 9000 31/08/2002 

siège Redal Ancien imm Fuji Mural 24000 13/05/2002 

siège Redal Ancien imm GENERAL Mural 12000 31/08/2003 

siège Redal Ancien imm Technibel Mural 12000 31/08/2001 

siège Redal Ancien imm GENERAL Mural 12000 10/06/2003 

siège Redal Ancien imm Fuji Mural 24000 30/06/2002 

siège Redal Ancien imm Fuji Mural 24000 30/06/2002 

siège Redal Ancien imm Fuji Mural 24000 30/06/2002 

siège Redal Ancien imm Fuji Mural 24000 30/06/2002 

siège Redal Ancien imm GENERAL Mural 24000 30/06/2003 

siège Redal Ancien imm Fuji Mural 24000 30/08/2002 

siège Redal Ancien imm Fuji Mural 24000 30/08/2002 

siège Redal Ancien imm GENERAL Mural 12000 08/04/2003 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 16/07/2013 

siège Redal Ancien imm Fuji Mural 24000 15/07/2002 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 18/10/2012 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 18000 10/07/2009 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 26/08/2013 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 01/01/2014 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 18000 23/08/2007 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 28/04/2014 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 15/05/2014 

siège Redal Ancien imm CARRIER Mural 18000 04/06/2014 

siège Redal Ancien imm CARRIER Mural 12000 01/06/2014 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 18000 03/09/2014 

siège Redal nouvel imm Carrier Mural 24000 06/08/2014 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 9000 29/09/2014 

siège Redal nouvel imm Carrier Mural 24000 08/08/2014 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 18/09/2014 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 01/09/2014 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 18000 01/09/2014 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 18000 09/10/2014 

siège Redal nouvel imm Carrier Mural 18000 14/10/2014 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 9000 23/10/2014 
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siège Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 10/11/2014 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 18000 18/08/2014 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 24/11/2014 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 26/12/2014 

siège Redal nouvel imm Carrier Mural 24000 22/01/2015 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 9000 19/06/2015 

siège Redal Ancien imm Cooline Mural 9000 23/06/2001 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 08/07/2015 

siège Redal Ancien imm Cooline Mural 9000 23/06/2001 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 12/09/2015 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 28/04/2015 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 24000 23/11/2015 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 9000 04/12/2015 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 12/12/2015 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 12/12/2015 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 24000 21/05/2016 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 03/06/2016 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 18000 11/06/2016 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 16/06/2016 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 18000 12/07/2016 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 25/07/2016 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 11/08/2016 

siège Redal Ancien imm Tecnair Armoire   01/10/2010 

siège Redal Ancien imm Tecnair Armoire   12/12/2014 

siège Redal nouvel imm Unionair Console 18000 21/10/2014 

siège Redal Ancien imm Carrier Console 18000 09/07/2012 

siège Redal Ancien imm Carrier Console 18000 09/07/2012 

siège Redal Ancien imm Carrier Console 60000 01/01/2014 

siège Redal Ancien imm Carrier Console 60000 01/01/2014 

siège Redal Ancien imm Carrier Console 14000 12/06/2007 

siège Redal Ancien imm Unionair Encastrer 36000 19/07/2004 

siège Redal Ancien imm Unionair Encastrer 36000 12/08/2013 

siège Redal Ancien imm Unionair Encastrer 24000 22/07/2013 

siège Redal Ancien imm Unionair Encastrer 24000 22/07/2013 

siège Redal Ancien imm Unionair Encastrer 36000 13/09/2004 

siège Redal Ancien imm Unionair Encastrer 36000 13/09/2004 

siège Redal Ancien imm Unionair Encastrer 24000 25/11/2004 

siège Redal Ancien imm Unionair Encastrer 24000 25/11/2004 

siège Redal Ancien imm GENERAL Encastrer 24000 17/08/2003 
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siège Redal Ancien imm GENERAL Encastrer 24000 17/08/2003 

siège Redal Ancien imm Carrier Gainable 12000 18/01/2014 

siège Redal Ancien imm Carrier Gainable 12000 18/01/2014 

siège Redal Ancien imm Carrier Gainable 24000 18/01/2014 

siège Redal Ancien imm Carrier Gainable 24000 18/01/2014 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Groupe d'eau 

glacé n°1 
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Groupe d'eau 

glacé n°2 
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm   
Système 

renouvelement 
d'air  

  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm   
Système 

renouvelement 
d'air  

  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm   
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm   
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm   
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm   
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 
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siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm Carrier 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 
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siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 
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siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal nouvel imm TRANE 
Ventilo 

convecteur  
  15/06/2010 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 9000 15/08/2015 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 26/10/2007 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 26/07/2018 

siège Redal Ancien imm Carrier Console 34000 26/06/2008 

siège Redal nouvel imm/ restaurant Carrier Gainable 36000 22/10/2019 

siège Redal nouvel imm/ restaurant Carrier Gainable 36000 22/10/2019 

siège Redal nouvel imm/ restaurant Carrier Gainable 36000 22/10/2019 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 02/07/2008 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 24000 15/12/2018 

siège Redal Ancien imm unionair Mural 12000 15/12/2008 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 28/04/2018 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 24000 05/05/2018 

siège Redal nouvel imm Carrier Mural 24000 05/05/2018 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 9000 30/06/2018 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 25/12/2018 

siège Redal Ancien imm Carrier Mural 9000 12/01/2019 

siège Redal ancien imm bureau Lamdouar Carrier Mural 12000 05/01/2019 

siège Redal ancien imm DAC Carrier Mural 12000 06/07/2019 

siège Redal ancien imm DAF Carrier Mural 12000 10/10/2019 

siège Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 19/05/2004 

Siège Redal Nouveau Bureau M Mehbi Carrier Mural 18000 27/06/2020 

Siège Redal Sécrétrait Mr Merdi Carrier Mural 12000 27/06/2020 

Siège Redal Bueau Mr Zyadi Carrier Mural 12000 27/06/2020 

Siège Redal 
Nouveau bureau Equipe contrôle 
de gestion  

Carrier Mural 18000 21/07/2020 

Siège Redal Service comptabilité générale Carrier Mural 24000 24/07/2020 

Siège Redal 
Nouveau Bureau Dr Com mr 
Chaouni 

Carrier Mural 12000 23/07/2020 

Siège Redal Dpt contrôl de gestion RH Carrier Mural 12000 10/08/2020 
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Siège Redal Nouveau Bureau Mr Manali Carrier Mural 12000 03/09/2020 

Siège Redal Salle des machines  Carrier Mural 48000 15/09/2020 

Siège Redal 
Salle de reprographie du siège 
Redal 

Carrier Mural 24000 10/10/2020 

Siège Redal Secrétariat DMS siège Redal Carrier Mural 12000 21/11/2020 

Siège Redal Dpt Etude et shéma directeur   
Système 

renouvelement 
d'air  

  04/07/2020 

Siège Redal  Bureau 302 N immeuble   
Système 

renouvelement 
d'air  

  15/08/2020 

Siège Redal Nouveaux locaux communication   
Système 

renouvelement 
d'air  

  11/12/2020 

Siège Redal Locaux GC-Agance Hassan   
Système 

renouvelement 
d'air  

  11/12/2020 

SPC Bureaux  Carrier Système DRV 38VF016T 31/05/2020 

SPC Salle des machines Carrier  Mural 24000 31/05/2020 

SPC Salle des machines Carrier  Mural 24000 31/05/2020 

SPC Bureau DR Carrier  
Système 
Gainable 

24000 31/05/2020 

SPC Local archive SPC   Déshumidificateur   08/09/2020 

SPRET Salle Réunion Unionair Mural 18000 02/08/2013 

SPRET Salle commande (traitement) Carrier Mural 30000 23/04/2015 

Vieux Marocain 
Nouveau Bureau Mr Taoufik 
BOUZID 

Carrier Mural 12000 21/07/2020 

Vieux Marocain  Nouveaux locaux aménagés  Carrier Mural 9000 12/02/2019 

Vieux Marocain  Nouveaux locaux aménagés  Carrier Mural 9000 12/02/2019 

Agence Amal 
Agence Amal bureau n° 14 clim 
n° 837 

Carrier Mural 12000 05/07/2017 

Poste Riad (Logistique) 
Dex de temara-bueau de 
M.CHAOUI 

Carrier Mural 18000 03/07/2017 

siège Redal Bureau  Mr Salim au siège Redal Carrier Mural 12000 04/07/2017 

siège Redal Salle de réunion DLP au siège Carrier Mural 18000 13/07/2017 

Station Nahda Local armoires -Station Nahda Carrier Mural 24000 10/07/2017 

siège Redal Sce GC Carrier Mural 24000 14/07/2017 

Station youssoufia 
Local armoires -Station 
Youssoufia Bas 

Carrier Mural 24000 10/07/2017 

siège Redal 
Bureau Contôle Trésorerie et 
suivi 

Carrier Mural 12000 15/07/2017 

siège Redal DRH bureau Mr Manali Carrier Mural 18000 01/08/2017 
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siège Redal DEA Bureau Mr Ait Mbarek Carrier Mural 18000 31/07/2017 

Agence mobile  Agence Mobile de Témara Carrier Mural 12000 18/09/2017 

DEX Salé Bureau Mr Benaaboud Carrier Mural 12000 30/10/2017 

Agence Océan Bureau  Carrier Mural 18000 15/09/2017 

Agence mobile  Agence Mobile de salé Carrier Mural 18000 25/09/2017 

siège Redal Bureau Mr Amrani cos Carrier Mural 18000 30/08/2017 

siège Redal Service comptabilité  Carrier Mural 18000 05/08/2017 

Agence Temara Agence Témara -Salle d'accuel Carrier Mural 24000 28/09/2017 

Poste Source Amer PS Amer -salle de relais Carrier Mural 24000 28/09/2017 

siège Redal Local Téléphonique siège Redal Carrier Mural 24000 09/08/2017 

siège Redal Bureau Ait Hammou Carrier Mural 18000 30/08/2017 

STEP Skhirat STEP de Skhirat Carrier Mural 24000 29/08/2017 

Poste Tabriquet 
PS Tabriquet -salle de 
commande 

Carrier Mural 24000 28/09/2017 

Poste Tabriquet 
PS Tabriquet -salle de 
commande 

Carrier Mural 24000 28/09/2017 

Réservoir Takaddoum Résevoir takaddoum Carrier Mural 12000 27/11/2017 

DSI Riad Salle de réunion DSI Riad Carrier Mural 12000 14/12/2017 

DEX Salé DEX Salé Carrier Mural 18000 28/11/2017 

DEX Salé DEX Salé Carrier Mural 12000 28/11/2017 

DEX Salé DEX Salé Carrier Mural 12000 28/11/2017 

DEX Salé DEX Salé Carrier Mural 12000 28/11/2017 

Siège Redal bureau de DGA. Carrier Mural 18000 02/08/2021 

Siège Redal salle de prière Redal    
Système 

renouvelement 
d'air  

Air Neuf 03/08/2021 

Siège Redal locaux de la medecine de travail  Carrier Gainable Gainable 02/08/2021 

Siège Redal locaux de la medecine de travail    
Système 

renouvelement 
d'air  

Air Neuf 02/08/2021 

SPRET 
local technique de la SPRET de 
Rabat, 

Carrier Gainable 24000 02/08/2021 

Agence Harhoura Salle d'encaissement  Carrier Gainable 36000 23/08/2021 

DSI Riad salle onduleur DSI Hay Riad Carrier Mural 24000 23/08/2021 

Vieux Marocain Vieux Marocain Carrier Mural 12000 23/08/2021 

Vieux Marocain Vieux Marocain Carrier Mural 12001 23/08/2021 

Vieux Marocain Vieux Marocain Carrier Mural 18000 23/08/2021 

Vieux Marocain Vieux Marocain Carrier Mural 18000 23/08/2021 

Vieux Marocain Vieux Marocain Carrier Mural 9000 23/08/2021 
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SPRET Salle commande (pompage) Carrier Mural 24000 08/12/2021 

SPRET Salle commande (pompage) Carrier Mural 24000 08/12/2021 

Siège Redal Salle de la DRH Carrier Mural 24000 08/12/2021 

Siège Redal 
bureau de Mme EL JEBBAR 
samira de la DAF, 

Carrier Mural 12000 08/12/2021 

Siège Redal 
bureau de Mme Ait Al ASRI de la 
DCM. 

Carrier Mural 12000 08/12/2021 

DSI Riad 
bureau de Mr Hicham IDRISSI de 
la DSI Hay Riad. 

Carrier Mural 12000 08/12/2021 

Siège Redal locaux à l'étage du nouvel imm    
Système 

renouvelement 
d'air  

Air Neuf 08/12/2021 

Siège Redal Direction Générale Carrier Mural 18000 24/12/2021 

Siège Redal Direction Juridique Carrier Mural 12000 24/12/2021 

Agence Kariat oulad 
Moussa 

Salle d'accueil  Carrier Mural 24000 24/12/2021 

Siège Redal Salle de prière du siège Redal Carrier Mural 24000 24/12/2021 

Siège Redal Service Approv et magasins Carrier Mural 12000 24/12/2021 

siège Redal Service Approv et magasins Carrier Mural 12000 24/12/2021 

Siège Redal Direction Juridique Carrier Mural 18000 24/12/2021 

Imm Agdal Clim Imm Agdal Carrier mural 24000 02/02/2022 

Agence mobile  Agence mobile de Rabat Carrier mural 18000 09/05/2022 

Siège Redal 
Direction marketing et 
communication 

Carrier mural 12000 30/04/2022 

Agence My Ismail Salle d'encaissement  Carrier Mural 24000 01/06/2022 

Siège Redal DEX de Rabat Mme Bouzoubea Carrier mural 24000 02/06/2022 

DEX Salé 
Bureau de M.MABROUKI DRH 
dex Témara 

Carrier mural 9000 20/06/2022 

Siège Redal Hubgrade du siège Redal Carrier gainable 24000 22/07/2022 

Siège Redal Hubgrade du siège Redal Carrier gainable 24001 22/07/2022 

Siège Redal Hubgrade du siège Redal Air Neuf 
Système 

renouvelement 
d'air  

Air Neuf 22/07/2022 

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire (Bureau) Carrier Mural 12000 25/07/2022 

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire (serveur) Carrier Mural 12000 25/07/2022 

Réservoir Hay Salam locaux DEX Salé  Cassette Cassette 24000 25/07/2022 

Réservoir Hay Salam locaux DEX Salé  Cassette Cassette 24000 25/07/2022 

Réservoir Hay Salam locaux DEX Salé  Cassette Cassette 24000 25/07/2022 

Réservoir Hay Salam locaux DEX Salé  Carrier mural 24000 25/07/2022 

Réservoir Hay Salam locaux DEX Salé  Carrier mural 18000 25/07/2022 
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Réservoir Hay Salam locaux DEX Salé  Carrier mural 12000 25/07/2022 

Réservoir Hay Salam locaux DEX Salé  Carrier mural 12000 25/07/2022 

Réservoir Hay Salam locaux DEX Salé  Carrier mural 12000 25/07/2022 

Agence Temara bueau  chef AC Témara Carrier Mural 9000 25/07/2022 

Agence Océan Bureau  Carrier Mural 9000 25/07/2022 

Poste source Agdal Bureau de Mr Essafi Abdellah  Carrier mural 12000 01/08/2022 

Siège Redal 
Serveur informatique au siège 
Redal/côté DAF 

Carrier mural 12000 02/08/2022 

Siège Redal 
Bureau de Mme Meryem Slaitane 
/service suivi des activité au siège 
Redal 

Carrier mural 12000 04/08/2022 

Poste source Agdal Locaux Magasin Agdal Carrier mural 12000 09/08/2022 

Poste source Agdal Locaux Magasin Agdal Carrier mural 12000 09/08/2022 

DSI Riad Bureau Mme Shaimi Sanaa  Carrier mural 12000 10/08/2022 

Siège Redal Bureau de mme Alaoui Bouchra  Carrier mural 12000 11/08/2022 

Siège Redal Bureau de Mr Mounir Hrihira  Carrier mural 12000 11/08/2022 

Agence Hay Salam Bureau Mme Filal Asmae  Carrier mural 12000 12/08/2022 

Poste source Agdal Ancien répartiteur Agdal Carrier mural 12000 24/11/2022 

Poste source Agdal Ancien répartiteur Agdal Carrier mural 12000 24/11/2022 

Poste source Agdal Ancien répartiteur Agdal Carrier mural 12000 24/11/2022 

Poste source Agdal Ancien répartiteur Agdal Carrier mural 12000 24/11/2022 

Poste source Agdal Ancien répartiteur Agdal Carrier mural 12000 24/11/2022 

Poste source Agdal Ancien répartiteur Agdal Carrier mural 12000 24/11/2022 

Poste source Agdal Ancien répartiteur Agdal Carrier mural 12000 24/11/2022 

Poste source Agdal Ancien répartiteur Agdal Carrier mural 12000 24/11/2022 

Poste source Agdal Ancien répartiteur Agdal Carrier mural 12000 24/11/2022 

Poste source Agdal Ancien répartiteur Agdal Carrier mural 12000 24/11/2022 

IMDE Locaux IMDE Carrier Gainable 24000 15/08/2022 

IMDE Locaux IMDE Carrier Gainable 24000 15/08/2022 

IMDE Locaux IMDE Carrier Gainable 24000 15/08/2022 

IMDE Locaux IMDE Carrier Gainable 24000 15/08/2022 

IMDE Locaux IMDE Carrier Gainable 24000 15/08/2022 

IMDE Locaux IMDE Carrier Gainable 24000 15/08/2022 

IMDE Locaux IMDE Carrier Gainable 24000 15/08/2022 
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IMDE Locaux IMDE Carrier Gainable 24000 15/08/2022 

IMDE Locaux IMDE Carrier Gainable 24000 15/08/2022 

IMDE Locaux IMDE Carrier Gainable 36000 15/08/2022 

IMDE Locaux IMDE Carrier Gainable 36000 15/08/2022 

IMDE Locaux IMDE Carrier Gainable 36000 15/08/2022 

IMDE Locaux IMDE Carrier Gainable 36000 15/08/2022 

IMDE Locaux IMDE Carrier Gainable 36000 15/08/2022 

IMDE Locaux IMDE Carrier Mural 18000 15/08/2022 

IMDE Locaux IMDE Air Neuf 
Système 

renouvelement 
d'air  

  15/08/2022 

IMDE Locaux IMDE Carrier Console 24000 15/08/2022 
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ANNEXE 3: Etat détaillé des déshumidificateurs  installés aux différents sites Redal 
 
 

Ville Site Redal Marque   N°  

Rabat Agence Riad PURLINE  DSH890 

Temara Répartiteur AIN ATIG  PURLINE DSH800 

Rabat Répartiteur AL FATH PURLINE DSH789 

Rabat Répartiteur AL FATH Rexair  DSH846 

Rabat Répartiteur AL FATH Rexair  DSH848 

Rabat Répartiteur AMAL Rexair DSH782 

Temara Répartiteur AMAL PURLINE DSH801 

Rabat Répartiteur AMAL Rexair  DSH847 

Rabat Répartiteur ANDALOUS Rexair  DSH850 

Rabat Répartiteur ANDALOUS Rexair  DSH851 

Rabat Répartiteur ANDALOUS Rexair  DSH853 

Rabat Répartiteur BAB ROUAH Rexair DSH858 

Rabat Répartiteur BAB ROUAH Rexair DSH859 

Rabat Répartiteur BAB ROUAH Rexair DSH860 

Sale Répartiteur BOUHOU Rexair  DSH855 

Sale Répartiteur BOUKNADEL Rexair DSH799 

Temara Répartiteur GUICH Rexair DSH842 

Temara Répartiteur GUICH Rexair DSH843 

Temara Répartiteur GUICH Rexair DSH844 

Temara Répartiteur GUICH Rexair DSH845 

Rabat Répartiteur Laayoune Rexair DSH861 

Sale Répartiteur RAHMA 2 Rexair   DSH854 

Sale Répartiteur RAHMA 2 Rexair  DSH856 

Sale Répartiteur RAHMA 2 Rexair  DSH857 

Temara Répartiteur RIAD 1 CIMACAIRE  DSH780 

Rabat Répartiteur ROMMANI Rexair  DSH849 

Rabat Répartiteur ROMMANI Rexair  DSH852 

Sale Répartiteur Sala Al Jadida Rexair DSH862 

Rabat Répartiteur SOM Rexair DSH792 

Temara Répartiteur Temara centre DANTHERM  DSH802 

Rabat Local archive SPC Rexair DSH891 

 
 
 


