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CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
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ARTICLE 1 - OBJET DU PRESENT APPEL D’OFFRES

Le présent Appel d’offres a pour objet de fixer les conditions et les modalités de la prestation fournie
par le prestataire en vue d’assurer la maintenance préventive des systemes de climatisation et
déshumidificateurs d’air installés aux différents sites REDAL.

Le prestataire s’engage par le présent AO de garder les différentes installations de climatisation
installées aux différents sites de Redal en parfaite état de fonctionnement.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GENERALES

Le Prestataire est réputé avoir fait des prestations similaires et par conséquent avoir évalué les
difficultés et conditions de travail.

Le prestataire est réputé avoir étudié toutes les conditions du présent contrat et de la |égislation en
vigueur au Maroc.

Le Prestataire ne peut élever aucune réclamation ni demander aucune indemnité au cas ou il
estimerait qu'il aurait subi une perte par manque de renseignements.

ARTICLE 3 - REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX

Dans la mesure ou les clauses du contrat n'y dérogent pas expressément, le Prestataire est soumis
aux obligations des textes généraux législatifs et réglementaires en vigueur relatifs aux marchés de
travaux, fournitures ou service au compte de I'Etat, a I'emploi et a la sécurité du personnel ainsi qu'aux
normes et régles des organismes ou comités techniques nationaux ou internationaux tels que C.E.l.,
U.T.E., AF.N.O.R,, I.S.0,, D.IN, etc.

Les textes généraux sont a respecter étant entendu qu'ils prévalent les uns sur les autres, dans I'ordre
suivant :

1°) - Dahirs, décrets Royaux, Arrétés et Réglements Ministériels.

2°) - Réglements des organismes ou comités techniques dont l'application a été rendue obligatoire par
une décision ministérielle.

3°) - Normes et régles des organismes ou comités techniques nationaux ou internationaux dont
I'application n'a pas été rendue obligatoire par une décision ministérielle.

Le Prestataire est soumis a I'Article 23, alinéa 2 de la Convention de Gestion Déléguée des Services
de Distribution d’électricité, d’eau potable et d’assainissement liquide de la Wilaya de Rabat — Salé
réservant a I'Autorité Délégante la faculté de se substituer au Délégataire en cas de rachat, de
déchéance, de résiliation ou a I'expiration de la durée de la gestion déléguée.
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ARTICLE 4 - CONSISTANCE ET LIEU DE MAINTENANCE

B/ NATURE DES PRESTATIONS

Au cours de chaque intervention, le prestataire s’engage a assurer les prestations de maintenance

préventive énumérées ci-dessous

Les anomalies soulevées lors des visites périodiques et régulieres de maintenance préventives sont

traitées comme suit :

B-1/ Programme de maintenance

Type d’opération de maintenance préventive

assurée

GEG
Air/Fau
GEG

Eau/Eau

PAC

Air/Air

Armoire

Split

System

Ventilo

onvect.

Monobloc
Extracteur
Iventil
CTA
Chambre
froide
Déshumid
ificateur

Etat externe et interne tolerie

Etat composantes internes et externes

Etat externe et interne des sondes

Environnement de I'appareil

Etat ailettes et tuyauterie échangeur

Fixation

Serrage

Tension courroies

Corrosion

Niveau et qualité d’huile

Voyant réfrigérant

Etanchéité circuit frigorifiqgue

Controles

Etanchéité circuit hydraulique

Etanchéité circuit aéraulique

Bruit

Vibration

Historique Alarmes

Réglage utilisateur :

Consignes

Pressostat, thermostat, hygrostat

Thermique

Intensité et tensions

Pression gaz

Pression Eau

Température eau glacée/refoid.

Température air

Humidité Air

Relevés

Taux glycol

Différence de pression filtre a air

Différence de pression filtre a huile

Différence de pression condenseur

Démarrage/fonctionnement organes

Logique de régulation

Séquences électriques

Test

Organe de sécurité

Rotation arbres et hélices

Appareillage électrique

Interne de 'appareil

Externe de I'appareil

Dépoussiérage coffrets électrigues

Condenseur

Nettoyage

Filtre a air
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B-2/ Traitement des anomalies soulevées lors de la maintenance

Type d’opération de maintenance préventive

Traitement des anomalies rencontrées

Etat externe et interne tblerie

Grattage & peinture ou remplacement

Etat composantes internes et externes

Grattage & peinture ou remplacement

Etat externe et interne des sondes

Nettoyage ou remplacement

Environnement de I'appareil

Nettoyer, débarrasser, protéger

Etat ailettes et tuyauterie échangeur

Redresser, traiter ou remplacer

Fixation

Fixer, remettre en état ou replacer

Serrage Serrer, remettre en état ou remplacer
Tension courroies Serrer ou remplacer
. Corrosion Grattage & peinture ou remplacement
% Niveau et qualité d’huile Eliminer fuite et/ou remplacement
= Voyant réfrigérant Eliminer I'humidité, les fuites
8 Etanchéité circuit frigorifigue Eliminer les fuites
Etanchéité circuit hydrauligue Eliminer les fuites
Etanchéité circuit aéraulique Eliminer les fuites
Bruit Eliminer source ou remplacer piéce
Vibration Eliminer source ou remplacer piece
Historique Alarmes Analyse et action selon alarme
Réglage utilisateur :
Consignes Ajuster
Pressostat, thermostat, hygrostat Régler
Thermique Régler
Intensité et tensions Analyse fonctionnement et correction
Pression gaz Appoint ou élimination de fuites
Pression Eau Appoint et recherche de fuites
n Température eau glacée/refoid. Analyse fonctionnement et correction
\% Température air Analyse fonctionnement et correction
@ Humidité Air Analyse fonctionnement et correction
o Taux glycol Ajuster
Différence de pression filtre a air Nettoyer ou remplacer
Différence de pression filtre a huile Remplacer
Différence de pression condenseur Détartrage
Démarrage/fonctionnement organes Circuit puiss/cde ou remplacement
Logigue de régulation Circuit puiss/cde ou remplacement
g Séquences électriques Circuit puiss/cde ou remplacement
- Organe de sécurité Circuit puiss/cde ou remplacement
Rotation arbres et hélices Remplacement
Appareillage électrique Circuit puiss/cde ou remplacement
o Interne de I'appareil -
2 Externe de 'appareil -
5‘ Dépoussiérage coffrets électriques -
g Condenseur -

Filtre a air

NB : Le prestataire prendra en charge tous les éléments nécessaires pour assurer ces opérations interventions
de maintenance préventive, qui restent non limitatives.

Le remplacement des piéces de rechange défectueuses se fera au frais de la REDAL indépendamment de la
redevance de I'entretien préventif, avec toutefois 'accord préalable de la REDAL.
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A/ LIEUX DE MAINTENENCE

SA

5 RE

La maintenance des climatiseurs s’effectuera au sieége de la Redal, locaux et annexes :

Equipements

Situation

Climatiseurs Split-systemes, tous types et toutes
capacités confondues : Mural, cassette, console,
monobloc...

Siége Redal et ses différents annexes (Agences
commerciales, postes source, stations, laboratoire
d’analyse eau, Institurt des Métiers de Distribution
et d’Environnement (IMDE), ...

Climatiseurs Split-systemes type gainable

Agence Harhoura, Agence Bab Sebta, Hubgrade
du siege, Service permanent de contrdle (SPC),
Restaurant d’entreprise Redal, Institurt des
Métiers de Distribution et d’Environnement
(IMDE), ...

Déshumidificateurs

Poste sources, Répartiteurs, ...

Ventilo-convecteurs

Nouvel immeuble du siége Redal, Laboratoire
d’analyse eau de Témara

Systémes d’extraction et/ou renouvellement d’air :
Caisson, centrale de traitement, chambre froid...

Nouvel immeuble du siége Redal, BCC, centre
Appels Redal Dépannage du siege, Laboratoire
d’analyse eau de Témara, Restaurant d’entreprise
Redal, magasin sous-sol Redal, garage riad, ...

Groupes d’eau glacée « marque TRANE »,
coffrets électriques

Nouvel immeuble du siége Redal

Groupes d’eau glacée « marque CIAT », coffrets
électrigues

Laboratoire d’analyse eau de témara

Pompe a chaleur Air/Air « marque CARRIER »

Agence Hassan

Armoires de climatisation « marque TECNAIR »,
coffret électrique

Salles informatique de la DSI Hay Riad

Armoires de climatisation « marque TECNAIR »,
coffret électrique

Salle informatique du siége Redal

Climatisation DRV, 38VF016T « marque
CARRIER»,

Siége du Service permanent de contrdle (SPC)

B/ PROGRAMME DES VISITES

Equipements

Nombre de visite par an

Climatiseurs Split-systemes 02
Déshumidificateurs 02
Ventilo-convecteurs 02
Groupes d’eau glacée 04
Systémes d’extraction et/ou renouvellement d’air 04
Pompes a chaleur 04
Armoires de précision de climatisation 04
Coffrets électriques 04
Systéme de climatisation DRV 04
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C/ SERVICE ENTRETIEN/ MAINTENANCE

Le prestataire s’engage a mettre a la disposition de la REDAL son service de maintenance/ dépannage
7jours /7.

En cas de demande d’intervention, le délai est fixé a 6 heures au maximum a compter de la réception
d’'un simple appel téléphonique ou d’'un écrit d’intervention émanant de la REDAL.

Climatisation Nature de maintenance

Climatiseurs Split-systemes et déshumidificateurs | Maintenance préventive

Climatisation centralisée du nouvel immeuble du
siége (Groupes d’eau glacée « marque TRANE »,
ventilo-convecteurs, coffrets électriques...) | Maintenance préventive
Systéemes d’extraction et/ou renouvellement d’air
du siege,

Climatisation PAC Air/Air de 'agence Hassan

« marque CARRIER » Maintenance preventive

Climatisation de la salle informatique du siége
Redal (Armoires de climatisation « marque Maintenance préventive + Astreinte 24/24 & 7j/7
TECNAIR », coffret électrique...)

Climatisation des salles informatiques de la DSI
Hay Riad (Armoires de climatisation « marque Maintenance préventive + Astreinte 24/24 & 7j/7
TECNAIR », coffret électrique ...)

Climatisation du laboratoire d’analyse d’eau de
témara (Groupes d’eau glacée « marque CIAT »,
ventilo-convecteurs, extracteurs, chambre froid,
centrale de traitement d’air, coffrets électriques...)

Maintenance préventive + Astreinte 24/24 & 7j/7

Climatisation DRV, 38VF016T du siége du SPC Maintenance préventive

Maintenance préventive :

L’entretien, le réglage et les réparations y la fourniture d’accessoires et produits simples ou
consommables: Courroies, fusibles, roulement, produit de nettoyage, filtre a air, gaz réfrigérant pour
appoint

Les petites réparations (remplacement de piéces hors échangeurs, compresseurs et cartes) ou des
grandes réparations (réparation ou remplacement si nécessaire des échangeurs, compresseurs et
cartes), feront 'objet de commande a part aprés accord et validation de la Redal.

Astreinte 24/24 & 7jl/7 :

Le prestataire s’engage a mettre a la disposition de la REDAL son service de maintenance/ dépannage
24/24 & 7j/7. Jours fériés, nuits et week-ends.

En cas de demande d’intervention, le délai est fixé a 6 heures au maximum a compter de la réception
d’'un simple appel téléphonique ou d’un écrit d’intervention émanant de la REDAL. En effet, une panne
au niveau du systeme de climatisation pour salle informatique ne peut en aucun cas attendre et une
intervention urgente s’impose pour y réduire les éventuels colts directs et indirects.
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E/ VOLUME DES PRESTATIONS

Les climatiseurs installés aux différents sites REDAL se présentent comme suit

Type de climatiseurs Quantité
Climatiseurs split-systems tout type et toutes capacités confondues 674
(mural, gainable, consol et cassette, ...)

Ventilo- convecteur 86
Déshumidificateurs 31
Groupe d’eau glacée 5
Armoires de climatisation 6
Groupe Air/Air 1
Caisson extraction d’air 14
Caisson d’air neuf 3
Chambre froid 1
Centrale de traitement d’air 2
Climatisation DRV 1

NB : Ces données sont fixées a titre indicatif et non limitatif.

ARTICLE 5 - TRAVAUX D’EQUIPEMENT ET D’EXTENSION DES SITES REDAL

Pour les travaux d’équipement de nouveaux sites ou d’extension de sites existants de Redal, un
bordereau en annexe a chiffrer par le prestataire pour la fourniture et prestation (fourniture, transport et
pose), toute charge et frais de main d’ceuvre inclus, servira de base pour ces travaux.

Dans le cas ou des fournitures ou prestations ne sont pas prévues par ce bordereau, un devis sera
présenté par le prestataire pour avis et accord de la Redal avant d’entamer les travaux.

ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE

Le Prestataire garantit le bon fonctionnement des appareils climatiseurs REDAL pendant toute la durée

du contrat.
Le prestataire s’engage a :

- Effectuer les visites semestrielles ou trimestrielles, nécessaires a la maintenance des
climatiseurs de la REDAL (cf. programme des visites, arrété a l'article 4).
- Dassurer a la REDAL, tous les services objets du contrat dans le plus bref délai et les

meilleures conditions.

- Présenter au service contrat MG, aprés chaque visite, les copies des bons
d’intervention signés par les services intéressés avec un état récapitulatif des

interventions

- Présenter au service contrat MG, un état mis a jour semestrielle des climatiseurs et

déshumidificateurs installés aux différents sites Redal.

Remise en état des lieux, aprés chaque intervention

Réduire le colt d’exploitation —maintenance

Réduire le nombre de pannes et donc le temps d’arrét des installations de climatisation
Redal

Maintenir la performance des installations a son niveau optimal

Augmenter la durée de vie des installations

Fournir des indicateurs de respect des objectifs ci-dessus
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ARTICLE 7 - OBLIGATIONS DE LA REDAL

La REDAL s'engage a:

- Réserver a tout moment aux agents autorisés par le prestataire le libre accés aux climatiseurs et la
fourniture de tout renseignement nécessaire.

- Signaler au prestataire toute anomalie, et lui adresser toute demande de réparation nécessaire au
fonctionnement des climatiseurs.

- Faire exécuter tous les travaux d'entretien et de réparation exclusivement par le prestataire qui se
reconnait responsable des détériorations éventuelles des climatiseurs causés par ses propres
employés.

ARTICLE 8 - CLIMATISEURS SOUS GARANTIE

Pour les climatiseurs et systemes de climatisation sous garantie, la maintenance de ces derniers a
I'expiration de leurs périodes de garantie, se fera dans le cadre du présent contrat avec
I'établissement préalable d’'un avenant

ARTICLE 9 - SECURITE

Pendant toute la durée des prestations, le prestataire est tenu de prendre sous sa responsabilité et a
ses frais :
= Toutes les mesures de sécurité particulieres a la nature des travaux qu’elle est tenue
d’exécuter.
= Toutes les mesures communes, de sécurité concernant 'hygiéne, la prévention des accidents,
la médecine de travail, les premiers secours ou soins aux accidents et maladies
= Toutes les mesures efficaces et utiles pour la protection individuelle ou collective de son
personnel
(Tenues, casques, gants, bottes, etc.)

Il appartient au prestataire de donner a ses équipes les instructions nécessaires et de leur prescrire les
consignes a observer concernant la prévention des accidents prévues par les textes réglementaires.

ARTICLE 10 - DEFAILLANCE DU PRESTATAIRE- PENALITES

En cas de constat d’'une quelconque défaillance du prestataire, entre autres :
* Manque de réactivité du personnel ;
= Désengagement ;
= Suivi non rigoureux

= Etc.
En cas de manquement a se engagement en terme de qualité de services, délais d’intervention
convenus, réactivité aux réclamations Redal, non-respect des consignes sécurité, ..., le prestataire

sera saisi sur le fait immédiatement par les services de Redal et subira sur ses créances, sans mise
en demeure préalable, une pénalité de retard de 500 DH HT (Cing cent dirhams hors taxes) par
constat et par jour de retard. Les pénalités s’appliqueront & chaque constat justifié par un courrier au
prestataire et sont plafonnées a 10% du montant du contrat.

Le Di
Adil DAN
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ANNEXE 1: Etat récapitulatif des climatiseurs installés aux différents dites Redal
Armoires . Groupe | Caisson | Caisson Centrale de
. . Sys | Ventilo. | Groupe . o . Ch. .
Zone Site Split ,d_e_ DRV | convect | Air/Air d eau d'air extrf;\c_tlon Froide traltt'ement
précision glacée neuf d'air d'air
Rabat | Agence Agdal 14
Rabat | Agence Amal 13
Agence Bab
Sale Sebta 23 1
Agence
Sale Bouknadel 4
Temara | Agence Bouznika 6
Temara | Agence Harhoura 1
Rabat | Agence Hassan 12 1
Rabat | Agence Hay Fath | 12
Agence Hay
Rabat Nahda 15
. | Agence Hay
Salé Rahma 5
sale Agence Hay 21
Salam
Agence Kariat
Sale oulad Moussa !
Sale | Agence Layayda 5
Temara | Agence Massira 6
Sale | Agence My Ismail | 22
Rabat | Agence Océan 26
Rabat | Agence Riad 9 2
Agence Sala
Sale | iadida 4
Skhirat | Agence Skhirat 3
Sale | Agence Tabriquet | 2
Agence
Rabat Takaddoum !
Temara | Agence Temara 27
Rabat Agence ) 5
Youssoufia
Salé | DEX Salé 6
RST | Agences mobiles 4
Rabat | DSl riad 23
Sale Ex. Agence Hay 2
Rahma
Temara | IMDE 16 1
Rabat | LabOratoire 7 8 3 1 3 1 2
d'analyse eau
Poste Riad
Rabat | (DEXP Skhirat 14
Tématra)
Rabat | Poste Riad 11
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(Logistique)
Poste Riad
Rabat (Poste source) 12
Poste Source
Rabat Agdal 44
Poste Source
Sale Amer 5
. Poste Source
Skhirat Skhirat 1
Sale | Poste Tabriquet
Rabat | SPC
Réservoir Hay
Sale Salam 29
Réservoir
Rabat Takaddoum 10
Rabat | Siege Redal 218 78 10
Rabat | SPRET 5
Rabat | Station Nahda 1
Rabat Station _ 1
Youssoufia
Skhirat | STEP de skhirat 1
Temara | Vieux Marocain 8
Total 674 86 14 1
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ANNEXE 2 : Etat Exhaustif des climatiseurs et ventilo-convecteurs installés aux différents sites

Redal
. \ Marque Type Puissance
Site Type d'espace Climatiseur Climatiseur (BTU) Date de pose

Agence Agdal Bureau caisse principale Unionair Mural 9000 08/06/2004
Agence Agdal Bureau Sce technique Unionair Mural 24000 11/01/2006
Agence Agdal Bureau chef d'agence Unionair Mural 9000 08/06/2004
Agence Agdal Bureau chef Sce technique Unionair Mural 24000 11/01/2006
Agence Agdal Bureau Facturation Unionair Mural 24000 11/07/2006
Agence Agdal Bureau Recouverement Unionair Mural 12000 02/01/2006
Agence Agdal Bureau Sce technique Unionair Mural 18000 02/01/2006
Agence Agdal Local informatique Unionair Mural 9000 20/09/2012
Agence Agdal Mosque Unionair Mural 9000 08/06/2004
Agence Agdal Salle d'accueil Unionair Mural 24000 11/07/2013
Agence Agdal Salle d'encaissement Unionair Mural 24000 08/06/2004
Agence Agdal Bureau Réclamation écrite TRANE Mural 12000 13/01/2012
Agence Agdal Salle d'encaissement Carrier Mural 24000 06/08/2015
Agence Agdal Bureau Centre de lecture Unionair Mural 24000 11/01/2006
Agence Amal Bureau Unionair Mural 9000 10/06/2004
Agence Amal Bureau Unionair Mural 9000 31/05/2004
Agence Amal Bureau Archives Unionair Mural 12000 17/08/2007
Agence Amal Bureau caisse principale Unionair Mural 9000 14/05/2007
Agence Amal Bureau chef d'agence Unionair Mural 9000 10/06/2004
Agence Amal Salle d'accueil Unionair Mural 24000 10/03/2010
Agence Amal Salle d'encaissement Unionair Mural 18000 10/03/2010
Agence Amal Salle d'encaissement Unionair Mural 24000 10/06/2004
Agence Amal Salle Recouvrement Unionair Mural 24000 10/06/2004
Agence Amal Bureau Unionair Mural 18000 23/08/2007
Agence Amal Bureau Unionair Mural 9000 10/04/2014
Agence Amal Salle Carrier Mural 24000 07/07/2015
Agence Bab Sebta Bureau Unionair Mural 18000 18/05/2010
Agence Bab Sebta Bureau Unionair Mural 18000 21/05/2008
Agence Bab Sebta Bureau Unionair Mural 12000 01/06/2005
Agence Bab Sebta Bureau Unionair Mural 9000 20/04/2010
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Agence Bab Sebta Bureau Unionair Mural 12000 01/06/2005
Agence Bab Sebta Bureau Unionair Mural 12000 20/04/2010
Agence Bab Sebta Bureau Unionair Mural 12000 20/04/2010
Agence Bab Sebta Salle d'accueil Unionair Mural 24000 16/12/2006
Agence Bab Sebta Salle d'accueil Unionair Mural 24000 20/04/2010
Agence Bab Sebta Salle d'encaissement Unionair Mural 18000 21/05/2008
Agence Bab Sebta Salle d'encaissement Unionair Mural 24000 21/05/2008
Agence Bab Sebta Salle d'encaissement Unionair Mural 24000 21/05/2008
Agence Bab Sebta Salle Réunion Unionair Mural 24000 16/12/2006
Agence Bab Sebta Bureau chef d'agence Carrier Mural 12000 09/06/2014
Agence Bab Sebta Bureau Carrier Mural 12000 01/07/2014
Agence Bab Sebta Bureau Bak office Carrier Mural 12000 01/07/2014
Agence Bab Sebta Bureau caisse principale Carrier Mural 12000 01/07/2014
Agence Bab Sebta Salle Gauche Carrier Gainable 30000 09/06/2014
Agence Bab Sebta Salle Gauche Carrier Gainable 30000 09/06/2014
Agence Bab Sebta Salle centre Carrier Gainable 30000 09/06/2014
Agence Bab Sebta Salle centre Carrier Gainable 30000 09/06/2014
Agence Bab Sebta Salle centre Carrier Gainable 30000 09/06/2014
Agence Bab Sebta Salle droite Carrier Gainable 30000 09/06/2014
Agence Bouknadel Salle encaissement Carrier Cassette 24000 05/06/2018
Agence Bouknadel Salle encaissement Carrier Cassette 24000 05/06/2018
Agence Bouknadel Bueau Carrier Cassette 12000 05/06/2018
Agence Bouknadel Bureau Carrier Mural 12000 05/06/2018
Agence Bouznika Salle Carrier Mural 24000 11/07/2018
Agence Bouznika Salle Carrier Mural 24000 11/07/2018
Agence Bouznika Bureau Carrier Mural 9000 11/07/2018
Agence Bouznika Bureau Carrier Mural 9000 11/07/2018
Agence Bouznika Bureau Carrier Mural 9000 11/07/2018
Agence Bouznika Bureau Carrier Mural 9000 11/07/2018
Agence Hassan agence hassan Unionair Mural 9000 01/05/2005
Agence Hassan agence hassan Unionair Mural 9000 01/05/2005
Agence Hassan agence hassan Unionair Mural 9000 01/05/2005
Agence Hassan agence hassan Unionair Mural 9000 01/05/2005
Agence Hassan agence hassan Unionair Mural 9000 01/05/2005
Agence Hassan agence hassan Unionair Mural 9000 01/05/2005
Agence Hassan agence hassan Unionair Mural 9000 01/05/2005
Agence Hassan agence hassan Unionair Mural 9000 01/05/2005
Agence Hassan agence hassan Unionair Mural 24000 28/11/2005
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Agence Hassan agence hassan Unionair Mural 9000 09/09/2009
Agence Hassan agence hassan Unionair Mural 12000 06/01/2012
Agence Hassan agence hassan Groupe Air Air 18/02/2014
Agence Hassan agence hassan Carrier Mural 24000 21/04/2018
Agence Hay El Fath Bureau Unionair Mural 18000 11/09/2013
Agence Hay El Fath Bureau Unionair Mural 9000 17/06/2004
Agence Hay El Fath Bureau caisse principale Unionair Mural 9000 11/09/2013
Agence Hay El Fath Bureau chef d'agence Unionair Mural 12000 11/09/2013
Agence Hay El Fath Salle d'accueil Unionair Mural 24000 11/09/2013
Agence Hay El Fath Salle d'encaissement Unionair Mural 24000 11/09/2013
Agence Hay El Fath Salle d'encaissement Unionair Mural 24000 11/09/2013
Agence Hay El Fath Salle formation N°04 Carrier Mural 9000 15/08/2015
Agence Hay El Fath Bureau Unionair Mural 18000 22/07/2008
Agence Hay El Fath Salle formation N°04 Carrier Mural 24000 04/09/2018
Agence Hay El Fath Salle formation N°01 Carrier Mural 24000 04/09/2018
Agence Hay El Fath Salle Formation Carrier Mural 24000 04/09/2018
Agence Hay Nahda Bureau Carrier Mural 9000 30/12/2013
Agence Hay Nahda Bureau caisse principale Carrier Mural 9000 30/12/2013
Agence Hay Nahda Bureau chef d'agence Carrier Mural 9000 30/12/2013
Agence Hay Nahda Salle d'accueil Carrier Mural 9000 30/12/2013
Agence Hay Nahda Salle d'encaissement Carrier Mural 9000 30/12/2013
Agence Hay Nahda Salle Réunion Carrier Mural 12000 30/12/2013
Agence Hay Nahda Salle d'encaissement Carrier Mural 24000 15/08/2015
Agence Hay Nahda Salle d'encaissement Carrier Mural 24000 15/08/2015
Agence Hay Nahda Local informatique Carrier Mural 12000 10/06/2016
Agence Hay Nahda Couloir Carrier Mural 24000 25/07/2016
Agence Hay Nahda Couloir Carrier Mural 24000 25/07/2016
Agence Hay Nahda Bureau Carrier Mural 9000 25/07/2016
Agence Hay Nahda Bureau Carrier Mural 9000 25/07/2016
Agence Hay Nahda Bureau Carrier Mural 9000 25/07/2016
Agence Hay Nahda Bureau Carrier Mural 9000 25/07/2016
Ex. Agence Hay Rahma Bureau chef d'agence Unionair Mural 9000 17/06/2004
Ex. Agence Hay Rahma Salle d'accueil Unionair Mural 24000 25/05/2005
Agence Hay Rahma Bureau chef d'agence Carrier Mural 9000 27/03/2019
Agence Hay Rahma Salle d'accueil Carrier Mural 24000 27/03/2019
Agence Hay Rahma Salle d'accueil Carrier Mural 24000 27/03/2019
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Agence Hay Rahma Salle d'accueil Carrier Mural 24000 27/03/2019
Agence Hay Rahma Bureau de caissier Carrier Mural 18000 27/03/2019
Agence Hay Salam Bureau Unionair Mural 24000 30/08/2013
Agence Hay Salam Bureau Unionair Mural 12000 26/05/2006
Agence Hay Salam Bureau Unionair Mural 9000 08/08/2008
Agence Hay Salam Bureau Unionair Mural 12000 26/05/2006
Agence Hay Salam Bureau Unionair Mural 9000 08/08/2008
Agence Hay Salam Bureau Unionair Mural 9000 08/08/2008
Agence Hay Salam Bureau Unionair Mural 12000 08/08/2008
Agence Hay Salam Bureau Unionair Mural 12000 28/03/2007
Agence Hay Salam Bureau Unionair Mural 9000 26/03/2008
Agence Hay Salam Bureau Unionair Mural 9000 16/07/2007
Agence Hay Salam Bureau caisse principale Unionair Mural 9000 06/05/2013
Agence Hay Salam Bureau chef d'agence Unionair Mural 12000 06/05/2013
Agence Hay Salam Bureaux Ex. Agence Unionair Mural 24000 18/06/2004
Agence Hay Salam Local informatique Unionair Mural 9000 16/07/2007
Agence Hay Salam Salle d'accueil Unionair Mural 24000 06/05/2013
Agence Hay Salam Salle d'accueil Unionair Mural 24000 06/05/2013
Agence Hay Salam Salle d'encaissement Unionair Mural 24000 06/05/2013
Agence Hay Salam Salle d'encaissement Unionair Mural 24000 06/05/2013
Agence Hay Salam Salle d'accueil Carrier Mural 24000 28/11/2015
Agence Hay Salam Bureau Dept clientele Carrier Mural 9000 12/02/2019
':Agence Kariat oulad Bureau caisse principale Unionair Mural 9000 13/06/2012
oussa
ﬁ/lgence Kariat oulad Bureau chef d'agence Unionair Mural 9000 13/06/2012
oussa
Agence Kariat oulad Local informatique Unionair Mural 9000 29/03/2013
Moussa
’I?/Igoigcsg Kariat oulad Salle d'encaissement Unionair Mural 24000 13/06/2012
/&%3222 Kariat oulad Salle d'encaissement Unionair Mural 24000 13/06/2012
Agence Kariat oulad Local technique Carrier Mural 12000 03/07/2020
Moussa
Agence layayda Salle Carrier Cassette 24000 11/07/2018
Agence layayda Bureau Carrier Mural 9000 11/07/2018
Agence layayda Bureau Carrier Mural 9000 11/07/2018
Agence layayda Salle Carrier Cassette 24000 11/07/2018
Agence layayda Salle Carrier Cassette 24000 11/07/2018
Agence Massira Salle d'encaissement Unionair Mural 24000 06/04/2013
Agence Massira Salle d'accueil Unionair Mural 24000 06/04/2013
Agence Massira Bureau chef d'agence Unionair Mural 9000 06/04/2013
Agence Massira Salle d'encaissement Unionair Mural 22000 06/04/2013
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Agence Massira Bureau caisse principale Unionair Mural 8500 06/04/2013
Agence Massira Bureau Local technique Unionair Mural 9000 06/04/2013
Agence mobile Agence Mobile N°438 Carrier Mural 12000 18/09/2014
Agence My Ismail Bureau Unionair Mural 12000 15/06/2004
Agence My Ismail Bureau Unionair Mural 9000 12/04/2006
Agence My Ismail Bureau Unionair Mural 9000 01/04/2009
Agence My Ismail Bureau Unionair Mural 9000 06/03/2009
Agence My Ismail Bureau Unionair Mural 24000 23/06/2004
Agence My Ismail Bureau Unionair Mural 18000 27/05/2004
Agence My Ismail Bureau Unionair Mural 9000 12/04/2006
Agence My Ismail Bureau Unionair Mural 9000 12/04/2006
Agence My Ismail Bureau Unionair Mural 18000 27/05/2004
Agence My Ismail Bureau Unionair Mural 12000 29/03/2013
Agence My Ismail Bureau Unionair Mural 12000 01/04/2009
Agence My Ismail Bureau Unionair Mural 12000 08/07/2006
Agence My Ismail Bureau Unionair Mural 18000 08/07/2004
Agence My Ismail Bureau Unionair Mural 18000 08/07/2004
Agence My Ismail Bureau (archives) Unionair Mural 9000 12/04/2009
Agence My Ismail Bureau caisse principale Unionair Mural 12000 05/03/2009
Agence My Ismail Bureau chef d'agence Unionair Mural 9000 12/04/2009
Agence My Ismail Bureau Cote mosquée Unionair Mural 18000 30/06/2009
Agence My Ismail Salle d'encaissement Unionair Mural 24000 27/04/2010
Agence My Ismail Salle Guichet Unique Unionair Mural 24000 12/07/2010
Agence My Ismail Salle Guichet Unique Unionair Mural 18000 22/07/2015
Agence Océan Bureau Unionair Mural 12000 02/05/2011
Agence Océan Bureau Unionair Mural 9000 25/07/2006
Agence Océan Bureau Unionair Mural 9000 25/07/2006
Agence Océan Bureau Unionair Mural 9000 25/07/2006
Agence Océan Bureau Unionair Mural 9000 25/07/2006
Agence Océan Bureau Unionair Mural 9000 02/05/2011
Agence Océan Salle d'accueil Unionair Mural 24000 28/06/2004
Agence Océan Salle d'encaissement Unionair Mural 24000 01/10/2013
Agence Océan Salle d'encaissement Unionair Mural 24000 01/10/2013
Agence Océan Bureau chef d'agence Unionair Mural 9000 01/10/2013
Agence Océan Bureau caisse principale Unionair Mural 9000 01/10/2013
Agence Océan Salle d'encaissement Unionair Mural 24000 01/10/2013
Agence Océan Bureau Carrier Mural 9000 10/06/2014
Agence Océan Bureau Carrier Mural 9000 10/06/2014
Agence Océan Bureau Carrier Mural 12000 10/06/2014
Agence Océan Bureau Carrier Mural 9000 10/06/2014
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Agence Océan Bureau Carrier Mural 12000 01/05/2014
Agence Océan Bureau Carrier Mural 9000 10/06/2014
Agence Océan Bureau Carrier Mural 9000 10/06/2014
Agence Océan Bureau Carrier Mural 9000 10/06/2014
Agence Océan Bureau Carrier Mural 9000 10/06/2014
Agence Océan Bureau Carrier Mural 12000 10/06/2014
Agence Océan Bureau Carrier Mural 12001 10/06/2014
Agence Océan salle encaissement Carrier Mural 24000 20/07/2020
DSl Riad Bureau Unionair Mural 9000 18/07/2011
DSI Riad Bureau Unionair Mural 12 000 26/05/2004
DSI Riad Bureau Unionair Mural 12000 30/07/2004
DSI Riad Bureau Unionair Mural 12000 30/07/2004
DSI Riad Bureau Unionair Mural 9 000 18/07/2011
DSI Riad Bureau Unionair Mural 9000 10/06/2007
DSI Riad Bureau Unionair Mural 9000 10/06/2007
Agence Riad Bureau chef d'agence Unionair Mural 12000 13/06/2011
Agence Riad Salle d'accueil Unionair Mural 18000 14/09/2004
Agence Riad Salle d'accueil Unionair Mural 24000 13/06/2011
DSl Riad Salle informatique (salle projet) Unionair Mural 24000 13/06/2011
Agence Riad Bureau Unionair Mural 12000 10/04/2014
DSI Riad Salle des onduleurs Carrier Mural 24000 10/07/2014
DSI Riad Salle des onduleurs Carrier Mural 24000 16/07/2014
Agence Riad Bureau Carrier Mural 9000 27/10/2014
DSl Riad Salle Machines Carrier Mural 24000 30/12/2014
Agence Riad Bureau Unionair Mural 9000 13/01/2012
Agence Riad Salle d'encaissement Carrier Mural 24000 13/08/2015
Agence Riad Bureau caisse principale Carrier Mural 12000 07/06/2016
DSl Riad Local technique Tecnair Armoire 181000 28/08/2009
DSl Riad Local technique Tecnair Armoire 181000 28/08/2009
DSI Riad Bureau Carrier Mural 12000 26/03/2018
DSI Riad Bureau Carrier Mural 12000 06/03/2018
DSl Riad Salle informatique Carrier Mural 24000 12/02/2019
Agence Riad Bureau Carrier Mural 18000 10/02/2020
Agence Sala jadida Salle d'accueil Carrier Mural 24000 24/07/2018
Agence Sala jadida Salle d'encaissement Carrier Mural 24000 24/07/2018
Agence Sala jadida Bureau caisse principale Carrier Mural 12000 24/07/2018
Agence Sala jadida Bureau chef d'agence Carrier Mural 12000 24/07/2018
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Agence Skhirat Bureau chef d'agence Unionair Mural 9000 12/05/2007
Agence Skhirat Salle d'encaissement Unionair Mural 24000 12/05/2007
Agence Skhirat Salle d'accueil Carrier Mural 24000 24/11/2015
Agence Tabriquet Salle d'encaissement Unionair Mural 24000 05/07/2012
Agence Tabriquet Salle d'encaissement Unionair Mural 24000 07/07/2013
Agence Takaddoum Bureau caisse principale Unionair Mural 12000 22/07/2008
Agence Takaddoum Bureau chef d'agence Unionair Mural 12000 22/07/2008
Agence Takaddoum Local informatique Unionair Mural 12000 22/07/2008
Agence Takaddoum Salle d'encaissement Unionair Mural 12000 22/07/2008
Agence Takaddoum Salle d'accueil Unionair Mural 12000 22/07/2008
Agence Takaddoum Salle d'accueil Unionair Mural 12000 22/07/2008
Agence Takaddoum Salle d'encaissement Unionair Mural 12000 22/07/2008
Agence Temara Bureau Unionair Mural 9000 31/07/2007
Agence Temara Bureau Unionair Mural 9000 31/07/2007
Agence Temara Bureau Unionair Mural 12000 10/08/2010
Agence Temara Bureau Unionair Mural 9000 14/07/2008
Agence Temara Bureau Unionair Mural 24000 17/06/2004
Agence Temara Bureau Unionair Mural 9000 14/07/2008
Agence Temara Bureau Unionair Mural 9000 14/07/2008
Agence Temara Bureau Unionair Mural 12000 03/06/2004
Agence Temara Bureau Unionair Mural 9000 12/07/2013
Agence Temara Bureau Unionair Mural 12000 05/08/2013
Agence Temara Bureau Unionair Mural 9000 14/07/2008
Agence Temara Bureau Unionair Mural 9000 14/07/2008
Agence Temara Bureau Unionair Mural 18000 18/07/2007
Agence Temara Bureau caisse principale Unionair Mural 9000 14/07/2008
Agence Temara Bureau informatique Unionair Mural 9000 14/07/2008
Agence Temara Bureau Sce technique Unionair Mural 9000 14/07/2008
Agence Temara Bureau Sce technique Unionair Mural 12000 18/07/2007
Agence Temara Bureau Sce technique Unionair Mural 18000 10/08/2008
Agence Temara Bureau Sce technique Unionair Mural 18000 04/05/2006
Agence Temara Salle d'accueil Unionair Mural 24000 07/05/2006
Agence Temara Salle d'encaissement Unionair Mural 24000 10/06/2006
Agence Temara Salle Guichet unique Unionair Mural 24000 08/08/2008
Agence Temara Bureau Unionair Mural 12000 05/08/2013
Agence Temara Bureau Carrier Mural 18000 18/07/2014
Agence Temara salle de serveur Carrier Mural 12000 13/08/2020
Agence Youssoufia Salle d'encaissement Unionair Mural 24000 19/08/2015
Agence Youssoufia Bureau chef d'agence Unionair Mural 9000 19/07/2012
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Agence Youssoufia Salle d'encaissement Carrier Mural 24000 12/07/2018

Agence youssoufia Nouveaux locaux recouvrement Carrier Mural 9000 14/12/2020

Agence youssoufia Nouveaux locaux recouvrement Carrier Mural 9000 14/12/2020

DSl Riad CSST Mr Peres Carrier Mural 18000 10/06/2020

DSl Riad Secrétariat Carrier Mural 12000 19/06/2020

DSI Riad Bureau Mr Esahli DSI Hay Riad Carrier Mural 18000 26/08/2020

DSl Riad Sce Sécurité Des S| DSI Riad Carrier Mural 12000 19/10/2020

DSI Riad Bureau M Nouri Brahim, & DS Carrier Mural 9000 20/11/2020

Hay Riad

Poste Riad (DEXP Skhirat | g o5, Unionair Mural 9000 20/05/2006

Tématra)

Pgste Riad (DEXP Skhirat Bl’Jreau Dép. Eau & Ass. Skhirat- Unionair Mural 12000 20/05/2009

Tématra) Témara

Pgste Riad (DEXP Skhirat Bureau Dép. Ele. Skhirat-Témara Unionair Mural 12000 29/05/2009

Tématra)

P(?ste Riad (DEXP Skhirat Bureau Sec. Eclairage Public Unionair Mural 9000 21/01/2009

Tématra)

P(?ste Riad (DEXP Skhirat Bureau Sec. Ent. & Curage Unionair Mural 24000 20/05/2006

Tématra) Assainissement

Pgste Riad (DEXP Skhirat Bureau Sec. Tr. et Ent. BT Unionair Mural 24000 29/05/2006

Tématra)

Pgste Riad (DEXP Skhirat Bur(_aau Se(,:retarlat Dep. Exp. Unionair Mural 9000 29/05/2006

Tématra) Skhirat - Témara

Pgste Riad (DEXP Skhirat Bur(_aau Se(,:retarlat Dir. Exp. Unionair Mural 12000 21/01/2009

Tématra) Skhirat - Témara

Pgste Riad (DEXP Skhirat Bure_au_ Ser; Tr; & Ent. Eau & Unionair Mural 24000 29/05/2006

Tématra) Assainissement

Poste Riad (DEXP Skhirat | Bureau Service Travaux & L

Tématra) Entretien Electricité Unionair Mural 12000 29/05/2009

Pgste Riad (DEXP Skhirat Bureau Tr. & Ent. Eau Unionair Mural 24000 29/05/2006

Tématra)

Pgste Riad (DEXP Skhirat Bureau Tr. & Ent. Eau Unionair Mural 12000 29/05/2009

Tématra)

Pgste Riad (DEXP Skhirat Bureau Unite Technique Unionair Mural 9000 29/05/2006

Tématra)

Pgste Riad (DEXP Skhirat Salle Réunion Unionair Mural 18000 07/01/2013

Tématra)

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire (Bureau) Unionair Mural 9000 21/10/2008

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire (Bureau) Unionair Mural 18000 21/10/2008

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire (salle de saisie) Unionair Mural 12000 21/10/2008

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire (Salle Réunion) Unionair Mural 24000 21/10/2008

. . . Centrale de
Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire traitement d'air 31/12/2007
. . . Centrale de

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire traitement d'air 31/12/2007

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire ( salle de saisie ) Carrier Mural 22/10/2013

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire CIAT Groupg doeau 31/12/2007
glacé n°3

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire CIAT Groupg doeau 31/12/2007
glacé n°4

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire TRANE Gr;lggg goesau 15/09/2010
Systéme

Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire renouvelement 31/12/2007

d'air
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Systéme
Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire renouvelement 31/12/2007
d'air
Systéme
Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire renouvelement 31/12/2007
d'air
Systéme
Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire renouvelement 31/12/2007
d'air
Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire ZANOTI Chambre Froid 31/12/2007
. . . Ventilo
Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire CIAT 31/12/2007
convecteur
. . . Ventilo
Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire CIAT 31/12/2007
convecteur
. . . Ventilo
Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire CIAT 31/12/2007
convecteur
. . . Ventilo
Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire CIAT 31/12/2007
convecteur
Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire CIAT Ventilo 31/12/2007
convecteur
. . . Ventilo
Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire CIAT 31/12/2007
convecteur
. . . Ventilo
Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire CIAT 31/12/2007
convecteur
. . . Ventilo
Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire CIAT 31/12/2007
convecteur
Poste Riad (Logistique) Bureau Magasin Unionair Mural 12000 16/07/2009
Poste Riad (Logistique) Bureau Ser. Ent. Bat. Unionair Mural 12000 16/12/2006
Poste Riad (Logistique) Bureau Ser. Ent. Bat. Unionair Mural 12000 16/12/2006
Poste Riad (Logistique) Bureau Service Parc Auto Unionair Mural 12000 17/04/2006
Poste Riad (Logistique) Bureau Service Parc Auto Unionair Mural 12000 17/04/2006
Poste Riad (Logistique) Bureau Service Parc Auto Unionair Mural 18000 18/05/2010
Poste Riad (Logistique) Bureau Service Parc Auto Unionair Mural 12000 16/12/2006
Poste Riad (Logistique) Bureau Station Pompage Unionair Mural 9000 29/05/2009
Poste Riad (Logistique) Garage (Bureau) Unionair Mural 12000 16/12/2006
Poste Riad (Logistique) Garage (Salle réunion) Unionair Mural 18000 09/09/2009
Poste Riad (Poste source) | Salle Relais Unionair Mural 24000 22/04/2013
Poste Riad (Poste source) | Salle Relais Unionair Mural 24000 22/04/2013
Poste Riad (Poste source) | Salle Commande Unionair Mural 24000 08/07/2013
Poste Riad (Poste source) | Salle Commande Unionair Mural 12000 08/07/2013
Poste Riad (Poste source) | Salle Pulsadis Carrier Mural 24000 18/08/2015
Poste Riad (Poste source) | Salle Relais Carrier Mural 24000 12/07/2016
Poste Riad (Poste source) | Salle Contage GENERAL Console 12000 17/08/2003
Poste Riad (Poste source) | Nouveau Bureau Mr SAHLI Carrier Mural 12000 28/08/2020
Poste Riad (Poste source) | Salle de relais PS Riad Carrier Mural 24000 12/08/2020
Poste Riad (Poste source) | CAUiPe entretien Reseau BT Carrier Mural 24000 27/08/2020
Temara ennaji
Poste Riad (Poste source) | Bureau M Daoudi sce park auto Carrier Mural 12000 18/09/2020
Poste Riad (Poste source) Egggleau local des batteries PS Carrier Mural 18000 18/10/2020
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Poste source Agdal Laboratoire (Bureau) Unionair Mural 24000 06/08/2007
Poste source Agdal Laboratoire (Bureau) Unionair Mural 24000 11/07/2012
Poste source Agdal Bureau Unionair Mural 12000 15/06/2012
Poste source Agdal Bureau Unionair Mural 18000 23/06/2010
Poste source Agdal Bureau Magasin Unionair Mural 12000 14/09/2007
Poste source Agdal Bureau Magasin Unionair Mural 12000 14/09/2007
Poste source Agdal Bureau Resp. I?e:pt. Mesur'es,. Unionair Mural 18000 23/06/2010
Comptage & Télécommunication
Poste source Agdal Bureau Sce Tr. Br. BT Unionair Mural 24000 11/07/2012
Poste source Agdal Bureau Se. Tr. & Ent. Elect. Unionair Mural 9000 10/06/2007
Poste source Agdal ?;Jr_?%L;SSeC SIG et Surveillance Unionair Mural 12000 14/09/2007
Poste source Agdal .?:Jr.?.iég:ssec SIG et Surveillance Unionair Mural 12000 14/09/2007
Bureau Sec. Acces aux Réseaux S
Poste source Agdal HTB/HTA Unionair Mural 9000 10/06/2007
Poste source Agdal Bureau Sec. Clients HTA Unionair Mural 9000 15/06/2007
Poste source Agdal Bgrgau Sec. Telt_econdU|te & Unionair Mural 12000 15/06/2012
Télécommunications
Poste source Agdal Bureau Section Clients HTA Unionair Mural 9000 15/06/2007
Poste source Agdal Bureau Ser. Support BT & SIG et Unionair Mural 9000 15/06/2008
Suivi de Gestion
Poste source Agdal Bgreau Travaux Electricite Unionair Mural 12000 15/06/2012
Témara
Poste source Agdal Salle de commande Unionair Mural 24000 17/07/2012
Poste source Agdal Salle de commande Unionair Mural 24000 17/07/2012
Poste source Agdal Bureau Ent. Tr. HTB/HTA Unionair Mural 24000 02/07/2015
Poste source Agdal Bureau Section Eclairage Public Unionair Mural 12000 29/08/2013
Poste source Agdal salla machine Carrier Mural 12000 19/02/2015
Poste source Agdal Laboratoire (Bureau ) Unionair Mural 18000 13/01/2012
Poste source Agdal Local d'archives unionair Mural 9000 13/01/2012
Poste source Agdal Bureau Ser. Mesures & Unionair Mural 9000 13/01/2012
Comptage
Poste source Agdal salle des relais Tecnair Armoire 30/12/2014
Poste source Agdal salle des relais Tecnair Armoire 30/12/2014
Poste source Agdal BureauT Ent. Tr. HTB/HTA Unionair Mural 9000 15/06/2008
Poste source Agdal Bureau Sec. Clients HTA Mural 9000 15/06/2008
Poste source Agdal Bureau Ser. Exp. HTB/HTA TRANE Mural 9000 15/06/2008
Poste source Agdal Bureau Ser. Protection & Carrier Mural 12000 11/05/2018
Télécommunication
Poste source Agdal Nouveau Bureau Mr Mountassir Carrier Mural 12000 03/08/2020
Poste Source Amer Salle commande Carrier Mural 24000 04/08/2016
Poste Source Amer Salle commande Carrier Mural 24000 04/08/2016
Poste Source Amer Salle Relais Carrier Mural 24000 10/07/2015
Poste Source Amer Salle commande Carrier Mural 24000 04/08/2016
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Poste Tabriquet Salle Relais Carrier Mural 24000 04/08/2016
Poste Tabriquet Salle Relais Carrier Mural 24000 11/07/2018
PS Skhirat Salle de relais PS skhirat Carrier Mural 24000 22/09/2020
Réservoir Hay Salam Laboratoire (Bureau) Unionair Mural 9000 26/06/2009
Réservoir Hay Salam Laboratoire (Bureau) Unionair Mural 9000 14/05/2009
Réservoir Hay Salam Laboratoire (Bureau) Unionair Mural 12000 14/09/2007
Réservoir Hay Salam Magasin (Bureau) Unionair Mural 12000 14/09/2007
Réservoir Hay Salam Magasin (Bureau) Unionair Mural 12000 18/09/2007
Réservoir Hay Salam Bureau Sce Eclairage public Unionair Mural 9000 15/06/2010
Réservoir Hay Salam Bureau Sec Travaux Unionair Mural 9000 15/06/2010
Branchements BT
Réservoir Hay Salam Bureau Travaux & Entretien. Ass. Unionair Mural 24000 15/07/2013
Réservoir Hay Salam Bureau Travaux & Entretien. Ass. Unionair Mural 24000 15/06/2010
Réservoir Hay Salam Bureau Travaux & Entretien. Ass. Unionair Mural 9000 26/06/2009
Réservoir Hay Salam 2;’23""“ Travaux & Entretien. Unionair Mural 9000 15/06/2010
Réservoir Hay Salam Bureau Travaux & Entretien. Eau. Unionair Mural 12000 18/09/2007
Réservoir Hay Salam Bureau Travaux & Entretien. Eau. Unionair Mural 12000 24/09/2007
Réservoir Hay Salam Ef’erfta“ Travaux & Entretien. Unionair Mural 18000 26/06/2009
Réservoir Hay Salam Bureau Travaux Eau potable. Unionair Mural 18000 05/10/2009
Réservoir Hay Salam Bureau Travaux Eau potable. Unionair Mural 9000 15/06/2010
Réservoir Hay Salam Bureau Travaux Electricité Salé Unionair Mural 9000 26/06/2009
Réservoir Hay Salam Bureau Travaux Electricité Salé Unionair Mural 9000 26/06/2009
Réservoir Hay Salam Bureau unité technique Unionair Mural 18000 28/03/2012
Réservoir Hay Salam Bureau Unionair Mural 18000 20/10/2009
Réservoir Hay Salam Laboratoire (Bureau) Carrier Mural 18000 30/09/2014
Réservoir Takaddoum Bureau Unionair Mural 12000 12/07/2006
Réservoir Takaddoum Bureau Unionair Mural 24000 12/07/2006
Réservoir Takaddoum Bureau Unionair Mural 9000 14/06/2010
Réservoir Takaddoum Bureau Unionair Mural 9000 14/06/2010
Réservoir Takaddoum Bureau Unionair Mural 9000 30/09/2009
Réservoir Takaddoum Bureau Unionair Mural 12000 12/07/2006
Réservoir Takaddoum Bureau Unionair Mural 24000 12/07/2006
Réservoir Takaddoum SALLE Carrier Mural 24000 26/11/2015
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Réservoir Takaddoum Bureau Carrier Mural 9000 11/07/2016
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 04/05/2004
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 04/05/2004
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 25/05/2004
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 25/05/2004
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 25/05/2004
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 18000 26/05/2004
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 02/06/2004
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 23/06/2004
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 05/07/2004
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 05/08/2004
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 27/05/2013
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 20/01/2005
siege Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 02/02/2005
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 30/03/2005
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 06/04/2005
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 08/04/2005
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 02/05/2005
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 02/05/2005
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 02/05/2005
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 18000 02/05/2005
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 18000 02/05/2005
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 10/05/2005
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 02/06/2005
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 02/06/2005
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 02/06/2005
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 02/06/2005
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 02/06/2005
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 07/06/2005
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 26/06/2005
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 27/06/2005
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 05/07/2005
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 01/09/2005
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 01/09/2005
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 01/09/2005
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 01/09/2005
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 01/09/2005
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 08/09/2005
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 18000 19/09/2005
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siege Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 28/09/2005
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 28/09/2005
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 01/10/2005
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 18000 06/10/2005
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 06/10/2005
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 06/10/2005
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 24/10/2005
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 18000 24/10/2005
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 15/12/2005
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 18000 15/12/2005
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 15/12/2005
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 15/12/2005
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 27/12/2005
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 15/06/2007
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 08/08/2007
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 30/10/2007
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 26/11/2007
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 27/03/2008
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 27/03/2008
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 21/04/2008
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 08/07/2008
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 09/07/2008
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 27/06/2009
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 10/07/2009
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 18000 18/08/2010
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 18000 18/08/2010
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 24/08/2011
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 02/05/2012
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 18000 17/05/2012
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 28/06/2012
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 05/12/2012
siege Redal Ancien imm Carrier Mural 9000 31/12/2012
siege Redal Ancien imm Carrier Mural 24000 07/01/2013
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 16/01/2013
siége Redal nouvel imm Carrier Mural 12000 06/02/2013
siége Redal nouvel imm Carrier Mural 12000 06/02/2013
siége Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 06/02/2013
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 19/03/2013
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 12/09/2013
CCTP - A0 92/2023/C 24/36 Opéré par O VEOLIA




Jlay
Redal

siege Redal Ancien imm Fuiji Mural 9000 31/08/2002
siége Redal Ancien imm Fuji Mural 9000 25/06/2002
siége Redal Ancien imm Fuji Mural 12000 17/08/2002
siége Redal Ancien imm Fuji Mural 9000 31/08/2002
siege Redal Ancien imm Fuji Mural 9000 30/07/2002
siége Redal Ancien imm Fuji Mural 9000 31/08/2002
siege Redal Ancien imm Fuji Mural 24000 13/05/2002
siége Redal Ancien imm GENERAL Mural 12000 31/08/2003
siége Redal Ancien imm Technibel Mural 12000 31/08/2001
siege Redal Ancien imm GENERAL Mural 12000 10/06/2003
siege Redal Ancien imm Fuji Mural 24000 30/06/2002
siege Redal Ancien imm Fuji Mural 24000 30/06/2002
siege Redal Ancien imm Fuji Mural 24000 30/06/2002
siege Redal Ancien imm Fuji Mural 24000 30/06/2002
siege Redal Ancien imm GENERAL Mural 24000 30/06/2003
siege Redal Ancien imm Fuji Mural 24000 30/08/2002
siege Redal Ancien imm Fuji Mural 24000 30/08/2002
siege Redal Ancien imm GENERAL Mural 12000 08/04/2003
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 16/07/2013
siege Redal Ancien imm Fuji Mural 24000 15/07/2002
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 18/10/2012
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 18000 10/07/2009
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 26/08/2013
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 01/01/2014
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 18000 23/08/2007
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 28/04/2014
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 15/05/2014
siége Redal Ancien imm CARRIER Mural 18000 04/06/2014
siege Redal Ancien imm CARRIER Mural 12000 01/06/2014
siege Redal Ancien imm Carrier Mural 18000 03/09/2014
siege Redal nouvel imm Carrier Mural 24000 06/08/2014
siége Redal Ancien imm Carrier Mural 9000 29/09/2014
siége Redal nouvel imm Carrier Mural 24000 08/08/2014
siége Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 18/09/2014
siége Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 01/09/2014
siége Redal Ancien imm Carrier Mural 18000 01/09/2014
siége Redal Ancien imm Carrier Mural 18000 09/10/2014
siege Redal nouvel imm Carrier Mural 18000 14/10/2014
siege Redal Ancien imm Carrier Mural 9000 23/10/2014
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siege Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 10/11/2014
siége Redal Ancien imm Carrier Mural 18000 18/08/2014
siége Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 24/11/2014
siége Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 26/12/2014
siege Redal nouvel imm Carrier Mural 24000 22/01/2015
siége Redal Ancien imm Carrier Mural 9000 19/06/2015
siege Redal Ancien imm Cooline Mural 9000 23/06/2001
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 12000 08/07/2015
siége Redal Ancien imm Cooline Mural 9000 23/06/2001
siege Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 12/09/2015
siége Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 28/04/2015
siege Redal Ancien imm Carrier Mural 24000 23/11/2015
siége Redal Ancien imm Carrier Mural 9000 04/12/2015
siége Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 12/12/2015
siege Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 12/12/2015
siege Redal Ancien imm Carrier Mural 24000 21/05/2016
siege Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 03/06/2016
siége Redal Ancien imm Carrier Mural 18000 11/06/2016
siege Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 16/06/2016
siege Redal Ancien imm Carrier Mural 18000 12/07/2016
siege Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 25/07/2016
siége Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 11/08/2016
siege Redal Ancien imm Tecnair Armoire 01/10/2010
siege Redal Ancien imm Tecnair Armoire 12/12/2014
siege Redal nouvel imm Unionair Console 18000 21/10/2014
siege Redal Ancien imm Carrier Console 18000 09/07/2012
siége Redal Ancien imm Carrier Console 18000 09/07/2012
siege Redal Ancien imm Carrier Console 60000 01/01/2014
siege Redal Ancien imm Carrier Console 60000 01/01/2014
siege Redal Ancien imm Carrier Console 14000 12/06/2007
siege Redal Ancien imm Unionair Encastrer 36000 19/07/2004
siége Redal Ancien imm Unionair Encastrer 36000 12/08/2013
siege Redal Ancien imm Unionair Encastrer 24000 22/07/2013
siége Redal Ancien imm Unionair Encastrer 24000 22/07/2013
siége Redal Ancien imm Unionair Encastrer 36000 13/09/2004
siége Redal Ancien imm Unionair Encastrer 36000 13/09/2004
siége Redal Ancien imm Unionair Encastrer 24000 25/11/2004
siége Redal Ancien imm Unionair Encastrer 24000 25/11/2004
siege Redal Ancien imm GENERAL Encastrer 24000 17/08/2003
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siege Redal Ancien imm GENERAL Encastrer 24000 17/08/2003

siége Redal Ancien imm Carrier Gainable 12000 18/01/2014

siége Redal Ancien imm Carrier Gainable 12000 18/01/2014

siége Redal Ancien imm Carrier Gainable 24000 18/01/2014

siege Redal Ancien imm Carrier Gainable 24000 18/01/2014

siége Redal nouvel imm TRANE Groupe d'eau 15/06/2010
glacé n°1

siege Redal nouvel imm TRANE Groupe d'eau 15/06/2010
glacé n°2

Systéme
siege Redal nouvel imm renouvelement 15/06/2010
d'air
Systéme
siége Redal nouvel imm renouvelement 15/06/2010
d'air

siége Redal nouvel imm ventilo 15/06/2010
9 convecteur

siége Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur

siége Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur

siége Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur

siége Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur

siege Redal nouvel imm Ventilo 15/06/2010
convecteur

siége Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur

siége Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur

siége Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur

siege Redal nouvel imm Ventilo 15/06/2010
convecteur

siege Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur

siege Redal nouvel imm Ventilo 15/06/2010
convecteur

siege Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur

siege Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur

siége Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur

siége Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur

siége Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur

siege Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur

siege Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
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Ventilo

siége Redal nouvel imm TRANE 15/06/2010
convecteur
siege Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siége Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siége Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siége Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siége Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siege Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siege Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siege Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siege Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siege Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siege Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siege Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siege Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
. . . Ventilo
siege Redal nouvel imm Carrier convecteur 15/06/2010
s . Ventilo
siege Redal nouvel imm TRANE convecteur 15/06/2010
s . Ventilo
siege Redal nouvel imm TRANE convecteur 15/06/2010
s . Ventilo
siege Redal nouvel imm TRANE convecteur 15/06/2010
. . Ventilo
siege Redal nouvel imm TRANE convecteur 15/06/2010
. . Ventilo
siege Redal nouvel imm TRANE convecteur 15/06/2010
. . Ventilo
siege Redal nouvel imm TRANE convecteur 15/06/2010
. . Ventilo
siege Redal nouvel imm TRANE convecteur 15/06/2010
siége Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siége Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siége Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siége Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siege Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
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Ventilo

siége Redal nouvel imm TRANE 15/06/2010
convecteur
siege Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siége Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siége Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siége Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siége Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siege Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siege Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siege Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siege Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siege Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siege Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siege Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siege Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
. . Ventilo
siege Redal nouvel imm TRANE convecteur 15/06/2010
s . Ventilo
siege Redal nouvel imm TRANE convecteur 15/06/2010
s . Ventilo
siege Redal nouvel imm TRANE convecteur 15/06/2010
s . Ventilo
siege Redal nouvel imm TRANE convecteur 15/06/2010
. . Ventilo
siege Redal nouvel imm TRANE convecteur 15/06/2010
. . Ventilo
siege Redal nouvel imm TRANE convecteur 15/06/2010
. . Ventilo
siege Redal nouvel imm TRANE convecteur 15/06/2010
. . Ventilo
siege Redal nouvel imm TRANE convecteur 15/06/2010
siége Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siége Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siége Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siége Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siege Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
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Ventilo

siége Redal nouvel imm TRANE 15/06/2010
convecteur
siege Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siége Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siége Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siége Redal nouvel imm TRANE Ventilo 15/06/2010
convecteur
siége Redal Ancien imm Carrier Mural 9000 15/08/2015
siege Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 26/10/2007
siége Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 26/07/2018
siége Redal Ancien imm Carrier Console 34000 26/06/2008
siege Redal nouvel imm/ restaurant Carrier Gainable 36000 22/10/2019
siege Redal nouvel imm/ restaurant Carrier Gainable 36000 22/10/2019
siege Redal nouvel imm/ restaurant Carrier Gainable 36000 22/10/2019
siege Redal Ancien imm Unionair Mural 9000 02/07/2008
siége Redal Ancien imm Carrier Mural 24000 15/12/2018
siege Redal Ancien imm unionair Mural 12000 15/12/2008
siege Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 28/04/2018
siege Redal Ancien imm Carrier Mural 24000 05/05/2018
siege Redal nouvel imm Carrier Mural 24000 05/05/2018
siége Redal Ancien imm Carrier Mural 9000 30/06/2018
siege Redal Ancien imm Carrier Mural 12000 25/12/2018
siege Redal Ancien imm Carrier Mural 9000 12/01/2019
siége Redal ancien imm bureau Lamdouar Carrier Mural 12000 05/01/2019
siége Redal ancien imm DAC Carrier Mural 12000 06/07/2019
siége Redal ancien imm DAF Carrier Mural 12000 10/10/2019
siége Redal Ancien imm Unionair Mural 24000 19/05/2004
Siége Redal Nouveau Bureau M Mehbi Carrier Mural 18000 27/06/2020
Siege Redal Sécrétrait Mr Merdi Carrier Mural 12000 27/06/2020
Siege Redal Bueau Mr Zyadi Carrier Mural 12000 27/06/2020
Siege Redal Nouveay bureatl Equipe controle Carrier Mural 18000 21/07/2020
e gestion
Siége Redal Service comptabilité générale Carrier Mural 24000 24/07/2020
N Nouveau Bureau Dr Com mr .
Siége Redal Chaouni Carrier Mural 12000 23/07/2020
Siége Redal Dpt contrdl de gestion RH Carrier Mural 12000 10/08/2020
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Siege Redal Nouveau Bureau Mr Manali Carrier Mural 12000 03/09/2020
Sieége Redal Salle des machines Carrier Mural 48000 15/09/2020
Siege Redal Salle de reprographie du sicge Carrier Mural 24000 10/10/2020
Siege Redal Secrétariat DMS siége Redal Carrier Mural 12000 21/11/2020
Systéme
Siege Redal Dpt Etude et shéma directeur renouvelement 04/07/2020
d'air
Systéme
Siege Redal Bureau 302 N immeuble renouvelement 15/08/2020
d'air
Systéme
Sieége Redal Nouveaux locaux communication renouvelement 11/12/2020
d'air
Systéme
Siege Redal Locaux GC-Agance Hassan renouvelement 11/12/2020
d'air
SPC Bureaux Carrier Systéme DRV 38VF016T 31/05/2020
SPC Salle des machines Carrier Mural 24000 31/05/2020
SPC Salle des machines Carrier Mural 24000 31/05/2020
. Systéme
SPC Bureau DR Carrier Gainable 24000 31/05/2020
SPC Local archive SPC Déshumidificateur 08/09/2020
SPRET Salle Réunion Unionair Mural 18000 02/08/2013
SPRET Salle commande (traitement) Carrier Mural 30000 23/04/2015
Vieux Marocain Nouveau Bureau Mr Taoufik Carrier Mural 12000 21/07/2020
BOUZID
Vieux Marocain Nouveaux locaux aménagés Carrier Mural 9000 12/02/2019
Vieux Marocain Nouveaux locaux aménagés Carrier Mural 9000 12/02/2019
Agence Amal eae I el Carrier Mural 12000 05/07/2017
Poste Riad (Logistique) Dex de temara-bueau de Carrier Mural 18000 03/07/2017
M.CHAOUI
siége Redal Bureau Mr Salim au siége Redal Carrier Mural 12000 04/07/2017
siége Redal Salle de réunion DLP au siége Carrier Mural 18000 13/07/2017
Station Nahda Local armoires -Station Nahda Carrier Mural 24000 10/07/2017
siége Redal Sce GC Carrier Mural 24000 14/07/2017
Station youssoufia Local armoires -Station Carrier Mural 24000 10/07/2017
Youssoufia Bas
siége Redal Sl:‘i:ﬁa“ Contole Trésorerie et Carrier Mural 12000 15/07/2017
siége Redal DRH bureau Mr Manali Carrier Mural 18000 01/08/2017
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siége Redal DEA Bureau Mr Ait Mbarek Carrier Mural 18000 31/07/2017
Agence mobile Agence Mobile de Témara Carrier Mural 12000 18/09/2017
DEX Salé Bureau Mr Benaaboud Carrier Mural 12000 30/10/2017
Agence Océan Bureau Carrier Mural 18000 15/09/2017
Agence mobile Agence Mobile de salé Carrier Mural 18000 25/09/2017
siége Redal Bureau Mr Amrani cos Carrier Mural 18000 30/08/2017
siege Redal Service comptabilité Carrier Mural 18000 05/08/2017
Agence Temara Agence Témara -Salle d'accuel Carrier Mural 24000 28/09/2017
Poste Source Amer PS Amer -salle de relais Carrier Mural 24000 28/09/2017
siége Redal Local Téléphonique siege Redal Carrier Mural 24000 09/08/2017
siege Redal Bureau Ait Hammou Carrier Mural 18000 30/08/2017
STEP Skhirat STEP de Skhirat Carrier Mural 24000 29/08/2017
Poste Tabriquet CPOSm'I;agr:igget -salle de Carrier Mural 24000 28/09/2017
Poste Tabriquet CPOSm'IEgr:igget -salle de Carrier Mural 24000 28/09/2017
Réservoir Takaddoum Résevoir takaddoum Carrier Mural 12000 27/11/2017
DSI Riad Salle de réunion DSI Riad Carrier Mural 12000 14/12/2017
DEX Salé DEX Salé Carrier Mural 18000 28/11/2017
DEX Salé DEX Salé Carrier Mural 12000 28/11/2017
DEX Salé DEX Salé Carrier Mural 12000 28/11/2017
DEX Salé DEX Salé Carrier Mural 12000 28/11/2017
Siége Redal bureau de DGA. Carrier Mural 18000 02/08/2021
Systéme
Siége Redal salle de priére Redal renouvelement Air Neuf 03/08/2021
d‘air
Siege Redal locaux de la medecine de travail Carrier Gainable Gainable 02/08/2021
Systéme
Siege Redal locaux de la medecine de travail renouc\ilglifment Air Neuf 02/08/2021
SPRET 'F‘Q’;ﬁ'afd‘”iq“e de la SPRET de Carrier Gainable 24000 02/08/2021
Agence Harhoura Salle d'encaissement Carrier Gainable 36000 23/08/2021
DSl Riad salle onduleur DSI Hay Riad Carrier Mural 24000 23/08/2021
Vieux Marocain Vieux Marocain Carrier Mural 12000 23/08/2021
Vieux Marocain Vieux Marocain Carrier Mural 12001 23/08/2021
Vieux Marocain Vieux Marocain Carrier Mural 18000 23/08/2021
Vieux Marocain Vieux Marocain Carrier Mural 18000 23/08/2021
Vieux Marocain Vieux Marocain Carrier Mural 9000 23/08/2021
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SPRET Salle commande (pompage) Carrier Mural 24000 08/12/2021
SPRET Salle commande (pompage) Carrier Mural 24000 08/12/2021
Sieége Redal Salle de la DRH Carrier Mural 24000 08/12/2021
Siege Redal bureau de Mme EL JEBBAR Carrier Mural 12000 08/12/2021
samira de la DAF,
Siége Redal pureaus de Mme At Al ASRI de la Carrier Mural 12000 08/12/2021
DSl Riad bureau de Mr Hicham IDRISSI de Carrier Mural 12000 08/12/2021
la DSI Hay Riad.
Systéme
Siege Redal locaux a I'étage du nouvel imm renouvelement Air Neuf 08/12/2021
d'air
Sieége Redal Direction Générale Carrier Mural 18000 24/12/2021
Siege Redal Direction Juridique Carrier Mural 12000 24/12/2021
Agence Kariat oulad Salle d'accueil Carrier Mural 24000 24/12/2021
Moussa
Siege Redal Salle de priére du siége Redal Carrier Mural 24000 24/12/2021
Siege Redal Service Approv et magasins Carrier Mural 12000 24/12/2021
siege Redal Service Approv et magasins Carrier Mural 12000 24/12/2021
Siege Redal Direction Juridique Carrier Mural 18000 24/12/2021
Imm Agdal Clim Imm Agdal Carrier mural 24000 02/02/2022
Agence mobile Agence mobile de Rabat Carrier mural 18000 09/05/2022
Siege Redal Direction ma_rketmg et Carrier mural 12000 30/04/2022
communication
Agence My Ismail Salle d'encaissement Carrier Mural 24000 01/06/2022
Siege Redal DEX de Rabat Mme Bouzoubea Carrier mural 24000 02/06/2022
. Bureau de M.MABROUKI DRH .
DEX Salé dex Témara Carrier mural 9000 20/06/2022
Siege Redal Hubgrade du siége Redal Carrier gainable 24000 22/07/2022
Siege Redal Hubgrade du siége Redal Carrier gainable 24001 22/07/2022
Systéme
Siége Redal Hubgrade du siége Redal Air Neuf renouvelement Air Neuf 22/07/2022
d'air
Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire (Bureau) Carrier Mural 12000 25/07/2022
Poste Riad (Laboratoire) Laboratoire (serveur) Carrier Mural 12000 25/07/2022
Réservoir Hay Salam locaux DEX Salé Cassette Cassette 24000 25/07/2022
Réservoir Hay Salam locaux DEX Salé Cassette Cassette 24000 25/07/2022
Réservoir Hay Salam locaux DEX Salé Cassette Cassette 24000 25/07/2022
Réservoir Hay Salam locaux DEX Salé Carrier mural 24000 25/07/2022
Réservoir Hay Salam locaux DEX Salé Carrier mural 18000 25/07/2022
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Réservoir Hay Salam locaux DEX Salé Carrier mural 12000 25/07/2022
Réservoir Hay Salam locaux DEX Salé Carrier mural 12000 25/07/2022
Réservoir Hay Salam locaux DEX Salé Carrier mural 12000 25/07/2022
Agence Temara bueau chef AC Témara Carrier Mural 9000 25/07/2022
Agence Océan Bureau Carrier Mural 9000 25/07/2022
Poste source Agdal Bureau de Mr Essafi Abdellah Carrier mural 12000 01/08/2022
. Serveur informatique au siege .
Sieége Redal Redal/coté DAE Carrier mural 12000 02/08/2022
Bureau de Mme Meryem Slaitane
Siege Redal /service suivi des activité au siege Carrier mural 12000 04/08/2022
Redal
Poste source Agdal Locaux Magasin Agdal Carrier mural 12000 09/08/2022
Poste source Agdal Locaux Magasin Agdal Carrier mural 12000 09/08/2022
DSl Riad Bureau Mme Shaimi Sanaa Carrier mural 12000 10/08/2022
Siege Redal Bureau de mme Alaoui Bouchra Carrier mural 12000 11/08/2022
Siege Redal Bureau de Mr Mounir Hrihira Carrier mural 12000 11/08/2022
Agence Hay Salam Bureau Mme Filal Asmae Carrier mural 12000 12/08/2022
Poste source Agdal Ancien répartiteur Agdal Carrier mural 12000 24/11/2022
Poste source Agdal Ancien répartiteur Agdal Carrier mural 12000 24/11/2022
Poste source Agdal Ancien répartiteur Agdal Carrier mural 12000 24/11/2022
Poste source Agdal Ancien répartiteur Agdal Carrier mural 12000 24/11/2022
Poste source Agdal Ancien répartiteur Agdal Carrier mural 12000 24/11/2022
Poste source Agdal Ancien répartiteur Agdal Carrier mural 12000 24/11/2022
Poste source Agdal Ancien répartiteur Agdal Carrier mural 12000 24/11/2022
Poste source Agdal Ancien répartiteur Agdal Carrier mural 12000 24/11/2022
Poste source Agdal Ancien répartiteur Agdal Carrier mural 12000 24/11/2022
Poste source Agdal Ancien répartiteur Agdal Carrier mural 12000 24/11/2022
IMDE Locaux IMDE Carrier Gainable 24000 15/08/2022
IMDE Locaux IMDE Carrier Gainable 24000 15/08/2022
IMDE Locaux IMDE Carrier Gainable 24000 15/08/2022
IMDE Locaux IMDE Carrier Gainable 24000 15/08/2022
IMDE Locaux IMDE Carrier Gainable 24000 15/08/2022
IMDE Locaux IMDE Carrier Gainable 24000 15/08/2022
IMDE Locaux IMDE Carrier Gainable 24000 15/08/2022
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IMDE Locaux IMDE Carrier Gainable 24000 15/08/2022
IMDE Locaux IMDE Carrier Gainable 24000 15/08/2022
IMDE Locaux IMDE Carrier Gainable 36000 15/08/2022
IMDE Locaux IMDE Carrier Gainable 36000 15/08/2022
IMDE Locaux IMDE Carrier Gainable 36000 15/08/2022
IMDE Locaux IMDE Carrier Gainable 36000 15/08/2022
IMDE Locaux IMDE Carrier Gainable 36000 15/08/2022
IMDE Locaux IMDE Carrier Mural 18000 15/08/2022
Systéme
IMDE Locaux IMDE Air Neuf renouvelement 15/08/2022
d'air
IMDE Locaux IMDE Carrier Console 24000 15/08/2022
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ANNEXE 3: Etat détaillé des déshumidificateurs installés aux différents sites Redal

Ville Site Redal Marque N°

Rabat Agence Riad PURLINE DSH890
Temara Répartiteur AIN ATIG PURLINE DSH800
Rabat Répartiteur AL FATH PURLINE DSH789
Rabat Répartiteur AL FATH Rexair DSH846
Rabat Répartiteur AL FATH Rexair DSH848
Rabat Répartiteur AMAL Rexair DSH782
Temara | Répartiteur AMAL PURLINE DSH801
Rabat Répartiteur AMAL Rexair DSH847
Rabat Répartiteur ANDALOUS Rexair DSH850
Rabat | Répartiteur ANDALOUS Rexair DSH851
Rabat | Répartiteur ANDALOUS Rexair DSH853
Rabat Répartiteur BAB ROUAH Rexair DSH858
Rabat Répartiteur BAB ROUAH Rexair DSH859
Rabat Répartiteur BAB ROUAH Rexair DSH860
Sale Répartiteur BOUHOU Rexair DSH855
Sale Répartiteur BOUKNADEL Rexair DSH799
Temara | Répartiteur GUICH Rexair DSH842
Temara | Répartiteur GUICH Rexair DSH843
Temara | Répartiteur GUICH Rexair DSH844
Temara | Répartiteur GUICH Rexair DSH845
Rabat Répartiteur Laayoune Rexair DSH861
Sale Répartiteur RAHMA 2 Rexair DSH854
Sale Répartiteur RAHMA 2 Rexair DSH856
Sale Répartiteur RAHMA 2 Rexair DSH857
Temara | Répartiteur RIAD 1 CIMACAIRE DSH780
Rabat Répartiteur ROMMANI Rexair DSH849
Rabat | Répartiteur ROMMANI Rexair DSH852
Sale Répartiteur Sala Al Jadida Rexair DSH862
Rabat | Répartiteur SOM Rexair DSH792
Temara | Répartiteur Temara centre DANTHERM DSH802
Rabat Local archive SPC Rexair DSH891
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