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ARTICLE 1 PECIFICATIONS DES FOURNITURES ET DU MODE 
D’EXECUTION DES ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL  

1.1 PREAMBULE 

1.1.1 Présentation de l’opération 

REDAL a décidé de construire un poste source 225/20KV Akreuch à Rabat. Les travaux de génie civil 
comprennent : 

A - Groupe des lots Architecturaux et lots techniques 

• Lots n°100: Gros œuvres  

o Lot n°101: Gros œuvres  
� Fondations semelles filantes  et isolées ; 
� Structures en poteaux, poutre et voiles ;   
� Planchers en dalles pleines et alvéolés ; 
� Maçonnerie en briques et parpaings suivant destination ; 
� Les  enduits aussi bien intérieurs qu’extérieurs au mortier de ciment ; 
� Raidisseurs, linteaux et dalles en béton y compris armatures ; 

o Lot n°102: Étanchéité 
� Terrasse haute conforme au DTU 43.01 ; 
� Étanchéité verticale sur les voiles enterrés ; 
� Étanchéité légère pour salles d’eau. 

• Lots Second œuvres  

o Lot n°200: Revêtements Sols et Murs 
o Lot n°300:  

Menuiserie bois : 
� Bois hêtre étuvé avec encadrement sur les portes formant chambranles;  
� Portes coupe-feu 1 heure suivant compartimentage; 
� Vitrage stadip ou double selon destination 

Menuiserie métallique et métallerie 
� Garde-corps en acier peint et tôle perforée selon détail de principe 
� Portes métalliques  
� Vitrage stadip ou double selon destination 
� main courante 
� Châssis persiennés ou grille de ventilation 

Menuiserie Aluminium 
� Aluminium anodisé ou thermolaquée 
� Vitrage stadip ou double selon destination 
� Panneau vitré en aluminium anodisé ou thermolaquée 

o Lot n°400: Faux plafonds 
� Réalisation de faux plafond en staff lisse et retombé en plâtre ;  
� Réalisation de faux plafond en dalles minérales ;  
� Réalisation de joint creux, moulures et corniches. 

o Lot n°500: Peinture 
� Peinture glycérophtalique sur les murs; 
� Peinture vinylique sur les plafonds ; 
� Peinture Extralite. 

o Lot n°600: Plomberie, Protection incendie et désenfumage 
� Mise en place de système de relevage ; 
� Plomberie courante 
� Réseaux d’incendie armé; 
� Extincteurs CO2 et à eau pulvérisée suivant destination ; 
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o Lot n°700: Électricité 
� Armoires principales de distribution; 
� Armoires divisionnaires de protection; 
� Éclairage et distribution des prises de courant dans tout le bâtiment. 

o Lot n°800 : Climatisation, ventilation  
� Climatisation ; 
� Ventilation. 

o Lot  n°900 : Système détection incendie  

• Lot Aménagements extérieurs 

o Lot n°1000:  Aménagement du parking et des voies intérieures 
o Lot n°1100: Signalétiques 
o Lot n°1200 : Aménagement des espaces verts  

1.1.2 Présentation du cahier de charge et du CCTP. 

Le CCTP génie civil,  a pour objet de définir pour chaque lot et sous lots ci-dessus, le volume des 
travaux, la nature des prestations, ainsi que les conditions réglementaires devant être pris en compte 
pour la réalisation des ouvrages. 

L'objectif final étant la livraison au Maître d'ouvrage d'un poste source répondant en tout point aux 
exigences d'exploitation pour lequel il a été conçu, et ce dans un état de fiabilité tel que les diverses 
garanties s'appliquent sans restriction. 

Le CCTP génie civil est composé : 
• Spécifications techniques générales, 
• Spécification technique des travaux par lot de corps d’état. 
• La décomposition des travaux par ouvrage. 

1.2 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES GENEARALES  

1.2.1 Textes de référence 

Tous les documents et prescriptions applicables pour l'emploi des matériaux, éléments ou ensembles 
traditionnels, à la date de consultation 

1.2.1.1 REEF 

Sont applicables à l'ensemble des travaux tous les textes réglementaires du REEF, DTU et normes, 
dans leur intégralité et leur mise à jour en vigueur à la date de remise de l'offre. 

Dans la mesure où elles sont connues à la date de remise de l'offre, les évolutions de la 
réglementation applicables à la date prévisibles des travaux doivent être intégrées dans le montant de 
l'offre. 

1.2.1.2 Autres documents techniques 

Les entrepreneurs sont tenues de se référer, tant pour la composition que la mise en œuvre de leurs 
ouvrages, aux documents techniques, prescriptions ou recommandations, en vigueur à la date de 
remise de l'offre, édictée notamment par les chambres syndicales et professionnelles, les annales 
ITBTP, les fabricants, etc. 

1.2.1.3 Base des textes et classement sécurité 

Il convient de considérer la réalisation de travaux dans un établissement de type poste source. 

Les documents précités dont la liste n'est pas limitative, sont réputés connus de l’entrepreneur. Ils ne 
sont donc pas joints au présent dossier. 

1.2.2 Etudes et dossier d'exécution 

Les notes de calculs, les plans d'exécution des ouvrages (P.E.O.) et les plans d'atelier et de chantier 
(P.A.C.), seront établies par l’entrepreneur. 
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Tous ces documents devront obligatoirement être revêtus du cartouche de l'opération établi par le 
Maître d'œuvre.  

L’entrepreneur devra demander en temps utile ce modèle de cartouche au Maître d'œuvre. 

L’entrepreneur devra soumettre, à l'approbation du Maître d'ouvrage, du Maître d'œuvre, et le cas 
échéant, du Bureau de Contrôle, les documents suivants qui seront fournis en 5 exemplaires. 

- le plan d'installation de chantier détaillé, dans un délai de 15 jours après la délivrance de l'ordre de 
service de commencer les travaux. Ce plan devra être élaboré en concertation avec tous les services 
concernés dont notamment le service de voirie de la ville et devra recevoir leur approbation. 

- les plans de méthode et de Phasage, dans un délai d’un mois après la délivrance de l'ordre de service 
de commencer les travaux ; 

- les plans de réservation dans un délai d'une semaine après la délivrance de l'ordre de service de 
commencer les travaux ; 

- les plans d'exécutions des ouvrages (P.E.O.), 15 jours avant commencement des travaux 
correspondants ; 

- les plans d'atelier et de chantier (P.A.C.) et les plans de détails définissant la totalité des ouvrages, 15 
jours avant commencement des travaux correspondants ; 

- le dossier des installations techniques à fournir à la réception définitive du chantier; 

- les plans de récolement des ouvrages exécutés par l’entrepreneur sur papier, et exemplaires 
reproductibles ainsi que les fichiers informatiques correspondants au format Autocad sur CD.ROM au 
moment de la réception des ouvrages. 

1.2.3 Limites des prestations entre les différents lots 

Prise en charge entre les différents lots, de parties d'ouvrages intéressant plusieurs Corps 
d'État  

Lorsqu'un Corps d'État doit exécuter ses ouvrages consécutivement aux travaux d'un autre Corps 
d'État, l'exécution des travaux de sa spécialité constituant la poursuite et le parachèvement de 
l'œuvre, l’entrepreneur a l'obligation de vérifier, sous sa responsabilité, les travaux du ou des Corps 
d'État précédents. Il devra donc procéder à toutes les vérifications qu'il jugerait nécessaires, et faire 
consigner sur un procès-verbal, les observations et réserves éventuelles sur l'exécution des travaux 
concernés. 

L'ensemble de ces opérations de vérification et de prise en charge sera effectué, sous l'entière 
responsabilité de l’entrepreneur, sans que le Maître d'œuvre ait à intervenir de quelque manière que 
ce soit. 

Prescriptions concernant les sols :  

Nettoyage des sols avant exécution des supports devant recevoir les revêtements : 

Les sols devront être nettoyés avant d’entamer tout travail de revêtement. 

L’entrepreneur devra parfaire le nettoyage des sols avant exécution de ses ouvrages avec brosse 
chiendent, karcher, … 

Réservations  

Réservations, trous, feuillures dans les ouvrages en béton armé, préfabriqués ou non, et les 
maçonneries porteuses : 

Tous les passages (trous, trémies, etc...) ainsi que les feuillures à réserver dans les façades et 
planchers, sont à la charge et aux frais de l’entrepreneur. 

En conséquence, l’entrepreneur établira les plans concernant les passages à réserver. Ces plans 
devront comporter toutes les indications utiles (élévations, coupes et détails) si nécessaire. 
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La synthèse des différents passages à réserver, sera ensuite matérialisée par l’entrepreneur sur les 
plans. 

Le coût des travaux rendus nécessaires après exécution de ces réservations, à la suite d'erreurs ou 
d'omissions seront exécutés aux frais et à la charge de l’entrepreneur sans qu’il ne puisse prétendre à 
un supplément de prix ou rallonge de délai. 

Réservations dans les maçonneries non porteuses 

Les trous, tranchées, feuillures de petites dimensions dans les maçonneries non porteuses (cloisons 
pleines ou creuses, en briques, agglomérés de ciment, ou plâtre) ne font pas l'objet de réservations.  

Taquets, rails et douilles 

Suivant les indications fournies par chaque Corps d'État, la fixation de certains ouvrages sera assurée 
par la mise en œuvre de taquets en matériaux de même capacité de résistance au feu que le support, 
fournis par l’entrepreneur qui aura la charge de les mettre en place dans les ouvrages de structure de 
Gros œuvre. 

La mise en œuvre sera conforme aux indications graphiques établies par l’entrepreneur, et qui seront 
incluses dans les plans d'exécution de Gros-œuvre. 

Tous les taquets, rails et douilles, devront être repérés sur les parements des ouvrages finis, de 
manière que les Corps d'État intéressés reconnaissent l'emplacement leur permettant la mise en place 
de fixation. 

Fourreaux : 

1- A la traversée de tous les éléments de structure en béton armé et de toutes les cloisons.  

2- La capacité de résistance mécanique et de résistance au feu des fourreaux, sera égale à celle de 
l'élément traversé. Le bouchage entre canalisation traversante et fourreau, sera à la charge et aux 
frais de l’entrepreneur, ce bouchage devant avoir la capacité de résistance au feu de l'élément 
traversé. 

Scellements et rebouchages : 

L’entrepreneur devra assurer le scellement de ses ouvrages, les bouchages et calfeutrements, les 
raccords d'enduit, en assurant une parfaite liaison avec les ouvrages en béton armé ou non et les 
maçonneries, de façon à reconstituer dans les planchers, les murs et les cloisons, d'une part, le degré 
pare-flamme ou coupe-feu requis, et d'autre part, le degré d'isolement acoustique imposé. 

Il est précisé que le plâtre est interdit pour effectuer les scellements. 

Calfeutrements d'Étanchéité : 

Le lot de menuiserie et de métallerie doit réaliser l'étanchéité à l'air et à l'eau au pourtour de leurs 
ouvrages en contact avec ceux des autres Corps d'État, et, en particulier, avec les structures et parois. 

Traits de niveau : 

Le lot Gros-œuvre devra dans chaque local subissant une intervention, un trait de niveau à un mètre 
du sol fini, afin de permettre à tous les Corps d'État, la pose correcte de leurs ouvrages. Ces traits de 
niveau sont dus sur les murs, les poteaux et les cloisons brutes. 

Canalisations : 

Les Corps d'État participant à l'acheminement des fluides, travailleront de concert pour que les tracés 
de raccordement aux réseaux soient correctement réalisés. 

En cas d'erreur, l’entrepreneur reste responsable vis-à-vis du Maître d'ouvrage. 

Mise à la terre : 

L'interconnexion, les liaisons équipotentielles de toutes les masses métalliques (aciers à béton, 
ferrures, menuiseries, tuyauteries, carters, gaines, huisseries métalliques, machines diverses, structure 
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des faux plafonds et des plancher techniques, etc....) seront assurées par le lot Électricité sous la 
responsabilité de l’entrepreneur. 

1.2.4 Échantillons 

L’entrepreneur est tenu de fournir dans les délais fixés, les échantillons d'appareillage, de matériels, 
de matériaux qui lui seront demandés par le Maître d'œuvre. Ceux-ci doivent être montés en 
panoplie, disposés sur un chevalet et soigneusement fixés, plombés le cas échéant, pour éviter toute 
substitution. 

Ils seront entreposés par l’entrepreneur dans un local spécial annexé au bureau du Maître d'œuvre. 
Les échantillons seront inscrits sur un registre et seront numérotés. Le registre comportera une case 
réservée à la signature du maître d'œuvre qui sera seul juge de la conformité de ces échantillons avec 
les spécifications des pièces du dossier et une case réservée pour la signature du Maître d’Ouvrage 
qui manifestera ainsi son acceptation. 

Aucune commande de matériel ne pourra être passée par l’entrepreneur, sinon à ses risques et périls, 
tant que l'acceptation de l'échantillon correspondant n'aura pas été matérialisée par les signatures 
visées ci-dessus. 

1.2.5 Documents d'exécution 

Dans le cas de contradictions entre les plans et les descriptifs, l’entrepreneur est tenu de les signaler 
au Maître d'œuvre avant la remise de son offre. 

Avant toute exécution, l’entrepreneur vérifiera toutes les côtes des dessins qui lui seront remis, ainsi 
que toutes les dispositions particulières aux plans pouvant influencer ses travaux (aplomb, 
décrochement, alignements et autres). 

Il provoquera en temps utile, la remise de tous renseignements complémentaires. Faute par lui de ne 
pas se conformer à ces prescriptions, il deviendra responsable de toutes les erreurs relevées au cours 
de l'exécution ainsi que des conséquences en résultant. 

En conséquence, l’entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et 
devis puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou fassent l'objet d'une 
demande de supplément sur les prix. 

De toute manière, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans en rien changer les prescriptions du 
présent C.C.T.P, ne peut atténuer en quoi que se soit sa pleine et entière responsabilité de 
constructeur. 

L’entrepreneur est tenu de préparer, d'après les pièces du projet, les calculs, les dessins d'ensemble et 
de détail nécessaires pour l'exécution, cotés avec le plus grand soin, précisant tous les détails. 

Ces dessins et calculs seront soumis à l'approbation du Maître d'œuvre et au bureau de contrôle avant 
tout exécution. 

L’entrepreneur devra se conformer aux rectifications que le Maître d'œuvre pourra juger utile 
d'apporter à ces dessins et calculs et en tenir compte dans l'exécution qui devra respecter 
scrupuleusement les dessins approuvés. 

1.2.6 Protection des ouvrages des autres corps d'état 

L’entrepreneur doit pendant son intervention protéger les ouvrages des autres corps d'état pour éviter 
toutes détériorations ou salissures par son intervention. 

En cas de non respect de cette prescription, l’entrepreneur prendra à sa charge la remise en état, le 
remplacement ou le nettoyage des ouvrages détériorés. 

1.2.7 Nettoyage 

Nettoyage courant pendant les travaux : 

L’entrepreneur doit laisser le chantier et les voiries publiques propres et libres de tous déchets 
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pendant et après exécution des travaux dont il est chargé. 

Il devra en outre évacuer ses déblais et gravats jusqu'au lieu de stockage. Il devra enfin nettoyer, 
réparer et remettre en état les installations quelles qu'elles soient, qu'il aura salies ou détériorées ou 
modifiées pour ses propres besoins. 

L’entrepreneur a la charge du chargement et de l'enlèvement des déblais stockés et de leur transport 
aux décharges publiques autorisées y compris les redevances. 

Ce nettoyage courant devra être effectué quotidiennement par l’entrepreneur sans besoin que l'ordre 
en soit donné. 

Nettoyage exceptionnel pendant les travaux : 

En dehors du nettoyage courant ci-dessus et lorsque l'état de propreté du chantier laissera à désirer, le 
Maître d'œuvre aura la faculté d'ordonner à l’entrepreneur l'exécution, à tout moment d'un nettoyage 
partiel ou complet du chantier, avec enlèvement des déchets et des gravois aux décharges publiques 
autorisées y compris redevances. 

En cas d'exécution incomplète ou imparfaite, il aura la faculté de le faire exécuter par une société 
tierce aux frais de l’entrepreneur adjudicataire. 

Nettoyage de fin de chantier 

Les protections provisoires disposées pour la sauvegarde de ses ouvrages pendant le chantier, seront 
enlevées par l’entrepreneur avant la réception et en accord avec le Maître d’ouvrage. 

L’entrepreneur procédera dans le même temps à un nettoyage de l'ensemble des ouvrages, de manière 
à ce que leur présentation soit impeccable. 

Nettoyage de livraison 

En dehors des nettoyages précités et de ceux prévus à la charge du lot Peinture et en vue de la 
livraison des locaux, le Maître d'œuvre aura la faculté de faire exécuter par l’entrepreneur, au 
moment qu'il jugera opportun, un nettoyage à fond très soigné de l'ensemble des ouvrages tout Corps 
d'État, avec enlèvement des déchets et des gravois aux décharges publiques autorisées y compris 
redevances. 

Ce nettoyage spécial sera obligatoirement confié à une entreprise de nettoyage spécialisée dont la 
facture sera réglée par l’entrepreneur. 

1.2.8 Remise en état des lieux 

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tout autre gravois et 
décombres devront être enlevés en fin de chantier et les emplacements remis en état. 

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront être remis au 
Maître d’Ouvrage au plus tard le jour de la réception provisoire des travaux. 

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes : 

• - l’entrepreneur enlèvera ses propres installations, matériels et matériaux en excédent et 
remettra les emplacements correspondants en état à ses frais, 

• - l’entrepreneur aura en plus à enlever, à ses frais, tous les ouvrages provisoires et installations 
réalisés par ses soins en début de chantier, 

• - il aura également à enlever, à ses frais, toutes les installations de chantier communes, bureaux 
de chantier, etc.…, réalisées par ses soins en début de chantier. 

Il est d'autre part stipulé, que tant que les installations de chantier établies sur l'emplacement mis à la 
disposition de l’entrepreneur ne seront pas démontées et les lieux remis en état, l’entrepreneur restera 
seul responsable de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier. 
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1.3 SPECIFICATION TECHNIQUE GÉNÉRALES PAR LOT DE CORPS D’ETAT. 

1.3.1 Lots n°100: Gros œuvres 

1-Nature des travaux 

Les travaux comprennent (fournitures, transports, mise en œuvre, et toutes sujétions de finition des 
ouvrages conformément aux règles de l’art, aux instructions de la Maîtrise d’œuvre, et aux 
documents techniques en vigueur). 
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L’entrepreneur ne pourra faire état d’une omission ou d’une mauvaise interprétation du présent 
descriptif pour refuser de fournir, d’installer, ou de monter un descriptif quelconque, dont l’absence 
mettrait en cause l’intégralité de l’ouvrage, le fonctionnement et la sécurité des installation. Il lui 
appartiendra donc d’en apprécier au cours de son étude de l’offre, les difficultés de réalisation 
pouvant survenir.  

• - L’installation de chantier 
• - Les terrassements en masse, rigoles et puits, les évacuations et remblais 
• - Les bétons armés et maçonneries en fondation 
• - Les travaux d’étanchéité 
• - Les canalisations, caniveaux et regards pour EP - EU - EV   
• - Les dallages (hérisson et forme) 
• - Les bétons armés en élévation 
• - Les planchers 
• - Les maçonneries et cloisonnements 
• - Les enduits intérieurs et extérieurs 
• - Les ouvrages divers (en fourniture et pose) 
• - Les travaux de déplacement de certaines installations 
• - Les travaux d’évacuation et de nettoyage 
• - etc… 

L’entrepreneur doit prévoir, sans qu'ils soient décrits, tous les travaux nécessaires à la parfaite 
finition des ouvrages conformément aux règles de l'art. 

2-Connaissance des lieux  

L’entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre, avoir pleine connaissance des lieux, les avoir 
examinés et s'être rendu compte de toutes les sujétions particulières au chantier, et avoir contrôlé 
toutes les indications qui lui sont nécessaires auprès des services intéressés. 

L’entrepreneur devra prendre en considération de la présence d'emplacements de constructions 
existantes et des réseaux (égouts, eau, électricité, téléphone), qui pourraient subsister sur le terrain. Il 
devra effectuer toutes les démarches utiles pour obtenir les renseignements et tous les travaux de 
reprise en sous œuvre de blindage de détournement ou de désaffectation nécessaires à l'exécution de 
ses propres travaux suivants les indications des services intéressés. 

Dès son intervention, l’entrepreneur, dans le cas de présence  de réseaux, doit prendre à sa charge 
tous les frais de déviation, de location et d'entretien des pompes, tuyaux ou autres, de fourniture de 
carburant ou de courant électrique. 

Il devient responsable de toutes les perturbations ou mouvements de terre. Il devra donc prendre à  
ses frais toutes précautions utiles à cet effet. 

 

 

3-Implantation 

L'implantation et le bornage définitif des bâtiments sera effectué obligatoirement, sous la 
responsabilité, à la charge et aux frais de  l’entrepreneur, par un Géomètre dont l'agrément sera 
demandé préalablement par la Maîtrise d’œuvre et le Maître  d'Ouvrage. 

Cette opération est incluse dans son offre à prix globale et forfaitaire. 

4-Provenance des matériaux 

Les matériaux destinés à l'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux 
matériaux d'origine étrangère qu'en cas d’impossibilité de se les procurer sur le marché marocain, ils 
devront être conformes aux normes en vigueur et être de 1ère qualité. Les matériaux proviendront, 
des lieux d'extraction ou de production suivant : 
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DESIGNATION DES MATERIAUX 

  

PROVENANCE 

 

Sable 

Gravette 

Moellons 

Ciment 

Briques en terre cuite 

Agglos 

Conduites d'assainissement  

Aciers à béton 

Planchers préfabriqués 

Carrière du Maroc, de bonne qualité 

Pierre dure des carrières de la région 

Calcaire dur des carrières du Maroc 

D'usines marocaines ou Dépôts du Maroc 

D'usines agréées 

D'usines agréées 

D'usines agréées 

Des dépôts du Maroc 

D'usines agréées 

 

Par le fait même du dépôt de son offre, l’entrepreneur sera réputé connaître les ressources des 
carrières, dépôts ou usines indiquées ci-dessus, ainsi que leurs conditions d'accès et d'exploitation. 

Il est précisé que ces matériaux doivent être de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du 
chantier ne le sont pas, il sera exigé de  l’entrepreneur de se les procurer ailleurs (sans plus-value). 

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d'œuvre de ces matériaux. 

5-Vérification des matériaux 

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur le chantier la quantité de 
matériaux vérifiés et acceptés indispensable à la bonne marche des travaux, et dont l'échantillonnage 
aura été agrée par la Maîtrise d’Œuvre et le Maître d'Ouvrage. Il devra présenter une liste complète 
des matériaux approvisionnés avec leur marque, qualité et  provenance. 

La demande de réception d'un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra être faite au moins 
quatre (4) jours avant son emploi ; pour les matériaux préfabriqués, ce délai sera de (15) jours à pied 
d’œuvre. 

 

6-Terrassements 

6-1 Classification des terrains 

Les terrains sont classés selon les difficultés d’extraction dans l’ordre suivant :   

a- TERRAIN ORDINAIRE 

Terres végétales, sables meubles, remblais de formation récente, gravois. 

b- TERRAIN ARGILEUX OU CAILLOUTEUX NON COMPACT 

Argileux, pierreux ou caillouteux, tufs, marnes fragmentées, sables agglomérés par un liant argileux. 

c- TERRAIN COMPACT 

Appartiennent à cette catégorie les argiles compactes, la glaise (qui est un mélange de sable de limon 
argileux) et les sables fortement agglomérés y compris les roches devant être attaquées au pic ou à la 
pioche. 

d- TERRAIN ROCHEUX 
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Appartiennent à cette catégorie les roches devant être attaquées au marteau piqueur ou nécessitant 
l’emploi de la brise roche. 

6-2Travaux préliminaires 

a - Parois des fouilles 

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci sont étayées ou taillées avec fruit. 

b - Finition du fond et des parois 

Lorsqu’on se trouve en présence d’un terrain sensible à l’action de l’air ou de l’eau, tels que certaines 
marnes, argiles, schistes…la finition du fond et des parois est exécutée peu de temps avant l’exécution 
des soutènements ou des fondations. 

c - Limite d’emploi des engins mécaniques 

Lorsque la fouille est exécutée par des moyens mécaniques, l’extraction des déblais est arrêtée plus 
haut que la cote de fond prévue et en dedans du tracé prévu pour les parois de façon à éviter 
l’amollissement du fond et des parois, par les griffes de l’engin. La finition de la fouille est réalisée 
soit à la main, soit par un procédé ne présentant pas l’inconvénient ci-dessus. 

Fouille au voisinage de constructions existantes 

Lorsque l’exécution d’une fouille est de nature à causer des dommages aux constructions voisines, 
l’extraction des déblais doit être réalisée en plusieurs phases ou procédée d’une reprise en sous œuvre 
de ces constrictions. 

Les fouilles de reprise en sous œuvre sont exécutées par petites parties, à l’aide de tranchées, de puits  
de galeries. 

Dans tous les cas, les terres et les maçonneries à conserver sont étayées et blindées dans les conditions 
prévues au chapitre II du D.T.U. 

Etaiements et blindages 

L’étaiement et le blindage des fouilles sont déterminés en fonction de la nature du terrain, du pendage 
des couches ainsi que des variations de leur état physique sous l’action des intempéries ou des venues 
d’eau notamment. 

Ils doivent tenir compte en outre de la profondeur des fouilles et des surcharges susceptibles d’exister 
en crête de ces dernières (présence d’immeubles voisins et des voies de communications, 
stationnement et circulation d’engins mécaniques, dépôt de matériaux). 

Dans le cas ou les parties en élévation paraissent ne pas présenter la solidité normale des étais sont 
établis dans ce cas de façon à soutenir l’ensemble jusqu’au dessus des parties verticales douteuses en 
outre les dispositions particulières de consolidation à prendre sont fixées par le Maître de l’ouvrage en 
collaboration avec la Maîtrise d’œuvre. Les étais et blindages sont retirés au fur et à mesure du 
comblement des fouilles par les maçonneries ou bétons compte tenu du temps de durcissement des 
mortiers ou des bétons. 

7-Désignation d’une marque : 

La désignation d’une marque est donnée pour la spécification des qualités. Il est bien entendu que le 
nom de marque n’impose pas la fourniture de cette dernière, mais renseigne sur les caractéristiques 
techniques, le niveau de qualité du matériaux ou appareillage demandé. 

8-Matériaux 

Tous les matériaux utilisés devront répondre aux normes en  vigueur et être de bonne qualité, ils 
doivent être soumis, préalablement aux essais d'agrément d'un laboratoire agréé, dans les 15 jours qui 
suivent l'ordre de service de commencer les travaux. 

8-1-Sables et agrégats 

Les sables et les agrégats employés devront être conformes à la norme N.M. 10.01.F.005. 
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Toutefois, dès l'ouverture du chantier, l’entrepreneur devra soumettre à la Maîtrise d’Œuvre les 
essais de granulométrie, des agrégats et sables qu'il se propose d'employer, effectués par un  
laboratoire agrée à la charge et aux frais de  l’entrepreneur. 

Pour les sables, le pourcentage en éléments de diamètre < à 0,8mm sera au maximum de 4 %. 

Pour les agrégats, il sera possible d'utiliser soit des agrégats roulés, soit des agrégats concassés, ils 
devront en  tous cas présenter un bon rapport de forme. 

La constance des caractéristiques granulométriques des sables et agrégats approvisionnés est exigés. 

Le stockage des sables et agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre  prévue à 
cet effet. 

8-2-Remblai en tout-venant : 

La nature des remblais à employer aura les caractéristiques suivantes : 

*  IP < 20, pas d'éléments végétaux, pas d'éléments supérieurs à 15 centimètres dans la dernière 
couche. 

Tous les remblais devront être méthodiquement compactés avec des engins appropriés. Le contrôle 
de compactage des remblais sera effectué par un laboratoire agrée en se référant  principalement aux 
résultats d'essais à la plaque et si besoin est, à des mesures de densité sèche en place. 

 ** Teneur en eau 

 ** Densité en place 

La densité à obtenir étant les 95 % de l'OPTIMUN PROCTOR  NORMAL sur chaque couche de 
remblais ou de l'OPTIMUN PROCTOR  MODIFIE sur la couche de surface. 

8-3-Liants 

Les ciments seront livrés soit en sacs, soit en vrac. Toutefois, les ciments de classes différentes de 
celles du ciment utilisé pour la confection du béton armé courant seront livrés obligatoirement en 
sacs si l’entrepreneur ne dispose pas d'un silo spécialement affecté à leur stockage. 

Les ciments à utiliser seront conformes à la NM 10.01 F 004 et indication des études du BET :  

• - Ciment pour toutes maçonneries en briques, agglos et moellons et tous les enduits : selon les 
normes dans leur dernière édition.  

• - Ciment pour tous les bétons (infrastructure  et superstructure) : selon les normes dans leur 
dernière édition. 

8-4-Moellons : 

Les moellons seront durs, bien gisants, sans fils ni bousins, dégagés de toutes gangue ou terre, 
parfaitement propres.    

Ils devront rendre un son clair sous le choc du marteau. Ceux qui rendraient un son sourd, qui 
contiendraient des parties tendres ou s'écraseraient en grains sablonneux  au lieu de se briser en 
éclats, à arêtes vives, seront  rejetés. 

Ces moellons seront ébousinés à vif, leur préparation se fera sur le tas et consistera à faire disparaître, 
au marteau, les irrégularités qui s'opposeraient à une bonne liaison. 

8-5-Agglomérés : 

Les éléments en agglomérés de béton prévus au marché, seront des éléments creux ou pleins de bon 
calibrage, et proviendront obligatoirement d'une usine agréée par la Maîtrise d’œuvre. 

Les blocs en agglomérés de béton seront soumis à essai pour agrément. Ils devront correspondre à la 
norme N.M.10.01.F.016 dans sa dernière édition. 

La porosité totale en poids sera inférieure à 15 % et la résistance à l'écrasement sera supérieure à : 
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 - 90 kg/cm2 pour les agglos porteurs (section nette) 

 - 60 kg/cm2 pour les agglos de remplissage (section nette). 

8-6-Briques en terre cuite 

Les briques  en terre cuites prévues au marché seront des éléments creux de bon calibrage, et 
proviendront obligatoirement d'une usine agréée par la Maîtrise d’œuvre. Elles doivent être 
conformes à la norme N.M.10.01.F.018 dans sa dernière édition. 

8-7-Aciers 

Les aciers employés devront répondre aux normes N.M.10.01.F.003 et N.M.10.01.F.012 dans sa 
dernière édition. 

Aciers Doux FE 24 

* Limite d'élasticité     : 2.350 bars 

* Allongement de rupture :         25 % 

Aciers haute adhérence FE 4O 

* Limite d'élasticité     : 4.120 bars  diamètre < 20 

       : 3.920 bars  diamètre > 20 

* Allongement de rupture : 12 % 

Fil clair 

* Limite d'élasticité  : 5.200 bars diamètre < 6 

    : 4.410 bars diamètre > 6 

* Allongement de rupture : 10 à 12 % 

Des essais de traction et de pliage à froid pourront être exigés. 

Les armatures devront être exemptes de pailles, criques, stries, gerçures et soufflures; elles devront 
être parfaitement propres sans aucune trace de rouille adhérente, de  peinture ou de graisse. 

8.8 -Procédés et matériaux non traditionnels 

Les procédés et matériaux non traditionnels devront soit: 

- avoir l'agrément de la D.C.T.C. 

- bénéficier d'un avis technique du C.S.T.B. accepté par la commission technique des assureurs 

- avoir fait l'objet d'une enquête spéciale d'un organisme agréé. 

Ils devront préalablement être soumis à l'avis de la Maîtrise d'œuvre et du Maître d'Ouvrage. 

9-classification et dosage des bétons 

Les différents bétons devront être conformes à la norme marocaine 1O.O3.F.OO9 dans sa dernière 
édition. Les qualités et les dimensions des agrégats données ci-après ne sont données qu'à titre 
indicatif.  Celles qui seront définitives seront proposées par l’entrepreneur au  BET et déterminées 
par un laboratoire agréé selon l’utilisation. 

9.1- BETON CLASSE B2  

Résistance nominale à 28 jours  =  270 bars à la compression 

             9.1.1- Béton armé et béton coffré  

     . Sable 0,1/6,3        :     400 litres  

     . Gravette 5/25  :    900 litres  
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     . Ciment CPJ 45 :     350 kg 

Le diamètre maximal des agrégats ne dépassera pas 25 mm. 

9.2- BETON CLASSE B4  

 Résistance nominale à 28 jours  =  180 bars à la compression. 

9.2.1- Béton cyclopéen 

  Sable 0,01/6,3  : 400 litres 

 Gravillons 6,3/25 : 800 litres 

 Ciment CPJ.45  : 250 kg 

 Moellons   : de dimensions correspondant à l'emploi ; la plus grande 
dimension doit être inférieure aux 8/10 de la dimension la 
plus faible de l'ouvrage à exécuter, sans excéder 30 cm. 

Les moellons ajoutés doivent être mouillés au préalable parfaitement enrobés et répartis 
régulièrement dans la masse de l'ouvrage. Leur volume final ne doit pas être supérieur à la moitié du 
volume final de la partie d'ouvrage construite avec ce type de béton. 

9.2.2- Gros béton 

Sable O,O1/6,3  : 45O litres 

Gravettes  5/25  : 35O litres 

Cailloux 25/63  : 65O litres 

Ciment CPJ.45  : 25O kg 

Le diamètre maximal des agrégats ne dépassera pas 63 mm. 

9.2.3- Béton de propreté , Béton de forme  

  Sable 0,1/6,3  : 400 litres 

 Gravette 5/25  : 800 litres 

 Ciment CPJ.45  : 250 kg 

Le diamètre maximal des agrégats ne dépassera pas 40 mm. 

Le ciment CPJ 45 cité plus haut répond à la norme 10.03.F.009. L’entrepreneur répondra dans son 
offre à prix global et forfaitaire avec le ciment de la dernière norme en vigueur au cas où celle 
10.03.F.009 serait dépassée. 

Le ciment CPJ 35 cité plus haut répond aux prescriptions DTU 26.1. L’entrepreneur répondra dans 
son offre à prix global et forfaitaire avec le ciment des dernières prescriptions au cas où celles du 
DTU 26.1 seraient dépassées. 

10-Coffrages  

Les coffrages devront être suffisamment rigides pour que sous l'effet de la poussée du béton frais lors 
de la vibration, ils ne prennent pas de "ventre" qui nuirait à l'aspect. 

Les joints entre panneaux devront être suffisamment étanches pour ne pas laisser échapper la laitance 
de ciment. 

L’entrepreneur devra utiliser un produit de décoffrage à faire agréer par la Maîtrise d’œuvre. Il devra 
également vérifier qu'il n'y a pas de contre-indication d'emploi du produit utilisé en égard à la nature 
du revêtement. Le fuel est interdit. 

Il est précisé à l’entrepreneur que le bois de coffrage doit être neuf. Le bois usé et présentant trop de 
défauts ne doit  pas être utilisé; ceci pour garantir une bonne qualité des bétons sous aspect visuel. 
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Dans le cas d'ouvrages soignés, l'Architecte peut exiger l'utilisation de coffrage en contreplaqué 
marine ou métallique, et cela sans plus-value. 

11-classification et dosage des mortiers 

Tous les enduits devront être conformes aux prescriptions du DTU 26.1 "Travaux d'enduits aux 
mortiers de liants hydrauliques". 

11.1 - Mortier n°1 - Mortier pour hourdage : murs et cloisons 

  Sable 0,1/3,15  : 1.000 litres 

 Ciment CPJ 35 : 350 kg 

11.2 - Mortier n°2 - Mortier bâtard - corps d'enduits 

  Sable O,1/3,15 : 1.000 litres 

 Ciment CPJ 35 : 300kg 

 Chaux grasses : 150 kg 

11.3 - Mortier n°3 - Enduit de finition 

  Sable O,1/2  : 1.000litres 

 Ciment CPJ 35 : 200 kg 

 Chaux grasse  : 150 kg. 

11.4 - Mortier n°4 - Gobetis - glacis d'appuis - enduits gras lissés  

  Sable 0,1/3,15  : 1.000 litres 

 Ciment CPJ 35 : 500 kg 

11.5 - Mortier n°5 - Enduit hydrofuge 

  Sable 0,1/3,15  : 1.000 litres 

 Ciment CPJ 35 : 400 kg 

 Hydrofuge     : Suivant dosage prescrit par le fabricant. 

11.6 - Mortier n°6 - Dégrossissage 

 Sable 0,1/3,15  : 500 litres 

 Grains de riz tamisé : 500 litres 

 Ciment CPJ 35 : 300 kg 

12-ESSAIS 

12.1 - Essais sur les bétons 

Chaque type de béton proposé fera l'objet d'essais par un Laboratoire agréé à la charge et aux frais de  
l’entrepreneur. 

(Une convention devra être établie entre l’entrepreneur et le laboratoire, qui sera soumis à la Maîtrise 
d'Œuvre pour avis). 

Les résultats de ces essais seront consignés dans les procès-verbaux qui comporteront les 
renseignements suivants : 

* Nature des granulats et carrières d'origine 

* Granulométrie - granulat 

* Coefficient DEVAL des pierres à partir desquelles est fabriqué le granulat. 

* Caractéristiques du ciment et usine d'origine 
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* Résultat d'analyse de l'eau utilisée  

* Composition du béton (granulat, ciment, sable) 

* Nature, marque et dosage des adjuvants éventuellement proposés avec copies obligatoires de 
l'agrément CSTB 

* Résultat des essais à la compression et à la traction à 7 et 28 jours sur 18 éprouvettes au total 

* Résultat des 3 essais dits "Slump Test" de référence exécutée sur le béton ayant servi à constituer 
les éprouvettes 

* Temps de malaxage préconisé pour le béton proposé. 

Il sera également joint des échantillons de granulats proposés. Leur grosseur et leur nature devront 
tenir compte de l'aspect du parement fini obtenu après décoffrage. 

Enfin l’entrepreneur devra fournir d'une façon détaillée pour chaque partie d'ouvrage, le type de 
béton qu'il propose d'employer. 

 

12.2 - Essais sur les mortiers 

Les mortiers feront l'objet d'essais (traction, compression, flexion) qui définiront leurs 
caractéristiques mécaniques et permettront en fonction des agrégats entrant dans la composition des 
mélanges, d'arrêter par type de mortier, le volume d'eau de gâchage. 

Le contrôle par la Maîtrise d'Œuvre du respect des dosages sur le chantier sera effectué au cours des 
travaux, les mortiers ne pourront être fabriqués que mécaniquement dans des malaxeurs, la capacité 
des brouettes, caisses ou récipients utilisés pour les mélanges sera contrôlée contradictoirement avant 
leur utilisation. 

Le mortier doit être employé aussitôt après sa confection. Tout mortier desséché ou qui aurait 
commencé sa prise sera rejeté. 

Pour le cas des enduits intérieurs et extérieurs et afin d'éliminer les risques de faïençage ou de 
fissuration, leurs compositions et modes d'application doivent être déterminés, par un laboratoire 
agréé aux frais de  l’entrepreneur, après analyse et essais de conformité aux normes, des matériaux 
approvisionnés. L’entrepreneur doit se conformer aux recommandations du laboratoire pour le choix 
et le dosage des matériaux sans prétendre à aucune plus-value. 

Pour les autres essais se référer aux normes en vigueur. 

13- contrôle 

Au cours du chantier, l’entrepreneur sera tenu d'utiliser des  matériaux ayant les mêmes qualités et 
les mêmes dosages. Au cas où pour des raisons diverses, l’entrepreneur sera amené à modifier 
l'origine de ses matériaux, il serait tenu d'effectuer une nouvelle série d'essais identiques à ceux 
décrits précédemment  pour justifier les caractéristiques des nouveaux types de bétons et mortiers 
proposés. 

L’entrepreneur devra toujours pouvoir fournir la preuve de l'origine des matériaux approvisionnés, et 
de leur qualité. 

Pour les ouvrages en béton préfabriqués, des essais seront exécutés inopinément par le Laboratoire et 
à la demande de la Maîtrise d'œuvre, à la charge et aux frais de l’entrepreneur. 

Des essais de résistance seront exécutés en cours de chantier pour chaque type de béton, et tous les 3 
m3 mis en œuvre, il  sera exécuté un prélèvement pour essais de contrôle. 

Ces essais, conduits suivant les normes en vigueur et sous la vérification d'un laboratoire agréé, 
porteront sur la détermination des résistances à la compression sur cylindres à 7 et 28 jours sur 9 
éprouvettes au sol par essai, et de la consistance par essais d’affaissement au cône d'Abrams. 
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Les prélèvements seront exécutés inopinément par le laboratoire et à la demande de la Maîtrise 
d’Œuvre, à la charge et aux frais de  l’entrepreneur, dans la limite de fréquence fixée plus haute, qui 
est bien entendu une fréquence moyenne. 

Au cas où les caractéristiques résultant des essais de contrôle seraient inférieurs aux caractéristiques 
exigibles, les mesures imposées pourront aller jusqu'à la destruction et la reconstruction de ces 
ouvrages. Cependant, il pourrait être exigé que des essais de contrôle en place non destructifs soient 
exécutés aux frais de l’entrepreneur. Dans ce cas, et si les essais confirment la mauvaise qualité des 
ouvrages,  l’entrepreneur pourra proposer des mesures propres à remédier à la situation. Le Maître 
d'Ouvrage restera cependant seul juge et sa décision finale sera sans appel. 

La fourniture des moules pour éprouvettes, les essais, les transports et les frais de laboratoire sont à la 
charge de l’entrepreneur qui doit en tenir compte dans son offre à prix global et forfaitaire. 

Les frais de Laboratoire sont à la charge et aux frais de l’entrepreneur. Le Maître d'Ouvrage se 
réserve le droit de contracter directement le Laboratoire. Dans ce cas les frais seront défalqués de 
chaque décompte de l’entrepreneur. 

Il est demandé à l’entrepreneur de signer avec un laboratoire agréé par la Maîtrise d'ouvrage  une 
convention portant sur les essais et analyses de tous les matériaux, conformément aux normes en 
vigueur suivant un programme d'essais arrêté d'un commun accord entre la Maîtrise d’œuvre  et le 
Bureau de Contrôle (Cette convention avant signature des deux parties devra être soumise à la 
Maîtrise d’Œuvre et au Bureau de contrôle pour avis). 

Les résultats devront être transmis régulièrement et directement par le Laboratoire au Maître 
d'Ouvrage et à la Maîtrise d’Œuvre. 

Un rapport de synthèse devra être remis mensuellement par le Laboratoire au Maître d'Ouvrage et à 
la Maîtrise d’Œuvre. 

Dans le cas d'utilisation du béton prêt à l'emploi, l’entrepreneur doit avant signature du contrat faire 
connaître au Maître d'Ouvrage et à la Maîtrise d’Œuvre son fournisseur de béton prêt à l'emploi pour 
avis. 

Le Maître d'Ouvrage pourra demander des essais d'expertise s'il le juge nécessaire. 

14-malfaçons 

Si des malfaçons venaient à être décelées, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge et aux frais 
de l’entrepreneur.  

15- confection des bétons 

15.1- Fabrication des bétons 

 Tous les bétons seront obligatoirement fabriqués par moyens mécaniques: Bétonnière installée sur le 
chantier ou béton prêt à l'emploi (fournisseur de béton à faire agréer par la Maîtrise d'ouvrage). 

15.2 - Dosage des bétons  

Le dosage devra être fait obligatoirement par méthode pondérale. Le dosage en eau devra se faire 
grâce à un dispositif assurant une précision de + ou - 2 %. 

Le poids de l'eau de gâchage sera sensiblement égal à 50 % du poids de ciment, et dans tous les cas 
compatibles avec une bonne mise en œuvre. 

La proportion d'eau devra être adaptée à la composition du béton et à l'humidité des agrégats. 

16-Mise en œuvre du béton 

Le béton doit être mélangé conformément aux prescriptions de l'article 8.2. de la Norme Marocaine 
N.M. 1O.O3.F.OO9 dans sa dernière édition. 

Le mélange doit être continu jusqu'à ce que la répartition des matériaux dans la cuve du malaxeur ait 
une consistance uniforme et que la masse ait une couleur homogène. 



 

 

 

CCTP – CONCOURS 41/2019/EI 18/118 
 

 

Le temps de mélange pour chaque gâchée ne sera pas inférieur à la période minimale recommandée 
par le fabricant. 

Le volume des matériaux mélangés dans chaque gâchée ne doit pas excéder la capacité du malaxeur. 

Chaque gâchée de béton doit être vidé complètement avant que le tambour du malaxeur soit rechargé 
pour une nouvelle gâchée. A chaque arrêt de travail, le tambour du malaxeur sera parfaitement 
nettoyé.  

Le béton doit être transporté aussi vite que possible des lieux de fabrication à celui de coulage sans 
ségrégation ou perte d'aucun élément tel que la laitance du ciment, par des moyens de levage 
appropriés et modernes, tels que: grue, malaxeur et pompe à béton à partir de la centrale à béton. 

Tous les équipements utilisés pour le transport du béton devront être propres et nettoyés à chaque 
arrêt de travail. 

Toute addition d'eau supplémentaire dans le béton avant la mise en place est formellement interdite. 

Le béton doit être mis en place le plus rapidement possible après le malaxage sans dépasser un délai 
maximal de 30 minutes. 

Il sera vibré ou pervibré selon le cas. 

Au moment du coulage, une personne devra veiller continuellement à ce que les armatures, les cales 
et les tubages ne soient pas déplacés, et elle devra corriger et ajuster chaque armature ou tubage qui 
viendrait à être déplacé. 

Avant toute opération de bétonnage un procès verbal de réception des armatures sera établi par le 
bureau de contrôle. L’entrepreneur est tenu de présenter un mois après réception de l'ordre de service 
de commencer les travaux, un planning de réception. 

Il est précisé que des précautions particulières seront prises pour la mise en œuvre du béton par temps 
chaud ou lorsqu'il y a des vents asséchants, en particulier le début du coulage ne sera fait qu'en fin 
d'après midi ou tôt le matin.  Le béton coulé la veille sera abondamment arrosée et cette opération 
sera répétée pendant au moins 7 jours. 

De toute façon par temps chaud, la température du béton ne devra pas dépasser 25oC. 

D'une manière générale, le béton pendant son coulage ne devra  pas avoir une température inférieure 

à 10oC et la température ambiante extérieure ne devra pas être inférieure à 5oC. 

En dessous de cette température, le coulage du béton ne sera pas autorisé. 

Avant le coulage, en complément de l'article 16, les fers des armatures devront être débarrassés de la 
glace ou du gel. 

Aucun matériau gelé ou contenant de la glace ne doit être utilisé pour la fabrication du béton. Enfin, 
tout béton endommagé par le gel sera refusé et classé comme travail "non satisfaisant" et traité 
comme il est dit au Cahier des Prescriptions Spéciales.  

Avant tout coulage de béton sur corps creux, ceux-ci seront arrosés jusqu'à saturation, les armatures 
des nervures et de la dalle de compression seront calées convenablement, la granulométrie sera 
étudiée avant exécution. 

Assure par cales en béton de même nature l'enrobage des aciers qui sera particulièrement soigné dans 
les nervures. 

L’entrepreneur devra établir un calendrier de réceptions, de coulage et de prélèvements où seront  
répertoriées avec précision les dates et l'heure de chaque opération. 

Ce calendrier sera disponible sur le chantier pour pouvoir  être consulté à tout moment par le bureau 
de contrôle et par la Maîtrise d'Œuvre. 

Le béton doit demeurer parfaitement homogène durant le coulage et doit être travaillé soigneusement 
pour être réparti et vibré autour des armatures et fixations, et dans les angles de coffrage. 
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Les joints figurant sur les plans de B.A. fournis par le BET  aux frais et à la charge de l’entrepreneur 
seront convenablement dimensionnés tant en largeur qu'en profondeur pour assurer leur fonction. 

Il est précisé que seront dus par l’entrepreneur, tous joints de construction ou de dilatation 
conformément aux règles en vigueur et au cas où une omission ou imprécision était décelée sur les 
plans, l’entrepreneur devra le signaler à la Maîtrise d'Œuvre qui  prendra toutes mesures utiles. 

A tous joints de dilation et de désolidarisation il sera interposé un joint en matière rigide et 
compressible de même épaisseur que le joint. Ce joint sera constitué par un panneau en polystyrène 
expansé d'épaisseur adéquate mis en place contre la partie déjà exécutée et avant coulage de la 
seconde partie. 

Le calfeutrement des joints doit être réalisé par bourrage au mastic étanche élastique aux silicones 
type Sika ou similaire, y compris retours d'acrotères. 

Toutes reprises de bétonnage (béton frais coulé sur du béton sec), ou ragréage, se fera après 
repiquage du béton à refus et nettoyage de la surface de reprise de tous matériaux invisibles et débris 
en utilisant des produits spéciaux de reprise type  SIKA ou similaire. 

17-Mise en œuvre du coffrage 

Le coffrage et ses supports devront être calculés suffisamment larges pour permettre de supporter le 
poids du béton, des aciers et autres charges. 

Tous les joints dans les coffrages ou entre les coffrages et les éléments de structure déjà réalisés 
devront être parfaitement étanches pour éviter toute perte de laitance de ciment à  travers ces joints.  

Toutes façons complémentaires au coffrage seront exécutées sans supplément de prix, suivant plans, 
tels que cintres, arches, plans inclinés, feuillures,  larmiers, réservations, etc…  

Les ouvrages seront réalisés avant coulage du béton, et aucune partie de béton ne sera enlevée pour 
quelque raison que ce soit sans l'autorisation expresse de la Maîtrise d'Œuvre et du Bureau de 
Contrôle. 

L'étayage vertical de tout coffrage sera placé de manière à éviter le déplacement de tous les éléments 
du support lors des phases de décoffrage. 

Le coffrage des poutres et soffites doit être construit de manière à permettre d'enlever les parties de 
coffrage des faces verticales sans déranger les structures porteuses de ces coffrages. 

Immédiatement avant le coulage du béton dans les coffrages, l'intérieur de ceux-ci doit être 
débarrassé de tous matériaux étrangers, par jet d'air comprimé et par arrosage. Par temps  chaud, les 
coffrages seront abondamment trempés avant le coulage et maintenus humides pendant 48 heures. 

Les faces de coffrages devant être en contact avec le béton seront enduites d'un produit spécial de 
décoffrage (à faire agréer par la Maîtrise d'Œuvre et le Bureau de Contrôle), ce produit sera choisi de 
manière à ne causer aucun désordre lors de l'application des enduits, revêtements et peintures sur les 
parements de béton. Ce produit sera appliqué avant la mise en place des aciers sur lesquels il ne sera 
jamais appliqué. 

Aucun agent retardateur de prise de béton ne sera employé sans  l'autorisation de la Maîtrise d'Œuvre 
et du Bureau de Contrôle, par ailleurs, l'utilisation de vibrateur ne doit pas être faite en même temps 
que celle de retardateur. 

La structure béton ne doit pas être détériorée lors du décoffrage de chacun de ses éléments. 

Le temps minimum entre l'achèvement de la mise en œuvre du béton et le décoffrage doit être 
déterminé à partir des données suivantes : 

 - Poutres-  côtés  :         2 jours 

 - Sous-face  :       28 jours 

 - Poteaux  :       15 jours 
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 - Dalles   :       28 jours 

 - Voiles chargés  :       28 jours 

 - Voiles non chargés :       20 jours 

Sous les parties décoffrées, des étais (chandelles) seront maintenus pendant le temps nécessaire, en 
vue de parer aux surcharges éventuelles qui pourraient être appliquées en certaines parties des 
ouvrages. 

Il est interdit de faire supporter des charges quelconques au béton avant qu'il n'ait fait prise. 

L'utilisation des planchers comme aires de stockage est interdite. 

Pour les éléments devant rester bruts, les coffrages devront être soignés, ils seront en bois corroyé, en 
contre plaqué traité spécialement, ou métalliques suivant l'aspect désiré par l'Architecte. 

Les parements seront parfaitement d'aplomb et de niveau. Ils ne présenteront aucune épaufrure, il ne 
sera toléré, ni balèvre, ni gauchissement ou déformation du coffrage. Les arrêtes seront  vives, 
parfaitement dressées et rectilignes. 

Les reprises éventuellement nécessaires seront réalisées dès le décoffrage et après avis de la Maîtrise 
d'Œuvre et du bureau de contrôle, à l'aide d'un produit de reprise, type SIKA ou  similaire et les 
marques de reprise ne devraient pas être visibles. 

Avant la construction, il sera réalisé un prototype de béton brut de décoffrage, en un panneau de 1m2 
et 10 cm d'épaisseur qui sera réalisé suivant instructions de l'Architecte quant à l'aspect final du 
parement vu. L'exécution des parements sera entreprise après que l'Architecte aura approuvé le 
prototype qui sera refait s'il y a lieu jusqu'à lui donner satisfaction. 

18-Mise en œuvre des armatures 

La mise en œuvre des armatures répondra aux conditions du B.A.E.L 91 (plus avenants et annexes) et 
en particulier : 

- Les écarts dans la position des étriers ne dépasseront pas leur diamètre, ces pièces étant ligaturées 
assez solidement pour éviter tout déplacement au cours du bétonnage. 

 - Aucune tolérance ne sera admise sur la position des armatures principales. 

 - Le pliage des barres sera obligatoirement effectué sur un mandrin. 

Indépendamment des conditions de pression exercées sur les bétons, les diamètres minima de 
cintrage seront ceux conseillés par le fabricant en tenant compte de la température, des 
caractéristiques de la machine de cintrage (notamment de la vitesse). 

Les armatures à haute nuance et adhérence ne devront en aucun cas être dépliées après avoir été 
pliées. 

Les armatures seront maintenues à leur place exacte par rapport aux coffrages au moyen de cales en 
béton de dimensions aussi petites que possible et de façon à permettre un enrobage parfait de 2,5cm 
(environ 4 cales au m2). Ces cales seront exécutées à l'aide de table vibrante et comporteront à leur 
partie supérieure un fil de fer enrobé pour l'attache des barres suivant les règles de l'art. 

La Maîtrise d'Œuvre pourra en augmenter le nombre s'il le juge utile. Le béton des cales sera de 
même nature que celui des ouvrages où elles sont incorporées. 

19- Mise en œuvre des cloisons 

Les liaisons verticales des cloisons avec les autres éléments composant la structure devront être 
assurées selon le cas par feuillures réservées ou par arrachement permettant harpage ou lancis. Si des 
dispositions utiles n'ont pu être prises au moment de la construction des maçonneries principales, 
celles-ci seront refouillées ou piquées pour obtenir le résultat  désiré. 

Les liaisons comporteront au minimum un harpage ou lancis  tous les mètres de hauteur. 
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Dans les ouvrages en béton armé, il sera réservé des engravures au moment du coulage, et la liaison 
avec les poteaux de l'ossature sera faite soit par des éléments en métal déployé fixé sur les poteaux 
par pointes spittées, à raison d'un morceau de métal déployé tous les 6 rangs de briques, soit par mise 
en place au coulage du béton des poteaux de chevelus en acier doux diamètre 6, disposés tous les 
mètres. 

Toutes les cales et étrésillons devront être placés pour empêcher les déplacements et déformations 
des huisseries, et être maintenus jusqu'à complet séchage des scellements et calfeutrements au 
mortier. 

Les cadres ou précadres, selon le cas, seront posés lors du montage des cloisons. Seront exécutés tous 
scellements, bourrage et garnissage au mortier, (grain de riz, sable et ciment). 

La dernière rangée de briques ou d'agglos devra être parfaitement garnie au mortier sous le plancher 
haut pour assurer l'adhérence de la jonction. 

Dans le cas de l'exécution de doubles cloisons, toutes précautions seront prises pour ne pas laisser 
tomber de mortier au fond du vide entre les deux cloisons, des épingles seront mises en place pour 
liaisonner les deux parois, acier doux diamètre 6 à raison de 1 au m2. Au dessus de chaque ouverture, 
dans cloisons simple et double, il sera prévu un linteau en B.A. horizontal ou cintré suivant plan 
d’Architecte, dimensions en fonction de l'ouverture. 

Toutes les cloisons en épi comporteront un raidisseur en B.A. sur toute leur hauteur. 

Toutes les cloisons basses comporteront un chaînage en B.A. Conformément au DTU 

no20.11 - "Parois et murs en maçonnerie". L’entrepreneur doit inclure dans son offre à prix global et 
forfaitaire l’exécution de tous raidisseurs nécessaires en B.A, verticaux ou horizontaux. 

20-Mise en œuvre des enduits 

Les spécifications ci-après s'appliquent à tous les enduits extérieurs et intérieurs au mortier de ciment 
ou bâtard suivant le cas. 

Il est spécifié que l'incorporation dans les mortiers de produits spéciaux tels que plastifiants, 
accélérateurs de prise, antigel,  etc ... est interdite. 

Le support doit avoir une surface nette, propre, exempte d'impuretés telles que poussières, plâtre, 
huile, etc..., rugueuse de telle sorte qu'elle permettra un accrochage et une adhérence parfaite de 
l'enduit. Au cas où cette dernière condition ne serait pas remplie, il y aurait lieu de piquer, 
boucharder, ou brosser le subjectile. 

Le subjectile sera au préalable humidifié à refus en plusieurs fois et à un quart d'heure d'intervalle, la 
face à enduire devra être humidifiée en profondeur et ressuyée en surface. 

Dans le cas où le support présenterait des inégalités importantes ne permettant pas la mise en œuvre 
directe de l'enduit, il sera procédé à un redressement en surcharges ou renformis si elles ne dépassent 
pas 3 cm, de 3 à 5 cm la surcharge sera armée d'un grillage galvanisé. Au dessus de 5 cm il sera 
exécuté un ouvrage de redressement en maçonnerie. 

Les enduits extérieurs quels qu'ils soient devront toujours assurer l’étanchéité parfaite des murs. 

Les travaux d'enduits comprendront implicitement tous les ouvrages, accessoires nécessaires à une 
finition parfaite et complète notamment les arêtes droites ou arrondies, les cueillies, les gorges, les 
joints creux, les larmiers, les glacis, les calfeutrements de menuiseries et autres, le grillage galvanisé 
aux liaisons béton briques et saignées, les filets et champs, les raccords ou bouchements et 
scellements, les joints creux de 1x1cm au mortier n°4 parfaitement rectilignes à la jonction des 
cadres de menuiserie métallique avec l'enduit, les raccordements aux plinthes et aux revêtements 
muraux après exécution de ces derniers, etc... 

Le respect de ces prescriptions reste impératif. Toute partie d'enduit n'ayant pas satisfait à ces 
prescriptions sera démolie et refaite aux frais de l’entrepreneur. 

Les enduits seront exécutés conformément aux prescriptions et conditions du D.T.U. N°26.1. 
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Le principe d'exécution étant : 

 - le gobetis au mortier n°4 projeté fortement, la surface étant  rugueuse, de  0,003m d'épaisseur 
environ. 

 - Corps d'enduit au mortier n°2 appliqué en deux passes de 0,007  à 0,010  m d'épaisseur environ. 

 - couche de finition au mortier n°3 de 0,005 à 0,007m d'épaisseur environ. 

 La finition devra être de teinte uniforme, sans marque de reprise. 

 Des joints en creux de 1 X 1 cm horizontaux et verticaux sépareront les différents types d'enduits. 

Le grillage galvanisé (maille de 20 mm) destiné à éviter les fissures entre les éléments béton et les 
remplissages en matériaux de nature différente (briques, agglos, etc...) devra être mis en place et fixé 
par spits avec le plus grand soin. Ce grillage sera incorporé à la couche formant corps d'enduit, il 
débordera de 20 cm de chaque côté de la jonction. 

Lorsque les supports seront douteux au droit des saignées pour tubes isoranges ou de conduites d'eau, 
il sera également posé un grillage galvanisé dépassant de 20 cm de chaque côté de la saignée. 

Nota:  

L’entrepreneur doit réceptionner les saignées et les rebouchages exécutés par les différents corps 
d'état (électricité, plomberie, etc...) et ne doit entreprendre les travaux d'enduit qu'après s'être assuré 
de leur bonne exécution. 

En conséquence, sa responsabilité devient entière en cas d'apparition de fissures après exécution des 
enduits qu'il sera contraint de reprendre à ses frais (reprises partielles ou totales des enduits, et 
reprises des peintures, etc...) en renonçant à toute discussion. 

21-Mise en œuvre des dallages 

Les sols en béton selon les cas : 

 - pentes: pour toute surface comportant des points d'évacuation d'eau, ou pour dallages extérieurs. 

 - horizontaux : pour toutes autres surfaces. 

Dans le cas de sols pentés, la pente sera toujours régulière. 

Dans le cas de sols horizontaux, ils seront parfaitement plans et de niveau, les tolérances admissibles 
étant les suivantes, sans qu'elles puissent s'additionner sur la longueur du local. 

* forme béton brut pour recevoir revêtements 

   Scellés ou chape, dans tous les sens    : 10 mm sur 2 m 

* forme béton fini avec chape incorporée 

   (béton reflué),  dans tous les sens    :  5 mm sur 2 m 

* chape ciment rapportée, lissée ou  

   bouchardée, dans tous les sens     :  3 mm sur 2 m 

Le fond de forme sera parfaitement dressé, nettoyé et fortement  compacté avant tous travaux.   

La sous-couche sera constituée d'un empierrement en pierres sèches rangées à la main ou en 
matériaux étalés à la griffe et soigneusement damés. 

Les interstices seront remplis de petits éléments afin d'assurer un parfait calage de l'ensemble. Il sera 
procédé ensuite à un arrosage et un damage. 

Les formes en béton de10 cm seront armées d'un quadrillage de 20 x 20 cm en acier doux diamètre 6. 

Les chapes en ciment seront parfaitement réglées, le dessus lissé à la grande truelle, bouchardé au 
rouleau. 
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Le saupoudrage au ciment pur est interdit. 

Les chapes incorporées sur le dessus de chaperons, appuis ou autres devront être traitées par lissage 
fin à la truelle, dans le cas où ces chapes seraient rapportées, il devra être fait emploi d'un produit 
d'accrochage. 

Sauf spécifications contraires, toutes les formes et chapes d'une surface supérieure à 18 m2 devront 
comporter des joints, ceux-ci auront une largeur de 1 cm environ. 

Après durcissement, les joints seront remplis de sable en partie et achevés par bourrage en matériaux 
bitumineux convenablement arasés et légèrement creux. 

22-Réservations et scellements 

L'attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait qu'il doit inclure dans son offre à prix global et 
forfaitaire toutes les réservations nécessaires (dans dalles, voiles, murs, etc...). 

Après mise en place des fourreaux ou pièces métalliques par les autres corps d'état, l'entreprise de 
gros œuvre doit réaliser tous les scellements nécessaires. 

Le scellement par spitage à l'aide de chevilles appropriées sera exigé quand il est jugé nécessaire par 
la Maîtrise d'Œuvre. 

Ces réservations et scellements sont inclus dans l’offre à prix global et forfaitaire de l’entrepreneur.  

23-tolérances  

Les tolérances admissibles sont celles prescrites par les règlements, et applicables à chaque type 
d'ouvrage. 

24-Prescriptions concernant l’exécution des bétons armes 

1.) POTEAUX : 

Des bases de 0.15 de hauteur environ seront coulées avant le coffrage des poteaux. Ces bases sont 
destinées à assurer un traçage parfait, à permettre le serrage des coffrages et à éviter la ségrégation du 
béton en pied du poteau. Le coulage des poteaux se fera en une seule fois, mais les coffrages devront 
permettre le coulage d’une hauteur maximum de 1.50 m pour cela une face du coffrage devra rester 
libre et devra pouvoir recevoir un panneau supplémentaire pour la finition du coulage. 

Aucun ragréage ne sera toléré avant réception par le représentant du B.E.T. dans le cas ou certaines 
parties représenteraient des cavités importantes, le poteau incriminé sera démoli. 

Le plus grand soin devra être observé lors du coulage des éléments de faible section. Par temps chaud, 
les coffrages seront abondamment trempés avant coulage et maintenus humides pendant 48 heures. 

Aucun décoffrage ne sera admis avant 48 heures. 

Après les décoffrages, le béton devra rester humide par arrosage abondant TROIS (3) jours minimum. 
Tous les poteaux intégrés dans les maçonneries en fondations, soit de moellons, soit d’agglos seront 
coulés après le montage de ces maçonneries. Le nettoyage des pieds de poteaux avant coulage devra 
être exécuté avec soin afin de débarrasser le mortier de maçonnerie de ces pieds de poteaux.    

2.) POUTRES ET CHAINAGES : 

Les coffrages des poutres devront être exécutés de manière à empêcher toute flèche. Les étais seront 
posés sur une semelle de répartition en madrier, et en aucun cas les cales ne seront exécutées par des 
éléments tels que briques, agglos, cailloux, ect… dans le cas d’emploi d’étais en bois, les cales seront 
en forme de coin et en bois dur. 

Le décoffrage avant 28 jours ne sera toléré qu’après l’avis du B.E.T. pour certains éléments le 
permettant, les prescriptions du paragraphe ci-dessus restent valables pour les précautions apprendre 
lors du coulage par température élevée. De plus, le début de coulage par forte chaleur sera fait à partir 
de 16 heures. Dés le lendemain à l’ouverture du chantier, le béton coulé la veille sera arrosé en 
permanence, et cela pendant 7 jours au moins. 
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3.) NERVURES DES HOURDIS ET DALLE DE COMPRESSION : 

Avant tout coulage, les hourdis seront arrosés jusqu’à saturation. Les armatures des hourdis et de la 
dalle de compression calées convenablement. La granulométrie sera étudiée avant exécution. 
L’enrobage des aciers sera particulièrement soigné dans les nervures. Les précautions de maintien 
humide et de coulage par forte chaleur décrites au paragraphe ci-dessus seront adoptées. 
L’entrepreneur pourra proposer l’emploi de planchers traditionnels, cette demande devra être faite au 
Maître de l’Ouvrage et sera approuvée ou rejetée après avis du B.E.T. en aucun cas, l’adoption de ces 
planchers ne pourra entraîner de plus value au marché. Les frais d’études de ce plancher incomberaient 
alors à l’entrepreneur. 

25-Prescriptions concernant  les briques et agglomérés 

Les briques devront répondre aux normes NEP 13.301 et 13.401 et aux prescriptions du D.G.A. article 
18. Elles seront de première qualité sans félure. Les agglomérés seront conformes aux normes NEP 
14.301 et 14.302 et aux prescriptions du D.G.A. article 74. Ils seront vibrés mécaniquement. 

26-Prescriptions concernant les enduits : 

Le plus grand soin devra être apporté à la mise en place du grillage galvanisé destiné à éviter les 
fissures entres les éléments de béton et les remplissages. Ce grillage devra être incorporé dans la 
couche de dressage et déborder de 0.20 m de part et d’autre de la liaison entre béton et remplissage. Il 
sera posé par pointes d’acier galvanisé, de telle sorte qu’aucune fissuration ne sera admise. 

Les enduits doivent être exécutés en trois phases : 

- La première, dite couche d’accrochage, après arrosage abondant du support, au mortier clair sous 
forme de gobetis dosé à 500 kg de ciment selon normes ou prescriptions en vigueur devra couvrir le 
subjectile sans le charger. 

- La deuxième, dite couche de dressage, constituant le corps de l’enduit, sera exécuté 72 heures (3 
jours) après la première, au mortier dosé à 350 kg de ciment, parfaitement dressé et serré ; une 
épaisseur de 15 mm minima sera exigée. 

- La troisième, dite couche de finition ou fino, sera exécutée 15 jours après pour les enduits extérieurs 
et 6 jours après pour les enduits intérieurs, au mortier dosé à 150 kg de chaux hydraulique pour 150 kg 
de ciment (mortier bâtard) ou 200 kg de ciment selon normes ou prescriptions en vigueur pour les 
enduits au mortier de ciment, finition au choix de l’architecte. 

Le respect de ces prescriptions reste impératif. Toute partie d’enduit n’ayant pas satisfait à ces 
prescriptions sera démolie. 

La porosité des enduits sera inférieure à DIX HUIT pour CENT (18%). Les enduits de mortier de 
ciment, mortier bâtard, enduits rustiques, etc… seront exécutés conformément aux articles 122 et 123 
du D.G.A. les surfaces à recevoir devront être débarrassées de toute partie adhérente mal préparées 
convenablement pour obtenir un bon accrochage et suffisamment humidifiées pour que le support 
n’absorbe pas l’eau du mortier. Le garnissage des trous de boulons d’échafaudage ménagés au moment 
de la construction, sera effectué en temps utile pour que le mortier soit sec et ne puisse provoquer de 
tâches. Lors de l’exécution, il ne devra être pratiqué aucune cavité pour le support des extrémités de 
pièces d’échafaudage. 

27-Prescriptions concernant les maçonneries : 

Les maçonneries de moellons, briques agglomérés de ciment etc… seront exécutées conformément 
aux articles 104 à 121 du D.G.A. 

Les briques et agglomérés seront trempés dans l’eau avant emploi, ils seront hourdés au mortier de 
ciment suivant indications données à la nomenclature des prix. 
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1.3.1.1 LOT N° 102 - ETANCHEITE 

1-Prescriptions concernant l’étanchéité 

Les travaux seront exécutes conformément aux dispositions de l’article 162 du D.G.A. Toutefois, par 
dérogation à cet article, les pentes minima requises seront de 1.5% pour les terrasses sans protection 
mécanique et de 1.00% pour les terrasses ave protection mécanique. 

Conformément à l’article 205 du D.G.A., l’entrepreneur est responsable pendant DIX (10) années, à 
compter de la réception définitive de l’étanchéité complète contre toute infiltration provoquée par une 
mauvaise qualité des produits employés ou par une mauvaise exécution des travaux. 

Cette garantie comprend la remise en état du complexe d’étanchéité et de la protection avec les mêmes 
produits que ceux qui ont servi à l’établissement d l’étanchéité ou par tout autre produit de qualité au 
moins équivalente, préalablement agréé par le Maître de l’Ouvrage, ainsi que les réparations des 
dommages causés ç la construction par les infiltrations sous réserve que l’entrepreneur ait été avisé de 
ces infiltrations dès leur apparition. 

L’entrepreneur doit intervenir dès la réception de l’avis de défaut d’étanchéité qui lui est donné par le 
Maître de l’Ouvrage et prendre toutes mesures utiles. 

L’entrepreneur devra remettre au Maître de l’Ouvrage, dans les cinq (5) jours qui suivent la réception 
définitive une attestation d’assurance par laquelle il garantit pendant une période de dix (10) ans, les 
travaux exécutés par lui. 

Cette garantie sera couverte par une compagnie d’assurance agréée au Maroc.      

2-Nature des travaux  

Les travaux du présent lot comprennent (fournitures, transports, mise en œuvre, et toutes sujétions): 

- La forme de pente 
- La chape de lissage 
- Les gorges sous solins 
- L'étanchéité des toitures 
- L'étanchéité des relevés 
- L’étanchéité légère  
- La protection de l'étanchéité 
- Le scellement des gargouilles ou manchons de ventilation    
- Tous raccords nécessaires à une bonne finition des travaux dans les règles de l'art. 

3-Provenance des matériaux 

Les matériaux destinés à l'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux 
matériaux d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain. 

Ces matériaux proviendront, en principe, des lieux d'extraction, de production ou dépôts suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGNATION DES MATERIAUX PROVENANCE 
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- Sable  

- Gravette 

- Ciment  

- Bitume 

- Feutres et chapes bitumes 

- Isolation 

De dune de la région de bonne qualité 

Calcaire dur des carrières de la région 

d'usines marocaines ou dépôts de la région 

d'usines ou dépôts du Maroc  

d'usines ou dépôts du Maroc 

d'usines ou dépôts du Maroc 

d'usines ou dépôts du Maroc 

Par le fait même de son offre, l’entrepreneur sera réputé connaître les ressources des carrières, 
dépôts ou usines indiqués ci-dessus, ainsi que leurs conditions d'accès et d'exploitation. 

Il est précisé que ces matériaux doivent être de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du 
chantier ne le sont pas, il sera exigé de  l’entrepreneur de se les procurer ailleurs. 

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d'œuvre de ces matériaux. 

4-Vérification des matériaux 

L’entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour avoir sur le chantier, la quantité des 
matériaux vérifiés et  acceptés indispensable à la bonne marche des travaux, et dont l'échantillonnage 
aura été agrée par la Maîtrise d'Œuvre. 

La demande de réception d'un matériau autre que les matériaux préfabriqués devra être faite au moins 
4 jours avant  son emploi ; pour matériaux préfabriqués, ce délai sera d'un mois à pied d'œuvre. 

5-Matériaux 

Tous les matériaux utilisés devront répondre aux normes en vigueur et être de bonne qualité, ils 
doivent être soumis préalablement aux essais d'agrément du Laboratoire, dans les 15 jours qui suivent 
l'ordre de service de commencer les travaux. 

5.1) - Sables et agrégats : 

Les sables et agrégats employés devront être conformes à la norme N.M. 10.01.F.005. 

Toutefois, dès l'ouverture du chantier, l’entrepreneur devra soumettre à la Maîtrise d'Œuvre l'étude 
d'analyse granulométrique des agrégats et sables qu'il se propose d'employer, effectués  à sa charge par 
le Laboratoire.  Pour les sables, le pourcentage en élément diamètre < 0,80 mm sera maximum de 4 %. 
Pour les agrégats, il sera possible d'utiliser soit des agrégats roulés, soit des agrégats concassés, ils 
devront en tous cas présenter un bon rapport de formes. 

La constance des caractéristiques granulométriques des sables et agrégats approvisionnés est exigés. 

Le stockage des sables et agrégats s'effectuera sur une aire bétonnée parfaitement propre prévue à cet 
effet. 

5.2) - Liants : 

Le ciment utilisé sera le CPJ 35 correspondant à la Norme Marocaine N.M. 1O.O1.F.OO4. 

Le ciment sera livré en sac ou en vrac si l’entrepreneur dispose de silo de stockage. 

5.3) - Enduits d'imprégnation à froid (EIF) 

 Ce sont des produits à base de bitume en solution ou en émulsion. La teneur en bitume doit être égale 
ou supérieure à 50 % (0,300  kg/m2). 

5.4) - Enduit d'application à chaud (EAC) 

 Les enduits d'application à chaud sont à base de bitume oxydé 90/40. Ce bitume oxydé est livré en 
sacs.     
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Ils doivent être conformes aux Normes NF 66.008 -  66.004  - 66.011. 

On entend par couche d'EAC, un couche de bitume de 1,2 kg/m² à 1.5kg/m². 

La teneur en bitume ne doit pas être inférieure à 70 %. 

5.5) - Bitumes armés  

 Ce sont des chapes souples de bitume avec armature en toile de jute, en carton feutre, en tissus de 
verre et  voile de verre. Ils doivent être conformes à la norme N.M. 10.01.C.011. 

5.6) - Feutres bitumes 

 Ce sont des feutres bitumés à armature cellulosique imprégnés et surfacés. Ils doivent être conformes 
à la norme N.M.10.01.0011. 

6-Garantie - essais - contrôle 

6.1) - Garantie : 

L’entrepreneur est responsable pendant dix ans à compter de la réception provisoire, de toute 
l'étanchéité (terrasses, salles d'eau etc...) contre toute infiltration provoquée par une mauvaise qualité 
des produits employés ou par une mauvaise exécution des travaux, et notamment par dessiccation, 
fissuration, soufflures, retrait du produit, décollement des solins, déchirures consécutives au retrait  ou 
à la dilatation du support, etc.… 

Cette garantie comprend la remise en état du produit d'étanchéité et de la protection avec les mêmes 
produits que ceux qui ont servi à l'établissement de l'étanchéité ou avec tout autre produit de qualité 
équivalente ou supérieure préalablement agréé par la Maîtrise d'œuvre, ainsi que la réparation des 
dommages causés à la construction par les infiltrations. 

Une assurance décennale garantissant cette étanchéité sera fournie par l’entrepreneur avant la 
réception provisoire  

6.2) - Essais : 

Des essais d'étanchéité seront effectués par mise en eau teintée de préférence. On établit le niveau à 5 
cm au-dessous des points hauts des relevés. Il y a lieu de veiller à ce que la surcharge d'eau ainsi créée 
ne dépasse pas celle admise par les calculs de résistance.  

Ce niveau est maintenu pendant 24 heures. La vidange de l'eau se fera progressivement pour éviter 
tout refoulement dans les conduites d'évacuation. Aucune fuite ou trace d'humidité ne doit apparaître 
en sous face des plafonds ou sur les murs. Ces essais sont entièrement à la charge de  l’entrepreneur. 

6.3) - Contrôle : 

La Maîtrise d'Œuvre prescrira des prélèvements destinés à effectuer des essais de laboratoire pour le 
contrôle des qualités, résistance,  souplesse, etc.… 

A cet effet, en présence de  l’entrepreneur on découpera dans le revêtement d'étanchéité, des 
échantillons  de 0,30  X 0,20 m environ. 

Les prélèvements devront être effectués au plus tard le jour de la terminaison des travaux d'étanchéité 
proprement dits, et en tous cas, avant l'exécution de la protection. 

Les prélèvements doivent être au nombre de 3 par superficie caractéristique en des endroits différents.      

Le rebouchage sera effectué immédiatement. 

Les frais de prélèvement, d'essais et de rebouchage sont entièrement à la charge de  l’entrepreneur qui 
doit en tenir compte dans son offre à prix global et forfaitaire. 

7-Mode d'exécution des travaux 

Les travaux seront exécutés  conformément aux règles de l'Art et en particulier aux prescriptions du 

DTU N°43.1. 
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- La forme de pente sera mise en place sur le plancher préalablement nettoyé, décapé et humidifié 
pour éviter le "brûlage"  au contact des deux bétons. Elle sera uniforme et sans flache, avec 
épaisseur minimum de 3 cm. 

- Sur la forme de pente, exécution d'une chape de lissage parfaitement dressée et surfacée,  de     2 
cm d'épaisseur. 

- A la jonction entre parties horizontales et verticales, exécution de gorges au mortier avec talon 
arrondi et remontant  sur toute la hauteur de l'acrotère jusqu'à l'arrêt de solins. 

- Sur, la chape de lissage il sera appliqué le complexe d'étanchéité à lits superposés et à joints 
décalés, avec recouvrement des lés de 10 cm. 

- Sur la charge de lissage il sera exécuté un matelas d’isolation thermique en laine de Rocke type 
Rockwool où autre de 4cm d’épaisseur. 

- Sur l’isolation thermique il sera exécuté en écran pare vapeur. 
- Sur les parties verticales et jusqu'aux larmiers, il sera appliqué l'étanchéité des relevés qui 

recouvrira l'étanchéité horizontale de 20 cm. 
- Sur l'étanchéité des relevés il sera exécuté une protection par un enduit au mortier dosé à 350 kg 

avec une armature en grillage galvanisé. 
- Sur l'étanchéité horizontale il sera exécuté une protection par dallettes en béton de 4 cm  coulé sur 

lit de sable de 2cm. 
- Scellement des gargouilles ou manchons de ventilation à bain de bitume, avec la platine en plomb 

prise entre deux feutres. 
- Pour la préparation des matériaux appliqués à l'état de  fusion, l’entrepreneur doit disposer d'un 

matériel permettant de maintenir les températures d'application de l'EAC  à 200o+ ou -  20oC. 
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1.3.2 Lots Second œuvres 

1.3.2.1 Lot 200 : REVETEMENT DE SOLS ET MURS 

1-Nature des travaux 

Les travaux du présent lot ils comprennent (fournitures, transports, mise en œuvre, et toutes sujétions 
de finition des ouvrages conformément aux règles de l'art, aux instructions de la Maîtrise d’Œuvre, et 
aux documents techniques en vigueur  

L’entrepreneur devra prévoir tous les travaux nécessaires à une parfaite mise en œuvre des ouvrages 
conformément aux documents techniques en vigueur, aux règles de l'art, et aux instructions de la 
Maîtrise d’Œuvre. 

L’entrepreneur ne pourra faire état d'une omission ou d'une mauvaise interprétation du présent 
descriptif pour refuser de fournir, d’installer, ou de monter un dispositif quelconque, dont l'absence 
mettrait en cause l’intégrité de l’ouvrage, le fonctionnement et la sécurité des installations. Il lui 
appartiendra donc d’en apprécier au cours de son étude de l'offre, les difficultés de réalisation pouvant 
survenir. 

2-Prescriptions concernant les revêtements de sols 

Les matériaux utilisés devront répondre en ce qui concerne les qualités physiques et leur mise en 
exécution aux conditions et prescriptions des articles n° 16, 21, 67, 76, 128, 131 et 132 du D.G.A. 
ainsi qu’aux prescriptions D.T.U. n° 51.1 et 55. 

Nonobstant les plans établis par le Maître d’œuvre, il reste entendu que l’entrepreneur s’engage par 
son offre à livrer des revêtements d’une tenue parfaite et sans défaut. 

L’entrepreneur ne pourra prétendre à indemnité dans le cas où le Maître d’œuvre déciderait de 
modifier la nature de revêtements. 

Agrégat pour revêtement coulé sur place : 

Les agrégats entrant dans la composition des revêtements coulés sur place en granito poli ou en 
mignonnette lavée proviendront des carrières du pays. 

Les grains seront parfaitement calibrés suivant l’aspect du revêtement choisi par le Maître d’œuvre et 
le Maître de l’Ouvrage. 

La proportion visible de mortier ne devra pas dépasser 20%.   

2.1) GRANITO POLI : 

Les applications de granito poli en sols, seuils ou plinthes seront exécutées comme suit : 

- nettoyage parfait du support 
- répandre une couche de sable tamisé de 0.01 m d’épaisseur 
- exécuter une forme flottante en béton n°2 de 0.04 d’épaisseur minimum, bien dressé tout en 

restant rugueuse. 
- Appliquer sur la forme une couche d’usure de 0.015 m minimum après ponçage au mortier 

composé de 50 kg de ciment CM25 (teinté à la demande avec des colorants d’origine minérale, ne 
se décomposant pas par action chimique du ciment) pour 130 kg de grains concassés. Le dosage 
sera de 65 kg de ciment CM25 pour 130 kg de grains concassés pour les plinthes, seuils et 
revêtements verticaux. Les grains de marbre seront calibrés de 2 à 8 mm selon l’effet recherché. 
Le dosage en eau de ce mortier sera fait de manière telle que le mélange ne présente ni partie 
sèche ni excès de fluidité. Il sera répandu à la truelle, lissé et damé, l’excès de ciment supprimé, 
les grains bien serrés ne laissant apparaître que le minimum de ciment nécessaire à un bon 
scellement (8 à 12%). 

- Après la prise de ce ciment, la surface sera polie mécaniquement à la meule de carborundum ou 
tout autre abrasif équivalent. Cette opération sera répétée en employant des abrasifs de finesse 
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graduée et en procédant entre deux opérations à un rebouchage au coulis de ciment pour les petits 
vides jusqu’à l’obtention d’un poli satisfaisant, sans rainures et doux au toucher. 

Les décapages à l’acide sont formellement interdis. Les couleurs de granito seront de teinte claire. Les 
joints seront disposés suivant appareillage des plans d’architecture et agréées par l’Architecte. Un 
échantillon sera obligatoirement fourni et conservé soigneusement jusqu’à la réception provisoire. 

2.2 REVETEMENTS DES SOLS ET MURS EN CARREAUX 

a) Carreaux de grès cérame : 

Les carreaux de grès cérame doivent être inaltérables, et non attaquables par les agents 
atmosphériques, leur surface doit être lisse, bien plane (sauf les carreaux antidérapants) sans aucune 
fente, gerçure ni épaufrure. 

Les carreaux doivent porter au verso en pleine masse, soit la marque, soit le nom du fabriquant ; les 
dimensions, les coloris et la qualité sont à soumettre à l’approbation du maître d’œuvre et du maître de 
l’ouvrage, les carreaux doivent être classés UPEC selon destination. 

b) Carreaux de faïence : 

Ces carreaux ne doivent présenter ni fissures, ni éclats. Les arrêts doivent être vives et parfaitement 
dressées. A la cassure, la structure doit être uniforme sans présenter de clivage, feuillage, alvéoles, 
grains de chaux ou de quartz. 

2.3 MODE DE POSE DE REVETEMENT 

Avant la pose des revêtements, les formes seront préalablement nettoyées et débarrassées de tous 
déchets. Les carreaux seront posés suivant la méthode dite «  à la bande » au cordeau et au pilon, à 
bain soufflant de mortier de ciment selon les normes en vigueur dosé à 350 kg/m3 de sable. Cette 
couche de mortier doit avoir, après pose, au minimum 1 cm d’épaisseur. Les carreaux doivent être 
posés de manière à ce que l’adhérence du mortier soit parfaite, celui-ci refluera parfaitement dans les 
joints afin de bien séparer les carreaux les uns des autres, en vue d’obtenir un scellement convenable. 

c) Tolérance de pose : 

Planitude, une règle rigide de 2 m de longueur posée en tous sens ne doit pas accuser d’écart supérieur 
à 3mm. 

Alignement des joints, la même règle, posée de sorte que ses deux extrémités règnent avec les bords 
homologues de deux carreaux de même ligne ou rang, ne doit pas accuser de différence d’alignement 
supérieure à 1 mm en plus des tolérances de calibrage. 

3-Matériaux 

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour avoir sur le chantier la qualité de matériaux 
vérifiés et acceptés indispensable à la bonne marche des travaux et dont l’échantillonnage aura été 
agrée par la Maîtrise d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage. 

Il devra présenter une liste complète des matériaux approvisionnés avec leur marque, qualité et 
provenance. 

Tous les matériaux employés devront répondre aux normes en vigueur, ils devront être soumis 
préalablement aux essais d’agrément d’un laboratoire agréé par la Maîtrise d’œuvre, dans les 10 jours 
qui suivent l’ordre de service. 

 

 

3.1/- LES CARREAUX EN GRES CERAME MONO CUISSON 1200°C ( SOL ) : 

Classement U.P.E.C. 

Les carreaux en grés cérame mono cuisson 1200°C  devront répondre au classement U4P4E3C2 et 
aux caractéristiques des normes suivantes : 
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EN 98 Caractéristiques dimensionnelles : 

Epaisseur    5% maximum 

Lar./Long    0,6% maximum  

Planéité    0,5%  maximum 

Orthogonalité    0,6% maximum  

Rectitude des arrêtes    0,5%  maximum 

EN 99   Absorption d’eau  ≤ 1% 

EN 100  RESISTANCE A LA FLEXION  ≥  40N/ mm2 

EN 101  DURETE ECHELLE MOHS  ≥  7 

EN 102  RESISTANCE A L’ABRASION (Méthode Capon)  ≤  150 mm3 

EN 103  COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE   ≤  6 MK-1 

EN 104  RESISTANCE ECART TEMPERATURE   (aucune altération) 

EN 105  RESISTANCE AUX CRAQUELURES        (aucune altération) 

EN 106  RESISTANCE A L’ATTAQUE CHIMIQUE   (Classe  AA) 

EN 154  RESISTANCE A L’ABRASION   (METHODE PEI)  Classe IV 

EN 202  RESISTANCE AU GEL (aucune altération) 

CARREAUX EN GRES CERAME MONO CUISSON 1200°C ( MURAL ) : 

Les carreaux en grés cérame mono cuisson 1200°C  devront répondre au classement U4 P3 E2 C2 et 
aux caractéristiques des normes suivantes : 

EN 98  Caractéristiques dimensionnelles : 

Epaisseur   5%  maximum 

Lar./Long   0,6%  maximum  

Planéité   0,5%  maximum 

Orthogonalité   0,6%   maximum  

Rectitude des arrêtes  0,5%  maximum 

EN 99   Absorption d’eau  ≤ 3% 

EN 100  RESISTANCE A LA FLEXION  ≥  27N/ mm2 

EN 101  DURETE ECHELLE MOHS  ≥  5 

EN 102  RESISTANCE A L’ ABRASION ( Méthode Capon )  ≤  205 mm3 

EN 103  COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE   ≤  9 MK-1 

EN 104  RESISTANCE ECART TEMPERATURE   (aucune altération) 

EN 105  RESISTANCE AUX CRAQUELURES        (aucune altération) 

EN 106  RESISTANCE A L’ATTAQUE CHIMIQUE   (Classe  B) 

EN 154  RESISTANCE A L’ABRASION   (METHODE PEI)  Classe III 

EN 202  RESISTANCE AU  GEL              (aucune altération) 

 

3.2/- Les liants 
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Les liants doivent être conformes aux normes NF P.15.101 à 464, il sera utilisé des ciments CPJ 35 
conformément à l'arrêté Ministériel n° 1.137/85 du 5 Novembre 1985, sans constituant secondaire, ou des 
chaux hydrauliques de classe 60 ou 100 soit naturelles XHN soit artificielles XHA. 

Ils ne doivent être ni chauds, ni éventés. 

3.3/- Sables 

Les sables utilisés doivent être conformes aux normes NF P. 17.301/302/309 et 18.301/302/304/305/306. 

Les sables employés doivent être du sable d'oued tamisé, de dune ou de carrière lavé, de granulométrie 
0,08/2mm. 

3.4/- Eau de gâchage 

L'eau de gâchage des coulis, mortiers et bétons, doit satisfaire aux dispositions de la norme NF P. 18.303. 

Elle ne doit contenir aucune matière nuisible en solution ou suspension. 

3.5/- Confection des mortiers 

Les matières constitutives sont intimement mélangées avant l'addition d'eau et à nouveau malaxées jusqu'à 
l'obtention de la consistance plastique. 

Les mortiers doivent être préparés mécaniquement dans une bétonnière ou manuellement dans des auges 
ou sur une aire propre en béton, planches ou tôles en respectant les proportions indiquées. 

Le dosage du sable est réalisé soit au moyen de caisses, soit en utilisant des brouettes calibrées, 
conformément à la Norme Française P18.401. 

Les mortiers sont préparés au fur et à mesure de l'avancement des travaux et sont employés aussitôt après 
leur confection. 

L'emploi du mortier desséché ou ayant commencé à faire prise est interdit. 

Tableau des dosages des mortiers de pose - Poids moyen de liant pour 1m3 de sable 

 

REF. 

Répartition en  

volume 

Mortier de 

chaux - 1 - 

Mortier de 

ciment - 2 - 

Mortier bâtard -3- 

    Chaux Ciment 

A 
1 partie liant 

1 partie sable 
700 kg 1.100 kg 350 kg 550 kg 

B 
1 partie liant 

2 parties sable 
350 kg 550 kg 175 km 275 kg 

C 
1 partie liant 

3 parties sable 
233 kg 366 kg 117 kg 183 kg 

D 
1 partie liant 

4 parties sable 
175 kg 275 kg 88 kg 138 kg 

E 
1 partie liant 

5 parties sable 
140 kg 220 kg 70 kg 110 kg 

3.6/- Coulis pour joints de carreaux 
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Les coulis seront exécutés soit en ciment pur, soit au mortier dosé à 1100 kg de ciment par m3 de 
sable fin. 

Ils sont préparés par faible quantité au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

Ils doivent être très fluides afin de bien pénétrer dans les joints. 

4-Provenance et qualité  des matériaux 

Les matériaux destinés à l'exécution des travaux seront d'origine marocaine ou étrangère ils devront 
être conformes aux normes en vigueur et être de 1ère qualité. Les matériaux proviendront de lieux 
d'extraction ou de production, d’usines, ou dépôts agréés par la Maîtrise d’Œuvre. 

Par le fait même du dépôt de son offre, l’entrepreneur sera réputé connaître les ressources des 
carrières, dépôts ou usines indiquées ci-dessus, ainsi que leurs conditions d'accès et d'exploitation. 

Il est précisé que ces matériaux doivent être de bonne qualité, et que si ceux de la région proche du 
chantier ne le sont pas, il sera exigé de l’entrepreneur de se les procurer ailleurs (sans plus-value). 

Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux. 

A la demande de la Maîtrise d’Œuvre, l’entrepreneur fera appel à un laboratoire agréé, pour prélever 
des échantillons pour contrôle, analyses, et avis, à la charge de l’entrepreneur. 

DESIGNATION  DES MATERIAUX PROVENANCE 

Sable De Mer  D’oued ou de carrière 

Ciment gris Des Usines du Maroc 

Ciment blanc Français Dépôts du Maroc 

Gravette pour Granito Marbre concassé au choix de l’Architecte 

Carreaux de Revsol Dépôts du Maroc 

Carreaux de 30 x 30  MARRAZI ou similaire Importation  

Carreaux de 20 x 20, 10 x 20, 30 x 30, 20x30, 
10x10 où 15x15 

Des Usines ou Dépôts  du Maroc 

Carreaux de 10 x 10   MARRAZI ou similaire Importation 

Ciment Colle  TRADICEMX Dépôts du Maroc 

Pièces spéciales (plinthes a gorges abords 
arrondis, bague baguettes d’angles en PVC ¼ de 
cercle aux couleurs des carreaux muraux 

Importation 

GENERALITES 

Les travaux de revêtement (matériaux et mise en œuvre) doivent être conformes aux prescriptions des 
documents suivants : 

- Les normes marocaines 

- Le D.G.A. 

- Les D.T.U.  

- Les directives de l'U.E.A.T.C. 
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- Les cahiers et agréments du C.S.T.B. et du D.C.T.C. - Maroc 

- Les règles de l’art et les instructions de la Maîtrise d’œuvre. 

5-Joint de dilatation et de retrait 

5.1. Joint de Gros œuvre  

Les joints de dilatation et de retrait du gros œuvre doivent être respectés et traités par l’entrepreneur 
dans la forme par l’exécution d’un soufflet en plomb ou caoutchouc, dans le mortier de pose et dans 
le revêtement par le bourrage à l’aide d’un matériau plastique compressible genre SIKA ou similaire. 

5.2. Joint de fractionnement du revêtement 

Les joints de fractionnement doivent être propres et remplis avec une matière souple ou semi rigide à 
faire agréer par la Maîtrise d’œuvre et le bureau de contrôle.  

Les surfaces supérieures à 60 m2 seront fractionnées. 

Ces fractionnements seront exécutés exclusivement dans le mortier de pose et dans le revêtement. 

5.3. Joint périphériques 

Pour les surfaces de revêtement supérieures à 12 m2 environ, un vide doit être réservé entre le 
revêtement et les parois verticales des murs ou cloisons ainsi qu’autour des poteaux. Ce vide doit 
intéresser le mortier de pose. Les plinthes droites dissimuleront ce vide. Les joints périphériques 
doivent être propres et remplis avec un matériau compressible.  

Le traitement de ces joints est considéré être pris en compte et inclus dans l’offre à prix global 
et forfaitaire des prestations de  l’entrepreneur. 

6-Mode de pose 

6.1. - Carreaux 

Les carreaux seront posés selon l'un ou l'autre des modes suivants sur une forme, au mortier de ciment 

dosé à 150 kg/m3 ou en béton maigre dosé à 200 kg/m3, de 5 cm d'épaisseur minimum (en fonction de 
l'arase demandée).  

L’entrepreneur peut utiliser le mode de pose dit "collé" avec ciment colle type Sika ou autre, et suivant 
instructions du fabricant, et avis de la Maîtrise d'Œuvre. 

 

a/- A la bande 

Au cordeau et au pilon, à bain soufflant de mortier, le dosage de mortier de ciment sera du type C2, le 
dosage du mortier bâtard sera du type C3. 

Ces mortiers doivent avoir une consistance très plastique. 

Alignés par bandes entre règles ou cordeaux, les carreaux sont fixés au pilon et à la batte au fur et à 
mesure de l'avancement, avant tout début de prise de ciment. 

b/- A la règle et à la batte 

Le dosage de mortier de ciment sera du type D2, le dosage du mortier bâtard sera du type D3 

Ces mortiers doivent avoir une consistance très plastique. 

Les carreaux sont posés et battus de telle sorte que le mortier reflue partiellement dans les joints. 

c/- Joints entre carreaux 

Les carreaux sont posés à joints réduits de 1,5 mm. 

Le remplissage de ces joints se fera après durcissement suffisant du mortier de pose pour éviter le 
descellement des carreaux et au plus tôt le lendemain de la pose. 
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d/- Tolérance de pose 

- Planéité :  

Une règle rigide de 2 m de longueur promenée en tous sens, ne doit pas accuser une flèche supérieure 
à 3mm. 

- Niveau :  

Aucun point de carrelage ne doit se trouver à plus de 5 mm de part et d'autre des cotes d'arase, pentes 
comprises, rapportées au trait de niveau. 

- Alignement des joints :  

La même règle de 2 m posée en sorte que ses deux extrémités règnent avec les bords homologues de 
deux carreaux de même ligne ou de même rang, ne doit pas accuser de différence d'alignement 
supérieure à 2 mm en plus des tolérances de calibrage. 

e/- Nettoyage et protection 

- Immédiatement après le coulage des joints un nettoyage sera effectué au chiffon sec et à la sciure 
fine de bois blanc. Le frottage doit être exécuté suivant les diagonales des carreaux sans dégarnir les 
joints. 

- L'accès des locaux doit être interdit pendant la mise en œuvre du revêtement et durant les 3 jours 
suivants. 

La protection normale des revêtements est assurée par une couche de sciure de bois blanc. 

6.2 - Revêtement de sol en granito poli coulé sur place 

a/- Constitution 

- Une sous-couche en mortier dosé à 350 kg minimum de ciment par m3 de sable 0,08/5 mm de 5cm 
d'épaisseur minimum (en fonction de l'arase demandée). 

- Une couche d'usure de 1,5 cm d'épaisseur en mortier dosé à 500 kg de ciment, dans lequel il sera 
incorporé des grains de marbre dur de Zaïan, de teinte et de dimensions suivant échantillons approuvés 
par la Maîtrise d'Œuvre. Selon la nature des grains et leurs dimensions, la proportion visible du mortier 
ne doit pas dépasser  20 %. 

 

b/- Mise en œuvre 

- Sur le support préalablement nettoyé et humidifié, le mortier de la sous-couche sera étalé et tiré à la 
règle et convenablement damé. La surface ne devra pas être lisse, elle devra présenter des aspérités (ou 
des stries exécutées à la truelle) pour permettre un bon accrochage. 

- Après prise de la sous-couche, mise en place des joints en ébonite de 15mm d'épaisseur, teinte et 
calpinage suivant plans et instruction de la Maîtrise d'Œuvre, parfaitement rectilignes. 

- Sur la sous-couche préalablement humidifiée, exécution de la couche d'usure. Elle sera étendue à la 
truelle, égalisée au fronton, puis roulée de telle manière que les grains de marbre soient parfaitement 
serrés et que les excès éventuels d'eau et de ciment soient éliminés. 

- Après durcissement, 4 à 15 jours, la couche d'usure subira un premier polissage mécanique à la 
meule abrasive au carbure de silicium. Il sera éventuellement procédé à un masticage au ciment de 
telle sorte que la surface obtenue après ce premier polissage soit plane et ne présente aucun creux 
apparent. 

- Il sera ensuite procédé à un polissage doux par abrasifs de finesse croissante jusqu'à ce que la surface 
définitive présente un aspect poli, glacé, sans rayure ou aspérité, sans fissure, faïençage, éclat, 
craquèlement. 
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- La mise en œuvre de la sous-couche et de la couche d'usure s'effectuera par surfaces de 6 m2 et de 3 
m de longueur au plus, séparées par des joints en ébonite au choix de l'Architecte et suivant son 
calpinage. Ces joints, après polissage, affleureront rigoureusement la surface du dallage. 

- La plénitude du sol fini sera telle qu'une règle de 2 m de long, promenée en tous sens sur sa tranche, 
ne fasse pas apparaître de différence supérieure à 2 mm. 

- Les teintes, aussi bien des grains de marbre que des surfaces nues de ciment, devront être 
homogènes, sans différence perceptible d'une partie à une autre. 

6.3 - Plinthes 

- Le support (briques, enduits ou bétons) sera préalablement nettoyé et débarrassé de toutes impuretés, 
plâtre, gravois, etc. ..... 

- Le mortier de pose sera identique à celui du revêtement et aura une épaisseur de 1 cm maximum 
après pose. 

- La pose s'effectuera au cordeau et au pilon, après exécution du dallage. Aucun vide ne devra 
apparaître entre le sol et la plinthe. 

- Les joints devront correspondre dans la mesure du possible à ceux du dallage et seront remplis par un 
coulis de ciment. 

Les faces vues, perpendiculaires au sol, seront parfaitement planes; leur bord supérieur parfaitement 
arasé et horizontal. 

- Les angles saillants ou rentrants seront exécutés avec des plinthes chanfreinées, ou baguettes 
plastiques. 

6.4 - Marches et contremarches 

Le revêtement des escaliers sera exécuté conformément aux règles de l'art. 

Le support en béton devra être bien propre et humidifié. 

Les plinthes rampantes, les plinthes à crémaillères et écoinçons auront des coupes parfaitement 
ajustées. 

6.5 - Revêtement mural en carreaux 

- Le support (béton, agglos, briques) doit être parfaitement propre et humidifié. 

- Les carreaux doivent être trempés plus ou moins longtemps avant la pose dans un récipient d'eau 
propre. 

- Il est exécute un enduit de 10 à 15 mm d'épaisseur parfaitement dressée en mortier dosé à raison de 
300 kg environ de ciment pour 1 m3 de sable. Aussitôt après la prise de cet enduit de dressage, on 
posera les carreaux sur une barbotine de ciment colle type Sika ou autre. 

- 24 heures après la pose des carreaux, les joints sont remplis par un coulis de ciment pur. Le 
revêtement est ensuite lavé à grande eau pour faire disparaître toute trace de ciment. 

- La surface du revêtement doit être parfaitement plane. Une règle de 2 m promenée en tous sens ne 
doit pas faire apparaître de différence supérieure à 2 mm. 

- Il ne doit pas y avoir dans les carreaux de défauts apparents, de différences de nuances trop 
accentuées. 

- Les angles saillants (entrant et sortant) seront exécutés avec des carreaux à bords arrondis 
teinte au choix de l’Architecte (ces pièces d’angles sont comprises dans le prix du revêtement 
mural). 

** Les planchers seront livrés au présent lot débarrassés de tous les gravois et nettoyés 

** Les coupes et raccords aux autres ouvrages. 
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** Le traitement des revêtements au niveau des joints de dilatation par la mise en place de soufflet en 
plomb et d'un système étanche à soumettre à l'agrément de la Maîtrise d'Œuvre. 

** les dispositifs d'interdiction d'accès aux pièces pendant la durée des travaux de revêtement ainsi  
que les systèmes de protection de ces revêtements. 

** Le nettoyage de ces revêtements 

** L'enlèvement hors chantier de tous déchets résultant des travaux. 

 Du fait de sa qualification, il appartient à l’entrepreneur de prévoir le détail des sujétions, fournitures 
et ouvrages nécessaires à la réalisation parfaite de son marché compte tenu des précisions du devis 
descriptif en ce qui concerne la nature et la qualité des supports. 

Pour cela elle prendra connaissance des travaux des autres corps d'état et fera apparaître les ouvrages 
correspondants sur les plans et détails d'exécution qui lui seront demandés par la Maîtrise d'Œuvre, le 
cas échéant. 

L’entrepreneur du présent lot devra, avant tout commencement de ses travaux réceptionner les 
supports exécutés par le gros œuvre et faire à ce moment, toutes remarques utiles en ce qui concerne 
l'état des surfaces. 

Il devra également vérifier le tracé du trait de niveau qui permet de déterminer les arases du sol fini. 

Les travaux du présent lot au plancher béton armé livré par l'entrepreneur de gros œuvre brut, à l'arase 
indiquée et comprennent l'intégralité des ouvrages nécessaires à une parfaite et complète terminaison 
des travaux à la cote des planchers finis. 

L'arase vis à vis de la cote finie pour les parties recevant un revêtement est définie sur les plans 
Architecte. 

Il appartient à l'entrepreneur du présent lot d'en reconnaître l'arase, la qualité et l'état des surfaces. 

Pour cela, elle doit vérifier que le support est convenablement nettoyé et débarrassé de tous les déchets 
par le ou les corps d'état qui s'en sont rendus responsables. 

S'il le faut l’entrepreneur présentera à la Maîtrise d'Œuvre par écrit ses observations et fera remédier 
aux défauts constatés. 

L’entrepreneur devra fournir aux autres entreprises qui la précéderont les sujétions impliquées par les 
techniques qu'elle mettra en œuvre. 

Dans les gammes de teintes des produits définis dans le devis descriptif, le choix des teintes sera fait 
par le Maître d'Œuvre. 

L’entrepreneur du présent lot a connaissance qu'il pourra lui être demandé des teintes différentes sans 
majoration de prix. 

Leur protection sera assurée par tous moyens à la convenance de  l’entrepreneur qui vérifiera en 
particulier que les autres corps d'état qui risqueraient de tâcher ou détériorer ses revêtements, utilisent 
bien les protections spéciales nécessaires. 

L’entrepreneur assurera le nettoyage des revêtements et plinthes jusqu'à leur réception. 

L’entrepreneur est responsable de la bonne conservation de ses ouvrages, il doit donc en assurer leur 
protection. 

Les matériaux de protection (film plastique, cartonnage, etc..) seront enlevés en fin de chantier par 
l’entrepreneur et évacués à ses propres frais. 

L’entrepreneur aura à sa charge tous les remplacements qui s'avèreraient nécessaire jusqu'à la 
réception provisoire. 

Les ouvrages devront répondre aux prescriptions des normes règlements et documents techniques 
unifiés, notamment DTU 53.2, ainsi qu'aux règles professionnelles. 
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L’entrepreneur est tenu de laisser à tout moment les représentants du Maître de l'Ouvrage pénétrer sur 
le chantier et le visiter et leur permettre tout contrôle, prélèvement d'échantillons etc.. 

L’entrepreneur est tenu de se conformer pendant l'exécution des travaux aux observations ou 
recommandations de la Maîtrise d'Œuvre. 

Les essais à effectuer seront définis en accord avec la Maîtrise d'Œuvre et le laboratoire agréé, 
permettant de vérifier la conformité des ouvrages, les frais de ces essais sont à la charge et aux frais de 
l’entrepreneur. 

Les essais seront faits sur les formes, les chapes de lissage et sur tous les revêtements. 

Tous défauts éventuellement constatés seront immédiatement corrigés et/ou repris pour l'ensemble des 
ouvrages exécutés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.2 LOT N° 300 MENUISERIE BOIS ET METALLIQUE 
 

1-Origine des ouvrages à réaliser  

Les ouvrages à réaliser et la mise en œuvre des matériaux et matériels objet du présent lot seront 
entrepris lorsque : 

 - Les locaux seront dégagés et nettoyés.  

 - L'ensemble des cloisons tracées sur le sol. 

 - Le trait de niveau tracé aux pourtours des murs, vérifié et réceptionné par l’entrepreneur du présent 
lot. 

- Les travaux de gros œuvre suffisamment avancés pour qu'il n'y ait pas par la suite risque de 
déformations ou de déplacements des menuiseries. 

- Les appuis et seuils exécutés bruts permettront le calage ou finis.  

- Les feuillures et trous ainsi que les engravures pour pièces d'appui seront nettoyés. 

2-définition des ouvrages et prestations  incluses au présent lot  

Les travaux et prestations inclus au présent lot comprennent notamment:  
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- L’étude technique à la charge et aux frais de l’entrepreneur d’après les plans de principe fournis par 
la maîtrise d’œuvre ;        

- La fourniture des bois,  panneaux de particules de bois, contreplaques, des profilés métalliques 
entrant dans la construction des menuiseries ;        

- Les traitements et protections (traitement fongicide,  xylophène par trempage) ;    

- La fabrication en atelier, le transport à pied d’œuvre,  le stockage, la pose et la fixation des 
menuiseries ;   

- La fourniture et la pose des quincailleries, systèmes de manœuvre, de guidage, fermeture, 
verrouillage, les pattes à scellements, dispositif de fixation, taquets, chevilles, douilles auto foreuses, 
clous, vis, rondelles ;       

- Les implantations de poteaux d'huisserie ou d'angles ; 

- La fourniture et la pose des menuiseries bois, métalliques et grilles métalliques ;     

 - Les retouches de protection anti-corrosion sur les éléments métallisés ; 

- La fourniture et la pose des joints d'étanchéité et de calfeutrement coupe feu ; 

- Les réservations si les plans de celles-ci n'ont pas été  fournis à temps à  l’entrepreneur de Gros 
œuvre ; 

- Le tracé des trous de scellements, tant pour les menuiseries et fermetures extérieures que pour la  
distribution ;    

- Les études, dessins d'exécution et de détail des ouvrages à faire agréer par la maîtrise d’œuvre ; 

- Le réglage et l'ajustage des menuiseries aux jeux prescrits. 

3-Dispositions générales  

Il est précisé que tous les travaux ou fournitures qui sont le complément indispensable des ouvrages 
projetés pour le parfait achèvement de l'ensemble des travaux faisant l'objet du présent lot seront dus 
par l’entrepreneur même s'ils ne figurent pas ou ne sont pas décrits dans les pièces annexes du marché 
(écrites ou dessinées).  

 

 

4-Installation - organisation du chantier  

 L’entrepreneur devra fournir un hangar de stockage de ses menuiseries et matériels dont 
l'emplacement sera défini sur chantier en tenant compte du volume à stoker et des emplacements 
restant libres de construction.  

5-Nature et provenance des matériaux  

5.1 - Provenance des matériaux  

Les matériaux destinés à l'exécution des travaux seront d'origine marocaine, sauf spécification 
contraire, il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les 
procurer sur le marché marocain. Les matériaux proviendront, en principe des lieux de production ou 
dépôts suivants : 

 DESIGNATION DES MATERIAUX QUALITE ET PROVENANCE 
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- Bois FRENE  US de 1er choix  

-  Bois Hêtre 

- Contre-plaqués 

- Quincaillerie  

- Bois Sapin rouge de 1er choix 

- Plaque stratifiée type FORMICA (M1 de 1 mm 
d’épaisseur haute densité) 

- Fers, cornières tubes ronds et tôles.  

- Inox poli miroir ou brossé 

 

Qualité ébénisterie - Dépôt du Maroc 

Qualité ébénisterie - Dépôt du Maroc 

Okoumé, Dépôt du Maroc    

1er choix – dépôt du Maroc 

Sapin rouge – dépôt du Maroc 

Dépôt du Maroc 

Dépôts ou Usines du Maroc 

Dépôts du Maroc 

AICI 314  d’importation 

Par le fait même de son offre, l’entrepreneur sera réputé connaître les dépôts indiqués ci-dessus. 
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d’œuvre de ces matériaux.  

 5.2 - BOIS :                    

  Les bois utilisés seront en essences décrites dans le CCTP de 1er choix conforme aux articles 37 à 40 
du D.G.A parfaitement sec. Les bois comportant de nœuds seront refusés.  

5.3 - PROFILES METALLIQUES (FER)  

  Les profilés métalliques doivent être bien dressés, sans cassure ni défaut  susceptibles d'altérer leur 
résistance et la netteté des formes. Les dimensions  seront fonction de leur destination. 

5.4 - TOLES D'ACIER :   

  Les tôles d'acier de 25/1O˚ et plus d'épaisseur seront bien planes et sans défauts. 

5.5 - QUINCAILLERIE : 

Toutes les quincailleries doivent être de type Bricard ou similaire, pour les ensembles et VACHETTE 
ou similaire pour les canons, d'importation de bonne qualité et d'un parfait fonctionnement et doivent 
recevoir l'approbation de la Maîtrise d'Œuvre et du Maître d'Ouvrage. 

Les paumelles devront être en laiton chromé de dimension minime de 140 mm. L'assemblage devra 
être effectué par vis F4/25 ou F4/35. 

 

 

6-Vérification des matériaux 

L’entrepreneur est responsable de la protection intégrale de tous les ouvrages faisant partie de son 
marché et ce, jusqu'à complet achèvement des travaux (réception provisoire tous corps d'état 
confondus). 

Il assurera pour cela la fourniture et la  pose des éléments de protection solides, et durables de façon 
qu'aucune altération ne soit constatée entre l'état au moment de l'achèvement des travaux et l'état au 
moment de la réception provisoire. 

Dans le cas où malgré  les soins de protections certaines altérations seraient constatées, leur réparation 
restera à la charge et aux frais de  l’entrepreneur. 

Celui-ci fera son affaire personnelle en ce qui concerne le respect des ouvrages, sans que soient 
concernés en cette matière, le Maître d'Ouvrage ou la Maîtrise d'Œuvre. 

7-nettoyage : 

Pour la date de réception, l’entrepreneur doit le parfait nettoyage de ses ouvrages : ces travaux 
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comprendront la dépose et l'enlèvement de tous les dispositifs ou matériaux de protection, le balayage, 
le dépoussiérage éventuels ou tout autre procédé pour rendre à la matière la parfaite finition requise. 

L’entrepreneur fournira tout le matériel et la main-d’œuvre nécessaire à ces nettoyages à ses frais et à 
sa charge. 

8-Normes - documents techniques  unifiés -  règlements 

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l'Art, aux prescriptions du D.G.A., aux 
prescriptions des D.T.U. N˚ 32.1., 36.1 et 37.1 (Cahier des charges et cahier des clauses spéciales) et 
aux normes en vigueur et leur actualisation et en particulier : 

- Norme NF 23 502 

- Normes  NF A 3632O - A 36321 et A 91 - 121 

                 NF B 50001 à B 57051 

- Normes  NF P 2O1O2 à P 235O1 

             P 244O3 à P 244O4 

          P 25251 à P 25321 

             P 261O1 à P 26419 

             P 274O1  

             D 274O2 à D 274O3 

             D 6O551 à D 665O1 

             D 691O1 à D 69151 

             T 54OO1 à T 54O14 

             X 4O5O1 à X 415O2 

- Normes  U.E.A.T.C. 

9-Prescription concernant les menuiseries bois 

Les dimensions, dispositions, description et quincailleries des ouvrages sont portés aux plans de 
détails ainsi que dans la nomenclature des prestations. 

Il veillera à ce que les quincailleries soient en parfait état de fonctionnement, même si certaines 
spécifications les concernant n’ont pas été précisées. 

Les emplacements sont déterminés sur les plans de repérage. Les numéros et lettres qui y sont portés 
désignent le type de menuiserie. 

Les menuiseries seront en sapin rouge 1er choix, sauf indications particulières. Les matériaux 
répondront aux prescriptions du DGA, notamment aux articles n° 37 à 40 et leur actualisation. 

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur devra soumettre à l’architecte les échantillons 
de tous les articles qu’il se propose d’employer, ainsi que les plans de détails et les études techniques 
pour les principaux types de menuiseries à exécuter. 

Les menuiseries seront fabriquées et mises en œuvre conformément aux prescriptions des articles n° 
136 à 145 du DGA. 

Il est formellement spécifié que toutes les côtes et dimensions portées aux dessins sont celles des 
menuiseries terminées. L’entrepreneur constaterait des omissions, il devra avertir l’architecte, faute de 
quoi sa responsabilité restera entière. 

Les ouvrages seront parfaitement poncés, les cadres protégés par des lattes clouées au départ de 
l’atelier et maintenues en place jusqu’à la pose des ouvrages. 
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L’entrepreneur devra la fourniture, le transport, les pattes à scellement nécessaires et la mise eu œuvre 
complète des menuiseries. 

Toutes les menuiseries devront être livrées avec une couche d’impression à l’huile de lin. 

9.1. FABRICATION :   

Les bois seront absolument secs, exemptes de tous défauts, sans nœuds susceptibles de nuire à la 
résistance des pièces et sans aubier. 

L’entrepreneur devra déterminer les cotes et les dimensions des divers scellements nécessaires au 
maintien des châssis, portes, de façon à assurer une parfaite tenue des ouvrages et une rigidité 
satisfaisante en tenant compte d’une utilisation normale du bâtiment. 

L’entrepreneur devra prévoir l’exécution en atelier du plus grand nombre possible d’assemblages. Il ne 
sera toléré sur le chantier que les assemblages strictement nécessaires. 

Il sera tenu compte du jeu nécessaire pour l’application de 3 couches de peinture ou vernis entre les 
parties mobiles et fixes. 

Les portes ouvrant à la française seront équipées de buttoirs arrêtoirs vissés dans les sols ou les murs. 
Cette spécification ne sera par reprise dans les descriptions de détails. 

Avant livraison et habillage des menuiseries, le Maître d’œuvre dûment averti par l’entrepreneur qu’un 
lot de pièces est terminé fera une première réception en atelier à la suite de laquelle, l’entrepreneur 
devra reprendre les menuiseries refusées. 

Toutes les menuiseries refusées seront assemblées avec le plus grand soin à tenon et à mortaise, à 
l’exclusion de tout mode d’assemblage et fixées par des chevilles en bois dur cassées ou à pans rentrés 
de force. L’assemblage des cadres sera exécuté dans les mêmes conditions, mais à enfourchement. Un 
renforcement sera assuré par 2 pointes de 100 mm sur champ. 

Les parements devront être bien affleurés, parfaitement dressés, rives droites sans épaufrures. Un 
ponçage, autant de fois que nécessaire, pourra être prescrit pour faire disparaître les défauts qui se 
présenteraient. Il ne sera jamais toléré dans les ouvrages de menuiserie l’emploi de pièces rapportées, 
de cales, pointes, vis ou mastic pour cacher des malfaçons. Tous les ouvrages ou parties d’ouvrages 
qui présenteraient des vices de construction ou défauts dans la qualité des bois seront reflués et refaits 
aux frais de  l’entrepreneur qui supportera également les réfections des autres corps d’état s’il y a lieu 

 

9.2. CADRES DORMANTS - HUISSERIE 

Les cadres dormants, dimensions et essence suivant plans de détails et descriptifs, seront exécutés avec 
parement intérieur très légèrement évasé. 

Les huisseries en contact avec les cloisons ou maçonnerie seront rainées sur au moins 10 mm de 
profondeur pour recevoir les briques. Les feuillures seront d 15 mm minimum et d’une profondeur 
correspondant à l’épaisseur des bâtis. 

Les pièces d’appui comporteront obligatoirement une gorge de condensation avec trous d’écoulement, 
les larmiers feront toute la longueur de la pièce, les rejets d’eau seront en bois dur, avec chanfrein et 
goutte d’eau. 

Avant leur départ de l’atelier tous les cadres et arrêtes intérieures des dormants seront protégés et 
maintenus en place jusqu’au moment du ferrage. 

L’entrepreneur devra s’assurer, en cours de travaux que les protections sont toujours en place, et si 
besoin est, les remplacer au fur et à mesure de l’avancement du chantier. Les feuillures opposées aux 
paumelles comporteront, dans leur hauteur, les tampons type « Silencia » minimum trois tampons. 

Les spécifications ci-dessus ne seront pas reprises dans les descriptions de détails. 

Les pattes à scellement métalliques en tête d’acier ou en fer plat vissées sur les champs extérieurs 
seront de dimensions et en nombre suffisant, en rapport avec l’importance des ouvrages à fixer. Les 
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huisseries à fixer sur dallage comporteront un goujon en fer rond de /14 mm minimum par montant. 
Dans le cas de B.A il est préconisé d’effectuer les scellements par broches d’acier enfoncées au 
pistolet « SPIT » ou par chevilles « SPIT ROC » et vis à tête noyée. 

9.3. CHAMBRANLES : 

Elles seront exactement profilées, sans jarrets, ni flaches dans leurs arrêts et surfaces, ajustées d’onglet 
dans les angles restés vifs, elles présenteront des formes très régulières et épouseront parfaitement la 
forme des parties qu’elles devront revêtir. Elles seront fixées au mur au moyen de vis et taquets en 
bois. 

9.4. QUINCAILLERIES : 

Tous les ouvrages bois comporteront la quincaillerie nécessaire à leur bon fonctionnement et elle doit 
être agrée au préalable par l’architecte. 

Tous les articles de quincaillerie seront avant la pose, démontés, vérifiés et soigneusement graissés par 
l’entrepreneur, qui devra s’assurer de leur parfait état de fonctionnement. Ils seront posés avec le plus 
grand soin, les entailles nécessaires auront les formes et dimensions exactes de la ferrure, et servant au 
développement des vantaux devront après la pose, laisser un mouvement franc aux menuiseries. 

Les bâtis des châssis et croisés comporteront les équerres en acier de renfort nécessaire. 

FIXATIONS – SCELLEMENTS & CALFEUTREMENTS 

9.5. FIXATION : 

La fixation des châssis et portes sera assurée par des pattes à scellement disposées suivant les 
spécifications prévues par la norme AFNOR P. 26.401 et P.24.201 

9.6. PERCEMENTS ET SCELLEMENTS  

Les scellements devront faire l’objet d’une étude particulière pour tenir compte des structures qui 
doivent recevoir les menuiseries et qu’il est rigoureusement interdit de dégrader.  

9.7. POSE ET REGLAGE 

La pose des châssis aura lieu avant l’exécution des enduits sur maçonnerie. Toutes les précautions 
nécessaires à la pose et réglage des différents éléments devront être prises par l’entrepreneur qui devra 
leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau corrects. Il demeurera responsable de la tenue 
après l’exécution des maçonneries autour de ces éléments. 

L’entrepreneur sera tenu d’effectuer une vérification et un réglage de tous les châssis et portes après 
exécution des enduits et avant application des couches intermédiaires et de finition des peintures sur 
les menuiseries. Une vérification et un réglage définitif après passage de tous les autres corps d’état 
seront effectués à la fin par l’entrepreneur. 

Les éléments de menuiserie devront être parfaitement étanches aux eaux de pluie ainsi qu’à l’air et à la 
poussière. 

9.8. CALFEUTREMENT  

L’entrepreneur devra prévoir des calfeutrements soignés aux raccordements avec les différentes parties 
de la construction. Il tiendra compte notamment des tolérances des dimensions de la maçonnerie et les 
calfeutrements qu’il prévoira devront compenser ces tolérances. 

Tous les moyens devront être étudiés pour assurer une herméticité parfaite des éléments en œuvre, 
notamment profil en caoutchouc mousse pour les coulissants et bandes genre joint « DENSO », sous 
cadre des menuiseries en contact avec l’extérieur (portes de terrasse ou autres) 

9.9. PROTECTION PAR PEITURE : 

Toutes les parties métalliques des menuiseries bois (non protégées d’origine ou d’usine) seront livrées 
sur le chantier munies d’une couche de peinture antirouille soigneusement appliquée après sablage et 
nettoyage des métaux. Cette protection sera effectuée en atelier par métallisation. Le minium de plomb 
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étant formellement prohibé. Les éléments en alliage léger pourront éventuellement être traités par 
oxydation anodique après accord de l’architecte. La peinture ou vernis sera exécuté à la brosse. 

9.10. TRANSPORT DES PIECES : 

Le transport de tous les éléments de la construction envisagée sera exécuté avec toutes les précautions 
nécessaires pour éviter les détériorations de toutes natures. 

Au déchargement sur le chantier, chaque pièce sera rangée sur un échafaudage ou sur tasseaux de 
façon à les maintenir au-dessus du sol et à l’abri de l’eau de ruissellement. Le déchargement sera 
toujours effectué en présence du maître d’ouvrage ou de son représentant qui désignera le lieu de mise 
en dépôt préparé par l’entrepreneur. 

Tous les voilements, torsions ou courbures de faible importance seront soigneusement réparés avant 
montage, étant bien entendu que ces réparations ne devront pas modifier de façon appréciable la 
résistance des éléments. 

L’architecte aura la faculté de refuser les pièces qui présenteraient des avaries sérieuses. 
L’entrepreneur devra les remplacer sans qu’il puisse formuler une réclamation quelconque Dans tous 
les cas, l’architecte aura seul qualité pour apprécier les dégâts et les dispositions qu’il y aurait lieu de 
prendre à leur sujet. 

On opérera de même pour les avaries qui pourraient être occasionnées accidentellement aux pièces 
pendant leur montage.  

9.11. TRAVAUX DE FINITION : 

L’architecte pourra demander à l’entrepreneur de ne poser les éléments de fermeture des menuiseries 
qu’après exécution des travaux de maçonnerie et notamment des enduits. L’entrepreneur aura à sa 
charge la protection de tous ses ouvrages jusqu’à la réception provisoire des travaux avec le nettoyage 
des locaux et l’enlèvement de tous les déchets et résidus en provenant. Avant la réception provisoire, 
l’entrepreneur devra vérifier le bon fonctionnement de tous les éléments y compris paumelles et 
serrures, qu’il aura au préalable soigneusement graissées et huilées. 

 

9.12. PROTECTION INSECTICIDE ET FONGICIDE : 

Toutes les menuiseries bois extérieures et intérieures devront obligatoirement subir un traitement 
préventif contre divers parasites tels que le lyctus et le capricone et contre les champignons dus à 
l’humidité atmosphérique suivant les prescriptions du DTU n° 36-1 

Ce traitement préventif sera exécuté comme suit : 

- ponçage fin 
- application d’une première couche pure, non diluée, d’un imprégnant transparent pour bois 

« WOODASTRAL » ou produit techniquement équivalent au pinceau, à la brosse ou au 
pistolet. 

- Ponçage fin 
- Application d’une deuxième couche pure, non diluée, d’un imprégnant transparent pour bois 

« WOODASTRAL » ou produit techniquement équivalent au pinceau, à la brosse ou au 
pistolet. Un temps de séchage de 4 heures entre les deux couches sera observé 

Cette protection insecticide et fongicide devra demeurer efficace après ajustage des menuiseries à la 
pose, elle sera donc susceptible d’être reprise en partie.  

10-Prescription concernant les menuiseries métalliques et ferronneries 

Tous les travaux qui seront demandés à  l’entrepreneur devront être effectués suivant les règles de 
l’art, conformément aux prescriptions du DGA, article 146 à 152 ou leur actualisation et du cahier des 
charges générales du présent Marché. 

L’entrepreneur devra se conformer aux directives qui lui seront données dans chaque cas particulier 
par l’architecte et la Maître de l’Ouvrage. 
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Les emplacements sont déterminés sur les plans de repérages. Les numéros et lettres qui y sont portés, 
désignent le type de menuiserie. 

Les dessins de détails proposés par l’architecte devront être suivis par des études techniques réalisés 
par un BET spécialisé aux frais et à la charge de l’entrepreneur et, au cas où l’entrepreneur y 
constaterait des omissions, il devra en avertir l’architecte, faute de quoi sa responsabilité restera 
entière. 

Les quincailleries seront choisies dans des marques assurant la bonne qualité et la bonne présentation 
des éléments. Leurs échantillons devront être soumis à l’approbation du Maître d’œuvre avant toute 
passation de commandes et figureront sur un tableau d’échantillons déposé dans le bureau de chantier 
pendant toute la durée des travaux, lequel servira de base de référence lors de la réception provisoire. 
Ces quincailleries seront nécessairement des modèles les plus récents et obligatoirement très 
complètes tels que : verrous, loqueteaux, butée d’arrêt, amortisseur, etc…  

11-Mode d'exécution des ouvrages  

11.1 - MENUISERIE-BOIS  

A exécuter conformément au D.T.U. 36.1. 

Les menuiseries seront fabriquées et mises en œuvre compris les études aux frais et à la charge de 
l’entrepreneur par un BET spécialisé,  la fourniture et pose équipés des articles de quincaillerie 
conformément aux prescriptions du Devis Général d'Architecture, articles 138, 139, 141, 145, sauf 
dérogation aux spécifications particulières du présent titre.  

En complément de l'article 138 du D.G.A., il est précisé que tous les assemblages de menuiserie seront 
exécutés à tenons et mortaises maintenues par des chevilles en bois dur. 

Les menuiseries seront livrées sur le chantier suivant une cadence continue et nécessaire à 
l'avancement sans interruption  des travaux. 

Les menuiseries réceptionnées seront protégées sur  tous les angles par des baguettes en contre plaqué. 

Les cadres seront livrées avec écharpes et entretoises. 

A leur arrivée sur le chantier elles seront entreposées dans l’endroit sec et abrité préparé par 
l’entrepreneur. Aucune menuiserie en vrac ne sera tolérée. 

La fixation des cadres sur précadres se fera  par vis  VBA et ensuite rebouchées avec la même nature 
de bois du cadre. 

Les parcloses seront en bois dur et d'une seule pièce de même essence que la menuiserie. Tous rajouts 
sur une longueur seront refusés. 

Les lames devront être uniformes et assemblées à rainures et languettes. Il ne sera jamais toléré dans 
les ouvrages de menuiserie, l'emploi de pièces rapportées, de cales, pointes, vis ou mastic pour cacher 
des vices ou des malfaçons. 

Ces menuiseries seront traitées en usine après fabrication par produit assurant la stabilité  et le 
dégraissage du bois, traitement insecticide, fongicide anticryptogamique, et couche d'impression 
incolore assurant l'accrochage des peintures ou des vernis. 

Ces menuiseries seront livrées avec cales et étrésillons, les protections d'angles et tous accessoires 
nécessaires pour empêcher leur déformation et leur détérioration. 

Les portes seront en isoplane plaquées 2 faces en hêtre de 1er choix. Les portes des placards de 
rangement seront eux aussi en hêtre sauf les placards techniques se trouvant dans les zones non 
accessibles au public et seront en MDF de 22 mm à pendre y compris moulures. 

Assurances - garantie 

En complément des études, notes de calcul, visas du bureau de contrôle ou laboratoire et de 
l’assurance décennale concernant la menuiserie Bois, l’entrepreneur exigera  de la part des fabricants 
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des différents composants des menuiseries Bois, un certificat d'engagement de responsabilité rendant 
conjoint et solidaire l’entrepreneur et les fabricants sur l'ensemble de la prestation. 

11.2 - MENUISERIES METALLIQUES 

 (A exécuter conformément aux règles de l'art, aux normes, additifs, décrets, arrêtés et règlements 
marocains en vigueur au Maroc à la date de la remise des offres et au D.T.U. N˚ 37.1) 

Les assemblages seront soudés au cordon avec soins et parfaitement ajustés. Ils ne devront pas 
permettre les infiltrations  et le séjour de l'eau entre les profiles assemblés. La soudure des cadres 
métalliques de parement ne devra  pas  présenter de discontinuité, et sera bien affleurée.  Le cordon de 
soudure sera fonction des pièces à assembler et des efforts qu'elles auront à subir. 

Le vitrage sera maintenu par parcloses clipsées par vis inoxydables. Ces menuiseries métalliques 
seront protégées par une couche d’anti rouille au Rustol ou produit techniquement équivalent avant 
scellement. 

11.3 - POSE ET CALAGE DES OUVRAGES 

Tous les ouvrages seront mis en place et réglés par l’entrepreneur  avec le plus grand soin, la  plus  
grande exactitude et un aplomb parfait. 

Les percements de trous, saignées, feuillures et scellements sont dus et exécutés avec soins par 
l’entrepreneur. 

Les scellements, calfeutrements intérieurs et extérieurs sont également à la charge de l’entrepreneur. 

Néanmoins, l’entrepreneur du présent lot restera responsable de la position de l'aplomb de ses 
ouvrages. 

A cet effet, il devra : 

- Effectuer les scellements partiels suffisamment nombreux et solides pour éviter tous déplacements et 
déviations en cours de chantier avant que le Gros œuvre n'effectue les scellements définitifs. 

 - Toutes les cales et étrésillons provisoires, protections, ou autres ouvrages nécessaires pour empêcher  
les déformations. 

 - Surveiller et vérifier tous les scellements définitifs.        

11.4 - TRAITEMENT DES OUVRAGES : 

 Les parties en bois des menuiseries prévues seront traitées en usine par l’entrepreneur, immédiatement 
après fabrication et avant  pose  sur bois parfaitement sec par : 

- Une trempe de cinq minutes minimum dans un bac vertical, ou par : 

- Une application au pinceau à reflux d'un produit assurant en même temps : 

 * La stabilité du bois en profondeur, 

 * Le dégraissage du bois, 

 * Le traitement insecticide, fongicide, 

 * La couche d'impression incolore, 

 * L'accrochage amélioré des peintures ou vernis. 

Les parties métalliques visibles ou cachées seront, après fabrication et s'il y a lieu après assemblage 
soigneusement protégé contre l'oxydation et la rouille. 

Cette protection sera réalisée avant livraison par brossage à la brosse métallique, grattage, sablage ou 
grenaillage pour faire disparaître toutes traces de calamine ou d'oxydation superficielle puis par 
application en plein par l'Entreprise, d'un antirouille du type Rustol, qualité supérieure de 3O à 35 
microns d'épaisseur en accord avec le peintre.  

Après la pose, il sera dû par l’entrepreneur : 
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 - Une révision complète et minutieuse de la couche de protection pour rattraper les éraflures et les 
dégradations provenant du transport et de la mise en œuvre avant peinture. 

11.5 - CADRES 

Les cadres ou précadres seront fournis par l’entrepreneur et fixés dans les maçonneries et bétons par 
pattes à scellement, tiges flexibles ou autres procédés de force  et de dimensions appropriées. 

12-Études 

Les études qui sont à la charge et aux frais de l’entrepreneur réalisés par une BET spécialisé à faire 
valider par la maîtrise d'œuvre avant visa d'un bureau de contrôle et réalisation. 

13-Échantillons 

L’entrepreneur sera tenu de soumettre à l'approbation de l’Architecte un élément type de chaque 
nature d'ouvrage équipé de ses quincailleries et garnitures proposées. La fabrication en série des 
menuiseries ne pourra commencer qu'après réception sans observations de l’Architecte. Toutes les 
menuiseries réalisées devront être rigoureusement conformes aux échantillons acceptés par 
l’Architecte, faute de quoi elles seront refusées à la réception. 

14-Remise des clés 

En fin des travaux, l’entrepreneur devra présenter toutes les clés avec étiquettes et numéros sur un 
tableau en contreplaqué de dimensions appropriées et dans un boîtier fermant à clé, conformément aux 
instructions de la Maîtrise d’œuvre. 

 

 

15-Travaux et fournitures diverses 

Nonobstant les travaux décrits précédemment, l’entrepreneur devra tous travaux nécessaires ou 
fourniture pour une parfaite finition, achèvement et fonctionnement de ces ouvrages. Aucune 
réclamation ne sera admise pour une omission quelconque qui pourrait se glisser dans les plans ou 
pièces écrites concernant la menuiserie et qui serait contraire à la volonté du Maître d'Œuvre et du 
Maître de l'Ouvrage. 

De plus, l’entrepreneur est réputé connaître la climatologie locale et ne pourra de ce fait se prévaloir 
de défauts qui pourraient se révéler après la pose des menuiseries par suite d'un travail quelconque des 
bois employés 

16- Réception des travaux 

L’entrepreneur sera responsable de ses travaux jusqu'à la réception de l'ensemble des ouvrages. 

Conformément aux D.T.U., il sera procédé à la destruction d’une (1) porte, choisie au hasard par la 
Maîtrise d'Œuvre pour contrôle de conformité. 

17- Jeux maximum tolérés 

Les jeux maximum suivants devront être observés : 
- Entre huisserie et partie haute du vantail  : 2 mm 
- Sur montants côté paumelles    :            3 mm 
- Sur montants côté serrures    : 3 mm 
- En extrémité apparente de feuillure   : 2 mm 

- Entre vantail et sol fini     : 5 mm 

18-Assurances - garantie 

En complément des études, notes de calcul, visas du bureau de contrôle ou laboratoire et de 
l’assurance décennale concernant la menuiserie métallique, l’entrepreneur exigera de la part des 
fabricants des différents composants des menuiseries métallique, un certificat d'engagement de 
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responsabilité rendant conjoint et solidaire l’entrepreneur et les fabricants sur l'ensemble de la 
prestation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.3 Lot 301 MENUISERIE ALUMINIUM 

1-Objet 

Le présent devis a pour objet de définir les ouvrages à réaliser ou les matériels ou installations mis en 
œuvre et en ordre de marche par l’entrepreneur et les exigences fonctionnelles auxquelles ces ouvrages 
et installations devront répondre ainsi que les prescriptions auxquelles l'exécution des travaux sera 
assujettie afin de réaliser la totalité des ouvrages, objet du présent lot. 

Il est précisé que le terme "devis descriptif" s'entend dans son acceptation large recouvrant celle de 
devis programme aussi bien dans le cas d'appel d'offres sous forme de concours, tel que cela sera 
indiqué dans les articles qui suivent, que dans le cas de désaccord entre les pièces écrites ou 
graphiques ou d'omissions dont l’entrepreneur ne pourra se prévaloir pour déroger aux exigences 
fonctionnelles requises. 

2-Origine des ouvrages 

Les ouvrages à réaliser et la mise en œuvre des matériaux et matériels objet du présent lot seront 
entrepris lorsque: 

- les locaux seront dégagés et nettoyés, 

- l'ensemble des cloisons tracé sur le sol, 

- le trait de niveau tracé aux pourtours des murs, 

- les travaux de gros œuvre suffisamment avancés pour qu'il n'y ait pas par la suite risque de 
déformation ou de déplacement des menuiseries, 

- les appuis et seuils exécutés bruts permettant le calage au fini, 

- les feuillures et trous ainsi que les engravures pour pièces d'appui seront nettoyés, 

3-Définition des ouvrages et prestations  incluses au présent sous lot  

Les travaux et prestations inclus au présent sous lot comprennent notamment: 
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- les études, dessins d'exécution et de détail des ouvrages à faire agréer par la Maîtrise d'Œuvre et visa 
d’un bureau de contrôle spécialisé. 

- la fourniture des profilés en aluminium entrant dans la constitution des menuiseries, 

- la fabrication en atelier, le transport à pied d'œuvre, le stockage, la pose et la fixation des 
menuiseries, 

- la fourniture et la pose des quincailleries, systèmes de manœuvre, de guidage, de fermeture, de 
verrouillage, les pattes à scellement, les dispositifs de fixation, les taquets, les chevilles, les douilles 
auto foreuses et les parcloses, 

- les implantations de pré-cadres, 

- la fourniture et la pose des huisseries et bâtis, 

- les retouches de protections anticorrosion sur les éléments métallisés, 

- La fourniture et la pose des joints élastomère de calfeutrement tant en feuillure brute qu'en feuillure 
finie, 

- la fourniture et la pose de joint de calfeutrement entre cadre dormant et mur par mastic ou mousse 
polyuréthane. 

- les réservations à préciser au gros œuvre pour qu'il les effectue, 

-le tracé des trous de scellements, tant pour les menuiseries et fermetures extérieures que pour la 
distribution éventuelle, 

- les réglages et l'ajustage des menuiseries aux jeux prescrits, 

- toutes les menuiseries aluminium comporteront une protection par film en plastique. 

- L’entrepreneur aura à exécuter tous les travaux prévus au présent lot, ainsi que tous les ouvrages 
annexes pour la parfaite exécution des prestations. 

- La réception par l’entrepreneur des supports façades exécutés par lui. 

-La fourniture et pose des dispositifs d'ancrage avec plans d'implantation agrées. 

- Le transport à pied d'œuvre, le stockage, la mise en œuvre, le réglage, les découpes, tous les 
matériaux nécessaires à l'exécution des travaux conformément aux dispositions du devis descriptif, 
aux normes et règlements en vigueur à la date de la remise de l'offre. 

- La mise en place de système coupe feu entre étage au niveau des façades rideaux. 

- La fourniture d'échantillons et la présentation des prototypes, pour approbation par la Maîtrise 
d'Œuvre 

- La fourniture, la mise en place et repli de tous les échafaudages nécessaires à l'exécution des travaux, 
munis de tous les dispositifs de sécurité, 

- La conduite et la surveillance des travaux jusqu'à la réception des travaux. 

- les dispositifs courants et réglementaires en nez de plancher, 

- la remise d'une notice précisant les recommandations d'entretien et de maintenance des façades 
conformément à la norme P28 004. 

- La fourniture, la mise en conditions et de transports d'éléments de façades destinées à être soumis à 
des essais dans les laboratoires agréés par la Maîtrise d'ouvrage. 

- La réfection et la réparation des ouvrages défectueux ou détériorés constatés soit en cours 
d'exécution soit à la réception, avec toutes les conséquences qui en découlent. 

-La protection des ouvrages en cours de chantier pour éviter des dégradations et les taches dues aux 
projections de plâtre, de ciment ou tout autre matériau jusqu'à la réception des travaux ; la protection 
des arêtes bâties, etc...... 
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-Le réglage, l'ajustage et la mise en place pour scellement sous la responsabilité de l’entrepreneur. 

-Le montage des éléments de menuiserie livrés finis et protégés, 

-Les nettoyages en cours et en fin des travaux, l'enlèvement des déchets, gravois, emballages, etc...... 
et tous les matériels utilisés pour la mise en œuvre des ouvrages, y compris transport à la décharge 
publique 

4- Dispositions générales 

Il est précisé que tous les travaux ou fournitures qui sont le complément indispensable des ouvrages 
projetés pour le parfait achèvement de l'ensemble des travaux faisant l'objet du présent sous lot seront 
dus par l’entrepreneur même s'ils ne figurent pas ou ne sont pas décrits dans les pièces annexes du 
marché. 

5- Normes - documents techniques unifies - règlements 

Les travaux seront effectués conformément aux règles de l'art,  aux prescriptions du DGA, aux 
prescriptions des DTU n°32.1 ; 36.1  et 37.1 (cahiers des charges et cahiers des clauses spéciales et 
aux normes en vigueur), et en particuliers les cahiers du CSTB Octobre 1996, cahier 2914 pour les 
vitrages extérieurs attachés, faisant l’objet d’un avis technique. 

Documents de références  

Les menuiseries extérieures aluminium doivent être exécutées et mises en œuvre selon les normes 
AFNOR, les documents techniques unifiés publiés par le C S T B (DTU), les directives communes de 
l'Union Européenne pour l'agrément technique dans la construction en matière de fenêtre (U E A) et 
les règles de l'art requises dont en particulier : 

5.1- Les normes AFNOR : 

NFP01101 - Dimensions de coordination des ouvrages et les éléments de constructions 

NFP01001 - Coordination modulaire : module de base, modulation des  

               dimensions verticales et horizontales, 

NF P 01 002 - Coordination dimensionnelle et modulaire : vocabulaire, spécification, 

NF P 24 101 - Menuiserie métallique extérieure : terminologie, 

NF P 24 301 - Spécifications techniques des fenêtres, portes fenêtres et châssis fixes métalliques, 

NF P 20 501 - Méthodes d'essais des fenêtres, 

NF P 20 302 - Caractéristiques des fenêtres, 

NF A 50 411 - Caractéristiques des profilés en alliage d'aluminium, 

NFA 91450 - Anodisation de l'aluminium et de ses alliages spécifications générales. 

5.2 - Documents techniques unifiés (D T U)  

D T U - 35-1   - Panneaux de façades menuisés 

D T U - 37.1   - Menuiseries métalliques, 

D T U - 36.1/37.1  - Choix des fenêtres en fonction de leur exposition - Mémento, 

D T U -39.1   - Miroiterie - Vitrerie, 

D T U-P 06 006  - Règles N 84 - Actions de la neige sur les constructions, 

D T U-P 06 002  - Règles NV 65,  

D T U -39.4   - Travaux de miroiterie et de vitrerie en verre épais 

D T U - 39-5    - Prescriptions pour l’utilisation de vitrages, 

P.23.415 
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P.23.416 } Quincaillerie, ferrages châssis, croisés à la 

P.23.519  française portes et châssis à soufflet 

P.26.406  Paumelles 

P.23.403  Châssis et croises 

P.23.459 } 

P.26.306 } Ferrures 

P.23.406 } 

P.23.415 } 

P.26.314 - Serrures tubulaires 

P.26.405 - Ensemble entrées - béquilles 

P.50.452 - Aluminium et alliages d'aluminium produits pré-laqués caractéristiques. 

P.N.A. 91.110   Concernant l'oxydation anodique 

P.N.A. 91.201   Concernant la métallisation du zinc 

P.N.A. 57350 - 57650  Concernant les profils en alliage léger 

N.F.P. 85.507   

N.F.P. 85.508  

N.F.P. 85.516  

N.F.P. 85.518  

N.F.P. 24.351  Protection des fenêtres 

N.F.A. 35.586 1981 Codification des aciers inoxydables français normalisés 

N.F.A. 45.001 1994 Produits sidérurgiques - Barres laminées à chaud ou laminés  

marchands d'usage général   

Tolérance sur forme et dimensions. 

N.F.A. 45.011 1983 Plats boudins en aciers laminés à chaud -  

   Dimensions et Tolérances 

N.F.A. 45.411 1989 Aluminium et alliages d'aluminium  -  

   Produits filés et filés étirés d'usage général-Caractéristiques. 

N.F.A. 50.451 1986 Aluminium et Alliages d'aluminium - 

   Produits  laminés d'usage général -Caractéristiques. 

N.F.A. 50.710 1981 Aluminium et alliages d'aluminium - 

   Profilés de section quelconque filés. 

N.F.A. 50.506 1982 Aluminium et alliages d'aluminium - 

   Profilés obtenus à froid sur machines à 

   galet et sur presses selon composition. 

N.F.E. 51.732.1992 Composants de ventilation mécanique contrôlée - Entrée d'air en  

façade - 

N.F.P. 25.351.1980 Fermetures pour baies extérieures équipées  
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   de fenêtres - Caractéristiques mécaniques. 

N.F.P. 25.352.1986 Fermetures pour baies extérieures équipées  

   de fenêtres - Spécifications techniques. 

N.F.P. 28.001.1990 Façade légère - Définitions  - Classifications - Terminologie 

N.F.P. 50.402.1985 Composants de ventilation - Code d'essais 

   aérauliques et Acoustiques des entrées d'air en façade. 

N.F.P. 68.201.1993 Travaux de bâtiment - Plafonds suspendus - 

   Plaques de plâtres à enduire - Plaques de plâtres à parement lisses  

directement suspendus - Cahiers des charges (Réf. DTU 25232) 

N.F.P. 75.303.1987 Isolants thermiques de bâtiment manufacturés  -    
   Détermination de l'absorption d'eau par aspersion des isolants 

   rigides et semi rigides - Non hydrophilie. 

N.F.P. 78.301.1985 Verre étiré pour vitrage de bâtiment 

N.F.P. 78.303.1980 Verre feuilleté pour vitrage de bâtiment 

N.F.P. 78.305.1980 Verre armé plan pour vitrage de bâtiment 

N.F.P. 85.301.1979 Profilés pour joints dans les façades  

   légères - Matériaux à base caoutchouc 

N.F.P. 85.501. 

N.F.P. 85.521.1985 Produits pour joints - Mastics utilisés pour le calfeutrement étanche 

des joints - Résistance  à  la  compression  des mastics du type élastique et du 
type plastique. 

N.F.P. 95.201.1993 Travaux de bâtiment - Cahier des charges applicables 

   à la construction des immeubles devant recevoir des 

   nacelles suspendues mues mécaniquement destinées à 

   l'entretien et au nettoyage des façades et à la construction et mise 

   en œuvre de ces nacelles-Cahier des charges (Réf. DTU95.1) 

P. 28.001. 

P. 28.002. 

P. 28.003.1995 Travaux de bâtiment - (Référence DTU 33.2) 

P. 28.004. 

*  REGLES ET RECOMMANDATIONS 

L'ensemble des avis techniques, attestation et certificats que devra produire l’entrepreneur sont ceux 
délivrés par les Organismes certificateurs reconnus. 

•• Recommandations professionnelles concernant les mastics pour l'étanchéité des "joints" du 
(S.N.J.F.) 

•• Spécification pour la mise en œuvre des matériaux verriers dans le bâtiment de l'office technique 
des matériaux verriers (TEC MA VER) 

•• Règles NV65 NY84, définissant les effets de la neige du vent sur les constructions, 

•• Avis techniques du CSTB pour les vitrages isolants  
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•• Vérification CEKAL pour les vitrages isolants, 

•• Directives de l'UETAL pour l'agrément des façades légères, 

•• Spécifications de l'E.W.A.A. 

•• Les directives de l'UEATC pour l'agrément des fenêtres 

•• Les directives de l'UEATC pour l'agrément rupture de PONT TERMIQUE, 

•• Règles de sécurité contre les risques d'incendie, 

•• Règle de mise, en œuvre, des vitrages isolants bénéficiant d'un avis technique, 

•• Collage du V.E.C.  

•• Guide de conception et de réalisation édité conjointement par le C.S.F.V.P., le C.S.T.I.V., la 
F.N.M.V.T., le S.N.J.F. et le S.N.F.A en collaboration avec le C.S.T.B., le C.E.B.T.P. et les bureaux 
de contrôle (édition Août 1988) 

- Le cahier des prescriptions techniques générales pour la fourniture et la pose des menuiseries en 
alliage léger et des menuiseries en acier cahier du C.S.T.B. n°12, 

- Directives communes pour l'agrément des fenêtres établies par l'U.E.T.C., cahier du C.S.T.B. n°622. 

- Recommandations professionnelles pour la liaison et la coordination des façades, cloisons 
démontables, et amovibles, habillages intérieurs métalliques et plafonds suspendus (1ère édition 
janvier 1978) SNFA 

- cahier des charges du centre d'études et de recherches des façades et fenêtre (CERFF) pour la 
délivrance du certificat d'essais conforme (décembre 1977) 

- règles pour le calcul des bâtis destinés à recevoir les éléments de remplissage et condition de mise en 
œuvre de ces éléments de remplissage (S.N.E.R.) 

NOTA : La liste des documents ci-avant n'est pas limitative, elle inclut implicitement tous documents 
d'ordre réglementaire applicable aux travaux de menuiserie Aluminium. 

6-Installation - organisation du chantier 

L’entrepreneur stockera ses précadres et matériels dans un dépôt assurant une protection efficace et 
suffisante et tenant compte du volume à stocker. 

Il n'en restera pas moins entièrement responsable de leur gardiennage et de leur conservation. 

7-Nature et provenance des matériaux 

Les matériaux destinés à l'exécution des travaux seront d'origine marocaine, sauf spécification 
contraire, il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les 
procurer sur le marché marocain. 

7.1 - Produits sidérurgiques ferreux 

 * Planéité des profilés à froid des tôles laminées à froid et laminées à chaud NFA 37 101 - 46 402 et 

46 504 

* tôle d'acier galvanisé NFA 36 321 - 36 322 et 36 323 

* tôle d'acier pré-laquée NFP 34 501 et 34 602 

* métaux ferriers prépeints NFA 35 511 et 35 512 

* tôles d'acier inox NFA 35 572 - 35 573 et 35 574 

* Revêtements métalliques dépôts électriques de NICKEL et de chrome NF A 91 101, 

* Galvanisation à chaud (immersion dans le zinc fondu) NFA 91 121 NFA 49 700 

* Métallisation au pistolet NFA 91 201 
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* Le choix des matériaux doit être adapté à chaque partie d'ouvrage en fonction des caractéristiques 
mécaniques (résistance et comportement à l'usure quels que soit les rayons de courbure. 

* Dans le cas d'utilisation de l'aluminium thermos laqué le label QUALICOAT sera requis. 

Les matériaux proviendront en principe des lieux de production suivants :  

 

 

 

 

DESIGNATION DES MATERIAUX QUALITE ET PROVENANCE 

- Profils aluminium 

- Quincaillerie 

- Vitrage STADIP 

- Joint Elastomère 

Type Aluminium du Maroc  

de 1ère qualité, des usines ou dépôts du Maroc 

de 1ère qualité et parfaitement transparent 

Usines ou dépôts du Maroc 

Par le fait même de son offre, l’entrepreneur sera réputé connaître les dépôts indiqués ci-dessus. 
Aucune réclamation ne sera recevable concernant le prix de revient à pied d'œuvre de ces matériaux. 

7.2 - Pré-cadres métalliques 

Pré-cadres en profilés métalliques galvanisés 20/10, adaptables à chaque ouvrage. 

7.3 - Profilés aluminium 

Profilés extrudés en alliage d'aluminium de 1ère catégorie type Aluminium du Maroc. Les profilés 
sont en aluminium naturel ou thermolaquée suivant destinations et suivant les prescriptions des 
normes internationales et les couleurs au choix de l’architecte. 

Les menuiseries seront composées à partir des profils extrudés du type Aluminium du Maroc, et 
devront correspondre aux caractéristiques et normes NF A 50 411 et NF A91 450, leur teneur en 
cuivre est limitées à 1%, ceux-ci seront pleins ou tubulaires selon les normes du fabricant, les 
spécifications du CCTP et les conditions de mise en œuvre. 

Dans les ouvrants à battement, le système devra toujours avoir un double battement. Les profils 
dormant et ouvrant comporteront des logements pour joints à lèvres assurant une parfaite étanchéité à 
l'eau et à l'air. 

Les feuillures seront en conformité avec le DTU 39 4 et la norme 24 301. 

L’entrepreneur devra mettre en œuvre l'ensemble des accessoires prévus dans la gamme choisie, 
répondant aux exigences de classement (A, E, V) dont notamment les campas de limitation de course. 

Les profilés aluminium devront répondre aux normes actuelles et aux exigences de nouvelles 
réglementations officielles de la construction. 

Les profilés du type Aluminium du Maroc seront calculés selon les sites et expositions et en fonctions 
des  épaisseurs de vitrage prévus. 

7.4 - Quincaillerie et accessoires  

La quincaillerie sera de première qualité et conforme aux normes d'essais 0 501 et 20 302. Elle sera 
parfaitement adaptée au type de menuiserie et selon les prescriptions des documents techniques de 
mise en œuvre du fabricant.  Elle fera l'objet d'agrément par la Maîtrise d'œuvre. 

L’entrepreneur devra fournir à la remise de son offre, les références et caractéristiques de toute la 
quincaillerie et accessoires proposées dans sa soumission. 
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7.5 - Elastomères pour pose des vitrages dans châssis aluminium 

- Vulcanisés à chaud, compacts, homogènes, conformes à la NFP 85 301 en polychloroprène et NFP 
47 901 pour les vitrages isolants la pression. de contact doit être limitée à : 

- Polyglass ou produits présentant les mêmes caractéristiques : 

  * 1,0 dan/cm2 en charge permanente, 

  * 2,0 dan/cm2 en charge temporaire. 

7.6 - Joint de collage des vitrages (VEC) 

Les joints de collage des vitrages des murs rideaux seront  de chez TREMCO ou DOW CORNING 
mono ou bi-composant, neutre à haut module où neutre à moyen module. 

Ils doivent bénéficier d'un avis technique en cours de validité délivré par un organisme agréé. 

L'opération de collage doit être contrôlée à la fabrication par le C.E.B.T.P où tout autre organisme de 
contrôle agréé, le colleur doit être agréé par cet organisme. 

7.7 - Fond de joint 

Le choix de la nature des fonds de joints et cales des vitrages est laissé à l'initiative de  l’entrepreneur, 
son attention est attirée sur le risque d'incompatibilité de certains produits avec le mastic de silicone 
des joints de collage des vitrages. Pour cette raison, des produits à base de silicone semblent être 
privilégiés. 

Les essais de compatibilité du mastic de collage avec tous autres constituants se trouvant en contact ou 
à proximité seront requis. 

7.8. - Vitrages  

- Les vitrages seront du type GLAVERBEL, SAINT GOBAIN ou similaire, 

- Les vitrages isolants doivent bénéficier d'un avis technique et de la CERTIFICATION  CEKAL. 

- tous les vitrages trempés seront trempés à plat. 

7.8.1 - Documents de référence 

NF P 24 301    : spécifications techniques des fenêtres et portes fenêtres métalliques 

D T U 37- 1   : menuiserie métallique 

D T U 39       : Travaux de miroiterie et vitrerie 

D T U 36-1/37-1   : choix des fenêtres en fonction de leur exposition (mémento) 

7.8.2 - Feuillures pour vitrage 

* Les hauteurs et les largeurs de feuillures pour vitrage doivent, dans tous les cas, être adaptées à 
l'épaisseur des verres et à leur mode de pose prévu, afin de satisfaire aux exigences du DTU 39, 

* En menuiserie métallique, les modes de pose les plus utilisés sont : 

- pose avec parcloses, 

- pose par emboîtement ou en "feuillure portefeuille", 
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7.8.3  - Etanchéité des vitrages 

1) Choix du système d'étanchéité 

- Le choix du système d'étanchéité est essentiellement fonction de la dimension du vitrage, de la nature 
du châssis et de son exposition à la pluie (voir D T U  39) 

- En menuiserie métallique, les systèmes les plus couramment utilisés sont : 

* système avec double périphérie de joints en élastomère,  

* système mixte avec bande perforée (ext.) et joint en élastomère (int.) 

2) Drainage des feuillures  

Obligatoire dans la plupart des cas (voir DTU 39) le drainage des feuillures est toujours recommandé, 
principalement pour la pose des vitrages isolants ou feuilletés. 

7.8.4 - Classification des fenêtres et portes fenêtres selon leurs performances 

Documents de référence 

- NP P 24 301 : "Spécifications techniques des fenêtres et portes fenêtres métalliques" 

- NF P 20 501  : "Méthodes d'essais des fenêtres" 

- NF P 20 302 : "caractéristiques des fenêtres" (définition des valeurs minimales et  

  des performances correspondant aux essais définis par la norme NP 20 501) 

Les fenêtres sont classées d'après 3 critères 

La perméabilité à l'air, l'étanchéité à l'eau, la résistance mécanique. 

1) Perméabilité à l'air 

Essai permettant de déterminer le débit d'air qui passe à travers la fenêtre en fonction de la pression.  

Classe A1  (normale) 

Courbe caractéristique située dans la zone A1 (débit de fuite maximal : 60 m3/h.m2 sous une pression 
de 100 Pascals) jusqu'à la pression 150 Pa. 

 

NATURE DU VITRAGE 

EPAIS. 

NOMINALE 

(mm) 

 

DEMI 

 

PERIMET
RE 

 

DU 
VITRAGE 

 

P (m) 

Vitrage simple e & 15 12 (1) 16 20 25 

 e > 15 16 (1) 16 20 25 

Vitrage isolant e & 20 16 (1) 
(2) 

20 25 30 

double e > 20 20 20 25 30 

Vitrage intervenants dans la sécurité  

contre les chutes de personnes 

  
20 20 25  
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Classe A2 (améliorée) 

Courbe caractéristique située dans la zone A2 (débit de fuite maximal : 20 m3/h.m2 sous une pression 
de 100 Pascals) jusqu'à la pression 300 Pa. 

Classe A3 (renforcée) 

Courbe caractéristique située dans la zone A3 (débit de fuite maximal : 7 m3/h.m2 sous une pression 
de 100 Pascals) jusqu'à la pression 500 Pa. 

2. Etanchéité à l'eau 

Essai permettant de déterminer la pression PE maximale, sous laquelle la fenêtre reste étanche, c'est à 
dire ne donne pas lieu à des pénétrations continues ou répétées d'eau susceptibles d'entrer en contact 
avec les parties de la construction non prévues pour être mouillées. 

- CLASSE E1 (normales) : 

 50 Pa £       PE           < 150 Pa 

- CLASSE E2 (améliorée) : 

 150 Pa £ PE < 300 Pa 

- CLASSE E3 (renforcée) : 

 300 Pa £ PE < 500 Pa 

- CLASSE EE (exceptionnelle) : 

    PE < 500 Pa 

Remarques: 

Toutes pénétrations d'eau par les assemblages des châssis entraîne le non classement de la fenêtre. 

Les entrées d'eau récupérées dans une gorge drainée, rejetant l'eau vers l'extérieur ne sont pas 
considérées comme infiltrations. 

 3 - Résistance mécanique -Déformation sous les charges reproduisant les effets du vent: 

Sous une pression de 500 Pa, la flèche de l'élément le plus déformé (hormis le vitrage) ne doit pas 
dépasser 1/200 de sa portée. L'emploi de certains vitrages spéciaux implique des fenêtres présentant 
une déformation plus faible qu'il appartient au fournisseur dudit vitrage de préciser : vitrages 
isolant  f £ 1/50 de la longueur du bord du vitrage sous 500, 1000 ou 1450 Pa.   

* Conservation des qualités de perméabilité à l'air :  

Classe V1 : pression maximale :   500 Pascals 

Classe V2 : pression maximale : 1000 Pascals 

Classe VE : pression maximale : 1450 Pascals 

Résistance à une pression brusque : 

Sous une pression définie par la norme, la fenêtre ne doit pas se rompre, ni s'ouvrir brusquement. 

Classe V1 : pression maximale :   900 Pascals 

Classe V2 : pression maximale : 1700 Pascals 

Classe VE : pression maximale : 2300 Pascals 

Nota : Pour être classée, V1, V2, VE,  la fenêtre doit répondre simultanément  aux 2 critères 
précédents. 

8-Vérification des matériaux 
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L’entrepreneur est responsable de la protection intégrale de tous les ouvrages faisant partie de son 
marché et ce, jusqu'à complet achèvement des travaux (réception provisoire tous corps d'état 
confondus). 

Il assurera  pour cela la fourniture et la pose de protection solides et durables de façon qu'aucune 
altération ne soit constatée entre l'état au moment de la livraison et l'état au moment de l'ouverture 
de l'établissement. 

Celui-ci  fera son affaire personnelle de tous rapports avec les autres corps d'état en ce qui concerne 
le respect des ouvrages,  sans que soient concernés en cette matière le Maître de l'Ouvrage et la 
Maîtrise d'Œuvre. 

9-ETANCHEITE -  ESSAIS 

9.1 - étanchéité : 

L'étanchéité des ouvrages devra correspondre à la classification UEATC, Union Européenne pour 
l'Agrément Technique de la Construction, pour la perméabilité à l'air et l'étanchéité à l'eau (cahier 
1127, livraison 145 du CSTB), qui sont : 

a - étanchéité à l'air  :            classe  A3 

b - étanchéité à l'eau  :            classe      E2 

c - essais de résistance  :            classe  V2 

L'étanchéité à l'air et à l'eau sera parfaitement assurée par double contact et complétée par un joint 
tubulaire facilement remplaçable. Ce joint devra être continu et soudé d'onglet dans les angles des 
menuiseries. 

Des essais d'étanchéité pourront être demandé in situ ou en station d'essai pour vérification des 
normes d'étanchéité, essai au jet. 

Un essai d'étanchéité sera effectué sur chantier sur un prototype mis en place dans les conditions 
réelles. Au cas ou les infiltrations viendraient à se manifester, les modifications nécessaires seront 
apportées et l'ensemble sera soumis à un nouvel essai et ce jusqu'à ce que celui ci se révèle 
satisfaisant. 

Ces essais aux frais et à la charge de l’entrepreneur seront réalisés par un laboratoire agréé. 

La mise en fabrication de l'ensemble des menuiseries ne pourra être lancée qu'après cet essai. 

Entre les châssis et la maçonnerie, l'étanchéité sera assurée par des joints en mousse polyuréthane 
avant exécution de garnissage et calfeutrement par le gros œuvre. 

Tout habillage nécessaire devra être prévu en parement intérieur et extérieur pour compléter les 
mesures prises ci-dessus. 

La manœuvre et la condamnation des ouvrants se fera par une quincaillerie de 1ère qualité de même 
type que le profilé choisi, assurant le contact complet de l'ouvrage sur le dormant et une pression sur 
le joint plastique grâce aux gâches de serrage progressif. 

9.2 - Essais 

Toutes les menuiseries situées à moins de 0,90 m doivent résister aux essais de choc pendulaire (à 
faire par un laboratoire agréé). 

10-Mode d'exécution des travaux 

10.1 - Menuiserie aluminium 

Les menuiseries aluminium seront composées à partir de profilés extrudés en alliage d'aluminium de 
1ère catégorie TYPE Aluminium du Maroc, et devront répondre aux normes en vigueur. 

Les feuillures seront conformes d’une part aux règles de l’art, aux normes, additifs, décrets, arrêtés et 
règlement particulier en vigueur au Maroc et d’autre part aux normes européennes et aux 
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spécifications des DTU en vigueur à la date de la consultation sans qu’il soit nécessaire de le spécifier 
à chaque article. 

Les ouvrages seront exécutés avec le plus grand soin, les assemblages seront parfaitement ajustés, les 
profilés bien dressés sans cassures ni défauts susceptibles d'altérer leur résistance et la netteté des 
formes. 

Les assemblages se feront d'onglet. 

Le nombre et la disposition des vis (inox) d'assemblage seront en rapport  avec les dimensions des 
pièces à réunir et avec les efforts qu'elles auront à subir. 

La pose des menuiseries dans le gros œuvre, devra s'effectuer selon les prescriptions définies par 
le DTU 37 1, à savoir : 

- respect des tolérances admissibles du gros œuvre, 

- respect de la conformité des moyens de la mise en place des ouvrages, 

- respect des tolérances de pose, niveau, aplomb, etc.... 

La mise en place des menuiseries s'effectuera par l'intermédiaire d'un précadre métallique en acier 
galvanisé, protégé par une peinture bitumineuse à base d'oxyde de zinc et revêtu d'une peinture de 
finition. 

Les menuiseries seront posées selon les nus mentionnés sur plans d'Architecte et vérifié sur place par 
l’entrepreneur. L'étanchéité avec le gros œuvre sera réalisée par joint à la pompe, appliquée sur 
chantier sur fond de joint préformé (joint de première catégorie, type TIOKOL ou produit 
techniquement équivalent). 

Il y aura lieu d'éviter tout contact avec l'acier afin de ne pas provoquer un couple galvanique et avec 
tout produit en général qui entraînerait des altérations de l'alumine. 

En général, l’entrepreneur devra vérifier les notes et les dispositions prévues d'après les constructions 
elles-mêmes. 

Il devra signaler toutes les erreurs ou points qui lui paraîtraient douteux ou mal établis, de façon à 
permettre une rectification ou une mise au point définitive. 

10.2 - Vitrage 

Les vitrages suivant destinations seront montés dans les joints élastomère. 

Ils seront maintenus par des parcloses appropriées et clipsées. 

Ils comporteront toutes les cales Néoprène nécessaires au bon fonctionnement des ouvrants en 
complément  des cales d'assise en plastique dur. 

Les épaisseurs des vitrages devront correspondre aux dimensions projetées et conformément au DTU 
39.4. 

11-Traitement des ouvrages 

Les pièces métalliques d'assemblage seront galvanisées. 

Les vis d'assemblage et de fixation devront  être en acier inoxydable. 

Les pré-cadres seront galvanisés (400 g/m2). 

12-Livraison des menuiseries 

Les menuiseries seront livrées sur le chantier suivant une cadence nécessaire à l'avancement sans 
interruption des travaux. 

Les pré-cadres seront livrés avec écharpes et entretoises. 

A leur arrivée sur le chantier, elles seront entreposées dans un endroit sec et abrité préparé par 
l’entrepreneur. Aucune menuiserie en vrac ne sera tolérée. 
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13-Pose et calage des ouvrages 

Tous les  ouvrages seront mis en place et réglés par l’entrepreneur avec la plus grande exactitude, le 
plus grand soin et un aplomb parfait. 

Les percements de trous, saignées, feuillures et scellements sont dûs et exécutés avec soin par 
l’entrepreneur. 

Les scellements, calfeutrements intérieurs et extérieurs seront également exécutés. 

L’entrepreneur devra : 

- Effectuer les scellements partiels suffisamment nombreux et solides pour éviter tous déplacements et 
déviation en cours de chantier avant que le gros œuvre n'effectue les scellements définitifs. 

- Toutes les cales et étrésillons provisoires, protections ou autres ouvrages nécessaires pour empêcher 
les déformations. 

- Surveiller et vérifier tous les scellements définitifs exécutés. 

Après la pose seront dus par l’entrepreneur : 

- la révision complète et minutieuse pour rattraper les éraflures et les dégradations provenant du 
transport et de la mise en œuvre. 

14-Calfeutrement 

Les habillages intérieurs et extérieurs des menuiseries permettant le hors d'air, devront régner 
esthétiquement avec les ouvrages contigus. 

Les calfeutrements des jonctions menuiseries façades, devront permettre : 

- l'étanchéité absolue aux eaux de pluies et de ruissellements, 

- l'évacuation vers l'extérieur des eaux de condensation, 

- de limiter les ponts thermiques éventuels. 

Les diverses formes d'étanchéité seront réalisées par des procédés  et moyens à proposer et préciser par 
les concurrents dans le dossier technique joint à leur offre de prix global et forfaitaire. Ces procédés 
font l'objet  avant  mise en œuvre de plans et croquis de détail à soumettre à l'agrément de la Maîtrise 
d'œuvre avant visa d’un bureau de contrôle spécialisé. 

Tous les joints dans lesquels la pluie pourrait s'infiltrer par gravité, toutes les traverses basses des 
parties ouvrantes de menuiseries extérieures comporteront des rejets d'eau saillants par mesure de 
sécurité. 

15-Maintien du vitrage 

Les feuillures devront correspondre aux qualités de verre employé, dont l'épaisseur suivant la demande 
pourra être supérieure aux normes habituelles. 

Les feuillures pour vitrage réfléchissant doivent être drainées. 

Les vitrages seront maintenus par des parcloses fixés par vis ou clips en acier inoxydable. 

Les hauteurs et les largeurs de feuillures pour vitrage doivent dans tous les cas être adaptées à 
l'épaisseur des verres et à leur mode de pose prévu, afin de satisfaire aux exigences des DTU 39.1 et 
39.4. 

Les modes de pose les plus utilisés sont : 

- pose par parcloses, 
- pose par emboîtement ou en feuillure porte feuille. 

16-Dessins d'exécution de détail et notes de calculs 
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Pour tous les ouvrages dont il a la charge, l’entrepreneur doit établir, en conformité avec les pièces du 
marché, les dessins d'ensemble et de détails nécessaires à l'exécution des ouvrages et à leur pose à faire 
approuver par la maîtrise d’œuvre et visa du bureau de contrôle. 

Ces dessins doivent préciser les dimensions des éléments constitués, les axes et dimensions des trous 
de scellement et d'une manière générale tous les ouvrages à réserver pour assurer la fixation. 

La fabrication des ouvrages n'intervient qu'après acceptation des plans par la Maîtrise d'Œuvre et des 
prototypes, ainsi que les essais dit de convenance au projet pour les V.E.C. 

L’entrepreneur doit relever exactement les mesures de chacun des ouvrages et les exécuter en 
conséquence. 

Le Maître d'Œuvre pourrait refuser les ouvrages non exécutés rigoureusement aux mesures de leurs 
emplacements. 

L’entrepreneur doit prévoir les dispositifs de manière à rattraper les tolérances d'exécution des 
ouvrages des autres corps d'état en contact avec les ouvrages. 

17-Dimensionnement des éléments constituant les ouvrages 

Le dimensionnement des éléments constituant les ouvrages (dimensions des profils ou épaisseur des 
tôles) visé dans le présent document, doit être augmenté si l’entrepreneur ou le contrôleur technique 
l'estime insuffisant pour assurer la tenue de ses ouvrages, compte tenu des dimensions, charges et 
surcharges prévisibles, sans que celle-ci puisse prétendre à un supplément de prix à ce titre. 

18-Protection des métaux ferreux 

Tous les fers entrant éventuellement dans la composition des ouvrages extérieurs recevront une 
protection par galvanisation à chaud (après décapage chimique mettant à nu le métal, immersion 
dans le zinc fondu). Charge nominale "minimale" de zinc 400g/m2 sur chaque face  (norme NFA 91 
121 assimilation à la NFA36 321). 

Après la protection décrite ci-dessus et après nettoyage et dégraissage application d'une couche de 
peinture primaire réactive, à base de poudre de zinc (D 520 51 ASTM) ou chromate basique de zinc 
(T31 011) primaire. 

Sur les faces non accessibles après pose, sur les parties dégradées par moulage et soudures. 

Dans le cas des profilés tubulaires formés en tôle d'acier galvanisé, la protection à l'intérieur des 
profilés doit être rendue possible par le percement des profilés. 

19-Protection de l'aluminium par anodisation 

Anodisation conforme à la NFA 91 450 

Les procédés de contrôle des couches anodiques doivent être effectués conformément aux normes  

NF A 91 401 et 91 412.  

Le contrôle de l'épaisseur est pratiqué à l'aide d'appareils à courant de FOULCAULT. La qualité de 
colmatage est contrôlée à l'aide du test normalisé dit "à la goutte de colorant". 

La qualité de l'anodisation est du type OAA (ouvrage d'architecture) 

20-Protection particulière de l'aspect de surface contre les salissures légères 

Toutes les surfaces en aluminium doivent être protégées provisoirement par bandes adhésives ou par 
vernis préalable approprié. Cette protection doit pouvoir s'enlever facilement avant la dernière limite 
prescrite pour le produit concerné. 

L'enlèvement de cette protection est à la charge de l’entrepreneur. Aucune protection provisoire ne 
doit subsister  à la réception. 

21-Protection des produits verriers 
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Toutes précautions doivent être prises lors de la fabrication en usine, de manutention, du  transport et 
de la mise en œuvre des éléments constituant les murs rideaux afin de ne pas détériorer les tranches 
des vitrages ni rayer la couche réfléchissante des produits verriers. 

Dans le cas de détérioration constatée sur un vitrage, l’entrepreneur en devra le remplacement à ses 
frais. 

Les vitrages arrêtés quant à leur performance, leur particularité, le feuilleté, trempé SECURIT etc.... 
devront faire l'objet d'un certificat de conformité de l'ensemble de la commande délivré par le 
fournisseur de l’entrepreneur. 

22- Notice techniques à produire par l’entrepreneur 

L’entrepreneur doit produire au Maître d'Œuvre avant passation des commandes, 
systématiquement, sans que ce dernier lui en fait la demande, toutes les notices techniques de ses 
fournisseurs justifiant que les ouvrages sont conformes aux spécifications et exigences formulées 
dans le présent document. 

Ces notices proviennent du laboratoire agréé conformément à la réglementation. 

Faute d'avoir satisfait à cette obligation, l’entrepreneur sera intégralement responsable de toutes les 
conséquences directes ou indirectes découlant du non respect de cette clause. 

23-Exigences de qualité (étanchéité et tenue au vent) des menuiseries extérieures et de leur 
vitrages 

1/ - CLASSEMENT A.E.V. 

Les menuiseries extérieures devront satisfaire aux exigences formulées par l'U.E.A.T.C. (Directives 
Communes pour l'agrément des fenêtres). 

** Murs Rideaux V.E.C. 

La façade doit répondre aux conditions de la norme NFP 24 301 ces performances A-E-V sont 
conformes au MEMENTO 36.1/37.1.La façade doit être étanche lors d'essais prévus par la norme 
N F P 20 501 

- Etanchéité à l'air   {en pression            classe A3 

     {Dépression            classe A2 

- Etanchéité à l'eau                classe EE 

- Résistance au vent                classe VE 

- Résistance mécanique      

** Menuiseries courantes 

- Etanchéité à l'air                 classe A3 

- Etanchéité à l'eau                classe E3 

(Le débit d'eau prévu dans la N.F.P. 20-501 devra être aménagé compte tenu que les 
menuiseries se trouvent au nu extérieur des façades). 

- Résistance au vent                  classe V2 

- Résistance mécanique propre à chaque type d'ouverture 

- L'isolement acoustique entre deux niveaux - DN 40 db(A) 

 

2/ - CONFORT PHONIQUE 

Les murs rideaux et menuiseries extérieures situés en façade posséderont un affaiblissement 
acoustique de 28 dba minimum. 
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3/ - CONFORT THERMIQUE 

4/ - CLASSEMENT AU FEU 

24- Fixation des ouvrages 

Les dispositifs de fixation des ouvrages sont laissés à l'initiative de l’entrepreneur et doivent être 
adaptés aux ouvrages supports. Ces dispositifs sont à soumettre au Maître d'Œuvre. Les fixations 
doivent être en acier inoxydable. 

25-Tolérances des menuiseries métalliques 

(Prise au fond de feuillure) 

Les tolérances dimensionnelles des menuiseries métalliques sont de plus ou moins 2 mm par rapport 
aux rectangles théoriques en fond de feuillure des vitrages. 

Les menuiseries métalliques ne devront présenter ni déformation, ni traces de choc, ni rayures. 

26-Tolérances de pose des ouvrages   

Les tolérances de verticalité, horizontalité et de positionnement des ouvrages sont données à 
l'article 4.41 du DTU 37.1 

27-Quincaillerie et visserie 

Clause générale 

Le nombre, le dimensionnement, le type et le mode de fixation des articles de quincaillerie peuvent 
être modifiés, sans supplément de prix, par l’entrepreneur si les ouvrages prescrits dans le présent 
document sont inadaptés à la destination. 

Tout article de quincaillerie proposé par l’entrepreneur pour lequel il existe la marque de conformité 
aux normes NF SNQF doit être titulaire de cette marque. 

Tous les ouvrages de quincaillerie livrés "finis" sur le chantier doivent être protégés contre toute 
dégradation au moyen d'un film préalable. 

Les pièces mobiles des articles de quincaillerie doivent être graissées ou huilées. 

Une révision du bon fonctionnement des éléments mobiles doit être effectuée par l’entrepreneur avant 
la réception. 

28- Pose des produits verriers 

28.1 - Calage conforme au DTU 39 

Les cales choisies doivent être imputrescibles, compatibles avec les produits de calfeutrement associés 
et le matériau de châssis. Leur dureté doit être nettement inférieure à celle du verre. 

- Calage d'assise et calage périphérique, 

Lorsque le matériau choisi pour former joint d'étanchéité ne peut pas, seul et dans de bonnes 
conditions assurer l'isolation et le positionnement du verre dans le châssis, le calage d'assise est 
obligatoire. 

Le calage périphérique l'est aussi quant il y a risque de glissement du vitrage (châssis ouvrants, 
vibrations etc..) 

Le calage latéral est nécessaire chaque fois que le matériau choisi pour former joint d'étanchéité reste 
trop mou dans le temps pour équilibrer seul, sans fluage excessif, les pressions transmises 
latéralement par le vitrage. 

28.2 - Prescriptions techniques pour l'utilisation des joints d'étanchéité conforme au DTU 39 

Les matériaux utilisés pour calfeutrer le joint ne doivent pas brider les matériaux verriers. Par 
ailleurs, ils doivent assurer l'étanchéité des feuillures à l'eau et à l'air. 
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28.3 - Témoins mécaniques sur VEC, sécurité angles 

Les témoins mécaniques palliants les conséquences d'un éventuel décollement sont à prévoir pour 
chaque volume verriers. Ces témoins de sécurité au niveau des angles doivent avoir l'accord de la 
Maîtrise d'œuvre. 

29-Essais (vec ) 

Les essais en station banc d'essais effectués au Maroc doivent être effectués en présence d'une équipe 
d'experts spécialisés du C.E.B.T.P. où autre organisme agrée pour la délivrance du procès verbal 
d'essai. 

L'ensemble des essais seront à la charge de l’entrepreneur. 

La Maîtrise d'œuvre et le bureau de contrôle sont seuls à statuer l'agrément du Laboratoire proposé par 
l’entrepreneur. 

Si certains essais ne peuvent être effectués localement afin de déterminer si leur classe d'étanchéité ou 
autres est conforme à celle exigible, ces essais ainsi que tous les essais prévus dans le présent 
document sont à la charge de l’entrepreneur du présent lot qu'ils soient effectués sur le territoire 
marocain ou dans un pays étranger.  

Des certificats d'essais en laboratoire officiel sur les composants de l'ouvrage pour vérifier les 
classements A.E.V. et mécaniques des menuiseries et des performances des murs rideaux verticaux et 
inclinés vers l'intérieur ainsi que pour les verreries couvertures et en vue de déterminer leur conformité 
avec les exigences du présent document. 

Pour les V.E.C. ces essais sont complétés par des essais nécessaires à l'obtention de l'ATEX ou de 
l'ATEC formulé par le comité d'experts sur la technique V.E.C.  

Ces essais sont les suivants : 

- contrôle de l'anodisation des profils de la série du chantier et du colmatage poussé à l'intensité de 
tache Maxi n°1. 

- chaque lot d'anodisation (lot à définir par le M.O.) devra être marqué. 

- essais de compatibilité de tous les joints et collages utilisés, 

- essais de collage dits de convenance au projet sur profilé de séries marqués représentatifs des lots 
d'anodisation. 

- essais de décollement d'une vitre collée ayant séjourné dans l'eau pendant une semaine 

- recherche de rupture en traction des joints 

- Essais de rupture en cisaillement des joints. 

- Essais de résistance à la compression, 

- Essais de reprise élastique des joints. 

- Essais de vieillissement accéléré. 

- Les essais de vérification des verres feuilletés, trempe, trempés sécurité etc.. 

 Ces essais seront effectués à la demande sur des prototypes identifiés par la Maîtrise d'Œuvre quant 
au nombre et à la nature de ces essais. Ils seront déterminés par la Maîtrise d'Œuvre. 

En outre, il sera procédé, sur les ouvrages montés en façades et vitrés, à un essai d'étanchéité à l'eau 
sous pression statique, les frais nécessaires à ces essais "in situ" étant également à la charge de  
l’entrepreneur du présent lot. 

L’entrepreneur du présent lot doit en outre fournir : 

- justification de la compatibilité de l'anodisation avec procédé V.E.C.  

- les notes de calcul des largeurs de collage des V.I. et du collage sur châssis ALU, 
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- Label du S.N.J.F. concernant d'une part les produits de calfeutrement et d'autre part les garnitures 
d'étanchéité des vitrages. Suivant les supports non SNFJ des essais d'adhésivité - cohésion seront 
repris. 

- les notes de calcul, 

- les avis techniques des vitrages employés. Vitrage cersique et vitrage V.E.C. 

- les avis techniques des mastics de collage employés, 

Au cas où il s'avérerait que les parties de la fourniture ne répondent pas aux normes d'étanchéité, 
l’entrepreneur devra apporter gratuitement toutes les modifications nécessaires et rendre son 
installation conforme aux critères imposés. 

30-Contrôle du collage v.e.c 

Pour le collage en usine des éléments verriers sur les cadres aluminium l’entrepreneur doit : 

- le contrôle d'hygrométrie et température de l'atelier, 

- une étude de compatibilité des différents composants, 

- une préparation des supports (nettoyage, application de primaires d'adhérence). 

- la préparation du mastic dans le cas de l'emploi d'un bi-composant 

- la définition, calcul et application des sections de mastic. 

- l'intégration dans le système de V.E.C. des opérations habituelles de calage des vitrages 
calfeutrement d'étanchéité, drainage si nécessaire. 

- Contrôle des lots d'anodisation en fonction des divers PV des mastics de collage 

- contrôle du même N° de lot pour les 4 barres constituant le cadre aluminium 

- le contrôle du temps du polymérisation des mastics 

- le contrôle de régularité de fabrication 

- le contrôle de régularité du mélange des joints bi-composants 

- l'auto-contrôle de la fabrication des châssis, collage et de la qualité des vitrages 

- le stockage (temps hors manutention) 

Un registre détaillé mentionne tous les essais journaliers effectués. 

Les cadres aluminium doivent être gravés et doivent : 

-- à la fabrication des cadres Alu porter un N° de repère, 

-- au collage du vitrage sur le cadre Alu porter un  N° complémentaire au N° de repère. 

- l’entrepreneur devra avant les fabrications remettre le processus détaillé d'application des V.E.C. 

Un contrôle strict de ces opérations est indispensable. 

Il se réalise dans le cadre d'une procédure de contrôle interne définie en fonction des divers 
composants, et comprend notamment des essais fréquents pour la vérification des adhérences. 

En outre, l'auto-contrôle d'application des mastics devra être supervisé par le contrôleur technique 
chargé de l'opération. Les frais de cette supervision de l'auto-contrôle étant à la charge de  
l’entrepreneur. 

31-Contestations - sanctions 

Comme il est indiqué dans le cas où l’entrepreneur ne pourrait pas tenir les critères définis au présent 
document, tous les remplacements, modifications, adjonctions, réparations ou réglages nécessaires 
devront être faits aux frais de  l’entrepreneur. 



 

 

 

CCTP – CONCOURS 41/2019/EI 66/118 
 

 

Après exécution des travaux imposés, il sera procédé à de nouveaux essais. 

Les frais de toute nature nécessité par les nouveaux essais sont à la charge de  l’entrepreneur, y compris 
les honoraires des techniciens spécialisés participant aux essais, contrôlés et étalonnages. 

Au cas, ou ces nouveaux essais ne seraient pas satisfaisants, le Maître d'Ouvrage choisirait, selon la nature 
et l'importance des défauts, d'accepter la prestation avec réfection ou de la refuser, cette décision étant 
alors définitive et sans appel. 

32-Prototypes 

Le Maître d'Œuvre exigera de l’entrepreneur la réalisation de prototypes entièrement équipés et vitrés. 

Ils seront livrés et posés à la date fixée par le planning contractuel. 

La mise en fabrication ne pourra intervenir qu'après acceptation par la Maîtrise d'Œuvre et essais. 

Dans l'hypothèse ou des remarques seraient formulées par le Maître d'Œuvre et le contrôleur technique 
lors de la présentation des prototypes, l’entrepreneur aurait à sa charge les modifications des prototypes 
souhaitées, en vue de nouvelles présentations jusqu'à satisfaction de la Maîtrise d'œuvre. 

33-Remplacement des vitrages 

La conception des murs rideaux devra permettre le remplacement des vitrages in situ sans nécessite de 
démontage des châssis adjacents. 

Les murs rideaux V.E.C. doivent être conçus avec cadres indépendants, c'est à dire que chaque volume 
verrier doit posséder son cadre aluminium, de telle manière que la réfection soit réalisée en atelier et non 
sur chantier. 

34-Assurances - garantie 

En complément des études, notes de calcul, visas du bureau de contrôle ou laboratoire et de 
l’assurance décennale concernant la menuiserie Aluminium, l’entrepreneur exigera  de la part des 
fabricants des différents composants des menuiseries Aluminium (produits verriers, joints de collage, 
profilés d'aluminium), un certificat d'engagement de responsabilité rendant conjoint et solidaire 
l’entrepreneur et les fabricants sur l'ensemble de la prestation. 

35-Qualifications et références 

Les Entreprises devront posséder les qualifications nécessaires à l'exécution de ces ouvrages et 
présenter des références similaires au projet faisant l'objet du présent appel d'offres. 

36-Sécurité incendie 

Toutes les menuiseries aluminium extérieurs doivent faire application des règles définies dans 
l'instruction technique IT 249 relatives à la protection incendie contre le passage des flammes et 
fumées aux gaz chauds d'un étage à l'autre, même en cas de déformation des panneaux. 

 

37-Nettoyage 

Pour la date de réception, l’entrepreneur doit le parfait nettoyage de ses ouvrages : ces travaux 
comprendront la dépose et l'enlèvement de tous les dispositifs ou matériaux de protection, le lavage à 
l'eau savonneuse, rinçage et essuyage pour rendre à la matière la parfaite finition requise. 

L’entrepreneur fournira tout le matériel et la main d’œuvre nécessaire à ces nettoyages. 
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1.3.2.4 LOT N° 400 FAUX PLAFONDS 

1-objet 

Les ouvrages à réaliser, les matériels et installations mises en œuvre par l’entrepreneur devront 
répondre aux exigences fonctionnelles auxquelles ces ouvrages, installations et prescriptions 
auxquelles l'exécution des travaux sera assujettie, afin de réaliser la totalité des ouvrages objet du 
présent lot. 

Il est  indiqué pour les articles qui suivent, que dans le cas de désaccord entre les pièces écrites ou 
graphiques, ou d'omissions l’entrepreneur ne pourra se prévaloir pour déroger aux exigences 
fonctionnelles et professionnelles requises. 

2-Définition des ouvrages et prestations incluses  

- Les prestations comprennent notamment : 

* la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux y compris transport, manutention, frais 
généraux, taxes et bénéfices. 

L’entrepreneur devra également se prémunir de toutes les précisions qui lui seront nécessaires pour 
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la réalisation en accord avec les normes, règlements et spécifications des ouvrages dont il a la 
charge. 

* l’entrepreneur devra coordonner en étroite liaison avec le lot climatisation et lustrerie, vu le 
chevauchement. 

- Consistance des travaux 

- Les travaux de faux plafond comprennent notamment : 

a) le constat du tracé du trait de niveau qui permet de déterminer les arases du sol fini. 

b) la réception des supports et formes débarrassées  de tous  gravats et déchets, 

c) la fourniture et la pose des faux plafonds prévues conformément aux prescriptions du cahier des 
charges DTU, 

d) les dispositifs d'interdiction d'accès aux pièces pendant l'exécution des faux plafonds 

e) L'enlèvement hors chantier de tous déchets et gravats résultant des travaux de faux plafonds, 

f) La protection des prestations des autres corps d'état par système à faire agréer par la Maîtrise 
d'Œuvre (protection des façades,  des revêtements, des appareillages électriques, des menuiseries, 
etc....) 

N.B. : LA FABRICATION DES PLAQUES DE STAFF EN PLÂTRE SERA REALISÉ DANS LES 
ATELIERS DE L’ENTREPRENEUR ET NON SUR LE CHANTIER. 

3-Installation - organisation de chantier 

L’entrepreneur disposera pour l'installation de son chantier du terrain dont les limites seront  définies 
par la Maîtrise d'Œuvre. 

Il lui est dès à présent précisé qu'il devra programmer très rigoureusement ses approvisionnements 
pour n'apporter que la moindre gêne. 

4-Provenance - qualité et mise en œuvre des matériaux 

Les matériaux destinés à l'exécution des travaux seront d'origine marocaine, sauf spécification 
contraire, il ne sera fait appel aux matériaux d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les 
procurer sur le marché marocain. 

Par le fait même de son offre, l’entrepreneur est réputé connaître les dépôts et les fournisseurs. 
Aucune réclamation ne sera recevable concernant  les prix de revient à pied d’œuvre de ces 
matériaux. 

 

5-Normes - documents techniques unifiés règlements 

Les travaux de faux plafonds en dalles minérales et en staff et leur mise en œuvre doit être 
conformes aux prescriptions des documents suivants : 

- les normes marocaines, 

- le D.G.A. 

- le D.T.U.  n° 25.51 

- les directives de l'U.E.A.T.C. 

- les cahiers et agréments du C.S.T.B. et du D.C.T.C. - MAROC 

6-Echantillons 

L’entrepreneur devra, avant de commencer les travaux et durant la période de préparation, soumettre 
à l'acceptation de la Maîtrise d'Œuvre les échantillons de chacun des types de faux plafonds prévus. 
Les échantillons retenus quant aux détails, aux motifs, aux formes et dimensions, seront entreposés 
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dans le local prévu à cet effet. 

7-Liaison avec les autres corps d'état 

L’entrepreneur suivra la progression des travaux. 

L’entrepreneur veillera à s'inscrire dans le calendrier des travaux qui sera dressé par lui afin d'avoir 
toutes facilités pour l'exécution de ses tâches et de ne pas retarder l'avancement général. 

8-Unité de plaques 

Toute surface continue de plafond doit être constituée par des plaques de même origine. 

9-Prescriptions concernant les matériaux et Constituant les plafonds 

9.1 - Plaques à staff 

Les plaques utilisées doivent être conformes aux spécifications de la norme NFP 73 301 éléments en 
staff. 

9.2 - Plâtre à staff 

Le plâtre utilisé est le plâtre spécial pour staff conforme aux spécifications de la NFP 12 302 
"PLATRE POUR STAFF". 

9.3 - Eau de gâchage 

Elle doit être conforme aux prescriptions de la norme NFP 18 303 

9.4 - Gâchage 

Le plâtre employé est gâché : 

- pour les patins, les polochons, le remplissage des joints à raison de 77 à 83 litres d'eau pour 100 kg 
de plâtre. 

9.5 - Filasse  

La filasse utilisée est celle dont les caractéristiques sont précisées à l'art 2.13 de la norme NFP 73 
301. 

10-Prescriptions concernant la fixation ou l'ancrage des accessoires de pose a écartement sur le 
support 

FIXATION SUR DALLE PLEINE ET SUR PLANCHERS  NERVURÉS  

La fixation des plaques en staff s'effectue sur ces supports par chevilles taraudées auto foreuses ou à 
expansion. 

11-Caractéristiques des supports 

GENERALITES 

Les plafonds en staff peuvent être fixés soit à des dalles ou nervures de planchers soit à des supports 
spécialement exécutés pour recevoir les accessoires de pose à écartement mais jamais sur les gaines, 
tuyauteries ou tout autre élément dont notamment ceux de climatisation ou de ventilation. 

12-Mises en place des plaques 

Les plaques sont mises en place à joints transversaux alternés ou croisés. 

Lorsque l'implantation des supports le permet, les joints longitudinaux sont orientés vers la source de 
lumière la plus frisante ou la plus vive. 

Après avoir eu leur chant grippé à l'outil, les plaques sont placées sur un système de réglage 
préalablement établi comportant des règles "porteuses" et des règles mobiles, ces dernières 
parfaitement calées dans le même plan. 

Les règles mobiles sont placées obligatoirement à l'aplomb des alignements des points d'accrochage, 
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l'espacement de deux règles étant fonction de l'épaisseur des plaques (20 mm). 

13-Joints 

a) Joints entre plaques 

Les joints sont remplis en plâtre à staff, gâchés serrés, puis convenablement lissé. 

b) Joints de ruptures 

L’entrepreneur prendra ses dispositions pour la réalisation des joints de rupture prévues par la 
réglementation et les normes en vigueur. 

c) Joints des plafonds avec les murs 

Pour éviter les fissurations des plafonds il est recommandé de désolidariser le plafond des murs. 

d) Joints périphériques 

Il sera réalisé un joint creux périphérique de 10 cm de largeur et 10 cm de profondeur le long des 
bandes en staff d’égalisation des faux plafonds en dalles minérales. 

14-Tolérance et plénitude 

La plénitude doit être telle qu'une règle de 2 m promenée en tous sens contre la sous face du plafond 
ne fasse apparaître de différence supérieure à 0,3 cm. 

15- Faux plafonds démontable 

GENERALITES 

Les travaux de faux plafonds (matériaux et mise en œuvre) doivent être conformes aux prescriptions des 
documents suivants : 

- Les normes marocaines 

- Le D.G.A. 

- Les D.T.U.  

- Les directives de l'U.E.A.T.C. 

- Les cahiers et agréments du C.S.T.B. et du D.C.T.C. - Maroc 

- Les règles de l’art et les instructions de la Maîtrise d’Œuvre. 

16- Obligation de l’entrepreneur 

L’entrepreneur devra compléter ou modifier le présent descriptif, en parfaite concertation avec le maître 
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, pour assurer le parfait achèvement des ouvrages, lesquels ne doivent 
faire l’objet d’aucun supplément. 

Les notes de calculs seront soumises à l’approbation du bureau de contrôle avant démarrage des travaux 
(diamètre Ø des suspentes, type de réglage, type de fixation dans la dalle des plafonds, poids des matériels 
supportés, etc…). 

De façon général, l’entrepreneur doit consulter ou de procurer auprès de la maîtrise d’œuvre tous les 
renseignements nécessaires à ses études. 

L’entrepreneur devra entretenir ses ouvrages jusqu’à l’entier achèvement et la réception des travaux. 

L’entrepreneur reprendra tous les dégâts ou détériorations des staffs ou dalles minérales et leurs suspentes. 

Tous les ouvrages devront être livrés en parfait état de finition et de propreté.  

L’entrepreneur présentera les échantillons requis accompagné des fiches et avis techniques. 

L’entrepreneur mettra obligatoirement l’ossature métallique porteuse à la terre. 
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Les profilés support des dalles minérales et cornières de rive sont en acier galvanisé thermolaqués blanc                      
RAL 9003 mat. 

Les dalles minérales doivent être de qualité ignifuge classe M1. 

MODE DE POSE 

Après la pose des cornières ou profilés de rive, les lignes de profilés porteurs seront matérialisées par 
un tracé de couleur sur le plafond ou les éléments supports en respectant le plan d’appareillage choisi 
pour le plafond. 

Le choix du type de suspente s’effectuera en fonction de la nature du support (dalle pleine, plancher 
en corps creux) et de la hauteur du plénum (hauteur à définir après passage des gaines et tuyauteries). 

Les distances entre les suspentes ou entre suspentes et les parois latérales du local seront choisies en 
fonction de l’entraxe des profilés porteurs. 

Les entretoises sont montées à l’avancement en fonction de plan d’appareillage choisi pour le 
plafond. 

L’ossature du plafond réalisée, sera mise à niveau à l’aide des dispositifs de réglage fin des suspentes. 

L’entrepreneur fournira en fin de chantier 20 dalles minérales pour les éventuels remplacements 
ultérieurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2.5 LOT N° 500 PEINTURE - VITRERIE 

1-Prescriptions concernant la peinture 

Tous les matériaux employés seront en peinture vinylique, pliolite, glycérophtalique et dérivés.  Les 
blancs seront de premier choix, la peinture sera mate, type polyvinylique et les laques seront du type 
glycérophtalique. 

Les pigments employés seront de qualité fine et de premier choix. 

Avant tout commencement d’exécution l’entrepreneur procédera à un examen des subjectiles tant pour 
en tirer tous renseignements utiles à la bonne marche du travail que pour vérifier leur état et éviter 
d’appliquer les peintures sur des plâtres morts, surfaces mal dressées ou humidifié, l’entrepreneur 
devra couvrir et protéger au moyen de papiers Kraft ou de toiles ou tout autre matériaux 
imperméables, les sols, murs et objets divers, de manière à prévenir toute tâche ou détérioration, dont 
il sera du reste réputé entièrement responsable. Partout où il aura à travailler, l’entrepreneur fera à ses 
frais, le balayage et le nettoyage général avant et après l’exécution de ses travaux, ainsi que 
l’enlèvement à la décharge publique des déchets provenant des travaux. Également à ses frais, des 
échantillons seront exécutés à la demande de l’Architecte. Ces échantillons seront exécutés sur des 
plaquettes de mêmes matériaux que le subjectile ou sur des surfaces témoins. Ils seront établis en trois 
exemplaires. Après acceptation, les échantillons seront signés par l’architecte et l’entrepreneur. Ils 
seront conservés sur le chantier dans un local normalement aéré et éclairé, mais à l’abri du soleil. Ils 
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ne devront jamais être maintenus en permanence dans l’obscurité. La durée de validité des échantillons 
de couleur n’excédera pas six moins. 

Dans tous les cas, les échantillons et les surfaces témoins seront conservés soigneusement jusqu’à la 
réception provisoire des travaux. 

En vue d’un fini général et sans reproche des peintures, l’entrepreneur devra, avant l’exécution de son 
travail, reprendre tous les raccords et imperfections par ses soins, tels que enduits mal dressés, ou 
choqués, ou fissurés, béton brut de décoffrage poreux, ou non lisse ou mal ébarbé, plinthes non 
poncées, mauvais scellement, etc… 

La préparation des surfaces à peindre devra être exécutée conformément aux prescriptions techniques 
du fabricant des produits. Les travaux de peinture comprendront obligatoirement, au minimum, les 
phases suivantes : 

1°) – Egrenage, brossage et époussetage, décapage, rebouchage, ponçage, etc… 

2°) – Couche d’impression 

3°) – Enduits 

4°) – Une première couche de peinture 

5°) – Une deuxième couche de peinture après séchage parfait de la première  

6°) – Le nettoyage parfait de toutes les pièces de quincaillerie 

Tous les ouvrages seront exécutés conformément aux indications de l’architecte et en fonction des 
travaux à exécuter en première urgence.  

Les couleurs et tons des peintures ainsi que le genre de finition (mat, brillant, satiné, etc…) seront faits 
à la demande et selon les instructions de l’architecte. L’application des différentes couches de peinture 
sur les subjectiles exposés aux conditions climatiques activant le séchage tels que vent, grand soleil, 
etc… sera différée. 

Chaque couche de peinture sera soigneusement et correctement croisée, sauf pour les peintures 
vernissées.  

L’architecte se réserve le droit de demander plusieurs couches supplémentaires sur celles prévues, sans 
que l’entrepreneur puisse prétendre à aucun supplément si, après l’achèvement et le séchage de la 
dernière couche, le support n’était pas parfaitement masqué. Tous les rechampissages, quels qu’ils 
soient sont interdits. Tout panneau détérioré, mal peint ou insuffisamment recouvert de peinture sera 
repris en totalité sans rechampissage. Il pourra être demandé sans majoration de prix, l’emploi de 
couleurs fines, telles que vert de zinc, oxyde de chrome, etc… 

Le blanc de zinc devra obligatoirement être composé d’un minimum 99.6% d’oxyde de zinc pur. Tous 
les produits destinés à remplacer l’huile de lin pure sont formellement interdis. Le produit antirouille 
sera le  Rustol ou un produit techniquement équivalent à soumettre à l’approbation de l’architecte. 

Chaque opération terminée pourra faire l’objet d’un constat, les couches de peinture successives 
devront se différencier par une légère différence de tonalité allant de plus foncé ou plus claire, la 
dernière couche étant bien entendu du ton exact défini par l’architecte et l’échantillon. 

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que les menuiseries bois métalliques, et ferronneries 
posées impressionnées, n’implique pas que l’impression n’est pas à refaire, l’impression faite par le 
menuisier où le ferronnier étant simplement destinée à protéger les ouvrages pendant la durée des 
travaux. 

Les hauts et les bats des portes et fenêtres hors vue devront être peints ou vernis selon le cas. En autre, 
les tranches horizontales inférieures des portes et volets ouvrants vers l’extérieur ainsi que les jets 
d’eau des menuiseries recevront une couche intermédiaire supplémentaire, étant supposé que le jeu 
nécessaire a été donné. L’application des peintures et vernis ne devra donner lieu à aucune 
surépaisseur anormale dans les feuillures. L’emploi de  la pulvérisation, au lieu du pinceau, fera l’objet 
d’une autorisation préalable de l’architecte. 
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La dernière couche de peinture ne sera donnée qu’après terminaison complète des accords de toutes 
sortes et sur ordre de l’architecte. Toutes les parties ne recevront la dernière couche de peinture ou de 
vernis qu’une fois la vitrerie posée, celle-ci étant posée à double bain de mastic sous par closes, après 
application de deux couches de peinture en feuillure. 

Après l’achèvement des travaux, l’entrepreneur sera tenu de faire laver et nettoyer à ses frais, les 
carrelages, plinthes, vitres, faïences, éviers, appareillage électriques, etc…ainsi que les locaux et les 
meubles qui auraient été tâchés par sa faute. Pour les lavages on utilisera exclusivement du savon noir 
de première qualité ; l’esprit de sel étant formellement interdit. Les serrures des portes devront être 
nettoyées avec précaution à l’essence et huilées ainsi que toutes les autres quincailleries, crémones, 
targettes, paumelles, etc… 

La non observation de ce nettoyage sera une cause d’empêchement à l’établissement au procès-verbal 
de réception provisoire. Tous les prix de peinture comprendront la fourniture, les échafaudages à 
toutes hauteurs, la façon, la mise en œuvre et toutes sujétions (notamment protection, nettoyage, 
etc…). Ces sujétions sont comprises dans l’offre à prix global et forfaitaire de l’netrepreneur. 

Le procès verbal de réception provisoire ne sera délivré tant que la propreté du chantier n’aura pas été 
constatée. 

2-Prescriptions concernant la vitrerie 

Les matériaux utilisés devront répondre en ce qui concerne leurs qualités physiques et leurs mises en 
œuvre aux conditions et prescriptions des articles n° 70 à 72 inclus et n° 175 du DGA ainsi qu’aux 
DTU et 39.4. 

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur le fait que les épaisseurs des vitrages sont données à 
titre indicatif et que sa responsabilité reste entière quand à la parfaite tenue de ses vitrages à 
l’étanchéité et aux vents conformément d’une part aux règles de l’art, aux normes, additifs, 
décrets, arrêtés et règlement particulier en vigueur au Maroc et d’autre part aux normes 
européennes et aux spécifications des DTU en vigueur à la date de la consultation sans qu’il soit 
nécessaire de le spécifier à chaque article et en particulier aux DTU n° 36.1 et 37.1. 

Tous les vitrages destinés aux châssis de menuiseries bois ou métalliques seront posés par 
l’intermédiaire de cales en bois ou en élastomère. 

Les cales en bois seront en bois durs préalablement traités au produit fongicide et insecticide et celle 
en élastomère devra répondre à la norme NFP 85.301. Elles seront également imputrescibles et 
compatibles avec les produits de calfeutrement, ne devront pas nuire à leur adhérence et seront 
compatibles avec les poids des vitres qu’elles doivent supporter. 

Le produit de calfeutrement sera du mastic à l’huile de lin livré prêt à l’emploi ou polyuréthane et 
conforme à la norme NFP 78.331. les ouvrants à la française comporteront au minimum deux cales 
d’assise situées près des angles à environ un dixième de la longueur de la traverse, et pour les ouvrants 
coulissants ces cales d’assise seront situés au droit des roulements. La longueur des cales d’assise et 
périphérique ne sera pas inférieure à trois centimètres et leur largeur sera au minimum de l’épaisseur 
totale du vitrage. Tous les vitrages seront posés à double bain de mastic. Les carreaux devront être 
coupés de manière à s’ajuster avec un jeu de deux millimètres (0.002 m) minimum au fond des 
feuillures. Avant la pose d’un carreau, les feuillures seront nettoyées à vif et recevront un couche de 
peinture à l’huile. Puis on procédera à l’application d’un contre mastic conte le flanc de la feuillure, la 
vitre, disposée de façon à répartir les jeux périphériques, la prise en feuillure sur chaque côté sera au 
minimum de quatre millimètres (0.004 m). Après appui de la vitre, le mastic doit avoir reflué au-
dessus du bord de la feuillure en fond de feuillure, en conservant une épaisseur régulière de trois 
millimètres minimum (0.003 m). Ensuite application d’un deuxième cordon de mastic dans l’angle 
formé par la vitre et le fond de la feuillure, et mise en place des par closes fournies par le menuisier 
concerné. 

L’entrepreneur assurera la protection des vitrages par la visualisation temporaire des produits verriers 
sur la face interne du vitrage, et sera tenu à la conserver jusqu’à la réception provisoire des travaux. La 
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suppression de la visualisation temporaire ainsi que le nettoyage parfait de tous les vitrages sera aux 
frais et à la charge de l’entrepreneur. 

3-Origine des ouvrages à réaliser 

Avant tout commencement d'exécution, l’entrepreneur est tenu de procéder à un examen détaillé des 
surfaces à peindre ou à vernir afin d'en tenir tous les renseignements utiles à la bonne marche du 
travail et prendre en compte toutes les réserves qu'il jugera préjudiciables à la bonne exécution de ses 
travaux. 

4-Définition des ouvrages et des PRESTATIONS  

Les prestations ressortissant plus particulièrement au présent lot comprennent notamment : 

*  La fourniture, le transport, le stockage, la protection et la mise en œuvre de la peinture et miroiterie. 

 * Tous les travaux de préparation : l'époussetage, l'égrenage, le brossage, le décalaminage, le 
rebouchage et la mise en œuvre des matériaux entrant dans l'exécution de la peinture. 

* La dépose et la repose des par closes, le brossage des feuillures, le verrouillage après vitrages des 
portes, fenêtres et châssis. 

* La mise en place des écriteaux de signalisation "ATTENTION PEINTURE".  

 * Le nettoyage soigné de mise en service des sols (revêtements sols et murs), quincaillerie, 
appareillage électrique, les vitres, etc...  

* La prestation comprend les sujétions pour difficultés de mise en œuvre des peintures et vitreries à 
toutes hauteurs etc...      

* L’entrepreneur devra prévoir, outre les travaux du  présent lot, tous les travaux de la profession 
nécessaire à la parfaite finition, achèvement et mise hors d'air du bâtiment. 

5-Nature des travaux 

Les travaux nécessaires pour la réalisation des peintures comprennent notamment : 

* Fourniture, transport, stockage, protection et mise en œuvre de la peinture, et miroiterie. 

* Tous les travaux de préparation : égrenage, brossage, décalaminage, époussetage, rebouchage, enduit 
de peinture. 

* Les relevés des mesures pour la préparation des vitrages. 

* Dépose et repose des par closes après nettoyage des feuillures, masticage et pose de la vitrerie. 

* Reprise de peinture sur parclose et mastic 

 * Le nettoyage de mise en servie, sols, murs, quincaillerie, appareillage électrique, robinetterie, etc... 

* L’entrepreneur devra prévoir, sans qu'ils soient décrits, tous les travaux nécessaires à la parfaite 
finition et achèvement des travaux conformément aux règles de l'art. 

6-Provenance des matériaux 

Les matériaux destinés à l'exécution des travaux seront d'origine marocaine, il ne sera fait appel aux 
matériaux d'origine étrangère qu'en cas d'impossibilité de se les procurer sur le marché marocain. 

es matériaux proviendront en principe des lieux de production ou dépôts suivants :  

DESIGNATION QUALITE ET PROVENANCE 
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Huile de lin  

 

Blanc de zinc  

Apprêts  

Sicatifs  

Pigments 

Enduits de peinture 

Peinture vinylique 

Peinture glycérophtalique  

Peinture décorative 

Vernis  

de 1er choix des usines ou dépôts au Maroc, 
à faire agréer par la Maîtrise d’œuvre  

de 1er choix des usines ou dépôts au Maroc, 
à faire agréer par la Maîtrise d’œuvre  

Par le fait même de son offre, l’entrepreneur sera réputé connaître les usines et dépôts ci-dessus 
indiqués, et aucune réclamation ne sera admise quant au prix de revient à pied d’œuvre de ces 
matériaux. 

7- Echantillons 

Des échantillons de tous les produits de peinture prévus au présent Marché devront être déposés par 
l’entrepreneur préalablement à toute exécution.   

Le fait que l’entrepreneur dépose ses échantillons équivaut à l'engagement pour lui d'exécuter tous 
les ouvrages conformément à ces échantillons. 

L’entrepreneur devra peindre des surfaces témoins en nombre suffisant pour chaque teinte choisie 
par l'Architecte. 

L’entrepreneur devra apporter à la peinture témoin de ces surfaces les modifications qui lui seront 
demandées. 

Chaque surface témoin fixe devra correspondre obligatoirement à une surface témoin mobile 
exécutée sur un subjectile de nature identique à celle de la surface témoin fixe. 

8-Matériaux 

8.1 -PEINTURE : 

Les produits employés pour les travaux de peinture devront être de provenance d'une marque de 
réputation solidement établie et agrée par la Maîtrise d’œuvre. Les peintures, vernis et enduits 
désignés par leur marque devront être logés dans des bidons scellés en usine. Ces bidons ne devront 
être descellés qu'au moment de l'emploi, et au fur et à mesure des besoins du chantier. Les peintures 
ainsi que les produits de rebouchage et enduits devront être compatibles avec les matériaux à peindre, 
et entre eux. 

Aucune peinture de composition artisanale ou non accompagnée d’une fiche technique ne peut être 
appliquée. 

Les matériaux devront être soumis au préalable à l'agrément de la Maîtrise d’œuvre qui se réserve le 
droit de refuser tous ceux qui ne lui conviendraient pas, sans que l’entrepreneur puisse prétendre de ce 
fait à une plus-value quelconque sur les prix remis. 

En règle générale ces produits devront être conformes aux normes en vigueur. 

8.2. – VITRERIE - MIROITERIE : 

La miroiterie argentée clair de 6 mm et la vitrerie simple ou feuilletée doivent être exempte de tous 
défauts nuisant à leur résistance ou à leur aspect et doivent être conforme aux normes en vigueur. 



 

 

 

CCTP – CONCOURS 41/2019/EI 76/118 
 

 

9-Vérification des matériaux 

Sur le chantier la Maîtrise d’œuvre se réserve le droit de faire procéder inopinément à tous les 
prélèvements et à toutes les analyses tant des matières livrées au chantier que des peintures employées 
par les ouvriers. 

Dans ce but, l’entrepreneur devra disposer sur le chantier des boites en quantités suffisantes pour que 
la Maîtrise d’œuvre puisse à tout moment faire prélever des échantillons des produits utilisés et faire 
procéder à leur contrôle ou analyse. 

Tous les frais d'analyse et de contrôle, en laboratoire, quels qu'ils soient, ainsi que les frais afférents à 
toute opération de contrôle sur place, seront à la charge de l’entrepreneur. 

Les produits non conforme ou livrés en récipients ouverts, pour les produits de marque, seront refusés 
et immédiatement évacués. 

10-Mode d'exécution des travaux 

10.1 - GENERALITES : 

 Les ouvrages de peinture seront réalisés conformément d’une part aux règles de l’art, aux normes, 
additifs, décrets, arrêtés et règlement particulier en vigueur au Maroc et d’autre part aux normes 
européennes et aux spécifications des DTU en vigueur à la date de la consultation sans qu’il soit 
nécessaire de le spécifier à chaque article et en particulier aux prescriptions édictées par le D.T.U. 
N°59.1 

L'époussetage sera effectué soigneusement toutes les fois qu'il sera nécessaire pour amener les 
surfaces à une propreté parfaite. 

Par ailleurs, avant de commencer tout travail, l’entrepreneur devra procéder à un balayage des locaux. 

Toutes les surfaces à peindre devront être débarrassées des souillures, poussières, taches de graisse, 
taches de fumée, etc.. 

Les battues au cordeau, les dessins au crayon ou à la craie seront supprimés par un grattage ou 
ponçage soigné. 

L’entrepreneur devra tous les travaux de préparation nécessaires ainsi que la vérification du 
fonctionnement des châssis et portes après peinture. 

Les travaux ne devront être exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs. 

De plus, les surfaces pourront être peintes dans des couleurs différentes. L’entrepreneur devra 
strictement se conformer aux indications de l'Architecte. 

Les peintures devront avant et en cours d'emploi, être maintenues en état de parfaite homogénéité par 
malaxage et éventuellement par tamisage. 

10.2 - PEINTURE SUR CIMENT : 

Avant toute exécution des peintures prescrites, l’entrepreneur devra l'application d'un produit de 
protection neutralisant l'action chimique du ciment, à moins que les produits soient eux mêmes 
insaponifiables et donc compatibles avec ces supports. 

10.3 - PEINTURE SUR BOIS : 

Toutes les menuiseries seront soigneusement brossées et poncées avant d'être peintes. Le brûlage de 
nœuds sera effectué auparavant. L'impression des menuiseries à peindre sera faite avec un diluant 
composé par moitié huile de lin et blanc de zinc, et par moitié essence de térébenthine. Cette 
proportion peut toutefois être modifiée en considération de pouvoir absorbant des bois. 

Cette couche d'impression sera appliquée également sur toutes les faces cachées et feuillures. 

Toutes manutentions de menuiseries entreposées seront dues par l’entrepreneur. 

10.4 - PEINTURE SUR OUVRAGE METALLIQUES : 
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L'impression des ouvrages métalliques sera réalisée au Rustol ou par un produit techniquement 
équivalent après sablage ou grenaillage en atelier ne constitue en fait qu'une protection antirouille 
destinée à préserver les ouvrages entre le moment de la pose et celui de la peinture. 

De toute façon, le fait d'exécuter les peintures sur les ouvrages préalablement imprimés ne dégage en 
rien l’entrepreneur de sa responsabilité quand à la conservation des ouvrages qui demeure pleine et 
entière. 

10.5 - RACCORDS DE PEINTURE : 

L’entrepreneur devra tous les raccords sur les ouvrages à peindre tels que : 

 - Les raccords après les jeux de menuiseries 

 - Les raccords aux plinthes après la pose des sols 

 - Les raccords après la pose des sanitaires 

 - Les raccords après les essais de réception provisoire 

De même, l’entrepreneur devra assurer tous les raccords de peinture sur les canalisations de 
climatisation, de ventilation et de plomberie après les derniers essais lors de la mise en service des 
installations. 

10.6 - POLYCHROMIE : 

Il sera dû sans aucun supplément possible de prix l'emploi de peinture à pigments vifs, de couleurs 
fines, ainsi que toutes sujétions de rechampissage pour changement de tons si l'Architecte en décide 
autrement. 

10.7 - PROTECTIONS : 

Les travaux comprennent toutes les protections des surfaces qui pourraient être tachées, attaquées ou 
détériorées (planchers, revêtement de sols ou de murs, etc. ....Toutes dégradations du fait de 
l’ensemble, seront réparées à ses frais exclusifs conformément d’une part aux règles de l’art, aux 
normes, additifs, décrets, arrêtés et règlement particulier en vigueur au Maroc et d’autre part aux 
normes européennes et aux spécifications des DTU en vigueur à la date de la consultation sans qu’il 
soit nécessaire de le spécifier à chaque article et en particulier à l'article 1.121 du D.T.U. 

 L’entrepreneur devra les protections pendant toute la durée des travaux de peinture et procéder en fin 
de travaux à tous nettoyages complémentaires nécessaires. Il sera rendu responsable de toutes taches 
indélébiles qui entraîneraient le remplacement des éléments endommagés. 

Il sera dû également tout bâchage et protection des autres ouvrages ainsi que la protection des points 
d'appui et d'arrimages des agrès ou échafaudages ainsi que la remise en état éventuel après 
l'enlèvement du matériel. 

11-Normes - règlements 

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux : 

- Normes AFNOR et plus particulièrement : 

 . Normes NF - T 30.011 et T 33.001 

                 NF - Q 33.002 

. Normes NF - B 32.001 - B 32.002 - B 32.503 - B 32.500 

                NF - P 01.012 - P 01.013 - P 20.601 - P 61.341 

                NF - P 78.301 - P 78.302 - P 78.303 - P 78.331 

- Les D.T.U.(documents techniques unifiés) no39-1,39-4,59.1 et 81-2 et les cahiers du C.S.T.B. ou du 
D.C.T.C. MAROC. 

- Règles U.E.A.T.C. 
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- Le D.G.A. 

12- Garantie - essais - contrôles  - réceptions 

12.1 - GARANTIE: 

Elles constituent pour l’entrepreneur l'obligation pendant la période de garantie de remettre en état les 
parties d'ouvrages ou l'ouvrage qui seraient détériorés. 

On exigera de  l’entrepreneur du présent lot la garantie conjointe du fournisseur. 

Pour cette garantie, l’entrepreneur s'assurera au pré d'une compagnie d'assurances agréée. 

12.2 - RECEPTION DES TRAVAUX 

Les réceptions des ouvrages seront effectuées conformément d’une part aux règles de l’art, aux 
normes, additifs, décrets, arrêtés et règlement particulier en vigueur au Maroc et d’autre part aux 
normes européennes et aux spécifications des DTU en vigueur à la date de la consultation sans qu’il 

soit nécessaire de le spécifier à chaque article et en particulier à l'article 6.3 du D.T.U. No59.1 DU 
CAHIER DES CLAUSES SPECIALES  

Les différentes surfaces devront être identiques aux surfaces témoins en ce qui concerne: 

L’entrepreneur fournira en fin de chantier et avant la réception provisoire l’attestation du laboratoire 
de conformité des peintures appliquées avec les termes du marché et la réglementation en vigueur. 

* ASPECT. 

Conformité avec les surfaces témoins examinés notamment en jour frisant acceptées par la Maîtrise 
d'œuvre particulièrement en ce qui concerne : 

                - L’uniformité, 

                - L’absence de papillons, embus,  auréoles, 

                - Le degré de brillant ou de satiné, 

                - Le relief, 

                - L’opacité (notamment aux arêtes), 

                - La couleur. 

* L'EPAISSEUR 

Déterminé sur métaux ferreux avec jauge magnétique, sur autres métaux, sur bois, par mesure directe. 

* L'ADHERENCE 

Elle devra être totale sur toute la surface de contact avec le matériau, qu'il s'agisse de rebouchage ou 
d'enduits, ou de couches de peinture et elle devra se maintenir dans le temps. 

La peinture, les vernis, les mastics et enduits devront dans tous les cas résister sans cloquer ni 
feuilleter aux réactions de la climatisation et de ventilation et à la réaction alcaline des matériaux de 
ciment et des plâtres sous conditions que le plâtre et ciment soient complètement secs, c'est à dire 
terminés depuis généralement un mois pendant la période ETE et de deux mois pendant la période 
HIVER, au moment de la mise en peinture. 

Le quadrillage en carreaux de 5 mm d’épaisseur pratiqué avec une lame de rasoir sur les peintures ne 
devra pas produire d'écaillage lors de la réception des travaux. 

 * RESISTANCE AU CHOC 

L'essai consiste à contrôler l'effet du choc d'une bille d'acier de 500 g tombant d'une hauteur de     75 
cm d'un mouvement pendulaire. 

On vérifie à l'endroit de l'embouti provoqué par le choc l'absence de décollement ou d'écaillage, pour 
les vernis, on vérifie le non blanchissement. 
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* RESISTANCES AUX AGENTS PHYSIQUES ET CHIMIQUES PERMANENCE DE LA 
COLORATION, ETC... 

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’entrepreneur devra procéder à ses frais aux réfections 
nécessaires. 

Toutes les surfaces laissant apparaître des traces de pinceau seront obligatoirement refusées. 

1 -Nettoyage 

Les nettoyages devront faire disparaître les tâches de peinture ou autres produits de peinture. 

Sont repris dans le nettoyage, le balayage et l'évacuation :  

*  des lits de sciures protecteurs des revêtements, 

*  des déchets résultant des nettoyages eux-mêmes. 

Les produits employés (solvants, décapants, etc...), les procédés mis en œuvre, grattage ou ponçage 
devront être appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des matières elles-mêmes ou de leur état 
de surfaces (poli, brillant, etc...  

En particulier: 

 * Le lavage à l'esprit de sel (eau additionnée d'acide chlorhydrique à raison de 0,200 litre pour 10 
litres d'eau) est admis pour les revêtements sous réserves que toutes les précautions soient prises pour 
que les vapeurs acides ne puissent attaquer les appareils métalliques exposés et que le lavage soit 
effectué par petites surfaces (2 à 3 m²), suivi d'un rinçage à l'eau pure pour éviter l'attaque des joints de 
revêtements. 

 * Les serrures seront débarrassées de toutes traces d'enduits ou de peinture pouvant entraver leur 
fonctionnement et leur aspect. 

Le nettoyage des menuiseries ou parties de menuiseries aluminium se fera comme suit: 

 * Enlèvement des bandes de protection adhésives. 

 * Ponçage si nécessaire à la poudre de ponce.   

 * Lavage avec une éponge ou peau de chamois et de l'eau chaude savonneuse ou avec une solution 
détersive diluée en ajoutant un peu d'alcool si la surface est grasse. 

 * Rinçage à l'eau claire. 

 * Enlèvement le cas échéant des tâches avec un chiffon imbibé de benzine. 

 * Séchage avec un chiffon propre doux. 
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1.3.2.6 LOT N° 600 Plomberie sanitaire 

1-Objet du marché 

Le présent Cahier des Spécifications Techniques Générales de PLOMBERIE SANITAIRE a pour 
objet de définir les conditions des fournitures mise en œuvre des matériaux et matériels entrant dans 
les installations de plomberie du présent marché. 

Ces Spécifications Techniques visent à être aussi générales que possible. Elles peuvent donc contenir 
des Spécifications relatives à des appareils ou équipements ne faisant pas partie des installations 
demandées au descriptif ; ces spécifications ont été maintenues volontairement et devraient être 
observées pour toutes variantes que proposerait l’entrepreneur et dans lesquelles ces appareils ou 
équipements figureraient. 

En cas de désaccord entre ces Spécifications Techniques Générales et une spécification contenue dans 
ce paragraphe c'est cette dernière qui prévaudrait. 

2-Prescriptions concernant la plomberie – sanitaire 

Les travaux seront exécutés suivant les dispositions du devis général d’architecture. 

Les matériaux utilisés pour les travaux, ceux entrant dans les produits manufacturés et la mise en 
œuvre devront satisfaire d’une part aux règles de l’art, aux normes, additifs, décrets, arrêtés et 
règlement particulier en vigueur au Maroc et d’autre part aux normes européennes et aux 
spécifications des DTU en vigueur à la date de la consultation sans qu’il soit nécessaire de le spécifier 
à chaque article. 

Tous les tubes destinés aux alimentations en eau seront galvanisés à chaud à visser en fonte malléable. 
Les tubes d’acier galvanisés ne pourront être utilisés que s’ils portent une marque de fabrique 
indiquant leur conformité aux normes. Ils seront coupés exclusivement au coupe-tube et cintrés à 
froid. 

Toutes les canalisations d’eaux de pluie, d’eaux usées et d’eaux vannes seront en fonte salubre à joints 
caoutchouc. Elles aboutiront toutes sur des regards situés en pied de chute et seront visitables à leur 
base. A cet effet, il sera prévu sur chacune d’elles un té muni d’un tampon hermétique. Dans le cas 
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d’un changement de direction, il sera également prévu le même dispositif que ci-dessus, ou un 
embranchement muni à son extrémité d’un tampon hermétique. 

Sur les chutes, il sera prévu, aux endroits appropriés, les embranchements, culottes et pièces de 
raccords nécessaires pour le raccordement, par l’intermédiaire de tuyaux en plomb d’un diamètre 
approprié, à l’évacuation des appareils sanitaires se trouvant à proximité. 

L’emploi de coudes à 90° est interdit. La ventilation primaire des chutes sera assurée par leur 
prolongement hors terrasse au moyen d’un tube fourreau en fonte de diamètre correspondant, 
chapeauté par un chapeau chinois ou intégré dans une gaine, placé au-dessus du branchement de 
l’appareil le plus élevé. La pente des canalisations d’allure horizontale, sera au minimum de 3 cm par 
mètre. 

La pente canalisation sera réglée de façon à permettre de vidanger absolument tous les tuyaux et 
complément, soit par les divers robinets ou appareils, soit par une vidange générale. La disposition de 
cette vidange, sera recherchée pour qu’en cas de fuite, les eaux puissent être écoulées dans la 
canalisation d’évacuation, sans crainte d’inondations. 

Toutes les canalisations seront maintenues par des colliers avec brides à boulons scellés dans la 
maçonnerie. Tous les assemblages seront faits en vue de rendre l’installation démontable. En aucun 
cas il ne sera fait de percements ou saignées dans un élément porteur (poteaux, poutres, etc…) sans 
l’autorisation expresse du BET. 

La pose des canalisations encastrées sera conforme d’une part aux règles de l’art, aux normes, additifs, 
décrets, arrêtés et règlement particulier en vigueur au Maroc et d’autre part aux normes européennes et 
aux spécifications des DTU en vigueur à la date de la consultation sans qu’il soit nécessaire de le 
spécifier à chaque article et en particulier aux préconisations du DTU n° 60-1.  

La pose des canalisations se fera par encastrement dans les éléments porteurs horizontaux. 

Toutes les jonctions non visitables ou inaccessibles seront réalisées par soudo-brassage. Dans les 
éléments non porteur, les canalisations pourront être enrobées, encastrées ou engravées. 

Tous les assemblages seront réalisés par soudo-brassage, ou vissage exclusivement. Dans tous les cas, 
les canalisations ne doivent pas être en contact direct avec une armature ou ossature métallique. 

Les canalisations d’eau chaude devront être munies d’un gainage. Celles d’eau froide recevront soit, 
une protection au moyen d’une bande imprégnée ou adhésive (conforme aux normes P.41.303 et 
P.41.304) soit un gainage. 

Les tubes encastrés et les traversées de maçonnerie seront réalisés sous fourreaux de protection 
métallique ou en matière plastique de résistance équivalente et d’un diamètre légèrement supérieur à la 
canalisation afin de permettre sa libre dilatation. Ces fourreaux de protection seront également prévus 
dans les endroits où les tuyaux risqueraient d’être atteint par des chocs. 

Les installations seront en tous points conformes aux règles de l’art et aux prescriptions, arrêtés et 
circulaires techniques. 

Toutes les précautions nécessaires seront prises pour éviter la détérioration des matériaux avant leur 
emploi. Les vannes, tubes, etc… seront entreposées à l’abri du soleil et des intempéries. Les appareils 
sanitaires seront stockés dans un local fermant à clé sur des planches et séparés entre eux par lits de 
paille. 

L’entrepreneur devra replacer à ses frais tous appareil qui aurait été abîmé ou détérioré avant la 
réception provisoire. 

La réception provisoire ne sera prononcée que lorsque les essais d’étanchéité de fonctionnement, de 
débit et de bruit auront été satisfaisants. 

1 – ESSAIS DE RECEPTION DES INSTALLATIONS : 

 a/ Généralités : 
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Les essais sont effectués aux frais de l’entrepreneur en présence de l’architecte, du bureau de contrôle 
et du Maître de l’ouvrage. Tous les essais et contrôles sont à la charge de l’entrepreneur, un procès 
verbal est établi par le bureau de contrôle après chacun des essais et contrôles effectués. Les essais ont 
lieu au jour fixé par le Maître de l’ouvrage et à la demande de  l’entrepreneur, celui-ci doit avoir 
effectué au préalable des essais personnels et procédé à tous réglages utiles. 

L’entrepreneur fournit tout le matériel, les instruments, la main d’œuvre et le personnel qualifié pour 
effectuer les essais nécessaires. La Maîtrise d’œuvre demandera le renouvellement de l’essai, autant de 
fois que nécessaire, aux frais de l’entrepreneur tant que les essais restent infructueux. 

b/ Essais sur le site 

Les essais seront réalisés suivant les prescriptions des DTU correspondants, conformément d’une part 
aux règles de l’art, aux normes, additifs, décrets, arrêtés et règlement particulier en vigueur au Maroc 
et d’autre part aux normes européennes et aux spécifications des DTU en vigueur à la date de la 
consultation sans qu’il soit nécessaire de le spécifier à chaque article et en particulier DTU 60.1 
« travaux de plomberie sanitaire » portant sur l’étanchéité et le fonctionnement de tous les réseaux. 

L’entrepreneur fera son affaire des contacts avec le service des eaux pour obtenir l’alimentation en eau 
et des frais d’installations, de location et de consommation d’eau du compteur provisoire à installer 
pour la réalisation des essais. 

2. LIMITE DE LA FOURNITURE : 

a/ la fourniture comprendra : 

La totalité des installations de plomberie sanitaires telles que décrites au présent descriptif général et 
CCTP et définies aux plans joint. Elles seront complètes, on ordre de marche, prêtes à être 
réceptionnées par le Maître d’œuvre, raccordées aussi bien au réseau d’eau chaude et froide qu’au 
réseau d’assainissement de la ville y compris toutes sujétions de fourniture et de pose. 

b/ Font également partie de la fourniture : 

- l’exécution des trous, percements et scellements 
- l’exécution des raccords de maçonnerie 
- la mise en place des fourreaux métalliques ou en plastiques pour assurer la libre dilatation des 

tuyauteries. 
- La main d’œuvre pour réaliser les différents essais et la fourniture à titre de prêt des appareils 

de mesures nécessaires à ces essais qui seront demandés par le bureau de contrôle. 

3. DOCUMENTS D’EXPLOITATION : 

L’entrepreneur fournira, en fin de travaux : 

- des instructions simples mais précises et détaillées sur la conduite de l’installation. 
- Les notices des constructeurs en triple exemplaires des éléments utilisés 
- Les plans de recollement en 5 exemplaires 

3-Consistance des travaux 

Les travaux à exécuter comprennent essentiellement : 

- Les alimentations en eau à partir du réseau de la ville. 
- Les postes de comptage 
- Les distributions internes d'eau  
- Les évacuations des eaux usées, vannes et pluviales jusqu'aux réseaux d’assainissement de la ville 

ou à la fosse septique. 
- Les fournitures, pose et raccordement des appareils sanitaires, robinetterie, bondes et siphons de 

sol. 
- La dérivation s'il y lieu des conduits et descentes dans les bâtiments. 

L'installation de plomberie ne doit être la cause, ni de la production, ni de la propagation de bruits. 

4 Documents de référence 
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D'une façon générale tous les travaux seront exécutés conformément aux articles du D.G.A. aux 
normes en vigueur, aux règles de l'art, aux dispositions du projet et celles arrêtées d'un commun accord 
pendant la période de préparation. 

L'installation devra se conformer en particulier aux règles suivantes tant qu'elles ne sont pas contraires 
au marché. 

- Les règlements locaux concernant l'alimentation en eau et en  électricité des immeubles, et en 
particulier ceux du distributeur de la ville. 

- Le devis général réglant les conditions d'exécution des  travaux, de fourniture et de pose de 
conduite d'eau approuvé le 26/10/1934 (Edition 1952). 

- Aux normes A F N O R 

-   P 41 201  
-   P 41 202 
-   P 41 203 
-   P 41 204 
-   P 41 301 
-   P 76 301 

- Aux normes DTU 

  DTU 60.1 et ses additifs 

  DTU 60.31 

          60.32 

          60.33 

          60.41 

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires, l’entrepreneur devra se conformer au 
plus contraignant et plus récent d'entre eux. 

Toutefois, toutes les installations seront exécutées par référence aux D.T.U. et aux règles de l'art 
applicables aux présentes installations à la date de l'appel d'offres. 

A défaut de réglementation marocaine, l'adjudicataire du présent lot devra se conformer aux 
règlements étrangers agréés par l'Administration Marocaine, en particulier ceux définis par la 
circulaire 2.141 du 13 Juillet 1987 du Ministère des Travaux Publics de la formation 
Professionnelle et de la formation des cadres. 

Bases de calcul 

a - Alimentation 

Les débits minimaux à prendre en considération pour le calcul des installations d'alimentation ainsi 
que les diamètres intérieurs minimum des canalisations de raccordement des appareils sanitaires pris 
individuellement seront comme suit :  

Appareil  Débits  Ø Mini (mm) 

- Evier 0,20 12 

- Lavabo 0,20 10 

- Bidet 0,20 10 

- Baignoire 0,33 14 

- Douche 0,20 12 

- W-C avec réservoir 0,12 10 

- W-C à robinet 1,50 Ø du robinet 

- Urinoir à robinet 0,15 10  
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- Lave-mains 0,10 10 

- Bac à laver 0,33 13 

- Lavabo collectif 0,05 Suivant nombre de jets 

b - Evacuation eaux usées et vannes 

Les débits d'évacuation des appareils sanitaires ainsi que les diamètres intérieurs minimum de 
raccordements pour les évacuations seront pris comme suit : 

Appareil  Débits l/s  Ø Mini (mm) 

- Evier  0,75 40 
- Lavabo 0,75 30 
- Bidet 0,50 30 
- Baignoire 1,20 40 
- Douche 0,50 40 
- W.C 1,50 100 
- Urinoir à robinet 0,50 40 
- Lave-mains 0,50 30 
- Bac à laver 0,75 40  

 

c - Evacuation eau pluviale 

Les évacuations des eaux pluviales seront dimensionnées à raison de 3 l/mn/m2, conformément aux 
normes NFP 30-201 et au DTU 60.11. 

d - Simultanéité 

La simultanéité sera déterminée selon la relation 

0 8

1

,

n −
 n  étant le nombre d’appareils 

e - Collecteurs  

Les collecteurs horizontaux seront déterminés selon la relation de Basin : 

Q
RH i

RH
xSM=

+
87

δ
                      

Q   :  Débit m3/s 

RH  :  Rayon hydraulique (m) 

SM  :  Surface mouillée 

i   :  Pente (m/m) 

δ  :  Coefficient de frottement   =  0, 16 

La hauteur d'eau maximale normale dans les tuyaux doit pour l'évacuation des eaux usées être égale à 
la moitié du diamètre. 

5-Percements et scellements 

Les percements et les scellements ne doivent pas nuire à la résistance des éléments porteurs. 

La nature des scellements ou bouchements doit être appropriée aux ouvrages qui les subissent. 

En particulier dans les sous-sols, cave, chaufferie et dans tous les lieux humides, les scellements et les 
bouchements doivent être faits en mortier de ciment ou en chevilles chimiques appropriées. 

Il est interdit de faire des percements ou des scellements dans des ouvrages comportant une étanchéité. 

6-Prescriptions concernant les canalisations 
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 Tubes Acier 

Les tubes acier doivent avoir une épaisseur et un diamètre uniformes, et satisfaire aux essais de 
pression. Ils ne peuvent être utilisés que pour les distributions d'eau. 

Les tubes acier doivent être de l'une des catégories suivantes  

a) Tubes filetés dits "tubes gaz" tarif 1 pour tuyauteries à  diamètre inférieur ou égal à 50 mm et 
tarif 3 pour tuyauteries à diamètre supérieur à 50 mm. 

b) Tubes acier sans soudure tarif 3 du fabricant. 
c) Tubes acier sans soudure laminé à chaud, tarif 10 des  fabricants, pour tuyauteries colonne 

sèche, pression d'épreuve 75 Kg/cm². 

Les tubes seront galvanisés (T.F.G.) à chaud extérieurement et intérieurement par immersion dans le 
zinc en fusion 

Le revêtement doit être homogène et la cristallisation régulière. 

Leur assemblage est effectué au moyen de raccords galvanisés à visser en fonte malléable, de raccords 
à bagues, de brides, ou par brasure ou soudobrasure (procédé gaz-flus) 

Les raccords devront être exempts de fentes, criques, soufflures, et autres défauts. 

Les filetages doivent être entiers, calibrés et axés sur la pièce elle même. 

Les tubes en acier galvanisé ne peuvent être utilisés que s'ils portent une marque de fabrique indiquant 
leur conformité aux normes. 

Les pièces spéciales peuvent en cas de besoin, être exécutées en tubes acier noir assemblés par soudure 
et galvanisés à chaud intérieurement après fabrication. 

Tubes en cuivre 

Les tubes utilisés normalement sont en cuivre recuit  

Les tubes en cuivre écroui ne peuvent être utilisés que pour des parcours non apparents. 

Les surfaces extérieures et intérieures des tubes seront lisses, exemptes de rayures, pailles, soufflures, 
criques, censures, doublures. 

Toutefois un défaut localisé intéressant moins du dixième de l'épaisseur est toléré. 

Toute trace de limage en partie rectiligne ou courbe est une cause de refus. 

Les tubes cuivre seront parfaitement cylindriques et d'épaisseur uniforme. 

Tout tronçon en cuivre posé sur des colliers en métal, doit être isolé du collier par des bagues 
protectrices diélectriques. 

NOTA : Aucun élément en cuivre ou métal cuivreux, exception faite pour le cupro-nickel ne doit être 
placé en amont des tubes d'acier galvanisé. 

Tubes en chlorure de polyvinyle 

Ils seront destinés aux évacuations des eaux usées, vannes et eaux pluviales. 

Les assemblages se feront par raccords préfabriqués et par soudure à froid avec emploi d'un adhésif 
bénéficiant d'un avis technique, selon la norme NFT54.028. 

Les colliers de support peuvent être métalliques ou en matière plastique sans toutefois blesser les tubes 
PVC. 

Seront considérés comme dégradation d'un tube PVC : les rayures les entailles profondes, les fissures, 
les tracs de carbonisation et de chocs. 

L'espacement maximal à respecter entre les colliers doit être comme suit : 

• à tous les 1,20 m et ≤ 1,00 pour les percements inclinés en pente négative. 
• à l'extrémité de tout branchement 
• à tout changement de direction 
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Les installations doivent tenir compte des dilatations qu'elles peuvent subir. Aussi, des assemblages 
coulissants, doivent-ils être prévus dans les alignements droits pour absorber les variations linéaires 
dues à la dilatation et au retrait des tubes. 

Tubes en fonte 

Ils seront prévus pour les évacuations des eaux usées, vannes et pluviales. 

Les tuyaux seront conformes à la norme NF A 48 - 720 "tuyaux en raccords salubres en fonte sans 
pression" 

Toutes opérations d'usinage sont interdites. Les coupes au chalumeau et les soudures sont aussi 
interdites. 

Les supports seront repartis selon le paragraphe 3.32 du DTU n° 60.2 "canalisations en fonte" et en 
particulier à chaque raccord ou embranchement et aux changements de direction. 

 

7-Prescriptions concernant les réseaux 

Canalisation enterrées et inaccessibles 

Les canalisations enterrées, sujettes à corrosion, doivent être protégées extérieurement par un ruban de 
jute trempé dans du bitume chaud ou par un procédé équivalent (bandes adhésives DENSO ou autre). 

Seront protégées par de la bande DENSO, toutes les tuyauteries situées dans les gaines techniques, en 
faux-plafond et dans les vides de construction. 

Dans tous les cas, la canalisation ne doit pas être en contact avec une armature ou une ossature 
métallique. 

La mise en œuvre par engravure est interdite dans tout élément porteur. 

Les assemblages mécaniques sont interdits, dans tout tronçon enterré. 

Dans le cas où la canalisation fait véhiculer de l'eau chaude, un gainage devrait être prévu par 
conséquent. 

Avant d'être rendues inaccessibles, les parties de canalisation encastrées doivent être éprouvées à une 
pression de 1,5 fois la pression maximale de service avec un minimum de surcharge de 5 bars. 

Traversées des planchers et murs  

Dans la traversée, la canalisation ne doit comporter aucun coude, ni déviation. 

Toutes les canalisations autres que celles en fonte, qui traversent des murs, cloisons ou planchers 
doivent être protégées par des fourreaux en tube plastique rigide de diamètre approprié. 

Le fourreau doit faire saillie de 10 mm au moins sur la surface du sol fini, et de 5 mm ou moins sur la 
surface du plafond fini. 

A travers un joint de dilatation, les fourreaux doivent être distincts de part et d'autre du joint, et avoir 
une section suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculaires à leur axe. 

Les fourreaux doivent être bourrés par une tresse d'amiante passée à la graisse, et finie au mastic 
plastique, dans le but d'éviter les transmissions de poussière et d'eau. 

Dans les éléments porteurs, à l'exception de canalisations d'une seule pièce, les canalisations 
d'installation sanitaire ne doivent pas être enrobées. 

8-Prescription concernant les appareils  

Appareils sanitaires  

- L'intercommunication entre le réseau d'eau potable et le réseau d'eau usée est impérativement 
interdite. 

 Appareils en céramique  
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Sont considérés comme défauts : l'écaillage, le filage, les filures provoquées par grains de quartz, et 
des tolérances dimensionnelles supérieures à 3 %. 

Toutefois un appareil sanitaire sera classé selon les défauts qu'il présente, en le classant dans les choix 
A, B, C  définis dans les normes du DTU 60.1 Art 2.2 

Les types de défauts qui seront pris en compte 

• Défauts nuisant à la mise en œuvre 
• Défauts concernant l'utilisation 
• Défauts intéressant l'hygiène 
• Défauts intéressant l'aspect 
• Les raccords de siphons et bondes 

Toute pièce ne comportant pas l'indication de choix est considérée comme déclassée. 

Les appareils sanitaires en céramique seront fabriqués soit en faïence émaillée, soit en grès émaillé, 
soit en porcelaine vitrifiée. 

La céramique doit satisfaire aux essais : 

• de résistance aux variations de température 
• de dureté de l'émail 
• de continuité de la couche d'émail 

La couche d'émail doit résister à l'attaque des acides, des alcalis et des produits d'entretien. 

Appareils en fonte  

La fonte doit être de la qualité Ft 14 de la norme NFA 32.101 

Les réparations des défauts ne sont admises que pour les surfaces non susceptibles de venir en contact 
avec l'eau. 

Les parties non émaillées doivent être recouvertes d'une couche de masse ou d'une peinture antirouille 
venant d'usine. 

La couche d'émail doit résister à l'attaque des acides, des alcalis et des produits d'entretien. 

Le classement des appareils en fonte, se fait en même titre que celui du paragraphe 7.1.1. 

Appareils en acier inoxydable  

Les pièces en acier inoxydable seront revêtues en première installation d'un enduit plastique pliable. 

Les nuances d'acier inoxydable admises sont soit des aciers ferritiques à 17 % de chrome, soit des 
aciers authentiques du type chrome-nickel 18/8. 

Aucune trace de soudure, de griffure ne sera admise. 

L'épaisseur du métal est fonction de la plus grande dimension de la pièce : 

• jusqu'à 800 mm : épaisseur 0,8 mm 
• de 800 mm à 1200 mm : épaisseur 0,9 mm 
• de 1200 mm à 1400 mm : épaisseur 1 MM 

Tolérances d'épaisseur : - 10 % sur parties embouties 

APPAREILS SANITAIRES  

W-C A L'ANGLAISE 

Le W-C à l'Anglaise sera posé de niveau. L'horizontalité sera constatée par celle des gorges latérales 
de la cuve. 

Leur fixation au sol se fera par deux vis à cache tête chromé, fixées sur des chevilles imputrescibles. 

Les sièges à l'Anglaise seront munis d'un coude siphonique, et seront équipés d'un réservoir de chasse 
à deux niveaux, avec un robinet flotteur et robinet d’alimentation. 

LAVABO 
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Le lavabo doit être supporté par une colonne, une tablette ou des consoles, protégées contre l'action de 
l'eau. Les charnières, paumelles et organes de verrouillage seront en matière résistant à la corrosion. 

L'étanchéité de l'adossement au mur doit être assurée par un joint plastique non détériorable par les 
produits d'entretien courant. 

CHAUFFE-EAU  

Il sera muni d'un groupe de sécurité type soupape NF tarée à 7 bars raccordé au réseau 
d’assainissement du site et une jaquette calorifuge. Il sera fixé aux parois par système vis écrou. 

EVIER  

L'évier sera fixé sur jambage en maçonnerie table en béton, le joint sera traité au mastic siliconné. 

LAVE MAIN.  

Il sera fixé sur consoles. 

Robinetterie d'eau  

Les modèles de robinetterie à utiliser sont les suivants : 

• Robinet à tête cache entrée : modèle à agréer par le distributeur de la ville. 
• Robinet d'arrêt : à presse étoupe, corps laiton brossé, tige montante, siège caoutchouc. 

Les corps, tiges de manœuvre, porte clapets et siège des robinets sont en laiton. Les sièges sont en 
principe rapportés. 

L'utilisation des pièces en Téflon ou céramique peut être autorisée. 

Les parties métalliques visibles de la robinetterie et des accessoires des appareils sanitaires doivent 
être chromées. 

Quel que soit le type choisi, la robinetterie doit satisfaire à l'essaie d'étanchéité sous 20 Kg/cm² 

Les robinets mitigeurs doivent être conçus pour assurer un mélange d'eau chaude satisfaisant pour des 
pressions pouvant différer jusqu'à 2 Kg/cm². 

Le fonctionnement ne doit causer pour une pression de service entre 3,5 et 4,5 bars, aucun bruit gênant 
ou vibration, pour une vitesse d'écoulement d'eau inférieure à 2 m/s. 

9-Conditions à  garantir 

a - Approbation des installations 

Les installations seront réalisées de telle manière qu'elles soient réceptionnées sans réserve par les 
organismes contrôleurs du distributeur et du client. 

b - Etanchéité des réseaux  

Les réseaux d'alimentation resteront étanches dans les limites de pression maximum régent dans les 
conduites de distribution de la ville. 

c - Evacuation  

Les évacuations seront réalisées de telle sorte que les débits probables d'eau puissent s'écouler sans 
basculement de siphon ni désordre. 

10-Essais et contrôle 

Réseaux de distribution (eau froide - chaude) 

La pression d'essai sera 1,5 fois la pression de service. 

Le maintien de la pression hydrostatique sera assuré par une pompe d'épreuve à présenter par 
l’entrepreneur. 

La durée du maintien à la pression d'essai est égale au temps nécessaire à l'inspection de l'ensemble du 
réseau, avec un minimum de 30 minutes. Toute chute de pression impliquerait la vérification de 
l'ensemble du tronçon éprouvé et sa reprise jusqu’à satisfaction. 
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Toute fuite décelée, impliquera la réfection totale du tronçon défaillant. 

Réseaux d'évacuation  

L'essai consiste à faire écouler l'eau dans chacun des appareils et observer visuellement la nature de 
l'écoulement. De plus les collecteurs d'allure horizontale, d'un diamètre intérieur supérieur à 110 mm, 
seront mis en charge en eau froide à une pression voisine de 0,1 bar. 

Aucune fuite ne doit être décelée. 

 

Appareils sanitaires  

La vérification sera effectuée en manœuvrant les robinets, les dispositifs de vidage, l'étanchéité et les 
vidanges. 

En ce qui concerne les W-C, les observations porteront sur le réservoir de chasse, la cuvette afin de 
vérifier toute absence de fuite et le bon fonctionnement de la chasse. 

11 Peinture et fini 

L'entrepreneur devra appliquer la peinture des supports, des tiges, des cornières et des supports d'acier 
structural, ainsi que de tous les appareils et, accessoires dont le fini n'est pas intégral, endommagé ou 
n'a pas été appliqué chez le fournisseur. 

Toute pièce métallique exposée à oxydation devra recevoir une protection efficace consistant en : 

• Un brossage efficace  
• Une couche de peinture antirouille 
• Une seconde couche de peinture de couleur différente. 
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1.3.2.7  LOT n° 700 :  Electricite 

Le présent document définit les prescriptions générales que  l’entrepreneur doit respecter pour 
l’exécution des travaux objet du lot électricité 

1-Prescriptions concernant l’électricité 

1.1 – RELATION AVEC LE DISTRIBUTEUR D’ENERGIE 

L’entrepreneur fera son affaire de tous les contacts avec le distributeur d’énergie pour s’assurer que sa 
proposition couvre bien l’ensemble des prestations exigées par ce dernier pour la réalisation des 
travaux électriques. 

L’entrepreneur devra, avant tout commencement d’exécution, obtenir l’approbation écrite du 
distributeur sur son projet et ses plans de détails 

1.2 – PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

a – Calcul des canalisations électriques : 

Les sections des canalisations électriques mentionnées dans le CCTP ne sont fournies qu’à titre 
indicatif et devront être étudiés par un BET à la charge et aux frais de l’entrepreneur qui prendra la 
responsabilité des valeurs adoptées. 

La chute de tension en pleine charge entre les postes de transformation et le point des installations les 
plus défavorisées ne devra pas excéder 5 % pour les circuits force et 3% pour les circuits lumière. 

Pour le calcul des sections des canalisations B.T. on utilisera, les tableaux du P.N.M. 7. 11.CL.005 
fixant les intensités admissible suivant le mode de pose retenu pour la canalisation. 

La chute de tension dans les canalisations sera calculée sur la base de l’intensité de la phase la plus 
chargée et d’après le courant de démarrage. 

Les échauffements de conducteurs, des câbles seront calculés en tenant compte de la température 
ambiante maxi des locaux où sont installées les canalisations et resteront toujours inférieur à 10 % aux 
valeurs données par les normes pour les échauffements admissibles. 

b – Equilibrage des phases : 

Toute les dispositions seront prises pour assurer un équilibre des phases aussi satisfaisante que 
possible, dans le cas ou cet équilibre ne pourrait être obtenu (2p + N par exemple), la chute de tension 
sera calculée en tenant compte du déséquilibre. 

c – Essais et mesure avant réception provisoire : 

Avant la réception provisoire, il sera procédé par l’entrepreneur et sous sa responsabilité aux essais et 
mesures suivants :  

- mesures des chutes de tension à pleine charge 
- mesures d’isolement des différents circuits 
- vérification de l’équilibrage des phases 
- mesures des résistances de terre 
- continuité des circuits de terre 
- contrôle des ouvrages de protection des différents circuits 
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L’entrepreneur établira un procès-verbal des résultats des mesures effectuées. Le procès-verbal sera 
remis au Maître d’ouvrage le jour de la réception provisoire. Ce dernier se réservant le droit de 
contrôler les résultats y figurant. 

 

 

d – Conditions d’exécution des travaux : 

Tous les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’art et suivant les meilleures techniques 
en usage. Pour permettre l’installation des équipements et les passages des canalisations électriques, 
l’entrepreneur établir les plans de passage, trous et trémies qu’il soumettre au Maître d’ouvrage pour 
approbation. L’exécution de ces travaux est due par l’entrepreneur. Il posera en temps utile les tubes, 
les conduits ou fourreaux qui doivent être noyés ou encastrés dans les maçonneries. Les scellements 
dans le béton ou les maçonneries sont dus par l’entrepreneur. S’ils n’étaient pas exécutés 
correctement, ils seraient refaits par l’entrepreneur à ses frais et à sa charge. Les raccords et scellement 
au plâtre seront obligatoirement exécutés par un entrepreneur spécialisé. 

2-Contenu des prix 

L’offre à prix global et forfaitaire de l’entrepreneur correspond à des ouvrages terminés tels que 
définis par les prescriptions du présent document, du CCTP, des études aux frais et à la charge de 
l’entrepreneur, aux normes, aux règles de l'art, etc.... et les autres documents formant le dossier marché 
sans que cette liste ne soit limitative : 

 .Relations avec le distributeur et les différentes administrations. 

.Etudes techniques, établissement des plans de détails, des plans de réservations, contrôle y 
compris l'exécution des plans de génie civil et d'équipement, exécution des schémas 
électriques et des plans de distribution électrique. 

 .Fabrication en usine. 

 .Fourniture des différents équipements et composants. 

 .Transport à pied d’œuvre des éléments, manutention, répartition, stock, etc... 

 .Engins de levage ou de manutention, échafaudages. 

 .Synthèse technique entre les différents corps d'état, plans de synthèse. 

 .Sujétions diverses pour interventions en plusieurs phases. 

 .Mise en place des protections provisoires et enlèvement de celles-ci. 

.Mise en place des ouvrages, compris tous travaux préparatoires, tous travaux de fixation, tous 
travaux de finition, mise en jeu, nettoyage, etc... 

 .Tous frais de main d’œuvre, compris indemnités légales, charges, taxes, etc... 

.Assurances obligatoires et assurances complémentaires. 

 .Licences ou redevances toutes taxes comprises. 

 .Impôts et taxes de toutes natures. 

.Etablissement des programmes d'essais et exécution de tous les essais de contrôle et de 
conformité. 

 .Toutes les relations avec le distributeur. 

3-Dimensionnement des ouvrages 

Toutes les dimensions ou sections d'ouvrages décrits au cours du présent document et les clauses 
particulières sont à considérer comme des minima et devront être augmentées, si le résultat des calculs 
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ou la réglementation le justifie, sans possibilité de modification de l’offre à prix global et forfaitaire de  
l’entrepreneur. 

4-Règlements 

Les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art, conformément aux normes, additifs, décrets, 
arrêtés et règlements marocains en vigueur au Maroc à la date de la remise des offres, et notamment 

Normes : 

Réseaux : 

  *C11.001-Textes Officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent 
satisfaire les distributions d'énergie électrique. 

Installations réglementées : 

  *C12.100-Textes Officiels relatifs à la protection contre l'incendie dans les 
établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. 

  *12.200-Textes officiels relatifs à la protection contre l'incendie dans les 
établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. 

  *Décret N°88.1056 du 14 Novembre 1988. 

Branchements : 

  *NFC.14.100-Installations de branchement de première catégorie compris entre le 
réseau de distribution et l'origine des installations intérieures. 

  *Arrêté du Ministère des TP et des communications N°350-67 du 15 Juillet 1967 
portant règlement sur les installations électriques dans les immeubles et les branchements qui les 
alimentent. 

Installations à basse tension et équipements correspondants : 

  *NFC.15.100-Installations électriques à basse tension. 

  *C15.201-Guide d'installations électriques des grandes cuisines. 

  *C15.720-Equipements de chauffage électrique. 

Autres installations : 

  *C17.200-Installations d'éclairage public. 

  *NFC.17.100-Paratonnerre. 

Normes et règlements divers : 

  *NFC.03.103-Symbôles graphiques pour schémas électriques. 

*NFC.63.412-Ensembles d'appareillages à basse tension comportant des unités 
fonctionnelles débrochables. 

  *NFC.51.111 et additifs - règles d'établissement des machines électriques  

   tournantes. 

  *NFC52.100-Transformateurs de puissance : règles. 

  *NFC.63. et NFC 64 (toute la série) - appareillage basse et haute tension. 

  *Prescriptions du "Répertoire des éléments préfabriqués du Bâtiment" 

   (R.E.E.F) et celles contenues dans les cahiers du Centre Scientifique et  

    Technique du Bâtiment (C.S.T.B). 

  *Normes de l'Association Française de la normalisation (AFNOR). 
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  *Décrets, arrêtés Ministériels et interministériels concernant l'équipement et la  

   sécurité dans les bâtiments et les locaux dans lesquels ils sont applicables 

  *Normes françaises, textes officiels et prescriptions techniques publiées par  

   l'union Technique de l'Electricité  (U.T.E)-NFC A 91.121 et 122-Galvanisation 

 à chaud des produits en acier - NFC A 36.321-Tôles d'acier galvanisés à chaud 

  *D.T.U 

  *Les réglementations relatives aux Etablissements recevant du Public (ERP) 

  *Règlements de sécurité concernant les immeubles de grande hauteur (IGH). 

  *Le décret AM 331 Bis relatif aux parcs de stationnement. 

Respect des règles de l'Art : 

Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions de leurs exécutions 
doivent être conformes d’une part aux règles de l’art, aux normes, additifs, décrets, arrêtés et 
règlement particulier en vigueur au Maroc et d’autre part aux normes européennes et aux 
spécifications des DTU en vigueur à la date de la consultation sans qu’il soit nécessaire de le spécifier 
à chaque article. 

Sont notamment conformes aux règles de l'Art, le respect des prescriptions des textes officiels et des 
organismes spécialisés mais aussi les recommandations des constructeurs. 

Il convient également de rappeler que l'application du règlement ne résout pas tout, et que l'Art de 
l'Ingénieur a un rôle essentiel, notamment pour traiter certains cas particuliers et certaines situations 
spéciales. 

5-Chute de tension 

La chute de tension sera limitée, entre l'origine de l'installation (définie dans les clauses particulières) 
et tout point d'utilisation aux valeurs ci-après : 

Installations alimentées par un réseau de distribution publique basse tension : 

  - Eclairage   : 3% 

  - Autres usages   : 5% 

6-Indépendance des installations 

Les installations électriques seront mises en œuvre de manière que soit exclue toute influence 
matérielle dommageable entre celles-ci et les installations non électriques du bâtiment. 

7-Division des installations 

Les installations électriques seront divisées en plusieurs circuits, afin notamment : 

  - de limiter les conséquences d'un défaut. 

  - de localiser facilement les défauts d'isolement. 

  - de faciliter les vérifications, les essais et l'entretien. 

8-Origine de l'installation 

L'origine de l'installation est définie selon les indications du maître d’ouvrage. 

9-Régime du neutre 

Le régime du neutre de l'installation, objet du présent lot est à obtenir auprès du distributeur 
d’électricité 

Selon le régime précisé, les prescriptions ci-après doivent être respectées. 
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9.1 Régime TT : 

Mise en œuvre : 

  - Liaison directe à la terre du point neutre de la (ou des) sources. 

- Liaison de toutes les masses de l'installation à une (ou plusieurs) prises de terre, cette 
(ou ces) dernière étant distincte de la prise de terre du point neutre de la source mis à 
la terre, mais pouvant néanmoins être confondue avec celle-ci. 

Protection contre les contacts indirects : 

Respect des prescriptions conformément d’une part aux règles de l’art, aux normes, 
additifs, décrets, arrêtés et règlement particulier en vigueur au Maroc et d’autre part 
aux normes européennes et aux spécifications des DTU en vigueur à la date de la 
consultation sans qu’il soit nécessaire de le spécifier à chaque article et en particulier 
du décret du 14/11/88 article 33 et de la norme NFC 15.100 Article 413.1.4 et 481.3.1. 

Protection contre les surintensités : 

Respect des prescriptions d’une part aux règles de l’art, aux normes, additifs, décrets, 
arrêtés et règlement particulier en vigueur au Maroc et d’autre part aux normes 
européennes et aux spécifications des DTU en vigueur à la date de la consultation sans 
qu’il soit nécessaire de le spécifier à chaque article et en particulier à la norme 
NFC15.100 Articles 473.31. ; 473.3.2. 

10-Réseau de terre et conducteurs de protection 

10.1 Réseau de terre : 

La prise de terre générale de l'installation sera réalisée par un ceinturage à fond de fouille d'un câble en 
cuivre nu de 28mm² intéressant le périmètre de chaque bâtiment et en bon contact avec le sol. Seront 
reliés à ce conducteur les armatures métalliques des fondations, à raison d'une liaison environ tous les 
20 mètres et  tous les tableaux électriques divisionnaires de puissance. 

Ces liaisons permettant d'une part, de diminuer la valeur de la résistance globale de mise à la terre des 
masses et d'autre part, d'assurer l'équipotentialité de toutes les masses. 

10.2 Conducteur de protection 

L'article 12 du décret du 14 Novembre 1988 précise que la section des conducteurs de protection doit 
être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas 
de défaut, de manière à prévenir leur détérioration par échauffement ainsi que tout risque d'incendie 
provenant de cet échauffement. 

Dans la pratique, tout conducteur de protection doit avoir une section au moins égale à celle 
déterminée par la formule suivante (applicable seulement pour des temps de coupure inférieure à 5 
secondes) 

 SP = I/A  racine carrée de T/dt. 

 I : est la valeur efficace du courant de défaut en ampère. 

 T : est le temps de fonctionnement du dispositif de coupure en seconde. 

 a : est une constante dont la valeur dépend de la nature du métal conducteur 

    de protection soit : 

 a = 13 pour le cuivre. 

 dt =  est l'échauffement admissible du conducteur. 

 Soit dt = 160° C si le conducteur est isolé. 

         dt = 180°C si le conducteur est nu. 
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 EN PRATIQUE : 

 sp = S  si S est inférieur ou égal à 16mm². 

 sp = 16 si S est supérieur à 16mm² et inférieur ou égal à 35mm². 

 sp = S/2 si S est supérieur à 35mm². 

  SP étant la section de conducteur de protection et S la section du  

  conducteur de phase. 

  Si la règle précédente conduit à des valeurs de Sp non normalisées, on  

  choisira la section normalisée immédiatement supérieure. 

10.3 Nature et mise en œuvre du conducteur de protection 

Lorsque la protection est assurée par des dispositifs à maximum de courant (par exemple disjoncteur), 
il est indispensable d'incorporer le conducteur de protection dans la même canalisation que les 
conducteurs actifs du circuit correspondant ou de le placer à proximité immédiate. 

Si les canalisations sont constituées de conducteurs isolés ou de câbles unipolaires, il est recommandé 
de permuter la  position du conducteur de protection par rapport aux conducteurs actifs régulièrement 
et tous les 25m approximativement afin de ne pas augmenter l'impédance de la boucle de défaut. 

Dans tous les cas où des incertitudes existeraient sur le fonctionnement des protections du fait d'une 
trop forte impédance de la boucle de défaut, l’entrepreneur devra prévoir le renforcement des liaisons 
équipotentielles à cet endroit, dans le but d'augmenter la valeur du courant de défaut présumé. 

10.4 Sortie de terre 

Le circuit de terre ceinturant l'ensemble des fouilles de l'opération sera ressorti au niveau du local du 
Tableau Electrique. 

Ces remontées seront raccordées chacune sur une barrette de cuivre montée sur isolateurs et équipée 
d'une barrette mobile pour mesure. 

Les coffrets seront interconnectés par un câble de cuivre nu de 28mm². 

Des différents coffrets de terre seront raccordés, toutes les mises à la terre des différents équipements 
ainsi que les liaisons équipotentielles. 

10.5 Mise à la terre des masses métalliques 

Tous les départs de terre en partance de ces barrettes seront obligatoirement repérés à l'aide 
d'étiquettes DILOPHANE gravées, avec la mention des "départs" ou "arrivées". 

L’entrepreneur aura à sa charge, la mise à la terre de toutes les masses métalliques susceptibles d'être 
mises accidentellement sous tension, suivant les prescriptions du décret du 14 Novembre 1988. 

11-Armoires - tableaux et coffrets BT 

11.1 Généralités 

Les armoires et tableaux de l'installation seront tous conçus selon le même principe afin d'avoir une 
uniformité dans les différentes constructions et conformément d’une part aux règles de l’art, aux 
normes, additifs, décrets, arrêtés et règlement particulier en vigueur au Maroc et d’autre part aux 
normes européennes et aux spécifications des DTU en vigueur à la date de la consultation sans qu’il 
soit nécessaire de le spécifier à chaque article et en particulier norme C-15-100, Chapitre 558. 

Ce sont des tableaux à éléments préfabriqués, en tôle pliée, étanche conformément aux exigences des 
locaux où ils se trouvent. 

11.2 Réalisation 
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Ces tableaux et armoires comporteront une ossature en profilés ou en tôle pliée 20 à 30/10 d'épaisseur 
selon l'importance, formés sur toutes les faces par des panneaux ou des bandeaux en tôle galbés et 
formés par mesure de propreté, ils seront munis de fond métallique. 

L'intérieur de ces tableaux sera pourvu de profilés perforés, fixés sur les parois latérales pour permettre 
la fixation de l'appareillage à la demande des besoins. 

Toutes les portes seront pourvues de fermeture rapide (aimant permanent) et serrure de sécurité, 
suivant l'importance de ces armoires, les portes pourront être à deux vantaux, à un vantail ou tout 
simplement constituée par un simple portillon. 

Lorsque les portes seront équipées d'appareils de mesure de contrôle ou de commande, un profilé en 
forme de "Z" et perforé sur  toute sa longueur sera soudé à la fois sur la porte et le cadre dormant à 
proximité des charnières pour permettre la fixation des barrettes des jonctions souples du type 
"NYBLOC"réf : 342-05 LEGRAND ou similaire. 

Lorsque les armoires se trouveront placées dans des locaux humides ou poussiéreux, les portes seront 
pourvues de joints pour assurer l'étanchéité. 

La rentrée et la sortie des câbles seront réalisées par presse-étoupe. 

Ces tableaux seront dimensionnés pour permettre, sans modification une adjonction d'appareillage 
d'environ 20%. 

Les tableaux se présenteront sous forme de tableaux encastrés ou apparents. Les tableaux apparents se 
fixeront sur mur au moyen de vis placées au fond du tableau et se vissant sur des taquets 
préalablement scellés. 

Les tableaux encastrés seront réalisés avec un boîtier de fond muni de pattes à sceller permettant la 
mise en place de la tôlerie avant la pose de l'appareillage. 

Tous les tableaux et coffrets seront munis de pochettes contenant les schémas unifilaires 
correspondants à fournir par l’entrepreneur. 

11.3 Jeu de barres 

Les sections des jeux de barres et leurs fixations devront tenir compte de l'intensité nominale de 
l'ensemble des transformateurs débitant sur les tableaux majorés de 25% ainsi que de l'intensité de 
court-circuit pouvant être donnée par le même groupe de transformateurs. 

Le jeu de barres sera monté sur isolateurs porcelaine et serre - barres. Les isolateurs seront montés sur 
ferrures, soigneusement fixés sur la partie arrière des armoires au moyen d'un châssis. 

Les barres du jeu de barres seront peintes selon les couleurs conventionnelles. 

Le jeu de barres sera isolé par un écran protecteur en matière isolante démontable au moyen d'outils 
afin d'éviter les risques d'accident lors des interventions d'entretien ou de réparation. 

En régime TN, le jeu de barres sera tripolaire en partie haute ou sur les côtés de l'armoire. La barre 
PEN sera installée en partie basse et dimensionnée pour véhiculer les courants pouvant transiter le 
neutre. 

11.4 Mise à la terre 

Ces tableaux et armoires comporteront une barre ou borne de terre selon l'importance repérée par un 
symbole sur laquelle seront connectées toutes les parties métalliques. Si un appareil alimenté à une 
tension autre que T.B.T est fixé sur la porte, les vantaux de portes seront mis à terre par des tresses. 

11.5 Câblage 

 .Arrivée sur bornes sectionneur, interrupteur ou disjoncteur. 

 .Bornes de terre. 

 .Bornes de neutre. 
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Les liaisons entre jeux de barres et appareils de protection avec appareils de commande seront en 
barres ou trolley ou fil U500V aux couleurs conventionnelles. 

Ces fils seront équipés de cosses à serrage mécanique ou sertis. 

Le raccordement entre les appareils de protection et les appareils de commande, télécommande, 
contrôle et mesure placés sur la face mobile du tableau se fera au moyen de barrettes de connexion 
placées l'une sur un profilé fixé sur le cadre dormant de l'armoire et l'autre sur la partie mobile. 

Les liaisons entre barrettes seront réalisées en U 500 SV d'une longueur suffisante pour permettre 
l'ouverture complète de la porte. 

Le cheminement des câbles à l'intérieur de l'armoire se fera en nappes horizontales ou verticales 
placées dans un conduit de filerie isolant ou judicieusement ligaturé ou mis dans des goulottes avec 
couvercles. 

Les entrées et sorties de câbles seront réalisés à travers des presse-étoupe. 

11.6 Appareillage 

L'appareillage à installer dans chaque tableau sera décrit dans les études aux frais et à la charge de 
l’entrepreneur définissant les ouvrages à réaliser et les schémas unifilaires. Cependant, en cas de 
manque de renseignements on peut se référer aux prescriptions ci-après : 

Généralités : 

Les armoires ou tableaux comprendront notamment : 

• Une arrivée de câbles avec disjoncteur général ou interrupteur à coupure en charge. 

Les différents départs seront protégés ou commandés : 

• Soit par des disjoncteurs. 
• Soit par des discontacteurs sur barreaux. 
• Soit par des ensembles de fusibles à haut pouvoir de coupure pouvant être monté sous forme 

de sectionneurs permettant l'extraction des fusibles en position d'ouverture. 
• Soit par des combinés interrupteurs fusibles. 
• Soit par des boutons "Marche-arrêt" à impulsion au contact maintenu du type "UMBLER" 

pour commande manuelle. 
• Soit par boutons "Marche-Arrêt" pour la commande des appareils de protection ou des 

interrupteurs à bascule pour la commande de l'éclairage. 

Dans certains cas, ces armoires peuvent être équipées d'un matériel différent de celui précité, seul le 
schéma unifilaire du tableau donnera la composition exacte de l'appareillage qui le composera. 

Sauf pour les coffrets terminaux des circuits lumière et les armoires d'étage des locaux type 
résidentiels (bureaux, salle de commande, …). La face avant des armoires comprendra les appareils de 
mesure et de signalisation suivants : 

• 3 ampèremètres permettant la mesure de l'intensité sur chaque phase. 
• 1 voltmètre avec commutateur permettant la mesure de la tension entre phases et entre 

chacune des phases et le neutre. 

Les armoires d'étage des circuits lumière des locaux résidentiels  comporteront : 

• Des voyants signalant la mise sous tension ou hors tension du jeu de barres. 

L'ensemble de ces appareils de mesure, contrôle, signalisation et commande sera du type encastré pour 
tableau. 

Les appareils de protection et autres, placés à l'intérieur des armoires et tableaux, ont leurs 
caractéristiques définies ci-dessus. 

Références de l'appareillage : 
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Disjoncteurs : 

  - En protection générale B.T : 

Vigicompact débronchable, cadenassable à coupure visible calibre suivant 
I.C.C et I.R (MG, UNELEC ou similaire). 

  - En protection de départ dans l'armoire générale B.T : 

   MG, UNELEC ou similaire avec relais appropriés. 

  - En entrée d'armoire secondaire. 

   MG, UNELEC ou similaire. 

  - En entrée de coffret terminal ou en départ d'armoire secondaire. 

   MG, UNELEC ou similaire. 

 Disjoncteurs différentiels : 

  - En branchement BT. 

   MG ou similaire (30mA en branchement de chantier). 

  - En armoire générale B.T : 

   MG ou similaire. 

  - En armoire secondaire. 

   MG ou similaire. 

 Interrupteurs différentiels : 

  - En armoire secondaire : 

   MG ou similaire  temporisés ou non. 

 Contacteur disjoncteur : 

   TELEMECANIQUE ou similaire. 

 Coupe-circuit fusibles : 

  - Haut pouvoir de coupure. 

   MG microfuse à micro-contact et MG microfuse ou similaire. 

 Interrupteur - sectionneur : 

   MG ou similaire  

 Bouton "Marche - Arrêt' 

   MG, TELEMECANIQUE ou similaire. 

 Interrupteur à bascule 

   Selon descriptif. 

  Combiné : 

   Pak-20à 30 LEGRAND ou similaire. 

 

 Lampe de signalisation : 

   TELEMECANIQUE ou similaire. 

 Appareils de contrôle : 

   "CHAUVIN" et "ARNOUX" ou similaire. 
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11.7 Etiquetage et repérage 

L'ensemble des tableaux, coffrets de raccordement, boites à fusibles, boîtiers, etc.. sera repéré à l'aide 
d'étiquettes en dilophane gravé, fixés par vis ou rivet. 

Le repérage des appareils de commande, disjoncteurs, sectionneurs boites à boutons, combinés, sera 
également prévu sur les tableaux. 

Les câbles seront repérés à chacune de leur extrémité par une médaille, portant le repère conventionnel 
du câble. 

Chacun des conducteurs force sera repéré aux couleurs conventionnelles par phase, les conducteurs 
des câbles de télécommande seront repérés avec leur accord sur une batterie à bornes à l'aide de 
manchettes caoutchouc STERLING ou similaire. 

Le neutre sera repéré par la couleur bleue et la terre par le jaune vert. 

Dans les tableaux, boites de raccordements, etc.....le schéma et le repérage des différents organes 
seront placardés sur la face intérieure des portes sous la forme d'un tirage plastifié. 

11.8 Protection contre la corrosion 

D'une manière générale, toutes les parties métalliques de l'appareillage ainsi que les tôleries des blocs 
ou des cellules, seront soigneusement protégées contre la corrosion, en particulier les vis et boulons 
seront en inox. 

Les peintures seront appliquées très soigneusement en usine. 

Il sera nécessaire de préciser en détail, dans les propositions, le mode de protection et le traitement des 
parties métalliques destinés à protéger celles-ci de la corrosion. 

11.9 Facilité d'entretien et d'exploitation 

L'ensemble de l'installation B.T devra être traité sous l'impératif de limitation, voir de la suppression 
de l'entretien préventif, principalement sous la forme de : 

 - L'accessibilité parfaite de l'appareillage permettant la surveillance, certains nettoyages sous 
tension, l'examen des contacts de l'appareillage. 

 - Le déconnectage et le démontage rapide des appareillages, sans possibilité de mise hors 
tension des appareils voisins. 

 - Les boulonnages, vissages, éclissages, traités de manière indésirable, avec rondelles, freins, 
rondelles de blocage, écrous NYL-STOP, principalement pour les connexions électriques. 

 - Les câbles raccordés sur les bornes ou plages par l'intermédiaire de cosse serties ou soudées. 

 - Chaque tableau général ou divisionnaire comprenant un compartiment renfermant les 
cartouches de rechange par catégorie de fusibles dans les proportions de : 

.1 cartouche de rechange pour 1 à 6 coupe-circuits unipolaires installés. 

  .3 cartouches de rechange pour 7 à 12 coupe-circuits unipolaires installés. 

  .6 cartouches de rechange pour 13 à 30 coupe-circuits unipolaires installés. 

.8 cartouches de rechange pour 51 et au delà, coupe-circuits unipolaires installés. 

L'éclairage et le repérage demandés parfaitement exécutés et contrôlés. 

Les circuits prioritaires et non prioritaires devront être différemment repérés dans les tableaux et 
coffrets de raccordement. 

Les circuits d'éclairage, de sécurité, d'alarme, conçus pour pouvoir être facilement repérés en suivant 
l'installation. 
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Les phases repérées par les couleurs réglementaires pour l'ensemble des bâtiments quel que soit le 
nombre de postes de transformation et correspondant exactement par rapport aux phases de 
distribution. 

Les distributions triphasées, et en particulier, les prises de courant triphasées branchées dans le même 
ordre (un moteur asynchrone triphasé sur l'une quelconque des prises de l'un quelconque des 
bâtiments, devra tourner dans le sens des aiguilles d'une montre prix comme référence). 

 

12-Distribution secondaire 

12.1 Généralités 

Les chapitres 4 et 5 de la norme C15.100 concernant le choix et la mise en œuvre des matériels devra 
être scrupuleusement respecté. 

Le chef de chantier devra obligatoirement posséder un exemplaire de ce chapitre à défaut de la norme 
C15.100 dans son intégralité. 

12.2 Rappel de certains points importants du chapitre 5 de la norme C15.100 

Contrôle et remplacement des conducteurs et câbles : 

Les conducteurs de câbles électriques doivent être disposés de façon qu'on puisse en tout temps 
contrôler leur isolement, localiser les défauts et remplacer les conducteurs détériorés. 

Les conditions de pose dans les faux - plafond sont celles du montage apparent (commentaire article 
529-4), les canalisations doivent donc être installées dans les conditions du montage apparent. En 
aucun cas, nous n'autoriserons la fixation de plusieurs câbles ensemble, l'utilisation des supports de 
faux plafond, gaines, tuyauteries, etc.. comme support de câbles. 

Connexions  

Les connexions doivent satisfaire aux conditions suivantes : 

a/ Etre assurée par des dispositifs appropriés à la nature des conducteurs et à leur section. 

b/ Etre accessibles, mais seulement après démontage d'un couvercle ou d'un obstacle, à l'aide d'un 
outil, de façon à permettre la vérification des contacts. 

c/ Présenter un degré de protection IP 2xx (inaccessibilité des parties actives un doigt d'épreuve 
normalisé) par conception ou par montage. 

Ceci exclut toute utilisation de domino installé directement dans les faux plafonds pour dérivation ou 
connexion avec les appareils d'éclairage. 

 

Choix des matériels : 

Les conducteurs isolés peuvent être résistants au feu lorsque cette caractéristique est exigée. Ils sont 
alors posés dans des conduits métalliques blindés et non propagateurs de la flamme (MRB-P et MSB-
P) ou montage encastré. 

Conduits en montage encastré dans cloisons d'épaisseur finie inférieure ou égale à 100mm 

a/L'encastrement en tracé oblique n'est pas admis. 

Au dessus des baies, les encastrements horizontaux ne sont pas admis. Les conduits ne doivent pas 
comporter de raccords sur leur parcours encastré. 

b/En tracé vertical, la longueur encastrée ne dépasse pas le tiers de la hauteur de la cloison. 

Les conducteurs et câbles sont fixés en des points suffisamment rapprochés pour ne pas être 
susceptibles de s'incurver sous l'effet de leur propre poids. 

La distance entre deux points de fixation successifs n'est pas supérieure en parcours horizontal à : 
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• 0,40m pour les câbles ne comportant aucun revêtement métallique, tels que ceux des séries U-
500 VGPV, A05VV-U (ou R), U1000 R12N, U-1000R2V, pour les câbles non armés isolés au 
papier imprégné, et pour les câbles  résistants au feu. 

• 0,75m pour les câbles comportant un revêtement métallique tels que ceux de la série 
U1000RGPFV et pour les câbles armés isolés au papier imprégné. 

En parcours vertical, ces distances peuvent être augmentées jusqu'à une valeur de 1m, à condition de 
limiter l'effort exercé sur l'âme des conducteurs par le poids des câbles. 

De toute manière, les câbles sont fixés de part et d'autre de tout changement de direction et à proximité 
immédiate des entrées dans les appareils. 

Les dispositifs de fixation sont de conception et de dimensions telles qu'ils ne détériorent pas les 
câbles. Ils sont protégés efficacement contre la rouille. 

Ils sont solidement fixés par un moyen approprié (scellement, tamponnage, chevilles, vissage sur 
ferrure). Les crochets à gaz sont interdits. 

Les câbles isolés au papier imprégné ne sont pas admis que sur des parcours sensiblement horizontaux, 
sauf s'il s'agit de câbles imprégnés de matière stabilisée. 

Dans les plafonds suspendus (faux plafonds) démontables, les conditions de pose des canalisations 
sont celles  du montage apparent. Les canalisations étant fixées ou supportées indépendamment des 
panneaux démontables. 

12.3 Conditions de pose en faux plafonds ou en faux planchers 

Type de canalisations utilisées : 

• Câbles U1000R02V et autres câbles spéciaux éventuels. 

Conditions de pose : 

• Un ou deux câbles au maximum cheminant ensemble, il est admis de les poser sous tube IRO. 
• Plus de deux câbles : obligatoirement sur chemins de câbles. 

Il ne peut être admis un collier pour fixer deux câbles ensemble ou deux tubes ensemble. Chaque type 
ou câble doit comporter sa propre fixation. 

Descente : 

Descentes encastrées sous tube ICO ou ICD de 13 minimum ou dans vide de construction. 

12.4 Section des canalisations 

• Section minimale des canalisations = 1,5mm² 
• Section minimale des télécommandes = 1,5mm². 

12.5 Alimentations 

Toutes les alimentations éclairages, PC et forces diverses représentées sur les plans et schémas sont à 
la charge du présent lot. 

12.6 Distribution dans les parties communes 

En encastrée ou apparent dans les faux plafonds sauf dans les locaux techniques et parkings pour 
lesquelles, il sera admis une distribution en apparent. 

13-Équipement des appareils d'éclairage 

13.1 Appareils incandescents 

Tous les appareils d'éclairage incandescents seront livrés équipés de leur lampe. 

Les spots devront être largement ventilés, les douilles de type E27 fixation rigide. 
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L'alimentation des spots comportera en extrémité un fourreau résistant à la température d'une longueur 
de 20cm, de façon à éviter l'échauffement et la détérioration des câbles. 

13.2 Appareils fluorescents 

Ces appareils seront équipés de leurs tubes et dispositifs d'allumage. 

  .Allumage à starter sauf précision. 

  .Appareils compensés à cos-0,85. minimum. 

  .Température de couleur suivant affectation des locaux. 

NORME  

Les appareils seront réalisés conformément à la norme UTE 71.210 relative à la définition et aux 
essais de ballast. 

Ils devront répondre aux conditions d'essais du Laboratoire Général des Industries électriques avec: 

  .Epreuve hygroscopique. 

  .Mesure des résistances d'isolement. 

  .Niveau de bruit des ballasts (maximum : 18dB). 

  .Contrôle de l'isolement entre spires. 

  .Vérification des tensions à vide. 

  .Vérification des courants de préchauffage. 

  .Mesure de la puissance et du courant fourni aux lampes. 

  .Vérification des tensions aux bornes du starter. 

  .Mesure de la puissance du courant absorbé au secteur et du facteur de puissance. 

  .Forme d'onde des courants fournis aux lampes. 

  .Forme d'onde du courant absorbé par l'ensemble. 

  .Echauffement anormal. 

  .Essais diélectriques après échauffement. 

  .Ballast : classe de température TW130. 

ECHANTILLONS : 

Pour permettre de pouvoir apprécier l'aspect esthétique des luminaires et faire des mesures 
d'éclairement et de lumière, il sera demandé à l’entrepreneur du présent lot, la fourniture et la pose de 
luminaires par zone qui serviront de prototypes. 

 

L’entrepreneur s’engage, par la remise de sa soumission, à modifier certains détails pour mise en 
conformité avec les desiderata du Maître d'œuvre et du Maître de l'Ouvrage. 

TOLERIE : 

Le caisson du luminaire sera réalisé en tôle d'acier pliée d'une épaisseur minimale de 6/10mm pour 
obtenir une rigidité suffisante. 

Il sera recouvert, après dégraissage et phosphatation, d'une peinture laquée blanche cuite au four à 
180°C. 

Le caisson des luminaires encastrés devra remplacer une plaque de faux plafond et sera prévue pour 
permettre la fixation du luminaire sur la dalle béton à l'aide de 4 tiges filtetées de diamètre 8 au 
minimum. La fixation des appareils sera indépendante du faux plafond sauf accord explicite du Maître 
d'œuvre et du Maître de l'ouvrage. 
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EQUIPEMENT ELECTRIQUE :  

L'ensemble de l'appareillage électrique aura un facteur de puissance de 0,85 minimum et l'effet 
stroboscopique devra être compensé. 

L'ensemble de l'appareillage sera monté sur une platine démontable et fixée au coprs de l'appareil par 
des écrous à oreilles. Allumage à starter. 

A l'exception des tubes, aucun appareillage ni filerie ne sera visible pour une personne placée 
directement sous l'appareil. 

Ballast faible perte et  super-silencieux (genre CLAREL ou similaire). 

13.3 Mise en œuvre  

La mise en œuvre des appareils d'éclairage sera complète, de la fourniture de l'appareil à la pose, aux 
essais et au fonctionnement. 

La mise en œuvre se déroulera de la façon suivante : 

• Fourniture  sur le chantier suivant un planning pré - établi, les appareils d'éclairage étant 
entièrement câblés et prêts à la pose, cette fourniture sur le chantier s'effectuant par zone, 
étage ou bâtiment. 

• Déchargement et stockage de préférence sur le plateau de travail. 
• Déballage des luminaires par zone. 
• Pose des luminaires aux emplacements désignés. 
• Raccordement. 

Nous attirons tout particulièrement l'attention de l’entrepreneur sur la propreté et la perfection des 
peintures. Par conséquent, le stockage devra être particulièrement soigné, le local de stockage si 
possible chauffé, et dans tous les cas, ces locaux devront être propres et ne présentent aucune trace 
d'humidité. 

Tout appareil d'éclairage stocké dans un lieu humide sera systématiquement refusé. 

Après le déballage des luminaires, les emballages seront évacués hors du chantier, cette évacuation 
étant à la charge et aux frais de l’entrepreneur. 

L’entrepreneur aura à sa charge l'ensemble de coordination avec le spécialiste de faux plafonds (trame, 
percement, etc...). 

13.4 Essais et réception provisoire 

Vérification de l'état des appareils : 

A la réception provisoire, il pourra être procédé à l'inspection de : 

.L'état des peintures. 

.La rigidité et la stabilité des fixations. 

.L'alignement des appareils. 

Essais électriques et photométriques : 

 .Mesures d'éclairement. 

 .Mesures de luminance. 

 .Mesures d'isolement de circuits. 

 .Compensation de l'effet stroboscopique et du facteur de puissance. 

 .Mesures de consommation. 

 .Essais d'allumage. 
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Tout ouvrage qui ne répondra pas aux caractéristiques données à l'appel d'offres sera 
systématiquement refusé. 

14-Eclairage de sécurité 

Classification : 

Le type de l'éclairage de sécurité prévu est précisé par les clauses particulières. 

Eclairage de sécurité par blocs autonomes : 

Réglementation : 

L'installation devra être conforme d’une part aux règles de l’art, aux normes, additifs, décrets, arrêtés 
et règlement particulier en vigueur au Maroc et d’autre part aux normes européennes et aux 
spécifications des DTU en vigueur à la date de la consultation sans qu’il soit nécessaire de le spécifier 
à chaque article et en particulier à l'arrêté du 28 Février 1968 sur les conditions auxquelles doivent 
répondre les blocs autonomes d'éclairage de sécurité, et notamment à la norme NFC 63.800 concernant 
les dispositifs pour la mise en service automatique de l'éclairage de sécurité et de panique ainsi qu’à 
l'arrêté du 30 Août 1976. 

Constitution des blocs autonomes : 

Les blocs autonomes de sécurité auront une capacité minimale d'une heure et demi. Ils se composeront 
de : 

o 1 boîtier en matière plastique translucide avec ou sans inscription "sortie"sortie de 
secours" ou flèches (suivant les utilisations). 

Ils seront étanches dans les locaux humides. 

o 1 chargeur incorporé, avec transformateur dévolteur. 
o 1 système de charge automatique avec relais de tension. 
o 1 relais à manque de tension. 
o 1 batterie cadmium-nickel sans entretien, assurant une autonomie d'une durée d'une 

heure et demi. 
o 1 dispositif de mise au repos à installer à proximité du tableau divisionnaire concerné. 
o 1 ensemble optique doté d'ampoules normalisées à haut rendement lumineux et à 

grande durée de vie. 
o Autonomie : Une heure et demie. 

Distribution : 

Identique à la distribution éclairage. 

Interdiction absolue d'effectuer des dérivations à l'intérieur des blocs. 

 

15-travaux de génie civil et de maçonnerie 

Tous les travaux de génie civil tels que perçage, rebouchage, réservations sont à la charge de 
l’entrepreneur. 

16-Etude d’exécution 

Les études d'exécution et de détail sont à la charge et aux frais de l’entrepreneur. 

Avant tout début d'exécution, l’entrepreneur devra soumettre à l'approbation de l'architecte pour la 
partie architecturale et pour la partie technique au bureau de contrôle : 

 a/Les plans d'exécution indiquant : 

  - Le dimensionnement de tous les éléments constitutifs de l'ouvrage. 

  - Le calepinage suivant le cas. 
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- Les plans de détail permettant de vérifier la compatibilité avec les ouvrages des 
autres corps d'état. 

 b/Les fiches techniques des produits choisies. 

c/Les échantillons correspondant exactement aux produits choisis (aspect, couleur, 
dimensions). 

17-Repérage et teintes conventionnelles 

Les conducteurs, câbles et trolleys seront repérés par les teintes conventionnelles de l'U.T.E. 

Chaque fois qu'un appareil doit pouvoir être identifié rapidement (en particulier sur les tableaux et 
armoires de distribution); il sera prévu une étiquette gravée en matière plastique, fixée par vis, portant 
la mention du circuit protégé ou alimenté. 

Les câbles placés sur tablettes métalliques seront repérés par des bagues portant l'indication de la 
section du câble et du circuit alimenté. 

Ces bagues seront placées au maximum tous les 10m dans les tracés droits et à chaque bifurcation des 
tablettes. Ce repérage devra obligatoirement s'effectuer après pose des câbles, sans attendre la fin du 
chantier. 

18-Etendue de la prestation du lot "Électricité" 

Toutes les installations seront livrées complètes et en ordre de marche suivant le planning défini. 

Le marché de l’entrepreneur comprend : 

� .Les études et les plans d'exécution et notes de calculs nécessaires à une bonne mise en œuvre  

� .Les démarches nécessaires auprès des services publics et l'obtention des plans et documents pour 
la construction du Génie Civil des postes et gaines. 

� .Les échantillons et prototypes qui pourront être demandés par le Maître d'ouvrage, ou 
l'architecte. 

� .La fourniture de tous les matériaux et appareillages, leur transport, leur déchargement, stockage 
et amenée à pied d'œuvre. 

� .La main d'œuvre  et le matériel nécessaires à l'exécution des ouvrages. 

� .L'alimentation, le raccordement ainsi que le réglage de tous les appareils et organes nécessaires 
au bon fonctionnement des installations. 

� .La protection et la conservation des approvisionnements et ouvrages pendant la durée des 
travaux et jusqu'à la réception des installations. 

� .La protection contre la corrosion de tous les éléments métalliques. 

� .Les scellements et rebouchages des trous, s'ils n'étaient pas exécutés correctement, ils seraient 
refaits par l’entrepreneur. 

� .La remise en état des ouvrages détériorés au cours des travaux, les nettoyages en fin des travaux. 

� .Les essais préalables à la réception et l'entretien de l'installation pendant la période 
correspondant au délai de garantie. A cet effet,  l’entrepreneur prendra à sa charge une police 
d'assurance qui le couvrira entre la période de mise en service pour les essais de matériels 
appartenant aux corps d'état secondaires, et la date de réception. 

En aucun cas, l’entrepreneur ne pourra arguer de l'imprécision des plans, descriptifs et documents 
annexes ou d'omissions, s'il y a lieu pour refuser d'exécuter, dans le cadre et les conditions du marché, 
tout ou partie des ouvrages nécessaires au bon achèvement des travaux à effectuer, et devra suppléer 
par une étude à ses frais et sa charge et par ses connaissances professionnelles aux détails ou 
omissions éventuels. 
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L’entrepreneur est tenu de prendre connaissance de l'intégralité des dossiers d'appel d'offres. Il ne 
pourra se prévaloir d'aucune omission dans le descriptif ou les plans de principe d’électricité. 
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1.3.3 Aménagements extérieurs 

Lot 1000 -  TRAVAUX DE PRÉPARATION DU TERRAIN ET DE GROS ŒUVRES   : 

 

Généralités : 

L’entrepreneur est invité à se rendre personnellement sur place pour se faire son propre point de vue et 
évaluer sous sa seule responsabilité, le volume, la nature et les spécificités aussi bien d'accessibilité 
que celles de démolition et des travaux à réaliser. 

Tout élément de structure, de voirie, de dallage en béton armé, de voile, de tout élément en béton armé 
.. etc. quelque  soit leur épaisseur, leur consistance et leur composition faisant partie du projet et qui 
figurent sur les plans ou nécessaire à la stabilité de l'ouvrage est dû par l’entrepreneur. 

Les structures des ouvrages doivent être stables au feu 2 heures et satisfaire aux obligations édictées 
par la réglementation en vigueur et notamment aux règles parasismiques RPS 2000. 

L'ensemble de ces éléments en béton armé est considéré être pris en compte dans les quantitatifs 
établis par l’entrepreneur et compris dans son offre à prix global et forfaitaire. 

De même, l'étude de structure et toutes études techniques et les détails d'exécution de tout éléments 
entrant dans la réalisation du projet établis par un BET aux frais et à la charge de l’entrepreneur sur la 
base du rapport de sol fourni,  l'obtention des visas du bureau de contrôle, la réception des fonds de 
fouilles des fondations, la formulation des bétons,  les essais sur les bétons à chaque fois que la 
maîtrise d'œuvre le juge nécessaire, par le laboratoire agréé, engagé aux frais et à la charge de 
l’entrepreneur ainsi que les plans guides des installations et l'installation de chantier sont considérés 
être pris en compte et inclus dans l'offre à prix global et forfaitaire de l’entrepreneur. 

L’entrepreneur est tenu à demander tout renseignement nécessaire à l'établissement de ses quantités et 
prix au Maître d'ouvrage avant la remise de son offre. 

Ces renseignements lui seront fournis dans un délai de deux jours à dater du jour de la réception de sa 
demande écrite par fax. 

L’entrepreneur est tenu de vérifier les plans et le marché qui lui sont fournis et de signaler au Maître 
d’œuvre, en temps opportun, toutes les erreurs matérielles et les omissions qui auraient pu s’y glisser. 

Les prix proposés par l’entrepreneur sont considérés comme étant globaux et forfaitaire conformément 
au descriptif correspondant pour l'intégralité des prestations énumérées dans le présent document. 

Les prix proposés s'entendent incluant tous les frais afférents à la livraison, la fourniture, le stockage, 
la façon, la pose, la mise en œuvre, le réglage, la reprise, la main d'œuvre ou tout autre élément 
indispensable au parfait achèvement et réalisation des ouvrages. 

Les prix proposés s'entendent incluant toutes sujétions et dispositions indispensables pour une 
exécution conforme aux textes réglementaires, aux prescriptions de l'architecte ainsi qu'aux règles de 
l'art. Chacun de ces trois éléments ayant préséance sur celui qui le suit. 

L'ensemble des prestations devra être exécuté en vue d'assurer la bonne tenue des ouvrages, leur bon 
fonctionnement et leur adéquation avec toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur le 
jour de la signature du marché. 

Les prix proposés s'entendent tenant compte de tout élément indispensable pour une exécution des 
ouvrages dans le cadre du planning sur lequel se sera engagé l’entrepreneur lors de la signature du 
marché. 

Les prix proposés par l’entrepreneur s’entendent incluant la mission des études et plans d’exécution 
des structures et de tout élément entrant dans la réalisation des bâtiments selon leur destination : 

� Structure, 
� Étanchéité, 
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� Menuiseries, 
� Électricité, 
� Plomberie, 
� Climatisation, 
� Ventilation, 
� Détection incendie, 
� Vidéo surveillance 
� …   

- Les plans de dimensionnement. 
- Les notes de calcul relatives à toutes les études. 
- Les plans de réservation. 
- Tous les plans d’exécution et d’atelier. 

Les prix proposés par l’entrepreneur s'entendent incluant la mission de coordination et de synthèse de 
tous les corps d’état  composant le marché. 

Les prix proposés par l’entrepreneur s'entendent incluant : 

 - La fourniture des plans de récolement mis à jour en fin de chantier, de tous les corps d'état, en trois 
exemplaires ; 

 - La fourniture des notices techniques de tout élément actif installé par l’entrepreneur. 

 -  La fourniture des jeux de photos couleur, format 18X24cm du chantier, en cours d'exécution, 10 
photos prises mensuellement aux emplacements définis par la Maîtrise d'Œuvre en deux exemplaires. 

 - La fourniture des chaussures de chantier et des casques réglementaires à la Maîtrise d’ouvrage, la 
Maîtrise d'Œuvre, les BET’s, le bureau de contrôle, les laboratoires et à leur représentant désignés dès 
l'ouverture du chantier. 

Consistance des travaux 

 Les travaux à réaliser sont indiqués sur le Plan de plantation.  

 Les travaux comprennent notamment :   

  
• L’installation du chantier, la signalisation et le repliement de l’installation. 
• Le piquetage du projet sur le site. 
• Les terrassements généraux du site e des voies de raccordement. 
• La réalisation des bâtiments constituant le projet.  
• La réalisation des pistes lourdes et légère. 
• La réalisation des voies de raccordement. 
• La réalisation d’allées, trottoirs et mur de clôture. 
• La réalisation d’une fontaine. 
• La réalisation de l’assainissement du site. 
• La réalisation d’un escalier d’accès à la plateforme non concernée par les travaux et des allées 

supérieures. 
• La fourniture et la pose d’un garde-corps en crête de talus avec allée de deux  mètres de 

longueur. 
• L’ouverture des fosses et lits de plantations. 
• La fourniture et la mise en place de terre végétale, le nivellement final. 
•  La fourniture et la mise en place d’engrais. 
• La fourniture et la plantation des végétaux (arbres, arbustes, couvres-sols et plantes vivaces) y 

compris l’apport des fertilisants et la garantie de reprise. 
•  La fourniture et la mise en place des accessoires de plantation tels que tuteurs sur haie et aux 

pieds d’arbres à planter. 
• La tonte de gazon pendant l’année de garantie. 
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• La fourniture et mise en place de plusieurs systèmes d’arrosage automatique pour les plantes 
couvre sol (gazon et ficoïde), massifs et haies créés. 

•  La fourniture du Dossiers des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) en 3 exemplaires en fin de 
chantier. 

Spécifications générales  

Le marché étant à prix global et forfaitaire, il est spécifié à l'entrepreneur qu'il devra  l'entier et 
complet achèvement des ouvrages indiqués dans le cadre du cahier du C.C.T.P. complété par un avant 
métré et chiffrage avant la remise de son offre à prix global et forfaitaire, et ce sans supplément au 
montant de son marché.  

 L'entrepreneur doit donc s'entourer du maximum de garanties nécessaires et, en particulier, en cas 
d'imprécision ou d'omission du C.C.T.P. pour renseigner son offre à prix global et forfaitaire. 

Les clauses ci-dessus étant formelles, le fait de remettre son offre à prix global et forfaitaire et 
signature du marché, indique l'acceptation sans aucune réserve par l'entrepreneur de l’ensemble des 
prestations, et qu'aucune réclamation ne sera acceptée après la signature du marché.  

 Les métrés et quantités fournis sont à titre indicatif. L’entrepreneur se doit d’établir son devis en 
réalisant lui-même ses métrés à partir de l’ensemble des plans, cahiers de localisation et repérage, de 
détails...    

A - Terrassement : 

Les terrassements seront conduits conformément aux  prescriptions du cahier des charges générales et 
suivant les études établies par l’entrepreneur. 

Les fouilles de toutes natures seront descendues aux côtes reconnues et acceptées par le laboratoire et 
la maitrise d’œuvre technique. Elles seront exécutées aux largeurs strictement nécessaires augmentées 
de 60cm par rapport aux largeurs des semelles et feront l'objet d'un procès-verbal de réception. 

Aucun travail de béton ou de pose ne sera entrepris sans cette réception et l'accord de la maîtrise 
d’œuvre technique. 

Les prix de règlement comprennent toutes les sujétions, de désherbage, débroussaillage, de 
terrassement à toute profondeur, déblais, étaiements, talutages, relèvements des terres, dessouchages 
des végétations, pompages des eaux de toutes natures et de tous débits et leur raccordement au réseau 
des eaux pluviales de la ville. 

Toutes les précautions nécessaires seront prises contre les éboulements, et pour la protection des 
personnes, l'étaiement éventuel d'ouvrage mis à nu et la clôture des zones ouvertes. 

Lorsque l’entrepreneur au cours de ses travaux de terrassements rencontrera des canalisations d’eau ou 
égouts, des câbles d’électricité ou de téléphone, etc...Il devra immédiatement en aviser la maîtrise 
d’ouvrage qui interviendra directement auprès des services intéressés. 

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions pour assurer, à l'aide de clôture et tout procédé 
soumis à la maitrise d’œuvre pour la protection des passants, véhicules, installations électriques, etc. 

Il devra à cet égard se prémunir d'une assurance spéciale contre tout sinistre pouvant survenir du fait 
de ses travaux. 

Tous les objets découverts par l’entrepreneur, ou ses ouvriers lors de la réalisation des fouilles, 
resteront la propriété du maître de l’ouvrage. 

Le prix de toutes les prestations citées plus haut est considéré être pris en compte et est inclus dans 
l’offre à prix global et forfaitaire de l’entrepreneur. 

B - Assainissement : 

L’entrepreneur est invité à se rendre personnellement sur place pour se faire son propre point de vue et 
évaluer sous sa seule responsabilité, le volume, la nature et les spécificités des travaux de voiries et 
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d'assainissement, des travaux de démolitions et d'exécution, évacuation aux décharges publiques 
autorisées en main d'œuvre et en matériel qu'il pourrait rencontré. 

Tout élément nécessaire à la réalisation de voiries, d'assainissement, de caniveaux, de regards, de fosse 
sceptique faisant partie du projet est dû par l’entrepreneur. 

L'étude du réseau d'assainissement par un BET spécialisé aux frais et à la charge de l’entrepreneur et 
toute étude complémentaire, de structure et de dimensionnement des regards, de caniveaux et des 
buses entrant dans la réalisation du projet est dû par l’entrepreneur, l'obtention du visa du bureau de 
contrôle, la réception des fouilles des fondations des regards, caniveaux et buses, la formulation du 
béton, les essais sur les buses et les bétons par un laboratoire agréé, les études, la diffusion des procès 
verbaux des BETs et du laboratoire engagés par l’entrepreneur, la réalisation des ouvrages sont 
considérés être pris en compte dans les quantitatifs établis par l’entrepreneur et compris dans son offre 
à prix global et forfaitaire. 

Les procès verbaux établis par le BET et le laboratoire engagés par l’entrepreneur doivent être saisis et 
diffusés à la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre ainsi que la maîtrise d’œuvre technique du 
chantier par fax après chacune de leur visite. 

C - Démolitions : 

Tous travaux de démolition (maçonnerie et béton armé en fondation et en élévation) quelle que soit la 
nature des matériaux démolis. 

Tous travaux de pompage des eaux de remontée de toute nature et débits et leur raccordement au 
réseau d'assainissement de la ville. 

L'ensemble de ces éléments est considéré être pris en compte dans les quantitatifs établis par 
l’entrepreneur et pris en compte dans son offre de prix. 

L’entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires lors des démolitions pour ne pas 
endommager murs de clôture réalisés à conserver. 

Les réparations des ouvrages endommagés seront à la charge et aux frais de l’entrepreneur y compris 
travaux préparatoires à la réparation, fourniture de moyens, de matériaux, de matériels, etc… 
 

D - FONTAINE : 

L’entrepreneur est engagé à réaliser toutes les prestations désignées ci-après, tout en se conformant 
aux prescriptions techniques de toutes les pièces du présent marché.    

Les recommandations des lots de gros œuvres, revêtement, d'électricité et de plomberie  du présent 
marché sont considérés être pris en compte dans le présent lot de la fontaine et dans l’offre à prix 
global et de l’entrepreneur. 

L’entrepreneur est tenu de vérifier les plans et le marché qui lui sont fournis ainsi que les plans des 
études techniques réalisés par lui et de signaler au Maîtrise d’œuvre, en temps opportun, toutes les 
erreurs matérielles, omissions ou non conformité qui auraient pu s’y glisser. 

L’ensemble des étanchéités verticale, cuvelage et l’étanchéité au niveau des traversées des 
alimentations des jets et autres alimentation ou évacuation est considéré être pris en compte dans 
l’offre à prix global et forfaitaire correspondant de l’entrepreneur. 

De même toutes les études techniques de tout élément entrant dans la réalisation du projet (structure, 
électricité,  plomberie, ou autres…) , doivent être réalisées par des BET spécialisés, l'obtention des 
visas du bureau de contrôle, les notices à fournir au Maître d’ouvrage de tous les éléments actif 
composant la fontaine (pompes, filtres, jets, projecteur). Les travaux de génie civil de la fontaine 
concernent le gros et le second œuvre, ainsi que les revêtements du bassin. 

Les travaux d’équipement concernent les travaux hydromécaniques, électromécaniques et électriques 
seront conformes  aux normes et spécifications techniques générales et particulières énumérées ci-
dessus, et se décomposent selon les prestations suivantes.  
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E- AMÉNAGMENTS D'ESPACES VERTS : 

Préambule : 

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) définit les spécifications des végétaux et 
des matériaux, ainsi que les conditions d’exécution de ces travaux d’aménagement paysager.  

De plus, les textes de références non joints au marché, mais réputés comme connus de l’Entrepreneur, 
sont :  

- le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.),  
- le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.),  

 Les prescriptions communes de l’administration de l’équipement.  

Les travaux sont à exécuter conformément à tous les décrets, arrêtés, normes et réglementations en 
vigueur lors de la remise de l’offre à prix global et forfaitaire de l‘entrepreneur.  

La signature de ce marché implique, de la part de l’Entrepreneur, sa parfaite connaissance de ces 
documents et ceux de ce dossier,  et leur acceptation sans réserve.  

 Toutes les propositions de l'entreprise et des ouvrages mis en œuvre par elle devront répondre aux 
prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels en vigueur régissant le 
présent chantier et connus avant la remise de l'offre.  

 La liste ci-incluse n'est pas limitative, elle rappelle les principales prescriptions et charges techniques 
particulières au marché considéré. Toutes notifications ou précisions non portées au présent cahier 
feront obligatoirement référence au Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG). Les travaux 
devront être conduits dans le respect des règles et normes en vigueur à la date du Marché. 

PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DE MATERIAUX, PLANTS ET GRAINES  

Il est rappelé qu’un échantillon sera produit pour tous les matériaux fournis. 

 Terre végétale    

 La terre végétale à mettre en place devra être homogène, exempte de pierres ou autres corps étrangers 
(mottes d’argile, racines, herbes, terre de sous-sol) et de substances phytotoxiques.  

 Les prix sont établis pour la fourniture de terre végétale à pied d’œuvre sur chantier accessible aux 
engins de transport ou terrassement.  

 Les volumes seront exprimés en cubes non foisonnés, livrés sur chantier par engins de transport  
déchargés, répandus sommairement et réglés grosso modo au lieu désigné et selon les indications 
données par le Maître d’œuvre. Au cours de la formation, le sol peut être tassé modérément mais ne 
doit pas être compacté. Les engins utilisés ne doivent pas provoquer de compactage profond des sols.  

 La fourniture de terre noire provenant de jardins maraîchers est interdite.  

 L’entreprise sera tenue de faire connaître et accepter par le Maître d’œuvre avant la fourniture :  
- le lieu d’extraction,  
- la profondeur maximale d’extraction qui ne devra en aucun cas dépasser 0,30 m,  
- l’analyse physico-chimique d’un échantillon moyen représentatif.  
- La présentation d’un échantillon de terre végétale au Maître d’ouvrage et au Maître d’œuvre  

 La composition moyenne de la terre végétale proposée répondra aux spécifications énumérées ci-
dessous :  

- Pierres moins de 5%  
- Graviers moins de 5%  
- Argiles de 5 à 10%  
- Limons fins de 10 à 15%  
- Limons grossier de 10 à 20%  
- Sables de 40 à 55%  
- Calcaire de 5 à 15%  
- Matière organique de 2 à 5%  
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- P.H eau 6 à 7 

Et de composition chimique minimum :  
- Azote 1 pour mille  
- Potasse (K20) de 0,15 à 0,40 pour mille  
- Phosphate (P205) de 0,10 à 0,30 pour mille  
- Chaux de 1 à 5 pour mille  

Si la composition de la terre de la région ne correspond pas aux spécifications ci-dessus, certaines 
dérogations pourront être demandées par l’entreprise au Maître d’ouvrage par écrit.  

  De plus :  
- taux d’humidité supérieur à 90% de sa limite de plasticité,  
- structure fine aérée, sans zones ni mottes compactées,  
- absence de toute matière phytotoxique (métaux lourds, résidus d’hydrocarbures, herbicides 

rémanents,)  
- absence de matériaux présentant des signes d’anoxie ou d’hydromorphie.  

 Une analyse commentée de terre est demandée, elle doit permettre de vérifier la conformité des terres 
à mettre en œuvre.  

Cette analyse comprend le prélèvement des échantillons nécessaires à l’analyse des substrats de ce 
chapitre (terre fournies), soit cinq échantillons prélevés sur le lieu d’extraction ou sur le lieu de 
réception de façon contradictoire.  

 Les terres ne pourront être mises en œuvre sans connaissance du résultat commenté de l’analyse et 
l’accord express du représentant de la Maîtrise d’Ouvrage.  

 Elle est réalisée par un laboratoire de contrôle agrée après approbation du Maître d’œuvre. 

Le prix de cette analyse est compris dans le prix de fourniture de terre végétale.  

 Le bulletin d’analyse du laboratoire sera remis au Maître d’ouvrage.  

 En aucun cas, les prélèvements ne seront effectués moins de 2 mois après un apport d’engrais et 
moins de 4 mois après un amendement organique.  

Le Maître d’œuvre se réserve le droit d’imposer aux frais de l’entrepreneur une contre analyse de 
vérification de la terre amendée aux frais de l’entrepreneur.  

 Contrôle des volumes :  

Les cubes sont mesurés au profil de fouille. 

L’entrepreneur ne pourra justifier à aucun moment une mauvaise venue des plantations par une 
quelconque médiocrité de la terre végétale, et il restera responsable de la reprise des végétaux. 
L’entrepreneur devra s’assurer de la disponibilité des stocks pour le complet achèvement des travaux.  

 Au cours de la mise en place de la terre, les mottes seront brisées pour éviter la formation de poches 
d’air. La mise en place et la répartition des matériaux seront interrompues en cas d’intempéries. Les 
apports sont faits à l’aide d’engins dont le poids et fréquence de passage ne risquent pas de dégrader ni 
l’état du fond de forme ni la destruction de la structure physique du sol, qui en tout état de cause devra 
rester meuble.  

Sur toutes les zones remblayées en tout venant (talus, fossés, etc…) et destinées aux plantations 
l’entrepreneur effectuera la mise en place de terre végétale, régalée en une seule couche suivant 
l’épaisseur déterminée par le Maître d’œuvre.  

 En cas d’utilisation de terre stockée sur le site, celle-ci sera tamisée grossièrement (mailles de 1 cm) 
avant la mise en place et les déchets évacués en décharge autorisée.  

 La mise en place et la répartition des matériaux seront interrompus en cas de pluie ou d’intempéries.  

 Elle sera par contre légèrement humectée avant son épandage, et roulée au fur et à mesure de celui-ci 
avec un cylindre léger.  
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 La prestation comprendra un règlement grosso modo de la terre et sa mise à niveau avec une marge de 
plus ou moins 5 cm par rapport au niveau indiqué sur les plans, y compris foisonnement.  

L’entreprise devra prévoir dans son offre toutes les sujétions de reprises transport, mise en place, 
régalage, difficultés de toutes sortes, ratissage et évacuation des gravois à la décharge publique 
autorisée.  

 L’entrepreneur ayant pris connaissance du terrain et des difficultés éventuelles rencontrées, ne saurait 
se prévaloir de celles-ci pour réclamer des indemnités, notamment en présence de sous-sol rocheux ou 
de masses de béton en provenance du chantier en renonçant à toute discussion. 

Fertilisants et produits phytosanitaires  

Les engrais seront pauvres en chlore :   

Engrais de plantation à diffusion progressive   

Plants et graines  

 Qualité des végétaux :  

 Les végétaux devront être de premier choix, sains, d'essences, variétés et conditionnements prévus 
dans le cahier du C.C.T.P.  

 Si l’entrepreneur rencontre des difficultés à trouver les essences exactes, les conditionnements et/ou 
les forces requises, il sera tenu d’en informer le Maître d’Œuvre, et de proposer des équivalences qui 
devront être obligatoirement validées avant d’être plantées.  

 Les végétaux devront satisfaire aux conditions de qualité suivantes : ils devront provenir de pépinières 
situées dans une région à climat tempéré. Ils devront être de premier choix, bien constitués, exempts 
de maladies, sans mousses ni gerçures, et présenter toutes les caractéristiques d'une végétation 
vigoureuse.  

 Les racines devront être sans écorchures, pourvues d'un chevelu abondant, et conservées autant que 
possible dans leur intégrité.  

Définition des normes végétales :  

 Les arbres-tiges présentent un tronc non branchu, surmonté d'une couronne de branches formée à une 
hauteur de 1.5 m du collet. Le tronc est droit et sans lésion d’aucune sorte. La tête présente un 
développement correspondant à l’espèce et à la circonférence du tronc, elle a des pousses vigoureuses 
et une flèche droite en prolongement du tronc.  

L’entrepreneur portera une attention particulière au choix des arbres disposés en alignement : ils 
devront présenter un aspect identique afin que l’alignement projeté soit homogène.  

 Les arbres sont livrés en mottes et en  conteneurs lors de la plantation.    

La taille de la motte est proportionnelle à celle du végétal. Les végétaux ont comme emballage de leur 
motte, un textile qui répond aux réglementations courantes de la profession, ayant une durée de 
conservation de 6 mois sur la plante. Certains ont une sécurité supplémentaire apportée par un grillage 
métallique dégradable.  

Les arbustes à feuilles caduques ou persistantes sont répartis en groupes et sont classés selon leur 
diamètre moyen ou leur hauteur (ex 100 / 125). Ils sont livrés en conteneurs. Ils doivent comporter, à 
la commercialisation, un nombre minimal de branches qui varie de quatre à dix en fonction des 
espèces.   

Le conditionnement sera déterminé en fonction de l’époque de plantation. Les racines nues sont à 
proscrire.   

 Accessoires de plantation  

 Tuteurs bipode :  

Les tuteurs, à raison de deux par sujet, seront à utiliser pour les arbres tiges.  
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Les tuteurs seront en rondins de pin, de 2,50 m de longueur et l'extrémité la plus fine sera affûtée, et 
enfoncée verticalement dans le fond de fosse sur une profondeur de 0,50 m.  

Pour chaque sujet à tuteur bipode, les colliers seront au nombre de deux, dont un placé en tête du 
tronc. Ils seront en matière plastique traitée contre le vieillissement.  

Le tronc est protégé par une mousse synthétique. Une planche de renfort sera fixée entre les deux 
tuteurs. 

Géotextile  

Couche anti-contaminante constituée d’un tissu non tissé de 180 gr/m² à poser sous la terre végétale 
avec un recouvrement de part et d’autre de la voie à 0,50 m.  

a-Plantation 

L’entrepreneur devra : 
-  - Prendre toutes les mesures de protection des installations existantes, des matériels et 

matériaux entreposés     même provisoirement. 
-  -  Assurer, pendant toute la durée du chantier, la protection des ouvrages. 
-  - L’établissement et la mise à jour du planning de réalisation de ses travaux. 
-  - Le nettoyage permanent de son chantier. 
-  - La remise en état des lieux après l’accomplissement des travaux. 

Si des malfaçons viennent à être décelées, les ouvrages seront démolis et refaits à la charge de 
l’entrepreneur jusqu’à l’obtention de résultat exigible. Si ces réfections entraînent des dépenses pour 
les autres corps d’état, ces dépenses seront également à la charge de l’entrepreneur et ce, sans 
préjudice de tous autres dommages et intérêts que le maître de l’ouvrage pourrait réclamer pour le 
préjudice intégral qui pourrait lui être causé  par ces réfections. 

Les études techniques, les plans guides des installations et les plans de détails techniques sont à 
réaliser  aux frais et à la charge de l’entrepreneur. 

Il appartient à l’entrepreneur de demander les renseignements éventuels à la mise au point des détails. 

Ces renseignements lui seront fournis dans un délai maximum de huit (8) jours à dater du lendemain 
du jour de la réception de sa demande écrite. 

L’entrepreneur est tenu de vérifier les plans et le marché qui lui sont fournis et de signaler au Maître 
d’œuvre,  en temps opportun, toutes les erreurs matérielles et les omissions qui auraient pu s’y glisser. 

Sous réserve des dérogations spécifiées dans les documents particuliers du marché, la consistance des 
travaux à exécuter par l’entrepreneur est la suivante : 

-   Indications générales ; 
-   Travaux de pré plantation, terre végétale, fumure et engrais ; 
-   Fournitures et plantations ; 
-   Entretien. 

b - Indications générales 
- Les ouvrages devront respecter les prescriptions établies dans le présent cahier des charges. La 

mise en place des végétaux sera effectuée suivant les plans de plantation fournis par le maître 
d’œuvre ; les espèces et variétés déterminées sur les plans ne pourront être modifiées sans 
l’accord préalable de ce dernier. 

- La totalité des opérations de piquetage et d’implantation, suivant les plans remis, est à la 
charge de l’entrepreneur.  

- Le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage n’étant chargés que de la vérification. 
- Les contrôles de la qualité des plantes, des fumures et de la terre végétale fournies seront 

effectués par un laboratoire agrée aux frais et à la charge de l’entrepreneur. 

L’entrepreneur demeurera responsable des tracés effectués par ses soins et subira les conséquences 
dues  aux erreurs ou négligences sans que l’approbation du maître d’œuvre/maître d’ouvrage ne 
diminue d’aucune manière sa responsabilité. 
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c - Travaux de pré plantation 

Les travaux prévus consistent en la remise à la cote définitive du terrain y compris l’enlèvement des 
déblais et leur mise en remblais, talutage, décompactage, enlèvement des terres excédentaires et toutes 
sujétions d’exécution. 

Les excédants et les matériaux impropres pour les fonds de forme des espaces verts seront évacués à la 
décharge  publique. 

Les terrassements seront conduits conformément aux  prescriptions du fascicule n°3 du CPC pour les 
travaux routiers courants relatifs aux travaux de terrassement.  

Le terrain sera ensuite soumis à un travail de nivellement et de réglage et par un nettoyage superficiel 
de toutes les parties qui le nécessiteront et notamment en ce qui concerne la végétation spontanée, les 
adventices, les matériaux et pollutions visibles à la surface du sol (matériaux non terreux, pierres et 
déchets divers, bois morts, objets abandonnés,...). Les déchets ramassés seront évacués à la décharge 
publique autorisée. 

La terre végétale sera de texture sableuse et devra être exempte de racines, adventices, déchets et 
débris  de toute nature. 

La terre végétale approvisionnée sera mise dans les trous de plantation pour les arbres et arbustes et 
étalée  en surface pour les plantations couvre sol. 

Pour les plantes couvre sol, le sol devra être griffé pour en extraire les mottes, pierres, mauvaises 
herbes et autres débris. Une importance toute particulière sera réservée au soin de nivellement par 
rapport aux éléments construits. 

Avant la plantation, la terre végétale doit être mélangée à une fumure composée de fumier ovin bien 
décomposé et indemne de pailles et de tout corps étranger. Le fumier sera incorporé dans les trous de 
plantation et étalé en mélange avec la terre végétale pour les plantations couvre-sol. 

L'ouverture des trous pourra être faite à la main ou aux engins mécaniques, sous réserve que les 
dimensions minimales soient respectées et que les terrains ou les autres travaux environnants ne soient 
pas dégradés. 

Les dimensions des trous seront comme suit : 

 - pour arbres tiges et grands sujets : 1,00 x 1,00 x 1,00 m 

 - pour arbustes    : 0,50 x 0,50 x 0,50 m              

 -  tranchées pour haies   : 0,40 x 0,40 m 

 - plantes en massifs   : décaissé de 0,40 m de profondeur 

Lorsqu’il s’agit d’arbustes en massifs, on procédera à un décaissé d’ensemble (0,40m de profondeur) 
au lieu de pratiquer des trous de plantation individuels. 

Le rebouchage partiel des trous par la terre végétale ne pourra être fait avant l'ajustement définitif qui 
accompagne la plantation proprement dite. Il sera effectué jusqu'à la hauteur approximative 
convenable pour recevoir le pied des arbres et des arbustes. 

d -  Fourniture et Plantation 

Toutes les plantes devront être de premier choix, conformes aux espèces, variétés et coloris demandés, 
bien constituées, saines, exemptes de parasites, bien ramifiées avec des mottes volumineuses et non 
brisées.  

Le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage se réservent le droit de refuser tout plant non conforme. 

Les plantes seront livrées en sachets plastiques, godets ou conteneurs et seront disposées sans Les 
plantes seront livrées en sachets plastiques, godets ou conteneurs et seront disposées sans ébranler la 
motte. Le trou sera comblé avec de la terre fine, tassée autour de la plante avec précaution. 
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Une cuvette d’arrosage sera aménagée en surface, le premier arrosage sera abondant. Les plantes 
seront placées  verticalement sur la terre végétale ameublie et doivent être arrosées au moment de la 
plantation. Les arrosages sont effectués avec beaucoup de soins et par un personnel averti à la fois de 
leur utilité et des risques que comporte un apport d'eau excessif en débit ou pression, et mal diffusé ou 
dirigé, qui peut amorcer l'établissement de rigoles ou le glissement des terres, ou déchausser les 
végétaux. 

Les cuvettes seront confectionnées au pied, avec un bourrelet aval pour la plantation en talus. 

L’entrepreneur est tenu d’assurer la garantie de reprise de tous les végétaux plantés. A ce titre, il devra 
remplacer, à ces frais tout végétal mort, ou ne présentant qu’un manque d’entretien, et ne pourra 
arguer d’une mauvaise qualité des sols ou d’une inadaptation des végétaux pour dégager sa 
responsabilité. 

La durée de garantie est de 12 mois à partir de la réception provisoire. 

Tous les arbres seront tuteurés. Le tuteur doit bien s’enfoncer dans le sol ; il sera placé au côté opposé 
aux vents  dominants. Les palmiers seront soigneusement ligotés à la plantation. 

e -  Entretien 

L’entretien des plantes sera effectué le long de la durée de garantie à partir de la réception provisoire. 

Les travaux à réaliser dans le cadre de cet entretien sont décrits ci-après : 

Les pelouses doivent être tondues et maintenues basses au rythme d'une tonte tous les semaines. 

Dans l'ensemble du jardin, toutes les pelouses doivent être uniformes et agréables. Les bordures et 
cuvettes d'arbres et d'arbustes doivent être découpées juste après le passage de la tondeuse. 

A chaque passage d'une tondeuse à gazon sur les pelouses, les déchets qui y proviennent seront 
immédiatement ramassés et regroupés dans un endroit désigné, ainsi que tous les déchets qui 
proviennent de toute intervention  d'entretien ; il en est de même pour les détritus divers à ramasser 
chaque jour sur les pelouses (papiers, feuilles  ou fleurs mortes, plastiques,…). 

Les pelouses doivent être arrosées par aspersion ou manuellement d'une façon régulière, de manière à 
les doter  d'un aspect verdoyant à tout moment. D'une façon générale, les pelouses seront arrosées 
deux à trois fois par semaine pendant la saison sèche (exclusivement la nuit) et aux fréquences 
appropriées aux autres saisons. 

Tous les massifs végétaux feront l'objet d'un bêchage avant plantation et recevront une bonne fumure 
organique de fond.  

Après leur bonne tenue, les plantations seront soumises à un binage et un sarclage chaque fois que le 
besoin se fait sentir. 

Les arbustes d’alignement seront taillés et nettoyées au moins une fois par mois. 

Les plantes vivaces en massifs ou plates-bandes doivent être également taillées à chaque fois que leur 
état l'exige et au moins une fois par mois. Le cas des arbustes en isolé ou groupés en sera de même 
quand à cette dernière opération. 

Les traitements antiparasites seront assurés à chaque apparition de maladies cryptogamiques ou 
attaques d'insectes  phytophages et autres invasions éventuelles d'insectes nuisibles. 

Un épandage d'engrais azoté une fois par trimestre sera apporté aux pelouses de gazon à raison de 30 
g/m².  

Ces applications seront effectuées au début de chaque trimestre. 

Un engrais complet type 14-28-14 ou similaire sera apporté dans les cuvettes d'arbres et arbustes ainsi 
que  dans les massifs floraux 2 à 3 fois. 

Il sera procédé à un désherbage manuel des adventices et mauvaises herbes du gazon, massif floraux  
et cuvettes d'arbres et arbustes. 



 

 

 

CCTP – CONCOURS 41/2019/EI 117/118 
 

 

Travaux de plantation : 

a- Approvisionnements : 

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions utiles pour avoir sur son chantier la qualité des 
matériaux, des végétaux vérifiés et acceptés indispensables à la bonne marche des travaux dont 
l'échantillon aura été accepté  par le Maître de l'ouvrage lors de la visite aux lieux de dépôts et aux 
pépinières avant le démarrage des travaux. 

Les plantes fournies et transplantées par l’entrepreneur restent sous sa garde et sa responsabilité, même 
après avoir été acceptées provisoirement par le Maître de l'ouvrage. L’entrepreneur devra, en 
conséquence, supporter les pertes ou avaries pouvant survenir et ce, jusqu'à la réception définitive des 
travaux et de l'expiration de la période de l'entretien et de gardiennage. 

Il ne sera pas prévu de prix pour approvisionnement. 

b- Préparation du terrain : 

* Nettoyage complet des espaces à planter : 

Le nettoyage tous les espaces à planter comprendra les opérations suivantes : 

- Nettoyage complet 

- Débroussaillage, désherbage des espaces plantés 

- Évacuation des déchets à la décharge publique 

- Abattage et (ou) dessouchage des arbres et arbustes morts. 

- Terrassement sur une profondeur de 40cm sur l’ensemble de la l’espace à planter 

- La fourniture et pose d’un voile géotextile de 180g/m² avec un recouvrement minimum de 
20cm entre laies  

* Apport des terres végétales et nivellements : 

 - Les apports nécessaires en terre végétale propre et exempts de tout déchet 

 - L'étalage et le nivellement des espaces à planter. 

* Apport de fumier et engrais : 

-   Les apports nécessaires en fumier organique propres et exempts de tout déchet et des engrais 

* Transplantations d'arbres : 

L'éventuelle transplantation d'arbres selon les recommandations du maître d'ouvrage 

* Préparation du terrain pour arbres et autres plantes : 

     • Arbres : 

La préparation du terrain pour arbres d'alignement une semaine avant la plantation comprendra les 
opérations suivantes : 

 - Fouilles en puits pour les grands sujets de palmiers        2mx2mx2m (8m³) 

 - Fouilles en puits pour les grands sujets d'arbres               1mx1mx1m (1m³) 

Ces travaux comprendront : 

 - La fouille dans tous terrains y compris le rocher et l'évacuation des terres impropres et calcaires     
aux décharges publiques. 

 -  Remplissage des trous de fumier et de terre végétale dans les proportions définies ci-après. 

 - Arrosage pour tassement des terres 

     • Surfaces plantées : 
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La préparation du terrain pour les surfaces plantées comprend le décapage, le nettoyage, l'épierrage et 
la purge  de tous déchets et la réalisation du mélange suivant : 

 - 40% des surfaces nettoyées 

 - 10% de fumier 

 -  50% de terre végétale fournie par l’entrepreneur 

La quantité du fumier à mettre en place est la suivante : 

 -  Arbres                    : 0,10 m³ 

 -   Palmiers                : 0,20 m³ 

 -   Arbustes                : 0,05 m³ 

 -   Plantes vivaces     : 0,01 m³ 

 -   Pelouse de gazon : 2cm épaisseur 

Toutes les plantations seront tuteurées avec des tuteurs. Une fois le tassement des terres des 
plantations effectué, le tuteur de 3 m sera mis dans la cuvette des arbres. 

c- Plantation : 

L’entrepreneur s'engage à livrer des plantations parfaites et sans défauts. 

Les espèces et variétés déterminées dans le cahier des charges ne pourront être modifiées sans l'accord  
du maître d’œuvre. 

Les travaux de plantation et notamment la mise en place des sujets seront exécutés avec le grand soin. 

Les arbres d'alignement : les arbres tiges seront mis en place dans les trous réservés à cet effet préparés 
à l'avance au moins 48 heures et rebouchés complètement, la terre végétale tassée, et les cuvettes 
exécutées  d'une manière à recevoir l'eau d'arrosage suffisant. 

 -   Les palmiers doivent être livrés avec motte suffisante. 

 -   Les arbustes doivent être bien ramifiées et les plantes vivaces bien garnies. 

 -   Toutes les plantes devront être de premier choix, bien constituées, saines, exemptes de parasites, 
bien ramifiées avec couronne à partir de 2 m du sol avec branches primaires et secondaires suffisantes, 
avec feuillage dense, les mottes volumineuses et non brisées, les tiges des arbres droites. 

 -   Les plantes, qui le nécessitent, seront taillées pour la bonne reprise et une ramification plus dense, 
tuteurage est nécessaire avec bois d'Eucalyptus de 3m de hauteur. 

 -   Les dimensions des plantes indiquées au marché seront respectées impérativement. 

d-Entretien et gardiennage - Réception des travaux : 

La réception provisoire aura lieu lorsque tous les travaux des plantations seront terminés. 

Dans la période de 12 (Douze) mois suivant la réception provisoire, l’entrepreneur assurera la reprise 
des végétaux.  

Dans le cas de non reprise, il procédera au remplacement de ceux-ci en hiver pour les caducs, en été 
pour les palmiers et arbres persistants avec les mêmes caractéristiques et mêmes hauteurs au moment 
de la plantation. 

Pendant cette période, l’entrepreneur assurera l'arrosage, la taille d'entretien, les traitements 
phytosanitaires et le gardiennage. 

Pour la période de 12 mois d'entretien des plantations après la réception provisoire, les consommations 
d'eau sont à la charge du maître d'ouvrage ; l'entretien et le maintien des ouvrages et équipements de 
ce jardin  doivent être assurés par l’entrepreneur.  

À la fin de cette période d'entretien, il sera procédé à une réception définitive. 


