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CHAPITRE I. GENERALITES

ARTICLE1 OBJET ET CONSISTANCE DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent appel d’offres a pour objet de définir les clauses techniques particuliéres
relatives :
— Exploitation des réseaux d’eau potable :

= Terrassement, déblaiement, remblaiement et réfection nécessaire pour la
réalisation des travaux de réparation, de remplacement des conduites (faible
linéaire de 0.5 a 30m), de pieces avant compteurs)

» Travaux nécessaires pour réalisation de branchements et piquages soit en
1°" établissement soit en renouvellements: terrassement, déblaiement,
remblaiement, réfection)

» Petites extensions (faibles linéaires) et ouvrages de génie civil.

» Entretien et divers :

o Curage, mise a niveau et repérage des regards, et bouches a clé
o Divers : petites travaux de maconnerie, rétablissement d’espace vert, de
trottoir....)
Ce projet est en lot unique : Travaux d’exploitation, d’entretien et de branchement en
eau potable dans le périmétre de Rabat ;
En raison du découpage des peérimétres des directions d’exploitation, et dans le but

d’assurer la continuité de service, Redal se réserve le droit de commander
ponctuellement des travaux hors périmétre du lot objet de I'appel d’offres.

ARTICLE2 TRAVAUXA LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR :

L’installation, la signalisation et la sécurisation du chantier et son gardiennage durant
toute sa durée, y compris celle nécessités par I'exécution de travaux exclus du forfait
(pose et raccordement par exemple).

L’exécution des sondages de reconnaissance.

Les terrassements en tous terrains, nécessaires a la réparation ou a la pose des
conduites et branchements et a la construction des ouvrages, les remblais divers, le
réglage et la maintenance des fouilles, le blindage si nécessaire, la mise a la décharge
publique réglementaire des matériaux en excédents ou impropres aux remblais.

Le nettoyage en continu et la remise en état des voies publiques d’accés au chantier
utilisées par I'Entreprise.
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La mise en place des déviations de circulation, signalisation y compris signalisation

lumineuse en LED de jour comme de nuit et balisage de chantier et de tous travaux
nécessaires a sa bonne réalisation.

Le transport a pied d'ceuvre, le gardiennage et la pose des conduites, des piéces
spéciales et appareillages annexes.

Le transport et la pose a la demande de Redal de tout I'appareillage hydraulique
(ventouse, vidange, robinetterie etc.....) dans le cadre des prix du marché.

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la
réalisation des travaux du marché (béton, mortiers, granulats, remblais et matériaux
divers).

Exécution de la saignée, scellement de porte de niche et construction de regards ou
chambre de vannes

L'exécution des ouvrages annexes tels que regard pour vanne, petit appareillage, butée,
ancrage et enrobage de la conduite et autres ouvrages en béton.

Les travaux spéciaux d'étaiement, de blindages, et de protection des autres canalisations,
conduites et cables langeant ou croisant la tranchée.

Les contrbles et les épreuves des matériaux sur chantier.

Réfection provisoire de la chaussée des trottoirs et accotement empruntés.

Les essais de compacité du sol aprés travaux de remblaiement

Le repérage des bouches a clé sur la bordure des trottoirs

Réfection définitive des chaussées, trottoirs et accotements.

L'entretien des réfections et ouvrages réalisés et ce pendant le délai de garantie.
Les prestations relatives a I'entretien, réparations et maintenance du réseau.

L’énumération des prestations indiquées ci-dessus et dans les divers chapitres du
C.C.T.P n'est nullement limitative. En fait L’'Entrepreneur s'engage a réaliser les travaux et
prestations nécessaires a I'exploitation des réseaux d’eau potable dans les régles de l'art
du métier.

ARTICLE3 TRAVAUXA LA CHARGE DE REDAL:

Redal prendra en charge les prestations suivantes:
— La fourniture des conduites, des équipements et du matériel de branchement ;
— La fourniture de I'eau potable nécessaire a tous les essais ;

— La définition du tracé sur les lieux de la zone concernée par le travail demandé
apres ou sans realisation de travaux de sondage de reconnaissance ;

— La désinfection et les analyses bactériologiques apres ringcage des conduites ;
— La mise en service des conduites et installations ;

— Autorisations ;

— Reéparations de fuites ;

— Percage de la conduite et pose du robinet de prise en charge ;
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— Manceuvre des vannes pour permettre l'arrét ou la réouverture d'eau et le
raccordement au réseau.
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CHAPITRE II. INDICATIONS GENERALES ET DESCRIPTION DES OUVRAGES

ARTICLE 4 DESCRIPTION DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE
POSE

Pour tout chantier grand ou petit, les travaux de 'Entreprise comprennent :

1.

L'exécution de tous terrassements nécessaires, réalisations des réparations de
fuites, branchements ou la pose des conduites et des pieces spéciales, aussi
qu’a la construction des ouvrages annexes.

Le réglage des fonds de fouille selon les recommandations de Redal notamment
pour la pose de conduit et des piéces spéciales par une couche de 0,10 m
d'épaisseur de sable de concassage en terrain meuble, ou de 0,20 m de sable
de concassage en terrain rocheux.

L'épuisement des eaux de ruissellement, d'infiltration ou de fuite d’eau
L'étaiement, et blindage des tranchées.

Eventuellement, la pose des conduites, des piéces spéciales et de tout appareil
d'équipement de conduite y compris tous les éléments nécessaires a la
confection des joints ainsi que les essais hydrauliques.

Le remblaiement des tranchées et compactage dans les regles de [lart
(OPM>90% et 95% sous chaussée).

Les réfections des chaussées et trottoirs
Le nettoyage des lieux et repli du chantier.

La signalisation y compris signalisation lumineuse en LED du chantier et la
délimitation du périmeétre des travaux

ARTICLE 5 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Conduites et pieces spéciales

En cas de pose de conduite les diamétres sont inférieurs ou égal & 400 mm. Les
conduites a réparer sont de tout diamétre.

Dimensions des tranchées

Largeur

La largeur maximale des tranchées (tenant compte des sur - largeurs dues au blindage ou
coffrages de toute nature et de la profondeur de la fouille) sera la suivante :
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Pour les réparations de fuites sur conduites et sur branchements, les dimensions seront
celles nécessaires, définies sur place par Redal, pour effectuer normalement les travaux.

- Pour branchements diametre <= 50 mm : 0,40 m.
Pour la pose éventuelle de conduite les longueurs sont :

- diamétre nominal entre 60 et 110 mm :0,60 m ;

- diameétre nominal entre 150 et 225 mm : 0,70 m ;

- diamétre nominal entre 250 et 315 mm : 0,80 m ;

- diamétre nominal 400 mm 0,90 m.

Profondeur

Pour les nouvelles réalisations de conduites, de branchements ou de pieces spéciales,
d’'une maniere générale, la profondeur de la tranchée sera réalisée de fagon a ce que la
charge mesurée entre la génératrice supérieure de la conduite et le profil définitif de la
voirie, soit au minimum de 1 m.

Pour les réparations de fuites sur conduites et sur branchements, les profondeurs seront
celles nécessaires a la réalisation des réparations de toutes natures

Cependant, dans certains cas particuliers (passage de réseau) cette charge pourra étre
inférieure.

Ces dispositions seront précisées par Redal

A I'exception des emplacements des niches nécessaires a la confection de joints, le fond
de la tranchée est arrété a 10 cm en dessous de la cote de la génératrice extérieure
inférieure du tuyau en cas de terrain meuble et de 20 cm en terrain rocheux.

Le fond de tranchée est corrigé par la confection du lit de pose et dressé soigneusement
de facon a ce que les canalisations reposent sur le sol sur toutes leurs longueurs.

Des niches seront ménagées aux droits des joints si la nature de ceux-ci la demande.

La section de tranchée définie comme ci-dessus constitue la section théorique du
terrassement.

Dimension des ouvrages d’art

Les dimensions des ouvrages d’art, notamment les regards contenant les vannes, les
appareillages hydromécaniques, les butées d'ancrage ou de poussée seront définies a
partir des éléments d'encombrement des piéces, des espaces minimum de Manceuvre a
établir autour des piéces et des autres données géométriqgues d'éléments d'ouvrage
déterminés a partir de calcul d'effort de poussée.

En général, tout ouvrage d’art fera I'objet de plans d'exécution détaillés et de notes de
calcul élaborées par Redal.

Les ouvrages d’art, en partie visible devront étre de la meilleure qualité possible. Les
tolérances de verticalité, horizontalité et dimensionnelles seront celles utilisées
couramment dans le batiment.
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CHAPITRE Illl. CONFORMITE ET QUALITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

ARTICLE6 CONFORMITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

L'Entrepreneur devra soumettre a lI'agrément de Redal la provenance et la qualité des
matériaux destinés a la construction des ouvrages annexes, ainsi que tous autres
matériaux et fournitures diverses. Les matériaux seront d'origine marocaine chaque fois
que cela est possible conformément a l'article 21.5 du C.C.A.G.

L'Entrepreneur devra s'assurer aupres des fournisseurs qu'ils acceptent les prescriptions
du présent C.C.T.P. tant en ce qui concerne la qualité des matériaux et produits que les
conditions de contrdle et d'essais.

En cours de travaux, I'Entrepreneur ne pourra modifier l'origine des matériaux qu'avec
l'autorisation écrite de la REDAL, et sous réserve que les matériaux et produits de
remplacement soient de qualité équivalente et répondent aux mémes prescriptions
concernant leur conformité aux normes en vigueur.

L'Entrepreneur reste seul responsable vis-a-vis de la REDAL

ARTICLE 7 SURVEILLANCE ET CONTROLE DE LA FABRICATION EN
USINE

Redal se réserve le droit de suivre ou de faire suivre la fabrication du matériel dans les
ateliers de I'Entrepreneur ou des sous-traitants et de faire exécuter, aux frais de
I'Entrepreneur, tous essais jugés nécessaires pour s'assurer tant de la qualité des
matériaux que de la conformité des fournitures avec les spécifications contenues dans la
proposition de I'Entrepreneur.

ARTICLE 8 RECEPTION ET CONTROLE DES MATERIAUX

Aucun des matériaux employés ne pourra étre mis en ceuvre avant d'avoir été vérifié et
recu par Redal. Les approvisionnements sur le chantier ne devront étre faits qu'aprés
avoir recu l'agrément de Redal sur les matériaux proposés par I'Entreprise. Les matériaux
approvisionnés devront étre conformes aux échantillons agréés.

Toutefois, Redal pourra ordonner les essais supplémentaires sur le chantier ou en
laboratoire, aux frais de I'Entreprise. Les matériaux refusés seront immédiatement retirés
du chantier par I'Entrepreneur dans un délai maximum de 24 heures.

La demande de réception d'une fourniture, d'un matériau ou matériel, devra étre faite par
I'Entrepreneur au Maitre d’ceuvre au moins huit jours avant son emploi.

Chaque demande de réception de fourniture, matériel ou matériau datée et numérotée
sera rédigée par I'Entrepreneur en deux exemplaires dont I'original sera remis au Maitre
d’ceuvre, et la copie, portant I'accusé de réception de I'original, sera jointe aux documents
du chantier.
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Dans un délai maximum de quatre (4) jours, Redal fera connaitre ses observations. Passé
ce délai, la livraison sera considérée comme réceptionnée.

L'Entrepreneur ne pourra, en aucun cas, formuler de réclamations pour interruption ou
retard occasionnés par les opérations de contrdle.

Redal se réserve le droit de donner par écrit I'ordre d'interrompre les travaux dans le cas
ou I'Entrepreneur ne respecterait pas les prescriptions ou modifications qui lui seraient
imposées, soit pour I'exécution d'un contrdle, soit a la suite de ce dernier.

ARTICLE 9 PREPARATION DES MATERIAUX DE GENIE-CIVIL

Sable pour mortiers et bétons

Le sable pour mortier et béton sera du sable de riviere indécomposable siliceux a 75 % de
silice au moins. Les lieux d'extraction seront indiqués par I'Entrepreneur et devront étre
agréés par Redal.

Le sable pour mortier et béton devra satisfaire aux conditions ci-aprés :

» La proportion de grains fins traversant le tamis de module pratique 24 (0,2 mm
d'ouverture intérieure des mailles) ne devra pas dépasser cing pour cent (5 %) ;

» La proportion de grains traversant la passoire de module pratique 27 (0,5 mm de
diamétre de trous) ou le tamis équivalent sera comprise entre vingt (20 %) et trente
pour cent (30 %) ;

»= La proportion de grains d'un diametre au moins égal a la moitié de la dimension
maximale, c'est-a-dire passant dans un tamis ou une passoire d'un module
inférieur de trois unités a celui qui correspond a la dimension maximale des grains
sera d'au moins 60 % ;

» Les grains de la plus grande dimension devront pouvoir passer dans une passoire
(ou dans un tamis équivalent) de module pratique au plus égal a :

= 34 (diameétre de trous de 2,5 millimetres) pour les mortiers destinés aux
maconneries ainsi qu'aux enduits ;

= 37 (diamétre de trous de 5 millimétres) pour les mortiers destinés au béton
arme ;

» 40 (diametre des trous de 10 millimétres) pour le béton non armé.

Granulats pour béton

Les granulats seront conformes a la norme : NM-10-1-020.

Les granulats moyens et gros pour béton seront propres, durs, non gélifs et réguliers. lls
ne devront pas contenir de détritus organiques (animaux ou végétaux).

Les lieux d'extraction seront indiqués par I'Entrepreneur et devront recevoir I'agrément de
Redal.

Les granulats destinés a la confection des bétons devront pouvoir passer en tout sens
dans un anneau dont le diamétre est égal a :

= Vingt- cing millimétres (25 mm) pour le béton armé et pour le béton ordinaire.
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Sans pouvoir passer dans un anneau de dix (10 millimetres).

Le pourcentage des matiéres fines passant a travers le tamis de 2 mm ne devra pas
excéder 2 % en poids.

La composition granulométrigue de ces granulats sera proposée par I'Entrepreneur a
lagrément de Redal en méme temps que les compositions des bétons visés par le
présent cahier.

Liants hydrauliques

Nature des liants

Les ciments utilisés seront choisis dans la gamme ci-dessous :
» |e ciment Portland Artificiel CPA prise mer ;
» le ciment Portland composé CPJ prise mer ;
* |e ciment de laitier au Clinker CLK ;
= Leciment CLC.

Mode de livraison

Le mode de livraison et de stockage sera proposé par I'Entrepreneur et devra faire l'objet
d'un agrément de Redal La livraison pourra étre effectuée soit en sacs de papier de
50 kg.

Essais

L'Entrepreneur confiera les travaux d’analyse et d’essais des matériaux au laboratoire
qu'il aura préalablement proposé a Redal et dont il aura obtenu I'agrément.

Pour chaque nature de liant, il sera constitué des lots correspondant a une semaine de
travail. Les conditions de constitution des lots seront fixées par Redal. Les essais
porteront sur un seul préléevement par lot, leur nature et leur nombre sont ceux fixés a
I'article 11 du fascicule 3 du CCTG. Les lots de liants stockés ne seront débloqués par
REDAL que sur la vue d'un résultat favorable des essais.

Lorsqu'une épreuve, aura donné, des résultats défavorables, I'ensemble du lot de
fourniture sera rebuté.

Adjuvants pour la confection de mortier et béton

L'emploi d'adjuvants pour la confection des mortiers et bétons sera subordonné a l'accord
de Redal, y compris I'hydrofuge a incorporer dans le béton des ouvrages devant assurer
I'étanchéité.

ARTICLE 10 EAU DE GACHAGE POUR MORTIERS ET BETON

L'eau de gachage ne devra pas contenir de matiéres organiques susceptibles de retarder
la prise normale du béton. Elle sera conforme a la norme NM-10-1-. Sa température ne
devra pas dépasser trente degrés centigrades (30°C).
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ARTICLE11 ACIER POUR BETON ARME

Ronds lisses

Les armatures rondes et lisses seront de la nuance Fe.E22 et Fe.E24. Elles seront
conformes aux prescriptions du titre 1 du fascicule 4 du CCTG.

Ces aciers seront utilisés :

— Comme armature de frettage ;

— Comme barres de montage ;

— Comme armatures et attente, de diamétre inférieur ou égal a douze (12)
millimetres si elles sont exposées a un pliage suivi d'un dépliage ;

— Pour les armatures transversales de dalle nervurée ;

— Pour les armatures d'égouts.

Armatures a haute adhérence

Les armatures a haute adhérence seront conformes aux prescriptions du chapitre
3 du titre 1 du fascicule 4 du CCTG :

— Seuls les aciers Fe.E.40 A de diamétre supérieur ou égal a vingt (20) millimetres
pourront étre utilisés pour constituer des armatures coudeées ;

— L’Entrepreneur pourra demander la substitution de I'acier Fe.E. 45 ou Fe.E.50 a
I'acier Fe.E.40 a condition de respecter les conditions de non - fissuration.

ARTICLE 12 COMPOSITION DU BETON

Classification

Les bétons employés seront conformes a la horme marocaine 10.3 F.009 qui définit cing
classes de béton B1 a B5 selon leurs résistances a la compression comme suit :
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Classe Classe Ciment Résistance nominale a la
compression a 28 jours en
bars
Classe B1
Bétons de résistance mécanique élevée
(éléments en béton armé fortement CPJ45 300

sollicités et éléments - sauf conduites en
béton précontraint).

Classe B2

Bétons de résistance mécanique assez
élevée (éléments des ouvrages en béton CPJ45 270
armé normalement sollicités).

Classe B3

Bétons de résistance  mécanique
moyenne (éléments des ouvrages en CPJ45 230
béton armé normalement sollicités).

Classe B4

Bétons de résistance mécanique peu
élevée (éléments peu armés, de petites CPJ35 180
dimensions, dallages, éléments non
armés assez fortement sollicités en
compression).

Classe B5

Bétons de résistance mécanique faible
(éléments non armés, peu sollicités, de CPJ35 130
grandes dimensions, béton coulé en
grande masse, gros massifs de fondation,
bétons de remplissage... )

Classe B4 E et B5 E
Béton des classes B4 et B5 de faible CPJ35 130 a 180
perméabilité

Les dosages exacts selon lesquels les divers éléments seront utilisés pour les différentes
parties des ouvrages seront déterminés aprés les essais qui seront faits par
'Entrepreneur avec les agrégats proposés. Ces dosages seront ensuite ajustés
périodiquement, pendant le déroulement des travaux, d’aprés les résultats d’essais sur
les échantillons d’agrégats et de béton fabriqué par les installations de chantier. Le
dosage de ciment ne sera pas inférieur a 400 Kg/m3 de béton.

Les propositions du mélange et les rapports eau/ciment seront proposés par
'Entrepreneur et agréés par Redal de fagcon a produire du béton ou du mortier ayant une
maniabilité, une densité, une imperméabilité, une durabilité convenable et les résistances
demandées, sans qu'’il soit utilisé une quantité excessive de ciment.

Redal arrétera pour chaque nature d’ouvrage, sur proposition de I'Entrepreneur, la
composition définitive des mortiers et bétons entrant dans la composition dudit ouvrage.

A cet effet, 'Entrepreneur remettra en temps utile a la Redal, pour chaque nature
d’ouvrage, une proposition basée sur des essais qui pourront étre repris par Redal aux
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frais de I'Entrepreneur concernant le choix des éléments entrant dans la fabrication des
bétons, notamment les quantités d’agrégats (sables de mer et de concassage, gravette et

pierres cassées), de ciment et d’eau de gachage a mettre en ceuvre par metre cube de
mortier ou de béton et la durée du malaxage mécanique.

En outre, Redal se réserve le droit de faire procéder, au cours de I'exécution des travaux
et aux frais de I'Entrepreneur, a tous les essais qu’il jugera utiles pour vérifier la
concordance de la qualité du béton fabriqué avec prescriptions qui auront été formulées a
ce sujet.

Ces prescriptions pourront étre, a la suite, modifiées lorsque Redal le jugera utile, sans
que I'Entrepreneur puisse présenter une réclamation ou une demande d’indemnité de ce
chef. En tout état de cause, I'Entrepreneur restera entiérement responsable de la
confection des ouvrages.

Caractéristiques demandées

Consistance:

Pour obtenir un béton de haute qualité avec le minimum de ciment et d'eau, les deux
caractéristiqgues suivantes seront considérées comme essentielles :

» L’uniformité des bétons de gachées en gachées et d'un jour a l'autre ;

» La mise en place tres soignée avec des moyens permettant de travailler de maniere
satisfaisante des bétons peu fluides.

L'affaissement optimal désiré, dans I'essai du cone d'Abrahams, sera fixé d'apres les essais.
Résistance:

a. Geénéralités : Les valeurs de résistance indiquée ci-aprés s'entendent pour une
température moyenne de + 20°C environ.

b. Résistance a la compression : Les résistances a la compression minimales a 28 jours
mesurées sur cylindres écrasés suivant les méthodes normalisées et calculées selon les
prescriptions des regles B.A.E.L. 91 seront de :

- 130 bars pour les bétons de classe B5 ;
- 180 bars pour les bétons de classe B4 ;
- 230 bars pour les bétons de classe B3 ;
- 270 bars pour les bétons de classe B2 ;
- 300 bars pour les bétons de classe B1.

La qualité et la régularité de la fabrication seront en outre contrdlées par des épreuves de
résistance a 7 jours, a 90 jours ou autres ages.

La valeur de la résistance a 7 jours, calculée dans les mémes conditions que la résistance a
28 jours, ne sera pas inférieure a 60% de la valeur de cette derniere résistance.
L'Entrepreneur devra, au plus tard deux (2) mois avant la date prévue pour la mise en place
des premiers bétons, effectuer des essais pour déterminer la composition exacte des
diverses catégories de béton a employer.
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Les chiffres indiqués ci-dessus pour les valeurs des résistances a 7 jours pourront étre
modifiés a la suite de ces essais, s'il s'avere que les résistances requises a 28 jours sont
régulierement obtenues avec des bétons présentant des résistances a 7 jours, différentes de

celles indiquées ci-dessus, cette modification pouvant étre une augmentation ou une
diminution.

c- Résistance a la traction

Les résistances a la traction minimale a 28 jours mesurées sur éprouvettes suivant les
normes définies dans les régles BAEL 91 seront de :

- 22 bars pour les bétons de classe B2 ;
- 24 bars pour les bétons de classe B1.
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CHAPITRE IV : ORGANISATION DES CHANTIERS

ARTICLE 13 REUNION DE CHANTIER OU DE SUIVI DES CHANTIERS

L’Entrepreneur ou son représentant est tenu de se rendre personnellement aux
convocations de Redal et d’accompagner ses représentants sur les chantiers lors des
visites périodiques et de leur donner toutes les explications concernant I'exécution des
travaux dans les mémes conditions. Il sera dressé, pour chaque réunion, un proces-verbal
qui sera contresigné par Redal et 'Entrepreneur en fin de séance.

Dans le cas ou I'Entrepreneur est absent ou refuse de contresigner le procés-verbal,
celui-ci lui est notifié par ordre de service. Lesdits proces-verbaux étant appelés a
remplacer autant que possible les échanges de correspondances entre Redal et
'Entrepreneur; ce dernier devra veiller a y faire inscrire au fur et 8 mesure du déroulement
des travaux, ses observations, ses réclamations ou réserves.

Lors des visites de chantier, 'Entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour rendre accessible la totalité des lieux des travaux dans des conditions
de sécurité totale. Il devra faciliter toute opération de mesure et tenir a sa disposition tout
document nécessaire a la bonne conduite des travaux et toute fiche d’essai de matériaux
recus sur le chantier ou mis en ceuvre.

ARTICLE 14 SECURITE, SIGNALISATION DES CHANTIERS ET MESURES
COERCITIVES

Sécurité

L’Entreprise est tenue de soumettre dans son offre un mémoire technique définissant
avec précision toutes les dispositions a mettre en ceuvre pour assurer la sécurité de son
personnel, du personnel Redal et des tierces personnes (utilisateurs de la voie publique,
riverains d’'un chantier et personnes dans I'environnement des ouvrages)

L’Entreprise a I'obligation de :

= |dentifier les risques, liés a ses activités ;
= Evaluer ces risques ;
= Les communiguer a son personnel, les sensibiliser, les habiliter si nécessaire ;
» Les équiper des moyens de protection conforme et renouvelable :
— Tous les moyens de sécurité doivent étre en bon état ;

— Redal n'acceptera, en aucun cas, les agents non munis des moyens de
sécurité. L'Entreprise doit alors immédiatement procéder au remplacement de
ces agents ou bien les doter de leurs moyens de sécurité.

= Communiquer a Redal tout incident survenu sur le chantier
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Les standards minimaux a respecter sont indiqués sur les fiches d’évaluation en annexes
& consignes associées, documents non exhaustives et assujettis a des mises a jour :

» Fiche d’évaluation des risques — TIERS —;

» Fiche d’évaluation des risques — Sous-traitant — ;

= CS N° 023 ; Porte obligatoire des EPI — Interventions Eau ;

= CS N° 100 : Porte obligatoire des EPI — Interventions Assainissement ;
= CS N° 101 : Intervention en Espaces Confinés.

Signalisation

L’Entreprise est tenue de soumettre dans son offre un mémoire technique définissant
avec précision toutes les dispositions de signalisation diurne et nocturne des chantiers y
compris signalisation lumineuse en LED qu’elle compte prendre pour assurer , selon les
normes en vigueur et le référentiel Redal « SIGNALISATION TEMPORAIRE DES
CHANTIERS SUR LES VOIES DE CIRCULATION », et en particulier en tenant compte
de l'aspect de ces travaux qui sont en milieu urbain et qui exigent un maximum de soin a
donner a la qualité des panneaux et matériel qui seront alloués aux chantiers.
Signalisation routiere

L'Entrepreneur aura a sa charge la pose et devra assurer l'entretien des panneaux de
signalisation y compris signalisation lumineuse en LED, pendant la durée des travaux,
implantés conformément aux emplacements désignés par Redal.

Toutes précautions seront prises en ce qui concerne le montage, la manutention, le
transport du dép6t au lieu de pose et la mise en place des signalisations y compris
signalisation lumineuse en LED. lls pourront étre fixés sur des socles en béton
préfabriqués et posés sur le sol ou scellés dans des massifs en béton.

Panneau de chantier

L’Entrepreneur fournira et mettra en place les panneaux de chantier aux emplacements
demandés par la Redal . lls seront du type Redal montés sur poteaux et jambes de force.
lls devront indiquer, entre autres, les informations suivantes : Le Logo de Redal, le nom
de Redal , ...

L ‘entreprise fournira sur demande de Redal les barrieres nécessaires afin de délimiter et
sécuriser le chantier. Le nombre de ces barrieres sera défini par le responsable du
chantier de la Redal.

Signalisation des chantiers

L’Entrepreneur doit satisfaire a toutes les obligations et prescriptions de signalisation en
vigueur, en particulier aux traversées des routes et chemins publics ou ruraux.

Il soumettra aux Autorités compétentes les modalités d’interruption de circulation et les
panneaux, feux de signalisation qu’il compte utiliser et demandera en temps utile aux
Administrations les autorisations nécessaires pour le ralentissement, ou linterruption
temporaire de la circulation.
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L’Entrepreneur devra se soumettre aux conditions que ces mémes Administrations
jugeraient a propos de lui imposé en vue de la sécurité routiere et ferroviaire.

L’Entrepreneur sera tenu pour responsable des accidents qui pourraient survenir du fait
de la non- observation de ces prescriptions.

En cas de carence de I'Entrepreneur ou en cas de danger, Redal se réserve le droit, sans
mise en demeure préalable et aux frais de I'Entrepreneur, de prendre toutes mesures
utiles, en particulier en confiant les signalisations des chantiers a une autre Entreprise de
son choix sans que cette intervention dégage la responsabilité de I'Entrepreneur.

Par ailleurs, I'Entreprise, du fait de la carence des signalisations, subira des pénalités
fixées au cahier des prescriptions générales.

L'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires en prevision
des risques d'éboulements et d'effondrement des tranchées et des murs des
constructions longeant les tranchées.

Mesures coercitives en cas de défaut de sécurité ou de signalisation

Si le responsable de chantier Redal constate, durant toute la période des travaux, un
guelconque manquement aux regles de sécurité (non-port de casques, manque en
EPI,...) ou de signalisation (absence de signalisation, signalisation incompléte, panneaux
endommagés, absence de barrieres indicatrices de tranchées, absence de blindage, ...),
'Entreprise se verra appliquer une pénalité forfaitaire journaliere de cing mille
dirhams (5000 DH).

L’application de cette pénalité prendra fin une fois I'Entreprise aura remédié aux
défaillances constatées.

ARTICLE 15 DIRECTION DES TRAVAUX, ENCADREMENT

L'Entrepreneur sera tenu d'assister lui-méme aux réunions de chantier. Pendant la durée
des travaux, I'Entrepreneur sera représenté en permanence par un représentant qualifié,
compétent et nanti de tous les pouvoirs de décision. Si la qualification de ce représentant
est mise en cause, Redal peut exiger son remplacement.

ARTICLE 16 RENCONTRE DE CANALISATIONS EXISTANTES

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne soit causé
aux canalisations ou conduites de toutes sortes rencontrées ou longées pendant
I'exécution des travaux.

Dans le cas ou, au cours des travaux, des canalisations viendraient a étre endommagées,
I'Entrepreneur assurera a ses frais la remise en état de ces canalisations et assumera les
préjudices pouvant résulter de ces endommagements

ARTICLE 17 MESURES DE SECURITE A PRENDRE AU VOISINAGE DES LIGNES
ELECTRIQUES

Pendant I'exécution des travaux, I'Entrepreneur est tenu de se conformer aux mesures
particulieres de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans les chantiers de
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batiment et de travaux publics, et relatives aux canalisations et lignes électriques a basse,
moyenne et haute tension.

L'Entrepreneur est tenu, avant de commencer les travaux et apres s'étre concerté avec
I'exploitant de la ligne électriqgue, de prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder
la sécurité des ouvriers.

ARTICLE 18 CIRCULATION DES ENGINS

L'Entrepreneur devra se conformer aux ordres de Redal en ce qui concerne la circulation
des engins.

L'Entrepreneur prendra toutes précautions utiles pour limiter dans la mesure du possible
les chutes de matériaux sur les voies publiques empruntées par son matériel. Il effectuera
en permanence les nettoyages nécessaires, les dépenses correspondantes étant
entierement a sa charge.

ARTICLE 19 ORGANISATION DES CHANTIERS

L'Entrepreneur devra se conformer aux ordres de Redal en ce qui l'organisation du
chantier.

D’une maniére générale, la circulation des engins, I'organisation du chantier, le dép6t des
déblais et des apports en matériaux nécessaires aux projets doivent étre avec intelligence
de facon a ne pas géner les riverains notamment en ce qui concerne les entrées et sorties
des habitants et commerces, les poussieres, les nuisances sonores et la dégradation des
biens mobiliers et immobiliers des riverains.
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CHAPITRE V : CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 20 REUNION D’INFORMATION

Redal organise une réunion d’'information pour les candidats ayant retiré le dossier de
'appel d’offres, afin de présenter le cahier de charges et répondre aux questions des
candidats

La date de la réunion sera notifiée aux candidats apres la date butoir du retrait du dossier
d’appel d’offres. Une fiche de présence sera remise aux candidats et fera partie des
documents de la soumission.

Le soumissionnaire ne pourra pas, ultérieurement, se prévaloir de quelconque
supplément suite a la méconnaissance des exigences du présent appel d’offres

ARTICLE 21  VERIFICATION DES DOCUMENTS FOURNIS PAR REDAL

L'Entrepreneur, compte tenu de ses connaissances professionnelles ne pourra émettre de
réserves ou de réclamations en arguant des erreurs ou omissions figurant dans les plans
et documents du dossier d’Appel d’Offres. Il devra exécuter la totalité des ouvrages
nécessaires a l'achevement complet des travaux et des installations.

Avant toute étude ou exécution, I'Entrepreneur devra en particulier vérifier les plans qui lui
sont ou seront soumis. Il signalera en temps utile tout ce qu'il jugera nécessaire. Il
recherchera tous les éléments complémentaires si des prescriptions lui semblaient
douteuses, non conformes aux reglements ou regles en vigueur. Faute de quoi, il
deviendra responsable des erreurs relevées au cours de l'exécution et de leurs
conséquences.

Il lui appartient donc d'apprécier I'importance et la nature des travaux et de suppléer par
ses connaissances professionnelles aux détails, dont I'emplacement, la nature et la
quantité sont implicitement prévues dans une réalisation normale des travaux.

ARTICLE 22 DOCUMENTS TECHNIQUES A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR

Apres notification de chaque ordre de service de commencer les travaux, I'Entrepreneur
soumettra a I'approbation de Redal:

- le chronogramme détaillé de I'exécution compléte des ouvrages dans le délai
fixé ;

- la liste du matériel et des effectifs que I'Entrepreneur compte utiliser sur le
chantier ;

- les procédés d'exécution que I'Entrepreneur compte employer.
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CHAPITRE VI : MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 23  GENERALITES

L’Entrepreneur est tenu de porter a la connaissance de Redal tout élément qui, en cours de
travaux, lui apparaitrait susceptible de compromettre la tenue des ouvrages.

S’il décele une impossibilité d’exécution, il est tenu de le signaler immédiatement par écrit
a Redal et de soumettre a son agrément les pieces techniques modifiées pour la partie du
tracé intéressé, ainsi qu’'un détail estimatif rectificatif dans le cas d’'une modification du
détail estimatif initial.

L’Entrepreneur doit apporter le plus grand soin a l'exécution des fouilles. Il est
responsable des accidents ou dommages qui par son fait, pourraient survenir.

Les réparations des torts et dommages qui peuvent résulter de linobservation des
prescriptions impératives de sécurité en matiére de souténement des parois des fouilles
seront quel que soit le cas, complétement a la charge de I'Entrepreneur, qu’il s’agisse
d’accidents corporels ou dégradations causées aux propriétés riveraines des travaux.

Toutes les fouilles supplémentaires accomplies par 'Entrepreneur dans quelque but que
ce soit, excepté celles ordonnées par écrit par Redal seront a la charge de I'Entrepreneur.
Le volume des terrassements, déblais, fouilles, remblais sera calculé d’aprés les vides
des fouilles théoriques a exécuter conformément aux projets approuvés par Redal sans
tenir compte d’aucun foisonnement ni des cubes supplémentaires exécutés pour quelque
raison que ce soit par 'Entrepreneur sur son initiative.

ARTICLE 24  TRACE - IMPLANTATION

Redal indiquera a I'Entrepreneur I'emplacement choisi pour l'implantation des conduites,
la réalisation des ouvrages, ou la réalisation des interventions sur le réseau existant.

ARTICLE 25 SONDAGES
25-1 : Intervention d’exploitation

Préalablement a l'ouverture des tranchées, I'Entreprise sera tenue de faire exécuter, a

ses frais, des sondages préliminaires perpendiculaires a la fouille a établir jusqu'a
concurrence d'un sondage par longueur de 25 métres de canalisations a poser.

Les sondages seront constitués par une tranchée ayant une largeur de 0,50 m. La
longueur et la profondeur sera respectivement égale a la largeur et a la profondeur de la
tranchée a ouvrir.

Des sondages supplémentaires pourront étre demandés par la Redal, ils seront
rémunérés aux prix du bordereau
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25-2 1 Sondages pour pose de conduite et création de nouveau regard
d’ouvrage hydrauliques

A la demande de REDAL pour notification par ordre de service, 'Entreprise sera tenue
de faire exécuter aux frais de REDAL rémunérés au prix du bordereau, des sondages de
reconnaissances des réseaux et ouvrages existants.

ARTICLE 26 PROTECTION DES VEGETAUX

D’une fagon générale aucune atteinte ne devra étre apportée aux végétaux lors de la
réalisation des travaux. Des mesures particulieres de protection peuvent étre imposées
par la Redal

ARTICLE 27 PROTECTION DES BATIS

L’Entreprise doit exécuter les travaux de maniere a ne porter aucun dommage au bati
(dégradations, fissurations...). Une attention particuliere est a observer par I'Entreprise
aux anciens quartiers tels que les Médinas et les zones a habitats de fait.

Un constat préalable pourra étre établi a la demande de Redal ou de I'Entrepreneur.

ARTICLE 28 DEBROUSSAILLAGE - DEBLAIEMENT - DEFRICHEMENT

Débroussaillage

Le débroussaillage consiste dans I'abattage, la coupe et I'enlévement satisfaisant de tous
les arbres et autres végeétations ainsi que le bois tombé, souches, clétures, brousses et
ordures se trouvant dans les endroits devant étre débroussaillés.

Le débroussaille des zones non indiquées ou précisées autrement, devra étre fait dans
les limites des fouilles et remblais. Les arbres, souches, brousses et autres végétations
situés dans les endroits devant étre débroussaillés et non défrichés, seront coupés a
niveau égal ou légerement en dessous de la surface primitive du sol.

Le débroussaillage devra étre conduit de facon a prévenir tout dommage aux arbres
restant a la suite de I'abattage des autres, aux ouvrages et installations existants ou en
construction et de fagon a pourvoir a la sécurité des employés et autres.

Déblaiement

Le déblaiement inclut 'enlévement de tous les ouvrages y compris poteaux batiments et
portions de ceux-ci, fondations, ponceaux, puits, citernes, fosses septiques, fosses
d’aisance, silos et ouvrages similaires, se trouvant dans [I'endroit devant étre
débroussaillés.

Défrichement

Le défrichement consiste en I'arrachement et 'enlévement de toutes les souches, bldches
enterrées, racines d’'un diameétre plus grand que 5 cm, racines entrelacées, et d’autres
matieres inacceptable de la zone de défrichement.
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Sauf stipulation contraire, les zones de fondation d’ouvrages de la conduite devront étre
défrichées jusqu’a une profondeur égale a 60 cm, en dessous du niveau de fondation ou
au-dessus du talus fini d’'une fouille. Tous le talus et dépressions, dus au déplacement

des souches et racines devront étre remblayés avec des matériaux convenables et
compactés pour se conformer a la surface du sol environnant.

ARTICLE 29 ENLEVEMENT DES MATERIAUX

Généralités

Les matériaux des zones débroussaillées et défrichées devront étre complément
déplacés et transportés en dehors du site de projet ou brdlés sur place a moins qu’il en
soit décidé autrement par Redal Tout bois duquel il est possible de scier des billes, étais,
traverses ou bois de chauffage deviendra la propriété de I'Entrepreneur.

L’Entrepreneur pourra couper du bois, suivant des longueurs lui convenant, dans le site.
Une fois que le remblayage aura été terminé, le bois devant étre brilé sera rangé pour
étre brdlé dans les 30 jours, et 'on procédera au nettoyage des débris.

Brllage

Les matériaux provenant du débroussaillage et du défrichement pourront en général étre
bralés a n'importe quel emplacement du site du projet et a n’importe quelle époque durant
la période du marché.

Cependant, I'heure, I'emplacement et la maniére de faire le brllage devront étre
approuvés par Redal des points de vue sécurité, incendie et bois concernant le feu.

L’Entrepreneur, s’il le désire pourra faire mettre a la disposition du public, sans frais, les
matériaux qui doivent étre bralés.

Aucune opération de brllage ne pourra étre effectuée dans un rayon inférieur a 30 m
autour du bois sur pied ou de pousses inflammables.

Les opérations de brilage devront étre soumises a toutes les lois publiques régissant de
telles opérations et 'Entrepreneur sera responsable de tout dommage a des personnes
ou a des biens résultant de feux allumés par ses employés ou résultant de ses
opérations.

L’Entrepreneur doit fournir sur le site 'équipement nécessaire tels que réservoirs portatifs,
pelles, crochets a feu etc. afin d’équiper convenablement son personnel pour combattre le
feu.

Les feux devront étre surveillés en permanence jusqu’a ce qu’ils aient fini de brller ou
gu’ils aient été éteints. Tout brllage doit étre complet afin que tous les matériaux soient
réduits en cendres, exception faite de quelques morceaux de blches ou de branches
carbonisées d’'un diamétre inférieur a 10 cm et de 2,5 m de long qui pourront rester sur
place avec 'accord de la Redal ; ces matériaux pourront étre détruits par le brilage de la
maniere habituelle.
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Tous matériaux détruits de cette fagcon seront recouverts d’'une couche de terre d’'une
épaisseur minimum de 45 cm.

Déplacement hors du site

Sauf stipulation contraire, 'Entrepreneur sera autorisé a déplacer du site des travaux le
bois abattu et ébarbés.

Redal désignera les zones pour entreposer du bois en piles.

Redal n'assumera aucune responsabilité en ce qui concerne la protection et la garde de
tels matériaux.

Toutes ces piles de bois devront étre retirées du site du projet avant que la réception
finale de 'ouvrage ne soit faite.

ARTICLE 30 DEMOLITION DES OUVRAGES

Les ouvrages devront étre enlevés ou comblés jusqu’au niveau du sol, de la fagon
appropriée. Les matériaux combustibles revenants des ouvrages déplacés devront étre
brilés en accord avec ce qui vient d’étre mentionné ci-dessus ou retirés du site des
travaux. La ou lon devra remblayer les ouvrages, le remblaiement, jusqu’a
45 cm de la surface du sol, devra étre fait avec des matériaux non combustibles, tels que
moellons de maconnerie et autres débris.

Lorsque tous les débris disponibles auront été utilisés dans le remblaiement, toutes les
portions restantes non remblayées afin que les 45 cm supérieures seront completement
comblées jusqu’a la surface du sol avec de la terre selon les indications de Redal Le
dessus des surfaces remblayées aura une apparence nette et suffisamment lisses pour
ne pas constituer un danger pour les personnes et animaux domestiques

ARTICLE 31 DEBRIS ET MATERIAUX VENDABLES

Les débris combustibles devront étre brllés selon les prescriptions ci-dessus. Les débris
non combustibles, a I'exception de ceux mentionnés plus haut devront étre déposés en
des endroits qui peuvent étre désignés par la Redal

Les débris comprendront des rebuts de toutes sortes.

Tous matériaux débroussaillés que I'Entrepreneur jugera vendables deviendront, si Redal
n’en souhaite pas I'acquisition, sa propriété et seront retirés du site.

ARTICLE 32 FQUILLES EN TRANCHEE

Généralités
Les tranchées devront étre excavées comme ordonné.

Lorsqu’une tranchée est ouverte dans un terrain de culture, 'Entrepreneur est tenu de
déposer la terre végétale.
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Lorsqu’une tranchée est ensuite en terrain boisé, I'Entrepreneur doit procéder au

débroussaillage et éventuellement a I'abattage des arbres et au déracinement suivant les
prescriptions des Articles ci-avant mentionnés.

S’agissant de tranchées ouvertes sous route I'Entrepreneur découpe avec soin I'emprise
de la tranchée dans les matériaux qui constituent le revétement ainsi que ceux de la
fondation, sans ébranler ni dégrader les parties voisines.

Si les déblais sont déposés sur I'un des cotés de la route, celle-ci devra étre ouverte afin
de permettre la circulation en tout temps.

L’achévement du remblai comprendra le remblaiement de la tranchée, la consolidation du
remblai, la mise en place de tout revétement provisoire susceptible d’étre nécessaire, afin
de permettre le rétablissement de la circulation des véhicules au-dessus du remblai.

Partout ou il est nécessaire d’ouvrir entierement la tranchée au point d’intersection des
routes, I'Entrepreneur sera tenu de fournir et d’entretenir un pont convenable a ses
propres frais, jusqu’a ce que la tranchée soit remblayée et le revétement temporaire mis
en place.

La tranchée pourra néanmoins étre entierement laissée ouverte a l'intersection des rues,
et sans qu’il soit nécessaire de construire un pont, sous condition que I'Entrepreneur ait
préalablement obtenu I'autorisation de fermer la route ou le croisement a la circulation.

L’Entrepreneur devra fournir et entretenir des passerelles, a ses propres frais et
dépenses, a tous les points de croisement des passages pour piétons et la ou, de l'avis
de I'administration, les conditions de la circulation I'exigent. Les passerelles devront avoir
120 cm de large au moins et étre munies de garde-fous et montants en bois préparés.

L’Entrepreneur ne pourra ouvrir simultanément plus de 1000 metres de tranchée en zone
périurbaine et 300 meétres en zone urbaine sauf dérogation spécifique accordée par la
REDAL

Consolidation du sol et drainage sous conduite

Dans le cas ou l'on peut prévoir du ruissellement en fond de fouille, les matériaux
d’appoint doivent étre du gravier ou de la pierre cassée. S’il y a lieu de procéder a un
drainage proprement dit, ou a une consolidation du sol en raison de linstabilité de sols
aquiféres, ou des risques d’affouillement par des eaux incluses, I'Entrepreneur est tenu
d’exécuter les drainages voulus, suivant les regles de l'art, a l'aide de drains placés sous
la conduite, le tout étant enrobé d’'un matelas suffisant de gravier suivant les prescriptions
et les indications de la Redal

En terrains peu consistants Redal peut imposer I'exécution de dalles de répartition pour
consolider la conduite.

Exécution des terrassements

En principe I'emploi d’explosifs pour I'extraction de rochers ou la démolition de
maconnerie est interdit.
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Il pourra toutefois étre autorisé en galerie souterraine et en tranchée, hors de la zone

urbaine, apres demande auprés de Redal accompagnée des autorisations réglementaires
nécessaires deélivrées par les autorités compétentes.

L’accord éventuel de Redal laisse I'Entrepreneur entierement responsable de tous les
accidents ou dommages qui résulteraient du stockage et de 'usage des explosifs.

Quant a I'exécution courante des terrassements, 'Entrepreneur devra prendra toutes les
dispositions nécessaires et conformes aux régles de I'art pour assurer le bon achévement
des travaux. Notamment, il fera son affaire:

- du déroctage ou toute autre disposition permettant de fragmenter ou
d’ameublir les terrains rocheux ou tres durs ;

- des équipements, étaiement, blindage, travaux confortatifs de toute nature
pour assurer tant la sécurité des personnes que la possibilité d’exécuter
correctement les ouvrages prévus.

Il est précisé que les boisages, étaiement ou fruits utilisés de maniére courante a
I'exclusion des parties d’ouvrages nécessitant des boisages exceptionnels, sont inclus
dans le prix de tranchée.

- des dispositifs permettant la bonne conservation des ouvrages et
canalisations (revétement, ancrage, joints, barbacanes, drainage,
consolidation, stérilisation des terres, etc.) ;

- de l'entretien des tranchées depuis leur ouverture jusqu’au remblai, le
prélevement des éboulements étant a la charge de I'Entrepreneur ;

- de la protection des tranchées si nécessaire, conformément aux dispositions
réglementaires afin d’éviter aux tiers tout accident du fait de leur présence,
L’Entrepreneur assumant toute responsabilité a cet égard ;

- si elles ne sont pas explicitement mentionnées dans les pieces du C.C.T.P,
les sujétions sont a la charge de I'Entrepreneur.

o Les moyens a mettre en ceuvre et les modes d’exécution sont laissés a l'initiative
de I'Entrepreneur, mais Redal se réserve le droit de refuser toute disposition qu’elle
juge inapte ou dangereuse.

o Coupe et réfection des chaussées : Redal signale I'obligation de découpage des
trottoirs et chaussées traversées a la scie, et la réfection avec des épaulements de
20 cm de part et d’autre de la tranchée.

o Lasignalisation doit inclure
1. Panneaux standard de circulation ;
2. Panneaux de jalonnement et de déviation ;
3. Panneaux de balisage et information ;
4. Barriéres de protection ;
5. Gyrophares avertisseurs de nuit.
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Etayage, blindage et entretoisement
L’Entrepreneur aura pour obligation de fournir et de placer I'étayage, le blindage, les
passerelles et I'entretoisement dans les tranchées, comme cela peut étre nécessaire ou
requis afin de prévenir des accidents dont les ouvriers pourraient étre victimes et afin de
supporter avec sécurité les pentes latérales des fouilles. Les travaux de blindage sont
nécessaires dans les cas suivants. :
e Profondeur supérieure a 1,3 m
e Terrain instable ou sans cohésion
e Poussée des terres, quel que soit la profondeur, activée par des surcharges
roulantes ou des batiments.
En fonction de la nature des terrains, I'entrepreneur doit mettre en place les

souténements appropriés (jointif, semi jointif, palplanches,...). Ce blindage doit étre
soumis a I'approbation de Redal

Aprés la pose des conduites ces étayages, blindages et entretoisement devront étre
enlevés au fur et a mesure de la mise en place des remblais.

Emplacement des aménagements

Lorsqu’on s’approchera des zones ou des ouvrages souterrains qui sont réputés existants
dans le voisinage immeédiat des alignements et pentes prescrites, I'Entrepreneur
découvrira ces obstacles suffisamment en avant de I'ouverture de tranchée a l'effet de
permettre de modifier les alignements et les pentes s'il y a lieu.

Tout changement dans les alignements et les pentes de la conduite rendu nécessaire
apres qu’elle ait été posée et qui résulterait de la négligence de la part de 'Entrepreneur
de s’étre entouré des précautions susmentionnées, sera réalisé par I'Entrepreneur a ses
frais.

Equipement des fouilles et drainage

Les équipements et pompage d’eaux dans les fouilles en provenance exclusivement
d’eau souterraine ou nappe phréatique devront étre pratiqués au moment de la pose de
la conduite sur approbation de la Redal

S'’il on est requis, 'Entrepreneur devra étudier, fournir et faire fonctionner des systémes
d’asséchement. Les systéemes comprendront tous les dispositifs nécessaires pour la
collecte et I'évacuation de toutes les eaux pénétrant dans les zones a assécher.

Aucun paiement supplémentaire ne sera effectué pour la fourniture, l'installation, la mise
en ceuvre du systeme de drainage et, s’il y a lieu de I'équipement de pompes nécessaires
a I'évacuation des eaux de surface.

L’Entreprise doit étre équipée de pompes de puisement de capacité suffisantes pour
pomper les eaux dues a la fuite ou aux intempéries si l'intervention se fait en période
pluvieuse.

Réglage du fond de fouille

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait qu'avant toute pose de canalisation
d'eau, le fond de la fouille devra étre régalé uniformément par une couche de 0,10 m
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d'épaisseur de sable de concassage en terrain meuble ou de 0,20 m d'épaisseur de sable
de concassage en terrain rocheux aprées réception du fond de fouille par la Redal.

Mais avant d'entreprendre le réglage du fond de fouille, I'Entrepreneur devra s'assurer
que les ouvrages rencontrés sont bien situés aux cOtes portées sur les plans et
n'‘entrainent de ce fait aucune modification du profil en long.

En cas d'erreur sur la céte du fond de fouille, I'Entrepreneur ne sera pas autorisé a

remblayer, et devra proposer une solution au Maitre d'ceuvre pour pallier a Il'erreur
commise.

ARTICLE 33 _FOUILLES POUR LES OUVRAGES

Généralités
Les fouilles pour les regards, les butées et massifs d’'ouvrages, etc. devront étre réalisés

aux alignements et aux pentes requises, tout en laissant suffisamment d’espace pour la
construction, la vérification et I'enlévement des coffrages.

Le fond des fouilles devra avoir la profondeur exacte puisque le remplissage au moyen de
matériaux en terre est absolument proscrit. Toute fouille en excés, s’il y en a, devra étre
remplie avec du béton, selon les directives de Redal et aux frais de 'Entrepreneur.

Etayage des fouilles

Pendant les opérations de creusement, 'Entrepreneur sera responsables de la stabilité
des pentes, en talus provisoire, des fouilles et de leur étayage correct, comme cela se
nécessaire pour I'exécution de la construction définitive conforme aux plans, nonobstant
les pentes indiquées sur les plans approuvés et nonobstant I'approbation de la méthode
par la REDAL

Fouille en rocher

Des précautions particuliéres devront étre prises pour s’assurer que les fouilles en rocher,
pour les surfaces exposées en permanence, soient exécutées aux cotes et sections
transversales exigées.

La sécurité et la stabilité de toute les pentes et fouilles en rocher devront étre assurées,
sans s’occuper de savoir si ces pentes sont provisoires ou définitives.

Fond de fouille

La surface des fonds de fouilles en terre devra étre préparée dans des conditions
d’humidification suffisante pour pouvoir étre parfaitement compactée au moyen d’outils ou
de matériel approprié afin de former des fondations fermes sur lesquelles le béton de
'ouvrage sera mis en ceuvre.

Aux endroits ou le béton doit étre mis en place sur ou contre la roche, la fouille devra étre

suffisante pour permettre au béton d’avoir épaisseur minimum en tout point et épaisseur
moyenne exigée devra étre dépassée le moins possible.

CCTP — AO 49/2020/0 28/53 opéré par () VEOLIA




l . Version : 2019 :V001
Rdd"JI
Toutes les cavités dans la roche contre laquelle ou sur laquelle le béton doit étre mis en
place devront étre solidement remplis de béton. Toutes les fondations en rocher devront

étre poursuivies jusqu’a une couche ou une paroi latérale solide a la satisfaction de la
Redal

Les forages, piochages, abattages au moyen de barres ou méthodes similaires qui
laissent la roche en condition de parfaite solidité et éclatée devront étre utilisées sur les
surfaces de fondations rocheuses contre lesquelles un béton, un remplissage ou un
rebouchage doivent étre coulés.

ARTICLE 34 UTILISATION DES MATERIAUX

Les matériaux des déblais seront évacués vers les décharges publiques tous es frais
inhérents sont a la charge de I'entrepreneur.

ARTICLE 35 TRANSPORT, STOCKAGE ET VERIFICATION DU MATERIEL A PIED
D'OEUVRE

Généralités
Le transport du matériel jusqu'a pied d’ceuvre depuis les usines de L'Entrepreneur ou de

ses sous-traitants s'effectuera aux frais exclusifs et sous la responsabilité de
I'Entrepreneur.

Le stockage et le gardiennage de ce matériel et de cet outillage s'effectueront aux frais
exclusifs et sous la seule responsabilité de I'Entrepreneur.

A l'arrivée du matériel sur le chantier, et avant sa mise en ceuvre, il sera procédé a un
examen contradictoire pour en constater le parfait état ainsi que les caractéristiques qui
devront répondre a celles définies au CCTP.

Conditions de transport et manutention
La manutention des tuyaux doit se faire avec les plus grandes précautions.

Les tuyaux seront déposés sans brutalité sur le sol ou dans le fond des tranchées et |l
convient d'éviter de les rouler sur les pierres ou sur le sol rocheux sans avoir constituer au
préalable des chemins de roulement a l'aide de madriers, le calage soigné et la protection
des extrémités lors du transport sont indispensables, les appuis seront non durs
(berceaux en bois de préférence).

Tout tuyau qu'une fausse manceuvre aurait laissé tomber de quelque hauteur que ce f(t
doit étre considéré comme suspect et ne peut étre posé qu'apres une nouvelle
vérification.

L’Entrepreneur a l'entiére responsabilité de cette vérification ainsi que de I'existence de
tout corps étranger dans la conduite avant la mise en service.

L'élingage par l'intérieur du produit est interdit.
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Conditions de stockage
Le lieu et la durée du stockage seront déterminés en accord avec la Redal.

Les produits en PVC, polyéthyléne et joints en caoutchouc seront protégés du soleil.

Toutes les précautions doivent étre prises pour éviter la pénétration de corps étrangers
solide ou liquider & intérieur des tuyaux et accessoires, stockées avant leur pose.

Toutes précautions doivent étre prises pour éviter les accidents résultants de la présence
de matériaux et produits de stock.(passage piétons, jeux d'enfants....etc.).

Le stockage des tuyaux sur les lieux de pose longtemps a I'avance n'est pas admis. Les
chantiers de pose ne devront étre approvisionnés que 10 jours au plutdt avant la mise en
fouille des tuyaux.

Pour le stockage a quai ou en usine, 'Entrepreneur prendra les précautions suivantes :

- Les tuyaux a emboitements (fonte ou PVC) doivent étre posés sur des lits de
madriers a I'exclusion de rondins, de fagon a ce qu'ils ne se portent pas sur les
emboitements ;

- Les tuyaux amiante-ciment reposeront également sur toute leur longueur afin
d'éviter les dégradations locales du revétement ;

- Les bouts unis des tuyaux amiante ciment seront parfaitement protégés.

D'une maniére générale, le repos a méme le sol est proscrit en raison des porte-a-faux
probables.

Toutes les précautions seront prises également pour assurer la conservation des
accessoires et raccords en particulier, les appareils seront conservés en position fermée a
I'abri du vent afin d'empécher l'introduction de sable ou de débris divers, ainsi que du
soleil afin d'éviter I'altération des joints.

ARTICLE 36 BARDAGE

D’une fagon générale, des déblais sont mis en cordon le long d’'un des cb6tés de la
tranchée, le coté libre étant réservé au bardage des tuyaux et a la circulation dans
'emprise.

Les emboitements, s’il y a lieu, doivent étre dirigés dans le sens de la pose. Les bouts
unis doivent étre protégés jusqu’a la mise en place.

La mise en fouille doit étre faite soigneusement.

ARTICLE 37 POSE DES TUYAUX
Avant la pose, les canalisations ne doivent pas posséder des défauts apparents.

BN

Il est rappelé que préalablement a la mise en place des tuyaux ceux-ci doivent
soigneusement étre examinés intérieurement et débarrassés de tout corps étrangers qui
pourraient y avoir été introduits.
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Les bouts devront étre soigneusement nettoyés. A chaque arrét de chantier, les
extrémités de canalisations doivent étre obturés de maniere efficace par I'intermédiaire

d’'une bride emboitement plaque pleine par exemple pour éviter l'introduction des corps
étrangers ou d’animaux.

Lors du remblaiement de la fouille a l'aide du sable de concassage a la profondeur
indiquée par Redal aprés compactage de la couche de remblai un grillage avertisseur
détectable de couleur bleue recouvrant le diametre et le linéaire de la canalisation sera
mis en place a une distance de 30 cm par rapport a la génératrice extérieure supérieure
de la conduite.

Les tuyaux devront étre posés selon l'alignement et les pentes indiqués sur les plans ou
selon ceux prescrits par la Redal.

L’Entrepreneur devra employer pour les travaux de pose et I'exécution des joints
uniquement des ouvriers habiles et expérimentés dans la pose de tuyaux équipés avec le
type de joint fourni.

Les prescriptions des normes et recommandations des fabricants des tuyaux seront
rigoureusement suivies.

Pendant toute la durée des travaux de pose, la tranchée devra étre maintenue exempte
d'eau qui pourrait rendre difficile 'exécution des joints. Les tuyaux devront étre emboités
et serrés I'un contre l'autre et I'on devra prendre soin de maintenir I'alignement et la pente
exact.

Les bagues de joint en caoutchouc devront étre soigneusement maintenues en place et
I'emboitement des tuyaux sera fait avec soin afin d'éviter toute torsion ou déformation des
bagues.

Dés qu'un tuyau sera posé et abouté, une quantité suffisante de matériaux sélectionnés
de remblayage devra étre placée soigneusement et tassée completement autour de la
partie inférieure du tuyau pour le maintenir fermement dans sa position.

Au cas ou il serait nécessaire d'ajuster la position d'un tuyau aprés l'avoir posé, ce tuyau
devra étre retiré et son joint refait comme pour un tuyau nouveau. Le calage provisoire au
moyen de pierres est rigoureusement interdit.

Il est interdit de profiter du jeu des assemblages pour déporter les éléments des tuyaux
successifs d'une valeur angulaire supérieure a celle qui est admise par le fabricant.

L’Entrepreneur devra respecter les cbtes d'altitude et pentes figurant sur les profils en
long. Une tolérance en altitude de 2 cm, et en pente de 10 % de la valeur indiquée sera
admise. Au-dela de ces tolérances, 'Entrepreneur devra déposer la canalisation.

La conduite sera ancrée, dans les parties du parcours ou des glissements de terrain
seraient a craindre, aux changements de direction et aux extrémités des canalisations.
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Sur proposition de I'Entreprise et apres approbation de Redal les troncons traversant un

fond de fossé ou présentant des risques particuliers pourront étre protégés par un
enrobage en béton ou un autre procédé similaire.

La protection anti-racines des conduites sera obligatoirement faite dans les zones
plantées.

Les pieces spéciales seront soigneusement calées et butées. Le massif de butée (en

béton n° 2) devra toujours étre appuyé sur le terrain en place. Il devra étre laissé a
découvert ainsi que les joints du raccord pendant les essais.

ARTICLE 38 CONFECTION DES JOINTS

Généralités

Les joints seront mis en ceuvre par des ouvriers qualifiés. lls seront en principe exécutés
conformément aux regles fixées par I'Entrepreneur et indiquées dans le devis descriptif
joint a la soumission de I'Entrepreneur. Chaque joint devra étre essayé aprés sa mise en
place.

Redal se réserve le droit de préciser dans le marché toutes conditions qui lui sembleraient
nécessaires a la bonne conservation des joints et toutes dispositions utiles pour s'assurer
que leur exécution est conforme a ces conditions.

Les boulons de contrebrides des joints ou des brides seront protégés contre la corrosion
par un procédé fiable laissé a l'initiative de I'Entrepreneur qui en assurera la fourniture et
I'application.

Joints des tuyaux en fonte ductile et tuyaux en PVC

Les joints seront du type a emboitement et bague en caoutchouc. llIs seront confectionnés
selon les recommandations des normes ou du fabricant.

Joints des tuyaux en amiante-ciment

La mise en place des anneaux étanchéité et 'exécution du joint s'effectuent dans chaque
cas suivant les prescriptions du fabricant, et s'il y a lieu, a I'aide des appareils conseillés
par lui.

Quel gque soit le type de joint adopté, on doit laisser d'au moins 15 mm.

Joints a brides

Etanchéité sera assurée par une rondelle de caoutchouc qui sera en gomme vulcanisée a
moins de 5 % de souffre et doit avoir I'élasticité de la gomme naturelle.

Aprés avoir disposé les deux brides a assembler de maniere a ce que les trous de

boulons soient bien en regard, un léger jeu est a aménager de fagon a permettre
l'introduction de la rondelle.
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La rondelle, puis les boulons sont mis en place, et la rondelle est centrée sur les
bossages.

Le blocage des boulons de brides se fera a I'aide d'une clé de serrage dynamomeétrique,
afin d'appliquer aux boulons les couples de serrage préconisés par le constructeur.

ARTICLE 39 REMBLAIEMENT DES TRANCHEES

L'Entreprise est chargée de remblayer toutes tranchées ou fouilles ouvertes par elle. Le
remblaiement ne pourra s'effectuer que sur l'ordre de la Redal.

Les remblais seront effectués a l'aide du sable de concassage. Toutefois, la premiére
couche de remblai (remblai primaire) sur une hauteur de 0,50 m au-dessus de la
génératrice supérieure de la conduite sera exécutée avec de la terre tamisée pilonnée
énergiguement (latéralement et par-dessus) avec une dame en bois. Les mailles du tamis
ne devront pas excéder 1,5 cm x 1,5 cm.

Les remblais seront exécutés obligatoirement par couches successives de 0,20 m a
0.30 m au maximum a l'aide du sable de concassage, damées a refus et au besoin
arrosée pour éviter tous tassements ultérieurs de la fouille (compacité a 90% de celle de
I'essai Proctor modifié).

L'Entreprise sera tenue d'exécuter, en n'importe quel moment, la premiére couche de
remblais sitt les conduites posées et essayees, faute de quoi, elle sera responsable des
dégats occasionnés a ces conduites pendant la nuit ou tout autre moment de la journée.

ARTICLE 40 ESSAIS DE COMPACTAGE

lIs seront effectués conformément aux regles de 'art. Redal se réserve le droit d’exiger a
'Entreprise d’effectuer ces essais par un laboratoire agréé et ce aux frais de
'Entrepreneur. (Un sondage tous les 50métres)

L’indice Optimum Proc Tor Modifié doit étre d’au moins 95% pour les tranchées sous
chaussées et de 90% pour les autres cas.

Dans le cas d’essais non satisfaisants, I'Entrepreneur aura a sa charge tous travaux
nécessaires a l'obtention des qualités de compactage exigées, ainsi que les frais des
essais justifiant ces qualités.

ARTICLE 41 POSE DE L'APPAREILLAGE

Les robinets - vannes de vidange ainsi que les ventouses devront étre fournis et installés
sur la conduite aux emplacements indiqués sur les plans ou conformément aux
prescriptions de la Redal

La mise en place des robinets - vannes a extrémité a brides et la confection des joints
correspondants doivent étre effectuées de facon telle que les tuyauteries n'exercent sur
les brides aucun effort anormal de traction susceptible de provoquer leur arrachement ou
la déformation du corps de l'appareil.
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Les robinets - vannes doivent étre installés de telle sorte que leur remplacement puisse

étre effectué sans nécessiter le déplacement de la canalisation ou la démolition du
regard.

L’Entrepreneur se conformera, pour chaque type d'appareil de ventouse et d'aprés ses
spécifications, aux prescriptions de pose définies par le constructeur. Ils seront posés
sous regard accessible et de dimensions telles qu'elles permettent d'en assurer I'entretien
et le démontage.

L’Entrepreneur a la responsabilité des réglages des différents appareils conformément
aux spécifications du catalogue du fabricant.

ARTICLE 42 BUTEES - CALAGE - ANCRAGE.

Les massifs de butées seront calculés en fonction de la pression d'essai étanchéité en
tranchée des conduites et des diametres des canalisations pour un taux de travail du
terrain égal a zéro (0).

Le béton mis en place sera dosé a 300 kg de CPJ 35 par metre cube de gravier et de
sable en ceuvre et sera conforme aux normes en vigueur.

A chague changement de direction de la conduite, réduction de section, dérivation ou
obturation, seront construites les butée qui devront répondre a la pression par simple
adhérence a I'exclusion de tout autre buttage secondaire éventuel sauf en cas de rocher
franc. Dans ce cas, la qualité du rocher en place devra étre reconnue apte a cette fonction
par la REDAL.

Les conditions d'adhérence et d'équilibre des butées ainsi que le calcul du volume en
résultant seront soumis a l'approbation de Redal & sa demande.

Le fond de fouille de la fondation sera poussé jusqu'a un matériau de fondation estimé
satisfaisant par la Redal.

Le coulage du béton se fera en une seule fois aprés approbation expresse des notes de
calcul et de la qualité de la fondation par la Redal. Il sera exécuté conformément aux
prescriptions en vigueur.

Dans les courbes a grand rayon, 'Entrepreneur devra procéder, au buttage de la conduite
sur I'extérieur de la courbe a raison de deux butées de part et d'autre du joint entre la
conduite et la paroi de la tranchée. L’Entrepreneur soumettre a Redal le mode de buttage
gu'il compte employer.

L'Entreprise se conformera, pour la disposition des ceintures, arcs-boutants, autres
organes et aux scellements de leurs extrémités dans les massifs ainsi qu'a leur
revétement protecteur, aux instructions de la REDAL

Les massifs de butées, de calage latéral et d'ancrages, ne doivent porter aucune atteinte
aux revétements des piéces et tuyaux.
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Toute butée ou ancrage sur conduite d'alimentation de diametre inférieur ou égal a 300
mm est compris dans le prix de pose des canalisations correspondantes.

ARTICLE 43 EPREUVE D’ETANCHEITE

Les troncons de canalisations a éprouver sont définis sur plan ou sur place par Redal en
fonction des impératifs locaux. Le trongcon d'essai ne dépassera pas 500 m sauf
autorisation particuliere de la Redal.

Dés qu’un trongon est prét, 'Entrepreneur doit en aviser Redal qui fixera la date et ’heure
des essais.

Ces essais ne peuvent se dérouler sans la présence des agents représentants de Redal.

L’Entrepreneur sera autorisé, si Redal le juge utile, a procéder au remblaiement complet
de la tranchée au fur et a mesure de la pose et donc avant I'épreuve.

De méme, Redal pourra dans certains cas imposer a L’Entrepreneur de procédera au
remblai immédiat de la fouille et donc avant épreuve.

Dans I'un ou l'autre cas, 'Entrepreneur ne pourra prétendre supplément de prix pour la
découverte éventuellement nécessaire des joints et tuyaux que I'épreuve aurait révélé
défectueux et pour procéder aux réparations nécessaires.

Préparation des épreuves

Tous les travaux préparatoires que les opérations d’épreuve nécessitent telles que
location, pose et dépose des plagues pleines, confection de butées et démolition
éventuelle ultérieure de celles-ci, mise en place et démontage de la pompe d’épreuve et
du manomeétre enregistreur, sont a la charge de I'Entrepreneur et les frais correspondants
réputés inclus dans le prix de son marché.

Fourniture de I’eau - mise en eau
L’eau nécessaire a ces opérations sera a la charge de la Redal.

Mise en pression - modalités des essais

La mise en pression consiste a remplir d’eau reconnue potable les trongons de conduites
et les soumettre, a l'aide d’'une pompe d’épreuve, a I'action d’une pression qui sera définie
par Redal et qui ne sera pas, en principe inférieure a 10 bars en fonction de la classe des
tuyaux.

La pompe d’épreuve sera placée au voisinage du point le plus bas et une purge d’air sera
installée au voisinage du point le plus haut du trongon a éprouver.

La purge d’air servira d’évacuer I'air au moment du remplissage de la conduite.
Un manometre enregistreur dont le mouvement d’horlogerie permet une révolution

compléte en une heure est alors mis en place sur le raccord d’essai du trongon ou la
pression au point le plus haut a été, au préalable, ramenée a zéro.
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A l'aide de la pompe d’épreuve, on fait alors monter la pression de zéro a celle d’épreuve,

cette montée de 0 a 5 bars devant se faire en moins de 3 minutes et au-dessus de 5 bars
devant étre supérieure a 1 bar par minute.

La pression d’essai doit étre appliquée pendant une durée de (30 mn) trente minutes sans
que la diminution soit supérieure a 0,2 bar, sauf pour les conduites en amiante - ciment
pour lesquels cette tolérance est portée a 0,3 bar.

Dans le cas ou une vérification itinérante de tuyaux et des joints s’avérait nécessaire,
'épreuve sera prolongée sans pouvoir toutefois excéder 2 heures; la diminution de
pression ne doit pas étre alors supérieure a 0,3 bar, sauf pour les conduites en amiante -
ciment pour lesquels cette tolérance est portée a 0,5 bar.

Si I'essai ne satisfait pas aux conditions ci - dessus, le troncon de conduite est refusé et
'Entrepreneur doit alors a ses frais rechercher les causes du mauvais résultat obtenu et y
remeédier avant de demander un nouvel essai.

Redal se réserve le droit d’exiger des essais supplémentaires sur la robinetterie et
appareillage de réseau.

Procés-verbal

Un proces-verbal sera dressé a chaque essai contradictoirement entre Redal et
'Entrepreneur.

Ce procés-verbal indiquera :

- la date et I'heure de I'essai ;

- les coordonnées du trongon mis a I'épreuve ;

- la durée de l'essai ;

- la pression d’épreuve ;

- la diminution de pression a la fin de la durée de 'essai ;
- les observations, conclusions et réfections éventuelles.

ARTICLE 44 LAVAGE ET RINCAGE DU RESEAU D’EAU

Apreés avoir été éprouvées, les conduites doivent étre lavées intérieurement par des
chasses et des lavages répétés afin de faire disparaitre toute trace de go(t et d’odeur.

L’Entreprise fournira la main d’ceuvre et le matériel nécessaire. Redal prendra en charge
la fourniture de I'eau nécessaire a ces opérations.

Avant la mise en service des conduites, il doit étre procédé a leur lavage, désinfection,
ringage conformément a la réglementation en vigueur.

Cette désinfection sera réalisée sous le controle de Redal suivant les modalités et regles
en vigueur au MAROC.

L’Entrepreneur est tenu de fixer un rendez- vous avec la Redal, 24 heures au moins,
avant la mise en ceuvre de ces opérations.
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ARTICLE 45 ESSAI GENERAL DES CONDUITES

Avant la réception provisoire, il sera procédé par I'Entrepreneur en présence de Redal et
de I'Exploitant & une mise en pression générale des canalisations posées.

La perte par 24 heures par rapport a la capacité du réseau est constatée apres 48 heures
de mise en pression.

En principe, cette perte ne devra pas dépasser deux pour mille de la capacité de la
conduite testée toute perte supérieure entrainera une recherche systématique de la
cause, au frais de I'Entrepreneur.

ARTICLE 46 ENLEVEMENT DES DEBLAIS

L'Entreprise est chargée de faire transporter aux décharges publiques contrdlées tous les
matériaux de déblais. Les décharges publiques ou aires de remblaiement agréées sont
situées a plus de 20 Km environ des lieux des travaux. Toute décharge sauvage ou non
autorisée ne sera pas tolérée.

L'évacuation totale de ces déblais devra étre effectuée dans un délai de 48 heures aprés
le remblaiement; passé ce délai, I'Entreprise subira jusqu'a évacuation compléte des
déblais, une pénalité journaliere fixée au cahier des prescriptions particulieres.

De plus, ces travaux ou reprise de décharges sauvages pourront étre effectués d'office
par d'autres entrepreneurs sans mise en demeure préalable, aux frais, risques et périls de
I'Entreprise, sans que celle-ci ne puisse émettre aucune réclamation.

Les trottoirs et chaussées seront bien nettoyés apres achevement des travaux. Aucun
excédent de déblais de quelque importance que ce soit ne devra subsister.

Cette sujétion fait partie intégrante des prix des terrassements.

ARTICLE 47 EXECUTION DES FINITIONS ET REMISE EN ETAT DES LIEUX.

La réfection des chaussées et trottoirs sera effectués en accord avec les
dispositions des services techniques de la préfecture et commune de la Ville Rabat et de
la direction des routes.

Le revétement sera entretenu par I'Entrepreneur et a ses frais pendant un délai d'un an a
compter de la date d'achévement des travaux.

Réfections

La réfection des trottoirs sera faite aprés I'achévement du remblaiement des fouilles
ouvertes par Redal ou par I'Entreprise dans un délai maximum de 24 heures.

La réfection des chaussées goudronnée sera faite aprés I'achévement du remblaiement
des fouilles ouvertes par Redal ou par I'Entreprise dans un délai maximum de 48 heures.

Passé ces délais, I'Entreprise subira jusqu'a exécution de la réfection une pénalité
journaliere comme stipulé dans l'article 52 “ Déroulement des travaux”.
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L’Entreprise fournira a Redal la liste exhaustive de toutes les réfections réalisées 24
heures apres exécution des travaux.

La mise en oeuvre des réfections nécessite obligatoirement l'arrosage et le compactage

par des engins appropriés (cylindre a jante lisse et par compacteur a pneus) aux
matériaux constituant la réfection :

a/ Chaussée : Les matériaux de couche de fondation par m? seront mis en place a
raison de 0,30 m de tout venant des carrieres de l'oued Akreuch de 0 a 31,5 mm
d'épaisseur avec des épaulements de 20cm de part et d’autre de la tranchée.

La couche de roulement sera en bicouche ou en arasé a chaud de 5 cm d'épaisseur.
Apreés compactage ces matériaux auront une épaisseur totale de 0,35 m. Il conviendra
donc d'arroser la surface du remblai compacté de la tranchée a 0,35 m par rapport a la
chaussée existante avec des épaulements de 20cm de part et d’autre de la tranchée.

Exceptionnellement et sur demande précise du responsable Chantier de Redal, une
réfection provisoire (bicouche ou en arasé de 5 cm d'épaisseur) sera réalisée en
enrobé a froid. Apres une période, a définir par Redal, et une fois le remblai est
stabilisé, une réfection définitive sera réalisée alors en enrobé a chaud avec
dégagement dans les régles de I'art de la réfection provisoire en enrobé a froid.

b/ Trottoirs
b-1/ Carreaux de ciment ou autre :

Les carreaux neuf de modele identique a celui du revétement a reconstituer seront
posés sur forme en béton de 0,10m d'épaisseur et bain de mortier de 0,02m.

- Composition du béton

o 1 ma3de gravette ;

o 0,5m3de sable;

o 350 Kg de ciment CPJ 45.
- Composition du mortier :

300 Kg de ciment CPJ 35 par m® de sable. Les remblais de la tranchée seront

BN

arasés aprés compactage a la cote -0,14m par rapport au revétement du trottoir a
reconstruire.

b-2/ Asphalte :

Les revétements en asphalte de 0,02 m d'épaisseur seront coulés sur forme de
béton identique a celle des carreaux de ciment

b-3/ Enrobés au bitume a chaud :
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Les matériaux pour enrobés a chaud auront la granulométrie 2-5 (grain de riz) et

répandus a raison de 0,06 cm sur couche de fondation (GNA+GNB) d’au moins
30 cm.

Tous les matériaux d'empierrement tels que pavés, récupérables et susceptibles d'étre
réutilisés, seront triés et mis soigneusement de coté.

~

N.B. L’'Entreprise est tenue de présenter a Redal chaque lundi matin une liste
hebdomadaire par adresse et par nature des réfections réalisées.

Remise en état des sols, clétures et mobilier urbain

Avant achevement des travaux, I'Entrepreneur procédera sauf stipulations
particuliéres, a la remise en état des sols, des clétures et du mobilier urbain.

c/ Espaces verts :
L’entrepreneur doit remettre a son état initial 'espace vert sur lequel des travaux

sont réalisés. Un PV avec prise de photos de I'état de I'espace vert avant et aprés travaux
devra se faire contradictoirement entre Redal et I'entrepreneur.
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ARTICLE 48 ETABLISSEMENT DES OUVRAGES ANNEXES

Les ouvrages annexes comprennent essentiellement :

- Lesregards pour vannes ;

- Les massifs de butée ;

- Les ouvrages particuliers tels que chambres de vannes, chambres de
compteurs, ventouses, vidanges, par gravité et par pompage.

En général tous les ouvrages hydrauliques seront fonctionnels et de la meilleure qualité.
En conséquence I'Entrepreneur sera tenu aux prestations suivantes :

- Une finition génie civil soignée (parois lisses, chape étanche, regard de puisage
etc...);

- Une protection anticorrosion pour le matériel hydraulique (peinture,
goudronnage) ;

- Un acces aisé par échelle ou escalier métallique.

Une dalle de couverture en béton armé devra supporter les charges roulantes sur les
parties voirie. En outre celle-ci devra étre amovible afin de permettre ultérieurement les
Manceuvres de remplacement de l'appareillage ne pouvant passer a travers le tampon ou
les trappes de visite.

ARTICLE 49 PRINCIPES D’EXECUTION DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES
OUVRAGES D'ART

Fabrication des bétons

Les dosages des différents types de béton seront conformes aux définitions antérieures.

Néanmoins, il sera procédé aux essais sur béton (compression a 7 et 28 jours) a raison
d'un prélévement (six éprouvettes) tous les 10 m3. Les essais sont a la charge de
I'Entrepreneur.

Redal ajustera si nécessaire les dosages de ciment et les granulats des matériaux au vu
des résultats afin d'obtenir les résistances requises.

Aciers

lls comprennent toutes sujétions de fourniture, tableaux de faconnage, ligature, pose,
calage et chutes. Acier doux Fe E 22.24, acier a haute adhérence Fe E 400, sont
conformes, aux normes en vigueur.

La mise en ceuvre dans les coffrages se fera suivant les plans de ferraillage fournis par
I'Entrepreneur.

Les enrobages minimaux des aciers par rapport au parement de béton sont de 3 cm.
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Tout élément d'ouvrage présentant un enrobage des aciers insuffisant sera

systématiquement refusé et devra étre démoli. En conséquence, le calage et I'arrimage
devront faire lI'objet d'une attention permanente.

Coffrage et support de coffrages

Les coffrages de béton seront rigides, indéformables et bien étanches. lls seront mis en
place, calés et étayés de facon qu'aucun mouvement ne puisse se produire au coulage.

Ragréage des bétons

Apres décoffrage, l'aspect des murs devra étre acceptable principalement en ce qui
concerne la planéité, les nids de graviers et le bullage.

En tout état de cause, il convient de prévoir un ragréage général de toutes les parois. Ce
ragréage général se fera a l'aide d'un produit de type "Ragreplan” ou similaire, aprés
accord de la Redal.

Les reprises seront poncées et ragréées a l'aide d'un enduit de type agréé pour faible
épaisseur. Les surfaces seront réceptionnées par la Redal.

Maconnerie de moellons

Les moellons seront taillés de maniere a ce que le contour polygonal de la face extérieure
ne présente pas de coté inférieur a dix (10) centimétres ni d'angle inférieur a soixante (60)
degrés, ni d'angle rentrant. Ills ne devront pas présenter une dimension
perpendiculairement au plan de pose inférieur a huit (8) centimetres (sauf pour le
rattrapage des niveaux).

Les moellons mis en place ne devront pas présenter de saillie ou de flache de plus de
trois (3) centimétres par rapport au plan de parement.

Les moellons seront arrosés a grande eau sur le tas de maniére a étre légerement
humides au moment de I'emploi.

Les maconneries seront arrosées légerement, mais fréquemment, afin de prévenir une
dessiccation trop prompte.

Lorsque I'on appliqguera une magonnerie nouvelle contre une maconnerie ancienne ou
une paroi rocheuse, les surfaces de jonction de celle-ci seront nettoyées et arrosées.

ARTICLE 50 FONDATIONS DES OUVRAGES ANNEXES

L'Entrepreneur devra se renseigner lui-méme sur la nature des terrains sur lesquels
seront établis les différents ouvrages.

Il proposera en conséquence, sous sa responsabilité, toutes dispositions particuliéres, s'il
y a lieu, donnant toute garantie de sécurité pour la bonne tenue des ouvrages.

Les fouilles seront arrétées aux cotes fixées par Redal en cours de travaux. Elles seront
réceptionnées préalablement a tout début d'exécution de magonnerie ou de béton.
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CHAPITRE VI : ORGANISATION ET MODE DES TRAVAUX
D’EXPLOITATION

Préambule

REDAL est titulaire d’'un contrat de Gestion Déléguée du service de Distribution d’Eau
Potable. A ce titre elle assure I'exploitation de réseaux fixes de transport et de distribution
et de branchements d’eau potable aux clients. Le contrat de Gestion Déléguée est assorti
de l'obligation de continuité de service.

Compte tenu de l'importance de la continuité de fonctionnement des installations, Redal
recherche un Entrepreneur capable d’effectuer en toutes circonstances les différentes
interventions objet du présent marché nécessaires au maintien de la continuité de service.

L’Entrepreneur s’engage a procéder a toutes interventions et réparations sur les
installations afin d’en maintenir le fonctionnement des que Redal en fera la demande.

L’Entrepreneur, en qualité de professionnel spécialisé dans le domaine objet du présent
marché, déclare avoir pris connaissance completement des installations concernées
préalablement a la signature des présentes. A ce titre, il accorde avoir recu tous les
éléments utiles, y compris techniques et réglementaires, lui permettant de prendre
'engagement d’exécuter parfaitement les prestations.

Sur ces bases, I'Entrepreneur a estimé disposer des moyens et compétences
nécessaires, en interne, pour répondre a ces exigences et a propose ses services.

ARTICLE 51 DEROULEMENT DES TRAVAUX

I INSTALLATIONS FIXES DE L’ENTREPRISE

L’Entreprise doit disposer de bureaux de travail et d’'un ou plusieurs dépéts au voisinage
des lieux d’intervention du périmetre géographique de la Direction d’Exploitation de
Rabat -Redal.

[I. METHODOLOGIE D’ORGANISATION DES CHANTIERS :

L’Entrepreneur doit étre organisée en moyens humains suffisant et compétant ainsi
qu’équipée en moyen matériel nécessaire et en bon état pour exécuter les différentes
prestations et travaux prévus par le présent marché.

L’Entrepreneur doit étre organisé de fagcon a satisfaire aux conditions et exigences du
présent marché. Une configuration minimum est présentée ci-apres.

Le conducteur de travaux travaille en étroite collaboration avec le responsable
d’exploitation de la DEX Rabat qui est le responsable de la maitrise et de la gestion de du
chantier de la zone géographique constituant le périmétre couvert par ce marché.
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Les moyens humains et matériels doivent étre organisés comme suit :

1/ Moyens humains :

L’affectation des moyens humains doit étre nominative avec CV a fournir par lot pour
chacun des postes suivants :

©)

Un responsable permanent qui doit étre dédié au projet d’'un age acceptable et
dynamique

Un conducteur de travaux dédié exclusivement au projet et d’'un niveau acceptable
a confirmer par un plan de charge a fournir

Un chef de chantiers branchements et équipements de réseau :

» Equipes branchement neufs et piqguages. Nombre minimum de 2 équipes

composée chacune de 2 agents.

» Equipes renouvellement de branchements et d’équipements de réseau

(vannes, ventouses,...). Nombre minimum de: 04 équipes composée
chacune de 02 agents.

» Equipe de réfections des trottoirs et de chaussées suite aux branchements

et aux renouvellements d’équipements de réseau (vannes, ventouses,...).
Nombre minimum de : 01 équipe composée chacune de 2 agents.

Le dimensionnement des équipes (branchements neufs et piquages,
renouvellement de branchement et réfection) en nombre et en qualité doit
étre réalisé en tenant compte de la consistance de la prestation et du
respect des délais de réparations stipulés dans I'Article 52 paragraphe (111.3)
ci-apres.

REDAL peut demander a l'entreprise le renforcement des équipes de
renouvellement des branchements et vannes en cas de besoin, et ce
conformément a l'ordre de service transmis par REDAL définissant la
cadence journaliere souhaitée des travaux afin d’atteindre I'objectif annuel
défini.

o Un chef de chantier travaux de réparation et réseaux :

» Equipes travaux de réparations de fuites et interventions. Nombre minimum

de 3 équipes composée chacune de 3 agents;

» Entretien préventif des équipements de réseau. Nombre minimum de : 16

agents.

» Equipes de réfections de trottoirs et de chaussées suite aux réparations de

fuites et interventions. Nombre minimum de 2 équipes composée chacune
de 2 agents. ;

Le dimensionnement des équipes (réparation, entretien préventif et
réfection) en nombre et en qualité doit étre réalisé en tenant compte de la
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consistance de la prestation et du respect des délais de réparations stipulés
dans I'Article 52 paragraphe (l11.3) ci-apres.

Le nombre minimal des équipes devra étre disponible a tout moment de jour comme de
nuit.

REDAL peut demander a I'entreprise le renforcement du nombre des agents régie en cas
de besoin.

En cas d’indisponibilité des agents régie nécessaires a la réalisation du programme de
I'entretien préventif, REDAL appliquera une pénalité correspondante aux heures totales
d’absence des agents ;

Le chef de chantier et équipes ‘Branchements neufs’ doivent étre distincts du chef de
chantier et équipes ‘Réparation de fuites’

v' Ces moyens doivent étre dédiés au projet et fournis distinctement pour chaque lot ;

v" Fournir des CV détaillés actualisés avec ages, diplobmes et expériences de ces
moyens humains.

Ces moyens doivent étre récapitulés sous forme d’organigramme

2/ Moyens matériels :

v Préciser clairement les moyens dédiés au projet ;

v' Préciser le nombre et les caractéristiques, tenant compte de la consistance de la
prestation et du respect des délais de réparations stipulés dans [I'Article 52
paragraphe (111.3)

v' Ces moyens doivent étre détaillés au maximum.
v" Pour le parc roulant, Redal se réserve le droit de doter les véhicules dédiés au

présent marché d’'un systéme de géolocalisation. Les frais d’équipement et de
gestion de ce systéme seront a la charge de Redal.

lll. DEROULEMENT DES TRAVAUX
Le déroulement des travaux, selon les différents postes du marché sera comme suit :
1- les branchements neufs et piquages

Le chef d’équipe chargé des branchements neufs se rendra a Redal la veille pour le
lendemain afin de récupérer l'ordre de service, l'autorisation d’ouverture de tranchée et
se rendra au magasin Redal pour récupérer les piéces nécessaires aux branchements et
piquages et ce conformément a I'ordre de service.

Une fois tous ces éléments en main I'équipe se rendra a I'adresse indiquée pour exécuter
les travaux de branchements et différents piquages du jour.

Lors de [l'exécution des travaux, I'équipe prendra soin de délimiter la zone de
terrassement sur la conduite a I'aide d’'une scie a sol pour veiller a avoir une ouverture de
tranchée propre et limitée aux dimensions demandées par Redal.
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Une fois que le chef d’équipe Redal aura procédé a la pose du collier de prise en charge,

le robinet de prise en charge y sera adapté et 'Entreprise pourra poser le polyéthyléne
avec la gaine jusqu’a la niche.

Ensuite, la pose du coude en laiton, du robinet d’arrét, du compteur et du robinet client,
une fois ce travail effectué les équipes veilleront a ce que les portes de niches soient
correctement scellées.

La présence d’un dumper sur les lieux facilite 'évacuation des déblais et gravats vers le
camion pour laisser le quartier au moins aussi propre qu’au début de lintervention de
I'Entreprise.

2- Renouvellements de branchements

Pour les renouvellements de branchement, Redal transmet un programme comprenant la
liste des adresses de branchements a renouveler a partir de ce document I'Entreprise
établira un planning d’exécution des travaux qui sera remis aux responsables concernés
de Redal pour approbation.

Un suivi quotidien sera effectué avec une mise a jour du planning et un indicateur du
niveau de respect de celui-ci.

La méme procédure que pour les nouveaux branchements sera appliquée pour
'exécution des travaux, nettoyage du chantier ainsi qu’aux réfections des trottoirs et
chaussées.

3- Les réfections

L’Entreprise affectera en permanence deux équipes dédiées aux réfections des
branchements, en paralléle a ceux les deux autres équipes dédiées aux réfections
relatives aux interventions d’exploitation et de dépannage de Redal seront mises en
place.

Ces équipes complétent autonomes auront en leur possession lI'état des réfections a
exécuter remis par Redal, et devront faire I'objet d’'un suivi rigoureux pour surveiller
I'évolution et la qualité des travaux. Un état d’avancement hebdomadaire des travaux de
réfections sera transmis a Redal.

L’Entrepreneur procédera aux réfections nécessaires au plus tard 48 h aprés les travaux
de branchement ou de maintenance en cas de réfection de chaussé ou de carrelage
spécial et 24 h en cas de toute autre réfection (béton, carrelage,...)

IV PERSONNEL EN REGIE

L’entrepreneur mettra a la disposition de Redal, des ouvriers qualifiés et dotés des EPI,
nécessaires, pour effectuer les différentes taches que leur indiquera la Redal.

Il est précisé que le personnel employé par I'Entrepreneur en vue d’exécuter les
prestations objet du présent Appel d’offres sera assuré en matiére d’Accidents du Travail
et de Responsabilité Civile. La police Responsabilité Civile, souscrite par I'Entrepreneur,
devra couvrir, d’'une maniére suffisante, la responsabilité que I'Entrepreneur peut encourir
a loccasion des accidents corporels et/ou matériels et/ou immatériels qui peuvent
survenir durant 'exécution de ses prestations.

L’Entrepreneur déclare d’'ores et déja, abandonner, ainsi que ses assureurs, tout recours
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contre Redal ou son personnel, en cas de survenance d’un sinistre
V TRAVAUX DE TERRASSEMENT

L’Entrepreneur sera tenu de mettre en oeuvre I'ensemble des moyens humains et
matériels nécessaires a la réalisation compléte des travaux dans les plus brefs délais
(moins de 1 Heure pour les fuites).

L’exécution des travaux sera conforme aux régles de l'art et en particulier aux modes de
réalisations appliqués a la Redal.

VI PROCEDURE DE DEROULEMENT DES TRAVAUX:

L'Entrepreneur devra veiller a apporter le moins de perturbation possible au
fonctionnement des installations existantes, et le moins de géne possible aux riverains
des chantiers. Il devra prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des
travaux et rétablir toutes les dégradations apparues sur le domaine public suite & son
intervention.

Il prendra toutes dispositions pour que les travaux puissent s'achever méme en cas
d'incidents (engins, matériels et équipements de secours disponibles, dispositifs
d'éclairage,...). Les travaux ne devront étre commencés que lorsque les manceuvres de
fontainerie nécessaires auront été exécutées par le personnel de la Redal.

La réfection doit étre faite en conformité avec les regles de l'art et le spécimen sur place,
suivi du nettoyage de sorte a remettre le lieu de l'intervention a son état initial.

Pour les travaux de fouilles en forfait pour réparation de fuites (Il s’agit des travaux de
réparation de fuites d’eau qui nécessitent une intervention rapide afin de rétablir
I'alimentation en eau des clients) la procédure générale de déroulement des travaux
sera comme suit :

» Les réclamations de fuites sont enregistrées au bureau central de Redal qui les
transmet aux responsables de I'Exploitation de la DEX R, qui décident selon
'information disponible d’envoyer une équipe d’intervention adaptée au type de
réclamation ;

» - L’Entreprise devra par conséquent, prendre toutes les dispositions nécessaires,
pour qu’aprés chaque appel (téléphone, fax, mail) de la REDAL, ses équipes soient
disponibles, et opérationnelles sur chantier dans un délai ne dépassant pas 1
heure. Le représentant de la Société désigné par écrit aprés signature du présent
contrat, pourra étre appelé sur son téléphone portable par la REDAL a tout
moment (pendant le jour, ou la nuit, que la journée soit ceuvrée, ou non) ;

» Le responsable de Redal accompagné du représentant de I'Entreprise, feront le
déplacement sur place pour évaluer la nature des travaux nécessaires. Au cas ou il
faudrait exécuter des travaux de fouilles, le responsable du secteur fera appel au
centre de liaison de I'Entreprise pour envoyer dans les plus brefs délais (moins de
1 Heure) I'équipe et les moyens matériels de travaux et de sécurité nécessaires
aux travaux de fouilles tels que définis dans le bordereau des prix (PO1 a PO2bis) ;
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» Un ordre de service contradictoire sera signé entre le responsable de Redal et

celui de I'Entreprise. Cet ordre de service précisera : 'adresse du chantier, la date

et 'heure de mise a disponibilité du chantier, le délai alloué a lintervention, les

moyens humains et matériel (engins, signalisation et sécurité) a mettre en place
par 'Entreprise.

» Une fois lintervention des agents Redal est terminé I'Entreprise complétera les
travaux restant jusqu’a la réfection et le nettoyage de chantier.

En cas de manquement, Redal se réserve le droit de faire appel a un autre prestataire et
de faire supporter a [l'entreprise les frais et préjudices pouvant résulter de ce
manguement.

DISPONIBILITE DE L’ENTREPRISE :

L’objet du marché étant les travaux divers d’exploitation ayant pour objectif le maintien du
service continu d’alimentation en eau potable des clients de Redal, I'Entreprise doit étre
disponible de jour comme de nuit pendant tous les jours de la semaine (7j/7). Elle doit
mettre a la disposition de Redal un standard d’accueil, joignable a tout moment, capable
de répondre aux besoins nécessaires, liés a une situation donnée, en moyens humains et
matériels dans les délais précisés dans le paragraphe 6.29.6.

L’Entreprise doit mettre a la disposition de Redal un numéro de fax, une adresse de
messagerie et les numéros de GSM des représentants de I'Entreprise.
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PERSONNEL DE L’ENTREPRISE
Compte tenu de la nature des prestations exigées en termes de technicité, de respect des

délais et d’efficacité, 'Entreprise s’engage a ne recourir qu’a du personnel ayant les
formations, qualifications et expérience requises.

L’Entreprise doit fournir & Redal la liste du personnel. En cas de changement, la liste,
mise a jour, doit étre soumise a Redal pour approbation.

Redal pourra demander a 'Entrepreneur d’en justifier a premiére demande.

De plus, I'Entreprise s’engage a donner a son personnel une formation portant sur les
procédures, I'organisation du travail, les installations et les régles de qualité et de sécurité
applicables a I'exécution des prestations.

A cet effet, 'Entreprise désignera un Conducteur de travaux du marché qui sera son
représentant auprés de Redal. Redal se réserve le droit de retirer son approbation a ce
représentant au cas ou sa prestation ne répond pas a la qualité de service demande.
L’Entreprise doit alors, aussitdt que cela est possible, écarter ce représentant et le
remplacer par un autre ; approuvé ; par Redal.

MOYENS MATERIEL DE L’ENTREPRISE :

La liste des moyens matériels de I'Entreprise doit étre fournie a Redal en indiquant leurs
emplacements sur le périmétre de la ville de Rabat. L’'Entrepreneur doit fournir a la
demande de Redal les moyens humains et matériel nécessaire et en quantité suffisante
pour répondre a une charge de travail méme inhabituelle.

A cet effet, I'Entreprise déclare disposer de tous les équipements et outillage individuels
et collectifs nécessaires a I'exécution des prestations. L’Entrepreneur met en ceuvre, sous
sa seule responsabilité, lesdits matériels et outillage spécialisés.

De plus, 'Entrepreneur fournit a son personnel un équipement individuel comprenant :

- des vétements de travail de bonne qualité en quantité suffisante ;
- des chaussures et bottes de sécurité ;

- les protections individuelles adaptées aux risques générés par les
prestations a réaliser (casques, lunettes, gants, protections auditives,
harnais, etc.).

L’Entreprise s’engage a ce que cet équipement soit maintenu en bon état, y compris de
proprete.
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PENALITES DE RETARD :

Pour les interventions urgentes, les pénalités de retard sont proportionnelles au temps de
retard. Les délais d’interventions et les pénalités de retard sont précisés dans le tableau

suivant :

Version : 2019 :V001

Rayon Interventions
d’éloignement | Délai M.O. Délai Pénalité
(Km) engin
5 15mn 60mn
10 30mn 90mn | 200 DH/ 30 mn
15 45mn 120mn de retard
20 60mn 150mn
Réfections
Nature Délai Pénalité
Béton 1j
Goudron 2j 200 DHY/ jour
Carrelage ordinaire 1 de retard
Carrelage spécial 2j

Pour les travaux de réalisation des branchements (neufs ou renouvellements) et
piquages, les pénalités de retard sont proportionnelles a I'indisponibilité des équipes ou

d’une partie d’équipe. Les pénalités de retard sont précisées dans le tableau suivant :

Travaux de Branchement | Indisponibilité d’équipe

(Neuf ou renouvellement) | ou une partie d’équipe

ou Piquage

Nature

Pénalité

Indisponibilité d’équipe

complete

1000 DH/ jour
d’indisponibilité

Indisponibilité d’'un agent 200 DH/ jour

d’'indisponibilité
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Pour la mise a disponibilité des agents en régie. Les pénalités appliquées pour manque
de moyens humains sont précisées dans le tableau suivant :

Mise a disposition d’agent | Indisponibilité d’équipe
en Regie ou une partie d’équipe
Nature Pénalité
Indisponibilité d’équipe 1000 DH/ jour
complete d’indisponibilité
Indisponibilité d’'un agent 200 DH/ jour
d’indisponibilité

Le retard sera comptabilisé a compter du moment de réception de la réclamation par
'Entreprise, et dépassement des délais précisés. Une minute en plus du délai donne
automatiquement lieu a I'enregistrement d’une demi-heure de retard.

A noter que le manque d’Equipement de Protection Individuel pour un agent est
considéré comme indisponibilité de I’agent en question quel que soit la nature de
I'intervention.

VII DEFAILLANCE DE L’ENTREPRISE ADJUDICATAIRE :

En cas de défaillance de I'entreprise adjudicataire, Redal se réserve le droit de faire
intervenir une autre entreprise (ou adjudicataire d’'un autre marché de Redal : cas des
entreprises travaillant pour le compte de la Direction Travaux) pour palier a la défaillance
constatée au niveau du marché concerné.

La défaillance est déclarée apres une mise en demeure adressée par Redal a I'entreprise
et qui reste sans suite et que les actions engagées par l'entreprise sont jugées
insuffisantes pour répondre aux exigences de la Redal dans le délai prescrit par le fax de
mise en demeure.

Tous les frais afférents a cette réaffectation seront supportés par I'entreprise défaillante
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CHAPITRE VII DEVELOPPEMENT DURABLE

ARTICLE 52 CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

La maitrise durable de l'activité de Redal pour la protection de I'environnement est un
enjeu majeur. Cette activité au cceur des préoccupations environnementales contribue a
réduire I'impact des activités humaines sur la qualité de nos ressources en eaux. Aussi
Redal se doit de veiller a la maitrise de ses propres impacts sur I'environnement et en
particulier sur I'eau, le sol, la santé humaine, les genes olfactives ou sonores.

Cet objectif se traduit par un engagement d’amélioration continue de sa performance
environnementale et de la prévention de la pollution dans le cadre du respect de la
réglementation ;

Cet engagement porte en priorité sur les principaux impacts :
- Réduire les émissions de gaz a effet de serre ;
- Minimiser la nuisance liée aux travaux ;
- Diminuer le volume de déchets ;
- Mettre en place en place des gestes « Eco citoyen ».

La mise en ceuvre de ces principes passe notamment par une participation active de
'Entreprise intervenante ainsi que ses sous-traitants et fournisseurs dans le cadre des
marchés qui leur sont confiés.

En conséquence, il est notamment rappelé a I'Entreprise intervenante, qui, le cas échéant
le répercute a ses sous-traitants, que I'exécution du marché doit satisfaire strictement a la
réglementation applicable et que l'aspect environnemental doit étre intégré dans les
prestations et dans la réalisation des travaux de construction de réseaux ;

PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT

Pour accompagner la démarche de Redal, 'Entreprise intervenante se positionne pour
mieux prendre en compte I'environnement au travers de ses activités et dans le cadre des
chantiers réalisés pour Redal.

Pour cela, 'Entreprise intervenante s’engage :

- A prévenir la pollution produite par les activités dans le respect des exigences
réglementaires et des autres exigences en matiére d’environnement ;

- A évacuer, traiter et éliminer les déchets conformément a la réglementation et
mettre en place un suivi ;

- Apres exécution des travaux, a la laisser les lieux et leurs abords, dans un état de
propreté identique a celui précédant son intervention ;

- A maintenir et a présenter une bonne image de son entreprise (v€hicules et engins
propres et bien entretenus, vétements de travail des personnels et accessoires de
sécurité soignés) ;

- A développer auprés de son personnel, par une information adaptée et continue, la
culture environnementale ;
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- A réduire I'impact sur 'environnement des chantiers en développant le recours a
des techniques rapides et discrétes pour I'exécution des travaux ;

- Arenforcer I'écoute et la concertation auprés des partenaires locaux.

PREVENTION DES NUISANCES SONORES

Afin de minimiser les nuisances sonores, I'Entreprise intervenante du marché s’engage a
louer acquérir et maintenir des engins de chantier conformes a la réglementation en
vigueur.

De plus, il s’engage a prendre en compte les contraintes générales et locales en matiere
de nuisances sonores dans les conditions de réalisation des chantiers.

PLAN DE PREVENTION ENVIRONNEMENTAL

L’Entreprise intervenante s’engage a élaborer un plan de prévention et d’action destinés a
minimiser les risques de pollution en cas de situation d’urgence sur un chantier pouvant
avoir un impact sur I'environnement.

Il s’agit essentiellement des risques d’incendie et des fuites accidentelles d’hydrocarbure
des engins, ce plan comprendra :

- Les instructions a suivre concernant la réparation des engins suite & une panne sur
chantier ;

- Le programme de control périodique du matériel de chantier ;

- Les instructions au personnel précisant la conduite a tenir et les dispositions a
prendre en cas de constat d’anomalie sur chantier afin de limiter les risques de
pollution accidentelle ;

Dans le cas ou I'Entreprise intervenante est confrontée a une situation anormale ou
d’'urgence ayant un impact sur I'environnement (terrain pollué, fuite importante), elle en
informe immédiatement le responsable de Redal chargé du chantier pour convenir des
dispositions a mettre en ceuvre.

ARTICLE 53 CLAUSE SOCIALE

Conformément a ses engagements en matiere d’éthique, Redal tient tout particuliérement
a respecter les principes et droits fondamentaux inscrits dans la d déclaration des droits
de 'homme des nations unies, la charte des droits fondamentaux de I'union européenne
et les conventions conclues dans le cadre de I'organisation internationale du travail ; Dans
ce cadre, Redal applique ces principes a ses achats et notamment, ceux relatifs au travail
des enfants et au travail forcé ou obligatoire ;
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L’Entreprise intervenante déclare qu’elle adhére aux principes et droits fondamentaux
visés ci-dessus ; Elle s’engage a les respecter et a mettre en ceuvre les moyens industriel
et humains nécessaires pour en assurer I'application par lui-méme, ses sous-traitants et
ses fournisseurs ; Elle s’engage, en outre, a en justifier la mise en ceuvre a Redal a la
premiere demande de sa part; Redal se réserve le possibilité de faire vérifier par un
organisme compétent et habilité si les conditions de travail existant chez I'Entreprise
intervenante , ses sous-traitants et ses fournisseurs ne sont pas contradictions avec ces
principes.
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