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ARTICLE 1 - OBJET DU PRESENT APPEL D’OFFRES

Le présent Appel d’Offres a pour objet de fixer les conditions et les modalités de la prestation fournie
par le prestataire en vue d’assurer la maintenance préventive des systémes de climatisation et
déshumidificateurs d’air installés aux différents sites REDAL.

Le prestataire s’engage par le présent CPT de garder les différentes installations de climatisation
installées aux différents sites de Redal en parfaite état de fonctionnement.

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GENERALES

Le Prestataire est réputé avoir fait des prestations similaires et par conséquent avoir évalué les
difficultés et conditions de travail.

Le prestataire est réputé avoir étudié toutes les conditions du présent contrat et de la législation en
vigueur au Maroc.

Le Prestataire ne peut élever aucune réclamation ni demander aucune indemnité au cas ou il
estimerait qu'il aurait subi une perte par manque de renseignements.
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ARTICLE 3 - CONSISTANCE ET LIEU DE MAINTENANCE

B/ NATURE DES PRESTATIONS

Au cours de chaque intervention, le prestataire s’engage a assurer les prestations de maintenance

préventive énumérées ci-dessous.

Les anomalies soulevées lors des visites périodiques et régulieres de maintenance préventives sont

traitées comme suit :

B-1/ Programme de maintenance

Type d’opération de maintenance préventive

assurée

GEG
Air/Eau
GEG

Eau/Eau

PAC

Air/Air

Armoire

Split

System

Ventilo

onvect.

Monobloc
Extracteur
Iventil
CTA
Chambre
froide
Déshumid
ificateur

Etat externe et interne tolerie

Etat composantes internes et externes

Etat externe et interne des sondes

Environnement de I'appareil

Etat ailettes et tuyauterie échangeur

Fixation

Serrage

Tension courroies

Corrosion

Niveau et qualité d’huile

Voyant réfrigérant

Etanchéité circuit frigorifiqgue

Controles

Etanchéité circuit hydraulique

Etanchéité circuit aéraulique

Bruit

Vibration

Historique Alarmes

Réglage utilisateur :

Consignes

Pressostat, thermostat, hygrostat

Thermique

Intensité et tensions

Pression gaz

Pression Eau

Température eau glacée/refoid.

Température air

Humidité Air

Relevés

Taux glycol

Différence de pression filtre a air

Différence de pression filtre a huile

Différence de pression condenseur

Démarrage/fonctionnement organes

Logique de régulation

Séquences électriques

Test

Organe de sécurité

Rotation arbres et hélices

Appareillage électrique

Interne de 'appareil

Externe de I'appareil

Dépoussiérage coffrets électrigues

Condenseur

Nettoyage

Filtre a air
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B-2/ Traitement des anomalies soulevées lors de la maintenance

Type d’opération de maintenance préventive

Traitement des anomalies rencontrées

Etat externe et interne tblerie Grattage & peinture ou remplacement
Etat composantes internes et externes Grattage & peinture ou remplacement
Etat externe et interne des sondes Nettoyage ou remplacement
Environnement de I'appareil Nettoyer, débarrasser, protéger
Etat ailettes et tuyauterie échangeur Redresser, traiter ou remplacer
Fixation Fixer, remettre en état ou replacer
Serrage Serrer, remettre en état ou remplacer
Tension courroies Serrer ou remplacer
* Corrosion Grattage & peinture ou remplacement
% Niveau et qualité d’huile Eliminer fuite et/ou remplacement
= Voyant réfrigérant Eliminer I'humidité, les fuites
8 Etanchéité circuit frigorifigue Eliminer les fuites
Etanchéité circuit hydrauligue Eliminer les fuites
Etanchéité circuit aéraulique Eliminer les fuites
Bruit Eliminer source ou remplacer piéce
Vibration Eliminer source ou remplacer piece
Historique Alarmes Analyse et action selon alarme
Réglage utilisateur :
Consignes Ajuster
Pressostat, thermostat, hygrostat Régler
Thermique Régler
Intensité et tensions Analyse fonctionnement et correction
Pression gaz Appoint ou élimination de fuites
Pression Eau Appoint et recherche de fuites
o Température eau glacée/refoid. Analyse fonctionnement et correction
\% Température air Analyse fonctionnement et correction
T Humidité Air Analyse fonctionnement et correction
o Taux glycol Ajuster
Différence de pression filtre a air Nettoyer ou remplacer
Différence de pression filtre a huile Remplacer
Différence de pression condenseur Détartrage
Démarrage/fonctionnement organes Circuit puiss/cde ou remplacement
Logique de régulation Circuit puiss/cde ou remplacement
g Séquences électriques Circuit puiss/cde ou remplacement
- Organe de sécurité Circuit puiss/cde ou remplacement
Rotation arbres et hélices Remplacement
Appareillage électrique Circuit puiss/cde ou remplacement
o Interne de I'appareil -
2 Externe de 'appareil -
§‘ Dépoussiérage coffrets électriques -
3] Condenseur -
< Filtre a air -

NB : Le prestataire prendra en charge tous les éléments nécessaires pour assurer ces opérations interventions

de maintenance préventive, qui restent non limitatives.

Le remplacement des piéces de rechange défectueuses se fera au frais de la REDAL indépendamment de la

redevance de I'entretien préventif, avec toutefois 'accord préalable de la REDAL.
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A/ LIEUX DE MAINTENENCE

SA

5 RE

La maintenance des climatiseurs s’effectuera au siége de la REDAL et annexes :

Equipements

Situation

Climatiseurs Split-systemes, tous types et toutes
capacités confondues : Mural, cassette, console,
monobloc...

Siége Redal et ses différents annexes (agences
commerciales, postes source, stations, laboratoire
d’analyse eau, ...)

Climatiseurs Split-systemes type gainable

Agence Harhoura, Agence Bab Sebta, BCC du
siege, Service permanent de contréle (SPC),
Restaurant d’entreprise Redal, ...

Déshumidificateurs

Poste sources, Répartiteurs, ...

Ventilo-convecteurs

Nouvel immeuble du siége Redal, Laboratoire
d’analyse eau de témara

Systémes d’extraction et/ou renouvellement d’air :
Caisson, centrale de traitement, chambre froid...

Nouvel immeuble du siége Redal, BCC, centre
Appels Redal Dépannage du siege, Laboratoire
d’analyse eau de témara, Restaurant d’entreprise
Redal, magasin sous-sol Redal, garage riad, ...

Groupes d’eau glacée « marque TRANE »,
coffrets électriques

Nouvel immeuble du siége Redal

Groupes d’eau glacée « marque CIAT », coffrets
électrigues

Laboratoire d’analyse eau de témara

Pompe a chaleur Air/Air « marque CARRIER »

Agence Hassan

Armoires de climatisation « marque TECNAIR »,
coffret électrique

Salles informatique de la DSI Hay Riad

Armoires de climatisation « marque TECNAIR »,
coffret électrique

Salle informatique du siege Redal

C/ PROGRAMME DES VISITES

Equipements

Nombre de visite par an

Climatiseurs Split-systemes 02
Déshumidificateurs 02
Ventilo-convecteurs 02
Groupes d’eau glacée 04
Systémes d’extraction et/ou renouvellement d’air 04
Pompes a chaleur 04
Armoires de précision de climatisation 04
Coffrets électriques 04
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D/ SERVICE ENTRETIEN/ MAINTENANCE

Le prestataire s’engage a mettre a la disposition de la REDAL son service de maintenance/ dépannage
7jours /7.

En cas de demande d’intervention, le délai est fixé a 6 heures au maximum a compter de la réception
d’'un simple appel téléphonique ou d’'un écrit d’intervention émanant de la REDAL.

Climatisation Nature de maintenance

Climatiseurs Split-systemes et déshumidificateurs | Maintenance préventive

Climatisation centralisée du nouvel immeuble du
siége (Groupes d’eau glacée « marque TRANE »,

ventilo-convecteurs, coffrets électriques...) | Maintenance préventive
Systémes d’extraction et/ou renouvellement d’air
du siege,

Climatisation PAC Air/Air de 'agence Hassan

« marque CARRIER » Maintenance préventive

Climatisation de la salle informatique du siége
Redal (Armoires de climatisation « marque Maintenance préventive + Astreinte 24/24 & 7j/7
TECNAIR », coffret électrique...)

Climatisation des salles informatiques de la DSI
Hay Riad (Armoires de climatisation « marque Maintenance préventive + Astreinte 24/24 & 7j/7
TECNAIR », coffret électrique ...)

Climatisation du laboratoire d’analyse d’eau de
témara (Groupes d’eau glacée « marque CIAT »,
ventilo-convecteurs, extracteurs, chambre froid,
centrale de traitement d’air, coffrets électriques...)

Maintenance préventive + Astreinte 24/24 & 7j/7

Maintenance préventive :

L’entretien, le réglage et les réparations y la fourniture d’accessoires et produits simples ou
consommables: Courroies, fusibles, roulement, produit de nettoyage, filtre & air, gaz réfrigérant pour
appoint

Les petites réparations (remplacement de piéces hors échangeurs, compresseurs et cartes) ou des
grandes réparations (réparation ou remplacement si nécessaire des échangeurs, compresseurs et
cartes), feront 'objet de commande a part aprés accord et validation de la Redal.

Astreinte 24/24 & 7j/7 :

Le prestataire s’engage a mettre a la disposition de la REDAL son service de maintenance/ dépannage
24/24 & 7j/7. Jours fériés, nuits et week-ends.

En cas de demande d’intervention, le délai est fixé a 6 heures au maximum a compter de la réception
d’'un simple appel téléphonique ou d’un écrit d’intervention émanant de la REDAL. En effet, une panne
au niveau du systeme de climatisation pour salle informatique ne peut en aucun cas attendre et une
intervention urgente s’impose pour y réduire les éventuels colts directs et indirects.
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E/ VOLUME DES PRESTATIONS

Les climatiseurs installés aux différents sites REDAL se présentent comme suit

Type de climatiseurs

Quantité

Climatiseurs split-systems tout type et toutes capacités confondues
(mural, gainable, consol et cassette, ...)

643

Ventilo- convecteur

Déshumidificateurs

Groupe d’eau glacée

Armoires de climatisation

Groupe Air/Air

Caisson extraction d’air

Caisson d’air neuf

Chambre froid

Centrale de traitement d’air

Climatisation DRV

W |
PPN WO RO o &5

NB : Ces données sont fixées a titre indicatif et non limitatif.

ARTICLE 4 - TRAVAUX D’EQUIPEMENT ET D’EXTENSION DES SITES REDAL

Pour les travaux d’équipement de nouveaux sites ou d’extension de sites existants de Redal, un
bordereau en annexe a chiffrer par le prestataire pour la fourniture et prestation (fourniture, transport et
pose), toute charge et frais de main d’ceuvre inclus, servira de base pour ces travaux.

Dans le cas ou des fournitures ou prestations ne sont pas prévues par ce bordereau, un devis sera
présenté par le prestataire pour avis et accord de la Redal avant d’entamer les travaux.

ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE

Le Prestataire garantit le bon fonctionnement des appareils climatiseurs REDAL pendant toute la durée

du contrat.
Le prestataire s’engage a :

- Effectuer les visites semestrielles ou trimestrielles, nécessaires a la maintenance des
climatiseurs de la REDAL (cf. programme des visites, arrété a l'article 4).
- Dassurer a la REDAL, tous les services objets du contrat dans le plus bref délai et les

meilleures conditions.

- Présenter au service contrat MG, aprés chaque visite, les copies des bons
d’intervention signés par les services intéressés avec un état récapitulatif des

interventions

- Présenter au service contrat MG, un état mis a jour semestrielle des climatiseurs et

déshumidificateurs installés aux différents sites Redal.

- Remise en état des lieux, aprés chaque intervention
- Réduire le codt d’exploitation —maintenance

- Réduire le nombre de pannes et donc le temps d’arrét des installations de climatisation

Redal

- Maintenir la performance des installations a son niveau optimal

- Augmenter la durée de vie des installations

- Fournir des indicateurs de respect des objectifs ci-dessus

CPT—AO 54/2020/C 8/38
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ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DE LA REDAL

La REDAL s'engage a:

- Réserver a tout moment aux agents autorisés par le prestataire le libre accés aux climatiseurs et la
fourniture de tout renseignement nécessaire.

- Signaler au prestataire toute anomalie, et lui adresser toute demande de réparation nécessaire au
fonctionnement des climatiseurs.

- Faire exécuter tous les travaux d'entretien et de réparation exclusivement par le prestataire qui se
reconnait responsable des détériorations éventuelles des climatiseurs causés par ses propres
employés.

ARTICLE 7 - CLIMATISEURS SOUS GARANTIE

Pour les climatiseurs et systemes de climatisation sous garantie, la maintenance de ces derniers a
I'expiration de leurs périodes de garantie, se fera dans le cadre du présent contrat avec
I'établissement préalable d’'un avenant

ARTICLE 8 - SECURITE

Pendant toute la durée des prestations, le prestataire est tenu de prendre sous sa responsabilité et a
ses frais :
= Toutes les mesures de sécurité particulieres a la nature des travaux qu’elle est tenue
d’exécuter.
= Toutes les mesures communes, de sécurité concernant I'’hygiéne, la prévention des accidents,
la médecine de travail, les premiers secours ou soins aux accidents et maladies
= Toutes les mesures efficaces et utiles pour la protection individuelle ou collective de son
personnel
(Tenues, casques, gants, bottes, etc.)

Il appartient au prestataire de donner a ses équipes les instructions nécessaires et de leur prescrire les
consignes a observer concernant la prévention des accidents prévues par les textes réglementaires.

ARTICLE 9 - DEFAILLANCE DU PRESTATAIRE- PENALITES

En cas de constat d’'une quelconque défaillance du prestataire, entre autres :
= Manque de réactivité du personnel ;
= Désengagement ;
= Suivi non rigoureux

= Etc.
En cas de manquement a se engagement en terme de qualité de services, délais d’intervention
convenus, réactivité aux réclamations Redal, non-respect des consignes sécurité, ..., le prestataire

sera saisi sur le fait immédiatement par les services de Redal et subira sur ses créances, sans mise
en demeure préalable, une pénalité de retard de 500 DH HT (Cing cent dirhams hors taxes) par
constat et par jour de retard. Les pénalités s’appliqueront & chaque constat justifié par un courrier au
prestataire et sont plafonnées a 10% du montant du contrat.
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ANNEXE 1 : Etat récapitulatif des climatiseurs installés aux différents dites Redal
. . . Centrale
_ _ Armoires Ventilo. | Groupe Grloupe Cal:ss_on Calssqn ch. de
Zone Site Split pré((:jiesion convect | Air/Air gdlaec?ge geal;; eXté?;itrlon Froide trai(;tle;rent
Rabat | Agence Agdal 14
Rabat | Agence Amal 14
Sale | Agence Bab Sebta 26 1
Sale | Agence Bettana 2
Sale | Agence Bouknadel 4
Temara | Agence Bouznika 6
Temara | Agence Harhoura 1
Rabat | Agence Hassan 14 1 - -
Rabat | Agence Hay El Fath 13
Rabat | Agence Hay Nahda 15
Sale | Agence Hay Salam 23
Sale Agence Kariat oulad 7
Moussa
Sale | Agence Layayda 5
Temara | Agence Massira 6
Sale | Agence My Ismalil 22 - -
Rabat | Agence Océan 26
Rabat | Agence Riad 30 2
Sale | Agence Sala jadida 4
Skhirat | Agence Skhirat 3
Sale | Agence Tabriquet 2
Rabat | Agence Takaddoum 7
Temara | Agence Temara 27
Rabat | Agence Youssoufia 3
RST | Agences mobiles 4
Sale | Ex. Agence Hay Rahma 4 - -
Rabat | Immeuble Belfaida 40
Rabat Laboratoire d'analyse 5 8 4 1 3 1 2
eau
sale Nouvel Agence Hay 5 . )
Rahma
Poste Riad (DEXP
Rabat Skhirat Tém(atra) 15
Rabat | Poste Riad (Logistique) 10
Rabat Poste Riad (Poste 7
source)
Rabat | Poste Source Agdal 30 2
Sale | Poste Source Amer 3
Sale | Poste Tabriquet 4
Rabat | SPC 4
Sale | Réservoir Hay Salam 22
Rabat | Réservoir Takaddoum 10
Rabat | Siege Redal 195 2 78 2 1 4
Rabat | SPRET 4
Rabat | Station Nahda 1
Rabat | Station Youssoufia 1
Skhirat | STEP de skhirat 3
Temara | Vieux Marocain 2
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Total [e4a3| 6 | 8 [ 1 | 6 | 2 | 8 [ 1 |

ANNEXE 2 : Etat Exhaustif des climatiseurs et ventilo-convecteurs installés aux différents sites
Redal

. , N° Marque Type N° Puissance
Site Type d'espace Etage d'espace | Climatiseur | Climatiseur | Clim. (BTU) Date de pose

siége Redal ancien imm 1lére étage 151B Unionair Mural CLMO001 9000 04/05/2004
siége Redal ancien imm lére étage 152 Unionair Mural CLMO002 12000 04/05/2004
Immeuble . . . . .

Belfaida immeuble belfaida 3éme étage 042A Unionair Mural CLMO004 9000 20/05/2004
:Bn;?;ggle immeuble belfaida 3éme étage 36 Unionair Mural CLMO007 9000 20/05/2004
Immeuble . . . . .

Belfaida immeuble belfaida 3éme étage 42 Unionair Mural CLMO008 24000 24/05/2004
:B”;rl?{jgg'e immeuble belfaida | 3éme étage | 45 Unionair Mural | CLM009 | 9000 24/05/2004
siege Redal ancien imm RDC 015B Unionair Mural CLMO10 12000 25/05/2004
siege Redal ancien imm RDC 15 Unionair Mural CLMO11 12000 25/05/2004
siege Redal ancien imm RDC 15 Unionair Mural CLMO012 12000 25/05/2004
siege Redal nouvel imm 2eme étage 201A Unionair Mural CLMO013 18000 26/05/2004
siege Redal ancien imm 2éme étage 254 Unionair Mural CLMO015 9000 02/06/2004
siege Redal ancien imm 2eme étage 255 Unionair Mural CLMO017 9000 23/06/2004
siege Redal ancien imm lere étage 143 Unionair Mural CLMO022 12000 05/07/2004
g‘:l?aeigg'e immeuble belfaida | 3éme étage | 43 Unionair Mural | cLMo28 | 12000 02/08/2004
g‘:l?;gg'e immeuble belfaida | 3éme étage | 47 Unionair Mural | CLM029 | 9000 02/08/2004
siége Redal ancien imm 1ére étage 101 Unionair Mural CLMO031 24000 05/08/2004
siége Redal ancien imm 2éme étage 262 Unionair Mural CLM034 24000 27/05/2013
:3”;1][‘;32'9 immeuble belfaida | 2éme étage | 32 Unionair Mural | cLMo37 | 24000 13/09/2004
:3”;?;32'9 immeuble belfaida | 2éme étage | 18 Unionair Mural | cLmMo40| 9000 06/10/2004
immeuble immeuble belfaida | 2éme étage | 34 Unionair Mural | CLM041| 9000 18/10/2004
siége Redal ancien imm lére étage 145C Unionair Mural CLMO044 9000 20/01/2005
siége Redal ancien imm 2éme étage 230 Carrier Mural CLMO047 12000 02/02/2005
:3”;?;32'9 immeuble belfaida | 1ére étage 7 Unionair Mural | cLmo49 | 12000 30/03/2005
siége Redal ancien imm 2éme étage 257 Unionair Mural CLMO050 12000 30/03/2005
siege Redal ancien imm 2éme étage 280 Unionair Mural CLMO051 12000 06/04/2005
siége Redal ancien imm 1lére étage 151C Unionair Mural CLMO052 9000 08/04/2005
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Agence Hassan agence hassan RDC S:::;Dg Unionair Mural CLMO055 9000 01/05/2005
Agence Hassan agence hassan RDC 8#;833 Unionair Mural CLMO056 9000 01/05/2005
Agence Hassan agence hassan RDC 8#:332 Unionair Mural CLMO057 9000 01/05/2005
Salle
Agence Hassan agence hassan RDC Encaisse Unionair Mural CLMO059 9000 01/05/2005
ment
Salle
Agence Hassan agence hassan RDC Encaisse Unionair Mural CLMO060 9000 01/05/2005
ment
Bureau
Agence Hassan agence hassan RDC Chef Unionair Mural CLMO061 9000 01/05/2005
d'agence
Agence Hassan agence hassan RDC g;ir:s?:r Unionair Mural CLMO062 9000 01/05/2005
Salle
Agence Hassan agence hassan RDC Encaisse Unionair Mural CLMO063 9000 01/05/2005
ment
siege Redal ancien imm RDC 21 Unionair Mural CLMO064 12000 02/05/2005
siege Redal ancien imm RDC 23 Unionair Mural CLMO065 12000 02/05/2005
siege Redal ancien imm RDC 25 Unionair Mural CLMO066 9000 02/05/2005
siege Redal ancien imm RDC 025A Unionair Mural CLMO067 18000 02/05/2005
siege Redal ancien imm RDC 24 Unionair Mural CLMO068 18000 02/05/2005
:;w;ggle immeuble belfaida 2éme étage 28 Unionair Mural CLMO069 12000 06/05/2005
siege Redal ancien imm 2eme étage | 0239A Unionair Mural CLMO070 9000 10/05/2005
:?r’?erl?aeiggle immeuble belfaida lere étage 13 Unionair Mural CLMO071 12000 25/05/2005
'B".lﬁ?a‘?ﬁg'e immeuble belfaida | 2éme étage | 35 Unionair Mural | cLmo72 | 9000 01/06/2005
siége Redal ancien imm 2éme étage 259 Unionair Mural CLMO074 12000 02/06/2005
siége Redal ancien imm 2éme étage 272 Unionair Mural CLMO079 9000 02/06/2005
siége Redal ancien imm 2éme étage 276 Unionair Mural CLMO081 9000 02/06/2005
siége Redal ancien imm 2éme étage 256 Unionair Mural CLMO082 9000 02/06/2005
siége Redal ancien imm 2éme étage 251 Unionair Mural CLMO083 9000 02/06/2005
siége Redal nouvel imm 3éme étage 301A Unionair Mural CLMO084 18000 07/06/2005
siége Redal ancien imm lére étage 131 Unionair Mural CLMO086 9000 07/06/2005
siége Redal ancien imm 1ére étage 145D Unionair Mural CLMO088 9000 26/06/2005
Bmu-
siége Redal ancien imm 1ére étage Bureau Unionair Mural CLMO090 24000 27/06/2005
Mutuelle
Bmu-
siége Redal ancien imm lére étage Bureau Unionair Mural CLMO092 12000 27/06/2005
Mutuelle
immeuble immeuble belfaida | 1ére étage 14 Unionair Mural | CcLM093 | 9000 30/06/2005
:3“;?;;32'9 immeuble belfaida | 1ére étage 16 Unionair Mural | cLMo94 | 12000 30/06/2005
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siége Redal ancien imm 2éme étage 242 Unionair Mural CLMO095 9000 05/07/2005
immeuble immeuble belfaida | 1ére étage 6 Unionair Mural | CLM097 | 9000 14/07/2005
g‘;‘;gg'e immeuble belfaida | 1ére étage 1 Unionair Mural | cLmMoos | 9000 14/07/2005
immeuble immeuble belfaida | 1ére étage 3 Unionair Mural | cLmMos9 | 9000 14/07/2005
siége Redal nouvel imm RDC 10 Unionair Mural CLM101 9000 02/08/2005
mmeuble immeuble belfaida | 3éme étage | 35 Unionair Mural | cLmi02| 9000 09/08/2005
siége Redal nouvel imm lére étage 111 Unionair Mural CLM103 12000 10/08/2005
siege Redal nouvel imm 2éme étage 213 Unionair Mural CLM104 12000 10/08/2005
siege Redal nouvel imm 3éme étage 313 Unionair Mural CLM105 12000 10/08/2005
siege Redal ancien imm 2éme étage 260 Unionair Mural CLM106 9000 01/09/2005
siege Redal ancien imm 2éme étage 248 Unionair Mural CLM107 12000 01/09/2005
siege Redal ancien imm 2éme étage 256B Unionair Mural CLM108 9000 01/09/2005
siege Redal ancien imm 2éme étage 258 Unionair Mural CLM109 9000 01/09/2005
siege Redal ancien imm 2éme étage 280B Unionair Mural CLM110 9000 01/09/2005
siege Redal ancien imm 2eme étage 247 Unionair Mural CLM111 9000 01/09/2005
siége Redal nouvel imm RDC 5 Unionair Mural CLM112 9000 02/09/2005
siége Redal nouvel imm RDC 6 Unionair Mural CLM113 9000 02/09/2005
siége Redal nouvel imm RDC 5 Unionair Mural CLM114 18000 02/09/2005
siége Redal ancien imm 2éme étage 248B Unionair Mural CLM116 9000 08/09/2005
siege Redal ancien imm RDC 5 Unionair Mural CLM117 18000 19/09/2005
siege Redal ancien imm 2eme étage 246 Unionair Mural CLM118 9000 28/09/2005
siege Redal ancien imm 2éme étage 257B Unionair Mural CLM119 9000 28/09/2005
siége Redal ancien imm 2éme étage 255 Unionair Mural CLM120 9000 01/10/2005
siége Redal ancien imm 2éme étage 264 Unionair Mural CLM121 18000 06/10/2005
siége Redal ancien imm 2éme étage 265 Unionair Mural CLM122 24000 06/10/2005
siége Redal ancien imm 2éme étage 264B Unionair Mural CLM123 9000 06/10/2005
siége Redal ancien imm 2éme étage 262 Unionair Mural CLM125 9000 24/10/2005
siége Redal ancien imm 2éme étage 245 Unionair Mural CLM126 18000 24/10/2005
SGUn-
Agence Hassan | agence hassan RDC Gsui'ﬁe Unionair Mural | cLm127 | 24000 28/11/2005
Unique
siége Redal ancien imm RDC M'\f)?sz%e Unionair Mural | cLM128 | 24000 15/12/2005
siege Redal ancien imm 2éme étage 237B Unionair Mural CLM129 18000 15/12/2005
CPT — AO 54/2020/C 14/38 opéré par (i) VEOLIA




Jlay
Redal

siége Redal ancien imm 2éme étage 237 Unionair Mural CLM130 12000 15/12/2005
siége Redal ancien imm 2éme étage 236B Unionair Mural CLM132 9000 15/12/2005
g‘;‘;gg'e immeuble belfaida | 2éme étage | 26 Unionair Mural | cLm134| 9000 23/12/2005
immeuble immeuble belfaida | 2eme étage | 22 Unionair Mural | cLm13s| 9000 23/12/2005
immeuble immeuble belfaida | 2éme étage | 19 Unionair Mural | cLm136| 9000 23/12/2005
siege Redal ancien imm RDC M'\g?ssq%e Unionair Mural [ cLM137 | 24000 27/12/2005
mmeuble immeuble belfaida | 1ére étage 9 Unionair Mural | cLm139| 9000 12/06/2006
Immeuble . . N . Lo
Belfaida immeuble belfaida 2éme étage 035A Unionair Mural CLM141 12000 12/07/2006
:B”;rl?{jgg'e immeuble belfaida | 2éme étage | 25 Unionair Mural | cLM142 | 9000 13/07/2006
Immeuble . . N . Lo
Belfaida immeuble belfaida 2éme étage 23 Unionair Mural CLM143 12000 13/07/2006
g";’l}‘;gg'e immeuble belfaida | 2eme étage | 20 Unionair Mural | cLM144| 9000 14/07/2006
siege Redal ancien imm 2éme étage 262B Unionair Mural CLM151 9000 15/06/2007
siege Redal ancien imm RDC 4 Unionair Mural CLM153 24000 08/08/2007
siege Redal ancien imm lere étage 102 Unionair Mural CLM155 12000 30/10/2007
siege Redal ancien imm RDC 14 Unionair Mural CLM156 24000 26/11/2007
siége Redal ancien imm RDC 2 Unionair Mural CLM157 9000 27/03/2008
siége Redal ancien imm RDC 3 Unionair Mural CLM158 12000 27/03/2008
siége Redal ancien imm 2éme étage 263 Unionair Mural CLM159 12000 21/04/2008
g";’l}‘;gg'e immeuble belfaida | 3éme étage | 44 Unionair Mural | cLM160| 9000 13/05/2008
siege Redal ancien imm lere étage 107 Unionair Mural CLM164 24000 08/07/2008
siege Redal ancien imm lere étage 136 Unionair Mural CLM167 24000 09/07/2008
g?;ggle immeuble belfaida lere étage 2 Unionair Mural CLM168 9000 21/07/2008
Bcos-
siége Redal ancien imm lére étage Bureau Unionair Mural CLM171 12000 27/06/2009
COS
Bcos-
siége Redal ancien imm RDC Bureau Unionair Mural CLM172 9000 10/07/2009
COS
SGUn-
Agence Hassan | agence hassan RDC Gsu‘]‘é'ﬁe Unionair Mural | CLM174| 9000 09/09/2009
Unique
siége Redal nouvel imm 3éme étage 302 GENERAL Mural CLM176 9000 31/08/2003
siége Redal ancien imm 1ére étage 113 Unionair Mural CLM178 18000 18/08/2010
siege Redal ancien imm 1lére étage 113 Unionair Mural CLM179 18000 18/08/2010
siege Redal ancien imm 2éme étage 253 Unionair Mural cLM181 9000 24/08/2011
Agence Hassan agence hassan RDC Sscfallfg_ Unionair Mural CLM182 12000 06/01/2012
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Guiche
Unique
siége Redal ancien imm lére étage 111 Unionair Mural CLM186 24000 02/05/2012
siége Redal ancien imm 2éme étage 271 Unionair Mural CLM187 18000 17/05/2012
immeuble immeuble belfaida | 3éme étage | 41 Unionair Mural | cLmise | 12000 | 28i06/2012
siége Redal ancien imm 2éme étage 237C Unionair Mural CLM190 24000 04/07/2012
siége Redal ancien imm 2éme étage 255 Unionair Mural CLM193 12000 05/12/2012
siége Redal ancien imm lére étage 142B Carrier Mural CLM194 9000 31/12/2012
siege Redal ancien imm RDC L?EfL Carrier Mural | CLM195 | 24000 07/01/2013
siege Redal ancien imm 2éme étage 243A Unionair Mural CLM197 9000 16/01/2013
siege Redal nouvel imm mezzanine 12 Carrier Mural CLM198 12000 06/02/2013
siege Redal nouvel imm mezzanine 14 Carrier Mural CLM199 12000 06/02/2013
siege Redal ancien imm lere étage 149 Carrier Mural CLM200 12000 06/02/2013
siege Redal ancien imm lere étage 151 Unionair Mural CLM201 24000 19/03/2013
siege Redal ancien imm 2éme étage 238 Unionair Mural CLM206 12000 12/09/2013
siege Redal ancien imm lere étage 132 Fuji Mural CLM210 9000 31/08/2002
siége Redal ancien imm 1ére étage 134 Fuji Mural CLM211 9000 25/06/2002
siége Redal ancien imm 1ére étage 106 Fuji Mural CLM212 12000 17/08/2002
siége Redal ancien imm 1ére étage 140 Fuji Mural CLM213 9000 31/08/2002
siege Redal ancien imm 1lére étage 141 Fuji Mural CLM214 9000 30/07/2002
siege Redal ancien imm lere étage 142 Fuji Mural CLM215 9000 31/08/2002
siege Redal ancien imm RDC 6 Fuji Mural CLM216 24000 13/05/2002
siege Redal ancien imm 2éme étage 252 GENERAL Mural CLM217 12000 31/08/2003
siége Redal ancien imm 2éme étage 247B GENERAL Mural CLM218 24000 31/08/2003
siége Redal ancien imm 2éme étage 253B Technibel Mural CLM219 12000 31/08/2001
siége Redal ancien imm 2éme étage 266 GENERAL Mural CLM223 12000 10/06/2003
siége Redal ancien imm 2éme étage 250 Fuji Mural CLM224 24000 30/06/2002
siége Redal ancien imm 2éme étage 245A Fuji Mural CLM225 24000 30/06/2002
siége Redal ancien imm RDC 8 Fuji Mural CLM226 24000 30/06/2002
siége Redal ancien imm RDC 9 Fuji Mural CLM227 24000 30/06/2002
siége Redal ancien imm lére étage 151 GENERAL Mural CLM228 24000 30/06/2003
siége Redal ancien imm lére étage 152 Fuji Mural CLM229 24000 30/08/2002
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siége Redal ancien imm lére étage 152 Fuji Mural CLM230 24000 30/08/2002

siége Redal ancien imm lére étage 152 GENERAL Mural CLM231 12000 08/04/2003

siége Redal ancien imm lére étage 161 Unionair Mural CLM233 9000 16/07/2013

siége Redal ancien imm RDC 001B Fuji Mural CLM234 24000 15/07/2002

siége Redal nouvel imm 2éme étage 203 YUETU Mural CLM237 24000 31/08/2001

mmeuble immeuble belfaida | 2éme étage | 31 Fuj Mural  |cLm23s| 12000 | 150772002

Immeuble . . \ .

Belfaida immeuble belfaida 2éme étage 30 GENERAL Mural CLM239 9000 10/05/2003

Immeuble . . . .

Belfaida immeuble belfaida 3éme étage 46 GENERAL Mural CLM240 24000 17/05/2003

Agence Agdal Bureau caisse RDC 4 Unionair Mural | CcLM242 | 9000 08/06/2004
principale

Agence Agdal Bureau Sce RDC 0008 Unionair Mural | CLM341 | 24000 11/01/2006
technique

Agence Agdal Bureau chef d'agence | RDC 2 Unionair Mural CLM244 9000 08/06/2004

Agence Agdal | Bureau chef Sce RDC 14 Unionair Mural | CLM245 | 24000 11/01/2006
technique

Agence Agdal Bureau Facturation RDC 12 Unionair Mural CLM246 24000 11/07/2006
Bureau . .

Agence Agdal RDC 13 Unionair Mural CLM248 12000 02/01/2006
Recouverement

Agence Agdal Bureau Sce RDC 17 Unionair Mural CLM250 18000 02/01/2006
technique

Agence Agdal Local informatique RDC 15 Unionair Mural CLM251 9000 20/09/2012

Agence Agdal Mosque RDC 6 Unionair Mural CLM252 9000 08/06/2004

Agence Agdal Salle d'accueil RDC 5 Unionair Mural CLM253 24000 11/07/2013

Agence Agdal Salle d'encaissement | RDC 1 Unionair Mural CLM255 24000 08/06/2004

Agence Amal Bureau RDC 9 Unionair Mural CLM256 9000 10/06/2004

Agence Amal Bureau RDC 10 Unionair Mural CLM257 9000 31/05/2004

Agence Amal Bureau Archives RDC 6 Unionair Mural CLM259 12000 17/08/2007

Agence Amal Bureau caisse RDC 2 Unionair Mural | CLM260| 9000 14/05/2007
principale

Agence Amal Bureau chef d'agence | RDC 4 Unionair Mural CLM261 9000 10/06/2004

Agence Amal Salle d'accueil RDC 3 Unionair Mural CLM262 24000 10/03/2010

Agence Amal Salle d'encaissement | RDC 1 Unionair Mural CLM265 18000 10/03/2010

Agence Amal Salle d'encaissement | RDC 1 Unionair Mural CLM266 24000 10/06/2004

Agence Amal Salle Recouverement | RDC 3 Unionair Mural CLM267 24000 10/06/2004

Agence Hay El Local

o Y Bureau RDC informati | Unionair Mural | CLM268 | 18000 11/09/2013

que

Agence Hay B | gureau RDC Unionair Mural | cCLM269 | 9000 17/06/2004

Agence Hay EI | Bureau caisse RDC Unionair Mural | cLM270| 9000 11/09/2013

Fath principale
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ﬁg&”ce Hay Bl | gireau chef dagence | RDC Unionair Mural | cLM271| 12000 11/09/2013
égt‘;”ce Hay Bl | salle daccueil RDC Unionair Mural | CLM272 | 24000 11/09/2013
égteh”ce Hay Bl | salle dencaissement | RDC Unionair Mural | CLM274 | 24000 11/09/2013
Agence Hay EI | salle drencaissement | RDC Unionair Mural | CLM275 | 24000 | 11/09/2013
rgence Hay Bureau RDC 2 Carrier Mural | cLM277 [ 9000 30/13/2013
Agence Hay Bureau caisse RDC 4 Carrier Mural | cLM278 | 9000 30/13/2013
Nahda principale

Qgﬁgge Hay Bureau chef d'agence | RDC 5 Carrier Mural | cLM279| 9000 30/13/2013
ﬁgﬁgg‘* Hay Salle d'accueil RDC 1 Carrier Mural [ CLM281| 9000 30/13/2013
égti”ce Hay Bl | salle formation N°04 | 1ére étage 4 Carrier Mural | cLM283| 9000 Aout 2015
ﬁgﬁg‘;e Hay Salle d'encaissement | RDC 3 Carrier Mural [ CLM284| 9000 30/13/2013
ﬁgﬁg‘f Hay Salle Réunion 1ére étage 6 Carrier Mural | cLM285 | 12000 30/13/2013
Agence Océan Bureau 2éme étage 6 Unionair Mural CLM286 9000 17/06/2004
Agence Océan Bureau 2éme étage 7 Unionair Mural CLM287 12000 02/05/2011
Agence Océan Bureau 2éme étage 10 Unionair Mural CLM288 9000 25/07/2006
Agence Océan Bureau 3éme étage 16 Unionair Mural CLM290 9000 25/07/2006
Agence Océan Bureau 4éme étage 19 Unionair Mural CLM291 9000 25/07/2006
Agence Océan Bureau 4éme étage 20 Unionair Mural CLM292 9000 25/07/2006
Agence Océan Bureau 4éme étage 22 Unionair Mural CLM293 9000 25/07/2006
Agence Océan Bureau 1lére étage 4 Unionair Mural CLM294 9000 02/05/2011
Agence Océan Salle d'accueil lere étage 5 Unionair Mural CLM295 24000 28/06/2004
Agence Océan Salle d'encaissement | RDC 1 Unionair Mural CLM296 24000 01/10/2013
Agence Océan Salle d'encaissement | RDC 1 Unionair Mural CLM297 24000 01/10/2013
Agence Riad Bureau lére étage 11 Unionair Mural CLM298 9000 21/05/2004
Agence Riad Bureau 1ére étage 12 GENERAL Mural CLM299 24000 12/06/2003
Agence Riad Bureau 1ére étage 13 GENERAL Mural CLM300 24000 17/06/2003
Agence Riad Bureau 1ére étage 14 Unionair Mural CLM301 9000 21/05/2004
Agence Riad Bureau 1ére étage 16 Unionair Mural CLM302 9000 18/08/2004
Agence Riad Bureau lére étage 17 Unionair Mural CLM303 9000 21/06/2004
Agence Riad Bureau lére étage 20 Unionair Mural CLM304 9000 05/07/2004
Agence Riad Bureau lére étage 21 Unionair Mural CLM305 9000 18/07/2011
Agence Riad Bureau 2éme étage 24 Unionair Mural CLM307 12 000 26/05/2004
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Agence Riad Bureau 2éme étage 25 Unionair Mural CLM308 12000 30/07/2004
Agence Riad Bureau 2éme étage 27 Unionair Mural CLM310 12000 30/07/2004
Agence Riad Bureau 2éme étage 32 Unionair Mural CLM313 9 000 18/07/2011
Agence Riad Bureau 2éme étage 34 Unionair Mural CLM314 9000 10/06/2007
Agence Riad Bureau RDC 10 Unionair Mural CLM315 9000 10/06/2007
Agence Riad Bureau chef d'agence | RDC 2 Unionair Mural CLM317 12000 13/06/2011
Agence Riad Salle d'accueil RDC 1 Unionair Mural CLM318 18000 14/09/2004
Agence Riad Salle d'accueil RDC 1 Unionair Mural CLM319 24000 13/06/2011
Agence Riad Salle d'encaissement | RDC 3 Unionair Mural CLM320 24000 21/05/2006
Agence Salle d'encaissement | RDC 1 Unionair Mural | CLM321 | 24000 19/08/2015
Youssoufia
. Salle informatique ( . . Lo

Agence Riad salle projet) 2éme étage 35 Unionair Mural CLM326 24000 13/06/2011
Agence Bureau caisse RDC 3 Unionair Mural | CLM329 [ 12000 22/07/2008
Takaddoum principale
Agence . .

Bureau chef d'agence | RDC 4 Unionair Mural CLM330 12000 22/07/2008
Takaddoum
Agence . . L

Local informatique RDC 5 Unionair Mural CLM331 12000 22/07/2008
Takaddoum
Agence \ . L

Salle d'encaissement | RDC 1 Unionair Mural CLM332 12000 22/07/2008
Takaddoum
Agence \ . L

Salle d'accueil RDC 1 Unionair Mural CLM333 12000 22/07/2008
Takaddoum
Agence \ . L

Salle d'accueil RDC 2 Unionair Mural CLM334 12000 22/07/2008
Takaddoum
Agence Salle d'encaissement | RDC 2 Unionair Mural [ CLM335| 12000 22/07/2008
Takaddoum
Agence | Bureau chef d'agence | RDC 3 Unionair Mural [ cLM336| 9000 19/07/2012
Youssoufia
Autorite Bureaux RDC 1 Carrier RDV 38VFO16T |  31/05/2020
délégante
Agtprlte Bureaux Etage 1 Carrier RDV 38VFO16T 31/05/2020
délégante
Agtgrlte Salle Sous sol 1 carrier Mural 24000 05/06/2008
délégante
Autorite Salle des machines | RDC 1 Carrier Mural 24000 31/05/2020
délégante
Autorite Salle des machines | RDC 1 Carrier Mural 24000 31/05/2020
délégante
Autorite Bureau DR Etage 1 Carrier Mural 9000 31/05/2020
délégante
Poste source Agdal | Laboratoire (Bureau) | RDC 20 Unionair Mural CLM355 24000 06/08/2007
Poste source Agdal | Laboratoire (Bureau) | RDC 20 Unionair Mural CLM357 24000 11/07/2012
Poste R'a.d Laboratoire (Bureau) | 1ére étage 27 Unionair Mural CLM358 9000 21/10/2008
(Laboratoire)
Poste R'a.d Laboratoire (Bureau) | 1ére étage 24 Unionair Mural CLM359 18000 21/10/2008
(Laboratoire)
Poste Riad Laboratoire (Bureau) | 1ére étage 23 Unionair Mural | CLM360| 12000 21/10/2008
(Laboratoire)
Poste Riad Laboratoire (salle de | oy 13 Unionair Mural | CLM361 | 12000 21/10/2008
(Laboratoire) saisie)
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Poste Riad Laboratoire (Salle | 150 grage 25 Unionair Mural | cLm3e2 | 24000 21/10/2008
(Laboratoire) Réunion)
Poste Riad Bureau Magasin RDC Unionair Mural | cLM363| 12000 16/07/2009
(Logistique)
/'ig(sjtael Source Bureau 1ére étage 4 Unionair Mural | cLm365| 12000 15/06/2012
Zgzt:l Source Bureau 1ére étage 6 Unionair Mural | CLM366| 18000 23/06/2010
Zgzt:l Source Bureau Magasin RDC 00MG Unionair Mural | cLM367 | 12000 14/09/2007
ngjgel Source Bureau Magasin RDC 00MG Unionair Mural [ cLmM368| 12000 14/09/2007
zgz;el Source Bureau Magasin RDC 00MG | Unionair Mural | CLM369 | 12000 14/09/2007
Poste Source Bureau Resp. Dept.
Aqdal Mesures, Comptage | 1ére étage 9 Unionair Mural CLM370 18000 23/06/2010
9 & Télécommunication
Poste Source Bureau Sce Tr. Br. | ppe 21 Unionair Mural | cLm37i| 24000 11/07/2012
Agdal BT
Poste Source Bureau Se. Tr. & Ent. | 16 stage 8 Unionair Mural | cLM372| 9000 10/06/2007
Agdal Elect.
Poste Source Bureau Sec SIGet | phe 3 Unionair Mural | cLm373| 12000 14/09/2007
Agdal Surveillance Tr. Tiers
Poste Source Bureau Sec SIG et L
Agdal Surveillance Tr. Tiers RDC 3 Unionair Mural CLM374 12000 14/09/2007
Poste Source Bureau Sec. Acces
Aqdal aux Réseaux 1lére étage 16 Unionair Mural CLM375 9000 10/06/2007
9 HTB/HTA
Poste Source Bureau Sec. Clients o N
Agdal HTA 1lére étage 11 Unionair Mural CLM376 9000 15/06/2007
Poste Source Bureau Sec.
Aqdal Téléconduite & 1lére étage 10 Unionair Mural CLM377 12000 15/06/2012
9 Télécommunications
Poste Source Bureau Section 2 L
Agdal Clients HTA 1lére étage 7 Unionair Mural CLM378 9000 15/06/2007
Bureau Ser. Support
/'103: Source BT & SIG et Suivide | 1ére étage 13 Unionair Mural | cLm3s2| 9000 15/06/2018
9 Gestion
Poste Source Bureau Travaux RDC 1 Unionair Mural | cLm3sa | 12000 15/06/2012
Agdal Electricité Témara
Zgztae; Source Salle de commande 1lére étage 5 Unionair Mural CLM385 24000 17/07/2012
Zgzt; Source Salle de commande 1lére étage 5 Unionair Mural CLM386 24000 17/07/2012
Poste Riad (DEXP | g\ o RDC 2 Unionair Mural | CLM387 | 9000 29/05/2006
Skhirat Tématra)
Poste Riad (DEXP Bureau Dép. Eau & A
Skhirat Tématra) Ass. Skhirat-Témara RDC 8 Unionair Mural CLM390 12000 29/05/2009
Poste Riad (DEXP Bureau Dép. Ele. A
Skhirat Tématra) Skhirat-Témara RDC 5 Unionair Mural CLM391 12000 29/05/2009
Poste Riad (DEXP Bureau Sec. . .
Skhirat Tématra) Eclairage Public RDC 4 Unionair Mural CLM392 9000 21/01/2009
. Bureau Sec. Ent. &
;‘(’;.te S'Tad (DtEXP Curage RDC 1 Unionair Mural | cLm393| 24000 29/05/2006
irat Tématra) Assainissement
Poste Riad (DEXP Bureau Sec. Tr. et .
Skhirat Tématra) Ent. BT RDC 3 Unionair Mural CLM394 24000 29/05/2006
) Bureau Secrétariat
Poste Riad (DEXP | 1) "k 0 Skhirat- | RDC 14 Unionair Mural | cuLm3gs | 9000 29/05/2006
Skhirat Tématra) Témara
. Bureau Secrétariat
Poste Riad (DEXP | i "e " Skehirat - 1ére étage 13 Unionair Mural | CLM396 | 12000 21/01/2009
Skhirat Tématra) Témara
Poste Riad Bureau Ser. Ent. Bat. | RDC 1 Unionair Mural | CLM397 | 12000 16/12/2006
(Logistique)
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Poste Riad Bureau Ser. Ent. Bat. | RDC 5 Unionair Mural | cLm398| 12000 16/12/2006
(Logistique)
. Bureau Ser; Tr; &

:If;.te S?d (DtEX'; Ent. Eau & RDC 11 Unionair Mural | cLM399 | 24000 29/05/2006

irat fematra Assainissement
Poste Riad Bureau Service Parc | i 2 Unionair Mural | cLM400 | 12000 17/04/2006
(Logistique) Auto
Poste Riad Bureau Service Parc | pre 3 Unionair Mural | cLM401 | 12000 17/04/2006
(Logistique) Auto
Poste Riad Bureau Service Parc | o 4 Unionair Mural | cLM402 | 18000 18/05/2010
(Logistique) Auto
Poste Riad Bureau Service Parc | o 6 Unionair Mural | cLm403| 12000 16/12/2006
(Logistique) Auto

. Bureau Service
Poste Riad (DEXP | - ix & Entretien | RDC 5 Unionair Mural | CLM404| 12000 29/05/2009
Skhirat Tématra) S
Electricité

Poste Riad Bureau Station . .
(Logietique) Pompage RDC Unionair Mural | cLMm405| 9000 29/05/2009
Poste Riad (DEXP | Bureau Tr. & Ent. RDC 10 Unionair Mural | CLM406 | 24000 29/05/2006
Skhirat Tématra) Eau
Poste Riad (DEXP | Bureau Tr. & Ent. RDC 17 Unionair Mural | cLM407 | 12000 29/05/2009
Skhirat Tématra) Eau
Poste Riad (DEXP | Bureau Unite RDC 11 Unionair Mural CLM408 9000 29/05/2006
Skhirat Tématra) Technique
Poste Riad . .

- Garage (Bureau) RDC Unionair Mural CLM409 12000 16/12/2006
(Logistique)
Poste Riad Garage (Salle RDC Unionair Mural | cLma10| 18000 09/09/2009
(Logistique) réunion)
Poste Riad (DEXP | o0 Réunion 1ére étage 25 Unionair Mural | cLma11| 18000 07/01/2013
Skhirat Tématra)
Réservoir . )
s Bureau RDC 16 Unionair Mural | CLM414 | 12000 12/07/2006
Réservoir . )
Takaddoum Bureau RDC 15 Unionair Mural CLM415 24000 12/07/2006
Reservoir Bureau RDC 5 Unionair Mural CLM416 9000 14/06/2010
Takaddoum
Reservoir Bureau RDC 1 Unionair Mural | cLM417 | 9000 14/06/2010
Takaddoum
Reservoir Bureau RDC 2 Unionair Mural | cLm418 | 9000 30/09/2009
Takaddoum
Reservoir Bureau RDC 3 Unionair Mural | cLm419| 12000 12/07/2006
Takaddoum
Reservoir Bureau RDC 14 Unionair Mural | cLm421 | 24000 12/07/2006
Takaddoum
égg?;e Bab Bureau 1ére étage 11 Unionair Mural | cLma423| 18000 18/05/2010
égg?;e Bab Bureau 1ére étage 12 Unionair Mural | cLma424| 18000 21/05/2008
éggg:e Bab Bureau 1ére étage 13 FUJI Mural | cLm425| 9000 10/06/2002
égg::e Bab Bureau lére étage 14 Unionair Mural CLM426 12000 01/06/2005
éggg:e Bab Bureau lére étage 15 Unionair Mural CLM427 9000 20/04/2010
égg{‘;e Bab Bureau 1ere étage 16 Unionair Mural | cumazs| 12000 01/06/2005
Agence Bab Bureau 2éme étage | 18 Unionair Mural | CLM430| 12000 20/04/2010
égg{‘;e Bab Bureau 2éme étage | 20 FUJI Mural | cLm431| 9000 10/06/2002
égg?;e Bab Bureau 2éme étage | 21 FUJI Mural | cLm432| 9000 10/06/2002
égg?;e Bab Bureau 2éme étage | 22 Unionair Mural | cLm43s| 12000 20/04/2010
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égﬁ{‘;e Bab Salle d'accueil RDC 10 Unionair Mural | cCLM434 | 24000 16/12/2006
égg?;e Bab Salle d'accueil RDC 10 Unionair Mural | cLM435 | 24000 20/04/2010
égg?;e Bab Salle d'encaissement | RDC 17 Unionair Mural | cLM437 | 18000 21/05/2008
égg{‘:e Bab Salle d'encaissement | RDC 5 Unionair Mural | cLM438 | 24000 21/05/2008
égg{‘:e Bab Salle d'encaissement | RDC 5 Unionair Mural | cLM439 | 24000 21/05/2008
égg{‘;e Bab Salle Réunion 2éme étage | 19 Unionair Mural | CLM440 | 24000 16/12/2006
Agence Bettana | Salle d'encaissement | RDC 1 Unionair Mural CLM441 24000 13/01/2004
Agence Bettana | Salle d'encaissement | RDC 1 Unionair Mural CLM442 24000 05/07/2012
Qgﬁrr;fae Hay Bureau chef d'agence | RDC 5 Unionair Mural | CLM444 | 9000 17/06/2004
Qgﬁﬂ:’; Hay Salle d'accueil RDC 1 Unionair Mural | CLM445 [ 24000 25/05/2005
égg’;ﬁe Hay Bureau 1ére étage 11 Unionair Mural | cLM451 | 24000 30/08/2013
égg:ge Hay Bureau lere étage 12 Unionair Mural CLM452 12000 26/05/2006
égg:ge Hay Bureau lere étage 13 Unionair Mural CLM453 9000 08/08/2008
égg:ﬁe Hay Bureau lere étage 15 Unionair Mural CLM454 12000 26/05/2006
éggr‘ﬁe Hay Bureau lere étage 0016A Unionair Mural CLM455 9000 08/08/2008
éggr‘ge Hay Bureau 1ére étage 16 Unionair Mural | cLM456 | 9000 08/08/2008
éggr‘ge Hay Bureau 1ere étage 17 Unionair Mural | CLM457 | 12000 08/08/2008
égg;ﬁe Hay Bureau 1ére étage 18 Unionair Mural | cLM459 | 12000 28/03/2007
ég;”nfe Hay Bureau 1ére étage 19 Unionair Mural | cLM460 | 9000 26/03/2008
égg‘nﬁe Hay Bureau RDC 10 Unionair Mural CLM461 9000 16/07/2007
Agence Hay Bureau caisse RDC 5 Unionair Mural | cLM462| 9000 06/05/2013
Salam principale

égg:ge Hay Bureau chef d'agence | RDC 4 Unionair Mural CLM463 12000 06/05/2013
éggr‘ge Hay Bureaux Ex. Agence | RDC 6 Unionair Mural CLM464 24000 18/06/2004
éggr‘ge Hay Local informatique | RDC 2 Unionair Mural | CLM467 | 9000 16/07/2007
éggr‘ge Hay Salle d'accueil RDC 1 Unionair Mural | CLM468 | 24000 06/05/2013
’gg;’:ﬁe Hay Salle d'accueil RDC 1 Unionair Mural | CLM469 [ 24000 06/05/2013
/ngg:ge Hay Salle d'encaissement | RDC 3 Unionair Mural | CLM470 | 24000 06/05/2013
’ggg:ge Hay Salle d'encaissement | RDC 3 Unionair Mural | cLM471| 24000 06/05/2013
Agence Kariat | Bureau caisse RDC 4 Unionair Mural | cLM472| 9000 13/06/2012
oulad Moussa principale

Agence Kariat Bureau chef d'agence | RDC 2 Unionair Mural | CLM473| 9000 13/06/2012
oulad Moussa

Agence Kariat Local informatique | RDC 3 Unionair Mural | cLMm4a74| 9000 29/03/2013
oulad Moussa
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Agence Kariat | g0 giaceyeil RDC 5 Unionair Mural | CLM475 | 24000 22/06/2004
oulad Moussa

Agence Kariat | g0 giaceyeil RDC 5 Unionair Mural | CLM476 [ 24000 26/12/2006
oulad Moussa

Agence Kariat | g0 yiencaissement | RDC 1 Unionair Mural | CLM477 | 24000 13/06/2012
oulad Moussa

Agence Kariat | qo0 roncaissement | RDC 1 Unionair Mural [ CLM478 | 24000 13/06/2012
oulad Moussa

Agence My Ismail | Bureau lére étage 13 Unionair Mural CLM479 12000 15/06/2004
Agence My Ismail | Bureau lére étage 14 Unionair Mural CLM480 9000 12/04/2006
Agence My Ismail | Bureau lére étage 15 Unionair Mural CLM481 9000 01/04/2009
Agence My Ismail | Bureau lere étage 16 Unionair Mural CLM482 9000 06/03/2009
Agence My Ismail | Bureau lere étage 22 Unionair Mural CLM483 24000 23/06/2024
Agence My Ismail | Bureau lere étage 21 Unionair Mural CLM484 18000 27/05/2004
Agence My Ismail | Bureau lere étage 20 Unionair Mural CLMA485 9000 12/04/2006
Agence My Ismail | Bureau lere étage 19 Unionair Mural CLM486 9000 12/04/2006
Agence My Ismail | Bureau lere étage 18 Unionair Mural CLM487 18000 27/05/2004
Agence My Ismail | Bureau lere étage 17 Unionair Mural CLM488 12000 29/03/2013
Agence My Ismail | Bureau RDC 6 Unionair Mural CLM489 12000 01/04/2009
Agence My Ismail | Bureau RDC 10 Unionair Mural CLM490 12000 08/07/2006
Agence My Ismail | Bureau RDC 11 Unionair Mural CLM491 18000 08/07/2004
Agence My Ismail | Bureau RDC 12 Unionair Mural CLM492 18000 08/07/2004
Agence My Ismail | Bureau (archives) RDC 5 Unionair Mural CLM493 9000 12/04/2009
Agence My Ismail e RDC 3 Unionair Mural CLM494 12000 05/03/2009

principale
Agence My Ismail | Bureau chef d'agence | RDC 4 Unionair Mural CLM495 9000 12/04/2009
Agence My Ismail Bureau’Cote RDC 9 Unionair Mural CLM496 18000 30/06/2009
mosquée

Agence My Ismail | Salle d'encaissement | RDC 2 Unionair Mural CLM497 24000 23/06/2024
Agence My Ismail | Salle d'encaissement | RDC 2 Unionair Mural CLM498 24000 27/04/2010
Agence My Ismail | Salle Guichet Unique | RDC 1 Unionair Mural CLM500 24000 12/07/2010
Agence Tabriquet | Salle d'encaissement | RDC Unionair Mural CLM505 24000 05/07/2012
;‘:Eer;‘m" Hay Laboratoire (Bureau) |RDC Labo Unionair Mural | CLMS06 | 9000 26/06/2009
2:; enr]VOir Hay Laboratoire (Bureau) | RDC Labo Unionair Mural CLM507 9000 14/05/2009
S:EE,;VOW Hay Laboratoire (Bureau) | RDC Labo | Unionair Mural | cLMs08 | 12000 14/09/2007
g:;e;‘m" Hay Magasin (Bureau) RDC Maga Unionair Mural | CLM509 [ 12000 14/09/2007
g:;e;‘m" Hay Magasin (Bureau) RDC Maga Unionair Mural | CLM510 | 12000 18/09/2007
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Réservoir Hay Bureau Sce Eclairage | ppy Unionair Mural | cLmsie| 9000 15/06/2010
Salam public
Réservoir Hay Bureau Sec Travaux | 140 grage Unionair Mural | cLms17| 9000 15/06/2010
Salam Branchements BT
Réservoir Hay Bureau Travaux & | pry Unionair Mural | cLms18| 24000 15/07/2013
Salam Entretien. Ass.
Réservoir Hay Bureau Travaux & . .

. RDC Unionair Mural CLM519 24000 15/06/2010
Salam Entretien. Ass.
Réservoir Hay Bureau Travaux & | pry Unionair Mural | CLM520 | 9000 26/06/2009
Salam Entretien. Ass.
Réservoir Hay Bureau Travaux & | 150 gtage Unionair Mural | CLM521| 9000 15/06/2010
Salam Entretien. Ass...
Reservoir Hay Bureau Travaux & | ppe Unionair Mural | cLMs22 | 12000 | 18/09/2007
Salam Entretien. Eau.
Réservoir Hay Bureau Travaux & | pry Unionair Mural | cLms23| 12000 24/09/2007
Salam Entretien. Eau.
Réservoir Hay Bureau Travaux & | 440 gtage Unionair Mural | cLM525 | 18000 26/06/2009
Salam Entretien. Elect..
Réservoir Hay Bureau Travaux Bau | 44/0 grage Unionair Mural | cLms26 | 18000 05/10/2009
Salam potable.
Réservoir Hay Bureau Travaux Bau | 140 gage Unionair Mural | cLms27 | 9000 15/06/2010
Salam potable.
Reservoir Hay Bureau Travaux 1ére étage Unionair Mural | cLms2s| 9000 26/06/2009
Salam Electricité Salé
Réservoir Hay Bureau Travaux 1ére étage Unionair Mural | cLms29| 9000 26/06/2009
Salam Electricité Salé
Reservoir Hay Bureau unité RDC BSta | Unionair Mural | cCLM530| 18000 28/03/2012
Salam technique
siege Redal ancien imm 2eme étage 235 Unionair Mural CLM532 24000 18/10/2012
Poste Source Bureau Ent. Tr. . .
Agdal HTB/HTA RDC 18 Unionair Mural CLM533 24000 02/07/2015
Agence Temara | Bureau 1ére étage 1 GENERAL Mural CLM534 12000 17/08/2003
Agence Temara | Bureau 1ére étage 2 Unionair Mural CLM536 9000 07/07/2004
Agence Temara | Bureau 1ére étage 3 Unionair Mural CLM537 9000 31/07/2007
Agence Temara | Bureau lere étage 5 Unionair Mural CLM538 9000 31/07/2007
Agence Temara | Bureau lere étage 6 Unionair Mural CLM539 12000 10/08/2010
Agence Temara Bureau lere étage 7 Unionair Mural CLM540 9000 14/07/2008
Agence Temara Bureau lére étage 8 Unionair Mural CLM541 24000 17/06/2004
Agence Temara Bureau 1lére étage 9 Unionair Mural CLM542 9000 14/07/2008
Agence Temara | Bureau 1ére étage 10 Unionair Mural CLM543 9000 14/07/2008
Agence Temara Bureau 1lére étage 10 Unionair Mural CLM544 12000 03/06/2004
Agence Temara Bureau 1lére étage 12 Unionair Mural CLM546 9000 12/07/2013
Agence Temara Bureau lére étage 13 Unionair Mural CLM547 12000 05/08/2013
Agence Temara Bureau RDC 5 Unionair Mural CLM548 9000 14/07/2008
Agence Temara Bureau RDC 3 Unionair Mural CLM549 9000 14/07/2008
Agence Temara Bureau RDC 4 Unionair Mural CLM550 18000 18/07/2007
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Agence Temara | Bureau caisse RDC 14 Unionair Mural | CLM551| 9000 14/07/2008
principale
Agence Temara Bureau chef d'agence | RDC 2 Unionair Mural CLM552 9 000 31/05/2006
Agence Temara Bureau informatique | 1ére étage 4 Unionair Mural CLM553 9000 14/07/2008
Agence Temara | Bureau Sce RDC 12 Unionair Mural | CLMS54 | 9000 14/07/2008
technique
Agence Temara | Bureau Sce RDC 11 Unionair Mural | CLM555 | 12000 18/07/2007
technique
Agence Temara | Bureau Sce RDC 10 Unionair Mural | CLM556 | 18000 10/08/2008
technique
Agence Temara | Bureau Sce RDC 9 Unionair Mural | cLMs57 | 18000 04/05/2006
technique
Agence Temara | Salle d'accueil RDC 1 Unionair Mural CLM559 24000 07/05/2006
Agence Temara | Salle d'encaissement | RDC 8 Unionair Mural CLM560 24000 10/06/2006
Agence Temara | Salle Guichet unique | RDC 13 Unionair Mural CLM561 24000 08/08/2008
Agence Skhirat Bureau chef d'agence | RDC 4 Unionair Mural CLM562 9000 12/05/2007
Agence Skhirat Salle d'encaissement | RDC 1 Unionair Mural CLM564 24000 12/05/2007
Rgence Mobile | camioN Nea68 5082 5082 | Unionair Mural | CLMs67 | 12000 | 29/03/2013
siege Redal ancien imm lere étage 161B Unionair Mural CLM572 18000 10/07/2009
siege Redal ancien imm lere étage 159A Unionair Mural CLM577 12000 26/08/2013
siége Redal ancien imm RDC 14 Unionair Mural CLM578 24000 01/01/2014
Agence Temara | Bureau 1ére étage 13 Unionair Mural CLM580 12000 05/08/2013
Spgjrtge?'ad (Poste | salle Relais RDC Srel Unionair Mural | CLM581 | 24000 22/04/2013
Egj:se';'ad (Poste | sale Relais RDC Srel Unionair Mural | CLM582 [ 24000 22/04/2013
Egj:ge?lad (Poste Salle Commande RDC Srel Unionair Mural CLM584 24000 08/07/2013
Egj:ge?lad (Poste Salle Commande RDC Srel Unionair Mural CLM585 12000 08/07/2013
Agence Hay Bl | gureau RDC Unionair Mural | cLMs87 | 18000 | 22/07/2008
SPRET Salle Réunion RDC Unionair Mural CLM589 18000 02/08/2013
Agence Amal Bureau RDC 13 Unionair Mural CLM592 18000 23/08/2007
Agence Océan Bureau chef d'agence | RDC 2 Unionair Mural CLM593 9000 01/10/2013
Agence Océan | Bureau caisse RDC 3 Unionair Mural | CcLMs94 | 9000 01/10/2013
principale
Agence Océan Salle d'encaissement | RDC Unionair Mural CLM595 24000 01/10/2013
Sevevorfiay | Bureau RDC Unionair Mural | CLMs97 | 18000 | 20/10/2009
Agence Tabriquet | Salle d'encaissement | RDC Unionair Mural CLM598 24000 07/07/2013
Poste Source Bureau Section RDC 2 Unionair Mural | CLM599 | 12000 29/08/2013
Agdal Eclairage Public
siége Redal ancien imm lére étage 135 Unionair Mural CLM609 18000 23/08/2007
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siége Redal ancien imm 2éme étage 243 Unionair Mural CLM610 28/04/2014
Agence Amal Bureau RDC 12 Unionair Mural CLM611 9000 10/04/2014
Agence Riad Bureau 1lére étage 19 Unionair Mural CLM612 10/04/2014
siége Redal ancien imm lére étage 146 Unionair Mural CLM613 12000 15/05/2014
siége Redal ancien imm 2éme étage 238E CARRIER Mural CLM614 18000 04/06/2014
Agence Océan Bureau 2éme étage 8 CARRIER Mural CLM615 9000 10/06/2014
Agence Océan Bureau 2éme étage 9 CARRIER Mural CLM616 9000 10/06/2014
Agence Océan Bureau 2éme étage 11 CARRIER Mural CLM617 12000 10/06/2014
Agence Océan Bureau 2éme étage 12 CARRIER Mural CLM618 9000 10/06/2014
Agence Océan Bureau 3éme étage 14 Unionair Mural CLM619 01/05/2014
Agence Océan Bureau 3éme étage 15 CARRIER Mural CLM620 9000 10/06/2014
Agence Océan Bureau 3eme étage 17 CARRIER Mural CLM621 9000 10/06/2014
Agence Océan Bureau 3eme étage 18 CARRIER Mural CLM622 9000 10/06/2014
Agence Océan Bureau 4eme étage 21 CARRIER Mural CLM623 9000 10/06/2014
Agence Océan Bureau 4eme étage 23 CARRIER Mural CLM624 12000 10/06/2014
Agence Océan Bureau 4eme étage 24 CARRIER Mural CLM625 12001 10/06/2014
siége Redal ancien imm 2éme étage 234 CARRIER Mural CLM626 12000 01/06/2014
Agence Riad Salle des onduleurs RDC 9 Carrier Mural CLM627 24000 10/07/2014
Agence Riad Salle des onduleurs RDC 9 Carrier Mural CLM628 24000 16/07/2014
égg?ace Bab Bureau chef d'agence | RDC 9 Carrier Mural CLM629 12000 09/06/2014
Agence Bab Bureau RDC 8 Carrier Mural | CLM630| 12000 | 01/07/2014
égg{\ace Bab Bureau Bak office RDC 7 Carrier Mural CLM631 12000 01/07/2014
gence Bah ?ﬁ;‘zﬁ)“afeaisse RDC 6 Carrier Mural  |CLMe32| 12000 | 01/07/2014
siége Redal ancien imm 1ére étage 0159C Carrier Mural CLM633 18000 03/09/2014
siége Redal nouvel imm 3éme étage [ OFL | carrier Mural | CLM634 | 24000 06/08/2014
siége Redal nouvel imm 3éme étage | 0L | carrier Mural | CLM635 | 24000 06/08/2014
siége Redal ancien imm 1ére étage Carrier Mural CLM636 9000 29/09/2014
Agence Mobile N°1 | CAMION N°438 5-110 5110 Carrier Mural CLM637 12000 18/09/2014
siege Redal nouvel imm lére étage 102 Carrier Mural CLM638 24000 08/08/2014
siége Redal ancien imm 2éme étage 255 Carrier Mural CLM639 12000 18/09/2014
siége Redal ancien imm 2éme étage 277 Carrier Mural CLM640 12000 01/09/2014
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siége Redal ancien imm 2éme étage 279 Carrier Mural CLM641 18000 01/09/2014
siége Redal ancien imm 2éme étage 268 Carrier Mural CLM642 18000 09/10/2014
siége Redal nouvel imm RDC 006C Carrier Mural CLM643 18000 14/10/2014
Immeuble Belfaida | immeuble belfaida 2éme étage 27 Carrier Mural CLM644 9000 23/10/2014
Agence Riad Bureau 2éme étage 33 Carrier Mural CLM645 9000 27/10/2014
gaé;‘?;"o" Hay 1| aboratoire (Bureau) |RDC Carrier Mural | CLM646 | 18000 30/09/2014
siége Redal ancien imm 2éme étage 259 Carrier Mural CLM647 12000 10/11/2014
siege Redal ancien imm 2éme étage 241 Carrier Mural CLM648 18000 18/08/2014
siége Redal ancien imm 2éme étage 232 Carrier Mural CLM649 12000 24/11/2014
Agence Massira Salle d'encaissement | RDC Unionair CLM651 24000 06/04/2013
Agence Massira Salle d'accueil RDC Unionair CLM652 24000 06/04/2013
Agence Massira Bureau chef d'agence | RDC Unionair CLM653 9000 06/04/2013
Agence Massira Salle d'encaissement Unionair CLM654 22000 06/04/2013
Agence Massira ?ﬁ;ﬁﬁ)ualceaisse Unionair CLM655 8500 06/04/2013
Agence Massira E;:rherﬁgul_eocal Unionair CLM656 9000 06/04/2013
Agence Riad Salle Machines RDC 8 Carrier Mural CLM657 24000 30/12/2014
siege Redal ancien imm 2éme étage 274 Carrier Mural CLM658 12000 26/12/2014
siége Redal nouvel imm entre sol 20 Carrier Mural CLM659 24000 22/01/2015
Zgztael Source RDC Carrier Mural | CLM660 | 12000 19/02/2015
SPRET (Stg'ifefr?gf)‘a”de RDC Carrier Mural [ CLM805| 30000 23/04/2015
SPRET a‘ﬂ'ne];:g";')“a”de RDC Carrier Mural [ CLM806 | 30000 23/04/2015
SPRET ﬁ)"ﬂ'rf];;’;‘;)“a”de RDC Carrier Mural [ CLM807 | 30000 23/04/2015
Agence Temara Bureau lére étage 11 Carrier Mural CLM808 18000 18/07/2014
:3”;?;32'9 immeuble belfaida | 1ére étage 8 Carrier Mural | CcLM809 | 9000 19/06/2015
Agence Riad Bureau 1ére étage 18 Unionair Mural CLM810 9000 13/01/2012
Agence Agdal Egrrif:“ Réclamation | oy 9 TRANE Mural | cLM811| 12000 13/01/2012
siége Redal ancien imm 2éme étage 275 Cooline Mural CLM812 9000 23/06/2001
siége Redal ancien imm 2éme étage 246 Unionair Mural CLM813 12000 08/07/2015
Poste source Agdal | Laboratoire (Bureau) | RDC 20 Unionair Mural CLM814 18000 13/01/2012
/'zgztael Source Local d'archives RDC 19 unionair Mural | CLM817 [ 9000 13/01/2012
Agence My Ismail | Salle Guichet Unique | RDC 1 Unionair Mural CLM819 18000 22/07/2015
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Agence Agdal Salle d'encaissement | RDC 1 Carrier Mural CLM820 24000 06/08/2015
siége Redal ancien imm 2éme étage 233 Cooline Mural CLM821 9000 23/06/2001
g‘;‘;gg'e immeuble belfaida | 1ére étage 5 fuiji Mural | cLms22| 9000 15/08/2002
Poste Source Bureau Ser. Mesures | 1,0 giage 12 Unionair Mural | cLm823| 9000 13/01/2012
Agdal & Comptage

Egjrt(e;e?lad (Poste | salle pulsadis RDC SPul Carrier Mural  |CLM824 | 24000 | 18/08/2015
Agence Riad Salle d'encaissement | RDC 3 Carrier Mural CLM825 24000 13/08/2015
siége Redal ancien imm 2éme étage 238F Carrier Mural CLM826 12000 12/09/2015
Agence Hassan Local technique RDC Fuji Mural CLM827 9000 10/08/2002
Agence Hay Nahda | Salle d'encaissement | RDC 3 Carrier Mural CLM828 24000 15/08/2015
Agence Hay Nahda | Salle d'encaissement | RDC 3 Carrier Mural CLM829 24000 15/08/2015
Agence Amal Salle RDC 11 Carrier Mural CLM830 24000 07/07/2015
siege Redal ancien imm 2éme étage 236 Carrier Mural CLM831 12000 28/04/2015

Bcos-
siege Redal ancien imm RDC Bureau Carrier Mural CLM832 24000 23/11/2015
COS

Agence Skhirat Salle d'accueil RDC 5 Carrier Mural CLM833 24000 24/11/2015
Réservoir .

Takaddoum SALLE RDC 13 Carrier Mural CLM834 24000 26/11/2015
égg‘nie Hay Salle d'accueil RDC 1 Carrier Mural CLM835 24000 28/11/2015
Agence Amal Bureau RDC 14 Carrier Mural CLM893 12000 19/07/2017
:?r’?erl?aeiggle immeuble belfaida 2éme étage 24 Carrier Mural CLM838 9000 04/12/2015
siege Redal ancien imm 1lére étage 0157B Carrier Mural CLM839 12000 12/12/2015
siege Redal ancien imm 1lére étage 0159B Carrier Mural CLM840 12000 12/12/2015
pgence Hay Salle d'accueil RDC 1 Carrier Mural | cCLM863 | 24000 | 10/12/2015
siége Redal ancien imm 2éme étage 238A Carrier Mural CLM866 24000 21/05/2016
siége Redal ancien imm lere étage 155 Carrier Mural CLM869 12000 03/06/2016

. Bureau caisse .

Agence Riad principale RDC 4 Carrier Mural CLM870 12000 07/06/2016
ﬁgﬁgge Hay Local informatique lere étage 11 Carrier Mural CLM871 12000 10/06/2016
siege Redal ancien imm 2éme étage 266 Carrier Mural CLM872 18000 11/06/2016
siége Redal ancien imm 2éme étage 238J Carrier Mural CLM873 12000 16/06/2016
siege Redal ancien imm 2éme étage 243B Carrier Mural CLM874 18000 12/07/2016
Qgﬁgge Hay Couloir 1ére étage Carrier Mural | cLms7s | 24000 25/07/2016
Qgﬁgge Hay Couloir 1ére étage Carrier Mural | cLms76 | 24000 25/07/2016
Qgﬁgge Hay Bureau 1ére étage Carrier Mural | cLm877 | 9000 25/07/2016
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Qgﬁgge Hay Bureau 1ére étage Carrier Mural | CLM878 | 9000 25/07/2016
Qgﬁgge Hay Bureau 1ére étage Carrier Mural | CLM879 | 9000 25/07/2016
ﬁgﬁg‘;e Hay Bureau 1ére étage Carrier Mural | CLM880 | 9000 25/07/2016
poste Source | salle commande RDC Carrier Mural | cLm8ss1 | 24000 | 04/08/2016
poste Source | salle commande RDC Carrier Mural | cLM883 | 24000 | 04/08/2016
Spgjrtfe?iad (Poste | salle Relais RDC Srel Carrier Mural | cLM884 | 24000 | 12/07/2016
.'?aélf:é‘é%iam Bureau RDC 7 Carrier Mural | CLM885 | 9000 11/07/2016
siége Redal ancien imm 1ére étage 152 Carrier Mural CLM886 12000 25/07/2016
siege Redal ancien imm 2éme étage 245 Carrier Mural CLM887 12000 11/08/2016
Agence Amal Salle d'encaissement | RDC 1 Carrier Mural CLM889 24000 30/07/2017
Agence Hassan | agence hassan RDC Aigﬂ‘;” Unionair Armoire | CLA0S8 | 50000 09/03/2006
siege Redal ancien imm sous-sol Maggsin YUETU Armoire CLA204 12000 31/08/2001
Agence Riad Local technique RDC 7 Tecnair Armoire CLA604 | 181000 28/08/2009
Agence Riad Local technique RDC 7 Tecnair Armoire CLAB05 181000 28/08/2009
siege Redal ancien imm lere étage 112 Tecnair Armoire CLAG606 01/10/2010
siege Redal ancien imm 1lére étage 113 Tecnair Armoire CLA607 12/13/14

igzt; Source salle des relais RDC Tecnair Armoire CLA661 30/12/2014
Zgztae; Source salle des relais RDC Tecnair Armoire CLA662 30/12/2014
siege Redal nouvel imm 1lére étage 110 Unionair Console CLC183 18000 21/10/2014
siege Redal ancien imm 2éme étage 280A Carrier Console CLC191 18000 09/07/2012
siege Redal ancien imm 2eme étage 280A Carrier Console CLC192 18000 09/07/2012
Poste Tabriquet Salle Relais Srel FUJI Console CLC514 24000 07/05/2002
Poste Tabriquet Salle Relais Srel FUJI Console CLC515 24000 07/05/2002
siége Redal ancien imm 1ére étage 112 Carrier Console CLC573 60000 01/01/2014
spgjrtse?iad (Poste | o, jle contage RDC srel | GENERAL | console |cLcssa| 12000 17/08/2003
siége Redal ancien imm 1ére étage 113 Carrier Console CLC603 60000 01/01/2014
siége Redal ancien imm 2éme étage 238G Carrier Console CLC650 14000 12/06/2007
Agence Riad Salle informatique lére étage 15 Carrier Console CLC815 18000 10/06/2015
siége Redal ancien imm lére étage 157 Unionair Encastrer | CLE023 36000 19/07/2004
siége Redal ancien imm lére étage 159 Unionair Encastrer | CLE024 36000 12/08/2013
siége Redal ancien imm lére étage 102A Unionair Encastrer | CLE025 24000 22/07/2013
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siége Redal ancien imm lére étage 102A Unionair Encastrer | CLE026 24000 22/07/2013
siége Redal ancien imm lére étage 146 Unionair Encastrer | CLE035 36000 13/09/2004
siége Redal ancien imm lére étage 146 Unionair Encastrer | CLE036 36000 13/09/2004
siége Redal ancien imm lére étage 149 Unionair Encastrer | CLE042 24000 25/11/2004
siége Redal ancien imm lére étage 149 Unionair Encastrer | CLE043 24000 25/11/2004
siége Redal ancien imm 2éme étage 238l GENERAL | Encastrer | CLE208 24000 17/08/2003
siége Redal ancien imm 2éme étage 238l GENERAL | Encastrer | CLE209 24000 17/08/2003
Agence Harhoura | Salle d'encaissement | RDC Crrier Gainable CLG663 17/06/2010
siege Redal ancien imm lere étage 138 Carrier Gainable CLG665 12000 18/01/2014
siege Redal ancien imm lere étage 138 Carrier Gainable CLG666 12000 18/01/2014
siege Redal ancien imm lere étage 138 Carrier Gainable CLG667 24000 18/01/2014
siege Redal ancien imm lere étage 138 Carrier Gainable CLG668 24000 18/01/2014
Agence Bab Salle Gauche RDC Carrier | Gainable | CLG669 | 30000 | 09/06/2014
£9ence Bah Salle Gauche RDC Carrier | Gainable | cLG670 | 30000 | 09/06/2014
éggtn;e Bab Salle centre RDC Carrier Gainable CLG671 30000 09/06/2014
oence Bab Salle centre RDC 10 Carier | Gainable | CLG672 | 30000 | 09/06/2014
oence Bab Salle centre RDC 10 Carier | Gainable | CLG673 | 30000 | 09/06/2014
gence Bab Salle droite RDC 10 Carier | Gainable | CLG674 | 30000 | 09/06/2014
Poste Riad Centrale de
(Laboratoire) Laboratoire Terrasse tra|(t;‘aerlri1rent CTA772 31/12/2007
. Centrale de
Poste qud Laboratoire Terrasse traitement | CTA773 31/12/2007
(Laboratoire) d'air
Agence Hassan agence hassan RDC Gro%’f Alr GAA760 18/02/2014
Poste Riad Laboratoire ( salle de .
(Laboratoire) saisie ) RDC 014A Carrier Mural GEG608 22/10/2013
. Groupe
Poste Riad . , .
(Laboratoire) Laboratoire Terrasse CIAT d earlfoglace GEG761 31/12/2007
. Groupe
Poste Riad Laboratoire Terrasse CIAT | deau glacé | GEG762 31/12/2007
(Laboratoire) nea
. Groupe
Poste qud Laboratoire Terrasse TRANE d'eau glacé | GEG763 15/09/2010
(Laboratoire) n°5
Groupe
siége Redal nouvel imm Terrasse TRANE d'eau glacé | GEG764 15/06/2010
n°l
Groupe
siége Redal nouvel imm Terrasse TRANE d'eau glacé | GEG765 15/06/2010
n°2
Poste Riad Laboratoire Terrasse Caissonair | - )n766 31/12/2007
(Laboratoire) neuf
Poste Riad Laboratoire Terrasse Caisson | g p767 31/12/2007
(Laboratoire) extraction
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Poste Riad Caisson
; Laboratoire Terrasse extraction | CEA768 31/12/2007
(Laboratoire) d'air
Poste Riad Caisson
B Laboratoire Terrasse extraction | CEA769 31/12/2007
(Laboratoire) d'air
Caisson
siége Redal nouvel imm Terrasse extraction | CEA770 15/06/2010
d'air
Caisson
siége Redal nouvel imm Terrasse extraction | CEA771 15/06/2010
d'air
Poste Riad Laboratoire RDC zaNori | Chambre | o g, 31/12/2007
(Laboratoire) Froid
. . Ventilo
siege Redal nouvel imm RDC 004A VCC685 15/06/2010
convecteur
. . Ventilo
siege Redal nouvel imm RDC 003A TRANE VCC686 15/06/2010
convecteur
Poste Riad Laboratoire RDC CIAT ventilo y,cc753 31/12/2007
(Laboratoire) convecteur
Poste Riad Laboratoire RDC CIAT ventilo | y/cc754 31/12/2007
(Laboratoire) convecteur
Poste Riad ) Ventilo
(Laboratoire) Laboratoire RDC CIAT convecteur VCC755 31/12/2007
Poste Riad . Ventilo
(Laboratoire) Laboratoire RDC CIAT convecteur VCC756 31/12/2007
Poste Riad Laboratoire RDC ciat | Ventilo vceTs7 31/12/2007
(Laboratoire) convecteur
Poste Riad Laboratoire RDC ciat | Ventilo vce758 31/12/2007
(Laboratoire) convecteur
Poste Riad Laboratoire RDC ciat | Ventilo VCC759 31/12/2007
(Laboratoire) convecteur
siége Redal nouvel imm RDC 7 TRANE | Ventio VCG675 15/06/2010
convecteur
. . Ventilo
siége Redal nouvel imm RDC 008A TRANE VCG676 15/06/2010
convecteur
. . Ventilo
siége Redal nouvel imm RDC 8 TRANE VCG677 15/06/2010
convecteur
. . Ventilo
siége Redal nouvel imm RDC 9 convecteur VCG678 15/06/2010
siege Redal nouvel imm RDC 008B TRANE | Ventilo VCG679 15/06/2010
9 convecteur
. . Ventilo
siége Redal nouvel imm RDC 10 TRANE VCG680 15/06/2010
convecteur
. . Ventilo
siége Redal nouvel imm RDC 1 TRANE VCG681 15/06/2010
convecteur
siege Redal nouvel imm RDC 2 Ventilo VCG682 15/06/2010
convecteur
. . Ventilo
siége Redal nouvel imm RDC 3 TRANE VCG683 15/06/2010
convecteur
siége Redal nouvel imm RDC 4 Ventilo VCG684 15/06/2010
convecteur
o . . Ventilo
siége Redal nouvel imm mezzanine 11 TRANE VCG687 15/06/2010
convecteur
siége Redal nouvel imm mezzanine 13 TRANE | Ventio VCG688 15/06/2010
convecteur
iége Redal li lére ét 109A TRANE | Ventilo VCG689 15/06/2010
siege heda nouvel imm ere etage convecteur
iege Redal li lére ét 108A TRANE | Ventilo VCG690 15/06/2010
siege heda nouvel imm ere etage convecteur
iege Redal li lére ét 108 TRANE | Ventilo VCG691 15/06/2010
Siege heda nouvel imm ere etage convecteur
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‘s . o Ventilo
siege Redal nouvel imm lere étage 109 TRANE VCG692 15/06/2010
convecteur
s . N Ventilo
siége Redal nouvel imm lere étage 110 TRANE VCG693 15/06/2010
convecteur
iege Redal li 1ere ét 113 TRANE | Ventlo VCG694 15/06/2010
siege heda nouvel 1iImm ere etage convecteur
siége Redal nouvel imm 1ére étage 112 TRANE | Ventio VCG695 15/06/2010
convecteur
- . . Ventilo
siége Redal nouvel imm lére étage 111 TRANE VCG696 15/06/2010
convecteur
o . N Ventilo
siége Redal nouvel imm 1lére étage 101 TRANE VCG697 15/06/2010
convecteur
i . . Ventilo
siége Redal nouvel imm 1lére étage 103 TRANE VCG698 15/06/2010
convecteur
ige Redal nouvel imm 1ere éta 104 TRANE | Ventlo VCG699 15/06/2010
siege ouve ctage convecteur
‘s . o Ventilo
siege Redal nouvel imm leére étage 102 TRANE VCG700 15/06/2010
convecteur
siége Redal nouvel imm lére étage 106 TRANE | Ventlo VCGT701 15/06/2010
8 g convecteur
siége Redal nouvel imm lére étage 105 TRANE | Ventlo VCGT702 15/06/2010
8 g convecteur
siege Redal nouvel imm leére étage 107A TRANE Ventilo VCG703 15/06/2010
convecteur
siége Redal nouvel imm 1ére étage 107 TRANE | Ventilo VCG704 15/06/2010
convecteur
. . N . Ventilo
siege Redal nouvel imm 2éme étage 208 TRANE VCG705 15/06/2010
convecteur
L . N . Ventilo
siege Redal nouvel imm 2éme étage 209A TRANE VCG706 15/06/2010
convecteur
siege Redal nouvel imm 2éme étage 216A TRANE Ventilo VCG707 15/06/2010
convecteur
- . N . . Ventilo
siége Redal nouvel imm 2éme étage 216 Carrier VCG708 15/06/2010
convecteur
siege Redal nouvel imm 2eme étage | 215 TRANE | Ventlo VCG709 15/06/2010
9 9 convecteur
siége Redal nouvel imm 2eme étage | 209 TRANE | Ventlo VCGT710 15/06/2010
convecteur
. . N . Ventilo
siege Redal nouvel imm 2éme étage 210 TRANE VCG711 15/06/2010
convecteur
. . N . Ventilo
siege Redal nouvel imm 2éme étage 211 TRANE VCG712 15/06/2010
convecteur
. . N . Ventilo
siege Redal nouvel imm 2éme étage 212 TRANE VCG713 15/06/2010
convecteur
s . N . Ventilo
siége Redal nouvel imm 2éme étage 214 TRANE VCG714 15/06/2010
convecteur
N . N . Ventilo
siége Redal nouvel imm 2éme etage 213 TRANE VCG715 15/06/2010
convecteur
N . N . Ventilo
siege Redal nouvel imm 2éme étage 201 TRANE VCG716 15/06/2010
convecteur
N . N . Ventilo
siege Redal nouvel imm 2éme étage 201A TRANE convecteur VCG717 15/06/2010
siege Redal nouvel imm 2eme étage | 203 TRANE | Ventlo VCG718 15/06/2010
9 9 convecteur
s . N . Ventilo
siége Redal nouvel imm 2eme étage 202 TRANE VCG719 15/06/2010
convecteur
s . N . Ventilo
siége Redal nouvel imm 2eme étage 204 TRANE VCG720 15/06/2010
convecteur
s . N . Ventilo
siége Redal nouvel imm 2eme étage 205 TRANE VCG721 15/06/2010
convecteur
- . N . Ventilo
siége Redal nouvel imm 2eme étage 206 TRANE VCGT722 15/06/2010
convecteur
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siége Redal nouvel imm 2eme étage | 207 TRANE | Ventlo VCG723 15/06/2010
convecteur
i\ . N . Ventilo
siege Redal nouvel imm 2eme étage 207A TRANE VCG724 15/06/2010
convecteur
s . N . Ventilo
siege Redal nouvel imm 2eme étage 207A TRANE VCG725 15/06/2010
convecteur
L . . . Ventilo
siége Redal nouvel imm 3éme étage 308 TRANE VCG726 15/06/2010
convecteur
L . . . Ventilo
siége Redal nouvel imm 3éme étage 309 TRANE VCG727 15/06/2010
convecteur
L . . . Ventilo
siége Redal nouvel imm 3éme étage 310 TRANE VCG728 15/06/2010
convecteur
s . . . Ventilo
siége Redal nouvel imm 3éme étage 311 TRANE VCG729 15/06/2010
convecteur
iy . . . Ventilo
siege Redal nouvel imm 3éme étage 317 TRANE VCG730 15/06/2010
convecteur
iy . . . Ventilo
siege Redal nouvel imm 3éme étage 316 TRANE VCG731 15/06/2010
convecteur
siége Redal nouvel imm 3éme étage | 315 TRANE | Ventlo VCG732 15/06/2010
g g convecteur
siége Redal nouvel imm 3éme étage | 314 TRANE | Ventio VCG733 15/06/2010
convecteur
. . . . Ventilo
siege Redal nouvel imm 3éme étage 313 TRANE VCG734 15/06/2010
convecteur
. . . . Ventilo
siege Redal nouvel imm 3éme étage 301 TRANE VCG735 15/06/2010
convecteur
. . . . Ventilo
siege Redal nouvel imm 3éme étage 301A TRANE VCG736 15/06/2010
convecteur
L . . . Ventilo
siege Redal nouvel imm 3éme étage 302 TRANE VCG737 15/06/2010
convecteur
s . . . Ventilo
siége Redal nouvel imm 3éme étage 303 TRANE VCG738 15/06/2010
convecteur
s . . . Ventilo
siége Redal nouvel imm 3éme étage 304 TRANE VCG739 15/06/2010
convecteur
siége Redal nouvel imm 3éme étage | 305 TRANE | Ventlo VCG740 15/06/2010
9 9 convecteur
siége Redal nouvel imm 3éme étage | 306 TRANE | Ventlo VCGT741 15/06/2010
convecteur
. . . . Ventilo
siege Redal nouvel imm 3éme étage 307 TRANE VCG742 15/06/2010
convecteur
. . . . Ventilo
siege Redal nouvel imm 3éme étage 307A TRANE VCG743 15/06/2010
convecteur
. . . . Ventilo
siege Redal nouvel imm 3éme étage 307A TRANE VCG744 15/06/2010
convecteur
s . . Ventilo
siége Redal nouvel imm mezzanine 12 TRANE VCG745 15/06/2010
convecteur
. . . Ventilo
siége Redal nouvel imm mezzanine 012A TRANE VCG746 15/06/2010
convecteur
. . . Ventilo
siége Redal nouvel imm mezzanine 14 TRANE VCG747 15/06/2010
convecteur
siége Redal nouvel imm 1ére étage 107B TRANE | Ventilo VCG748 15/06/2010
8 g convecteur
siége Redal nouvel imm lére étage 107C TRANE | Ventlo VCG749 15/06/2010
8 8 convecteur
sidge Redal nouvel imm lereétage | 110 | TRANE | Ventlo VCGT750 15/06/2010
8 8 convecteur
N . Ventilo
siége Redal nouvel imm RDC 007A TRANE VCG751 15/06/2010
convecteur
N . Ventilo
siege Redal nouvel imm RDC 6 TRANE VCG752 15/06/2010
convecteur
Poste Riad Laboratoire RDC ciat | Ventlo VCG865 31/12/2007
(Laboratoire) convecteur
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Agence Agdal Eﬂ:ﬁfg Centre de RDC 0011 Unionair Mural | CLMS66 | 24000 11/01/2006
Agence Salle encaissement RDC Carrier Encastrer | CLE939 24000 05/06/2018
Bouknadel

Agence Salle encaissement RDC Carrier Encastrer | CLE940 24000 05/06/2018
Bouknadel

Agence .

Bouknadel Bueau RDC Carrier Encastrer | CLE941 12000 05/06/2018
Agence Bureau Etage Carrier Mural | cLM942 | 12000 05/06/2018
Bouknadel

Agence Bouznika | Salle RDC Carrier Mural CLM944 24000 11/07/2018
Agence Bouznika | Salle RDC Carrier Mural CLM945 24000 11/07/2018
Agence Bouznika | Bureau RDC Carrier Mural CLM946 9000 11/07/2018
Agence Bouznika | Bureau Etage Carrier Mural CLM947 9000 11/07/2018
Agence Bouznika | Bureau Etage Carrier Mural CLM948 9000 11/07/2018
Agence Bouznika | Bureau Etage Carrier Mural CLM949 9000 11/07/2018
Agence Hassan agence hassan RDC AAcicul;l Carrier Mural CLM926 24000 21/04/2018
égt?]nce Hay El Salle formation N°04 | ler étage Carrier Mural CLM956 24000 04/09/2018
égtince Hay El Salle formation N°01 | ler étage Carrier Mural CLM957 24000 04/09/2018
égtehnce Hay El Salle Formation RDC Carrier Mural CLM958 24000 04/09/2018
Qgﬁgf; Hay Salle d'encaissement | RDC 0004 Carrier Mural [ cCLM918 | 18000 03/12/2017
Qgﬁgf; Hay Bureau chef d'agence Carrier Mural | cLme72 | 9000 27/03/2019
Agence Hay Salle d'accueil Carrier Mural | cLMo73 | 24000 | 27/03/2019
Rahma

Agence Hay Salle d'accueil Carrier Mural CLM974 24000 27/03/2019
Rahma

Agence Hay Salle d'accueil Carrier Mural CLM975 24000 27/03/2019
Rahma

égaﬁrrf: Hay Bureau de caissier Carrier Mural CLM976 18000 27/03/2019
fgence Hay Bureau RDC Carrier Mural | CLM919 | 12000 | 26/11/2017
Agence Hay Bureau RDC Carrier Mural | cLM920 | 12000 | 26/11/2017
Agence Hay Bureau RDC Carrier Mural | cLM921 | 24000 | 26/11/2017
Agence Hay Bureau lére étage | O0017A |  Carrier Mural | cLM969 | 9000 12/02/2019
Agence layayda Salle Carrier Cassette | CLE952 24000 11/07/2018
Agence layayda Bureau Carrier Mural CLE953 9000 11/07/2018
Agence layayda Bureau Carrier Mural CLE954 9000 11/07/2018
Agence layayda Salle Carrier Cassette | CLM950 24000 11/07/2018
Agence layayda Salle Carrier Cassette | CLM951 24000 11/07/2018
ﬁ?zence Mobile | cAmION N°467 5-081 5081 Carrier Mural | cCLM913| 18000 25/09/2017
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Q?f”ce Mobile | - ApmiON N°552 5083 5083 Carrier Mural | cLm912 | 12000 09/09/2017

Agence Océan Bureau 3éme étage 0013 Carrier Mural CLM910 18000 08/09/2017

Agence Riad Salle Réunion 2éme étage 0031 Carrier Mural CLM914 18000 14/12/2017

Agence Riad Bureau 2éme étage 0028 Carrier Mural CLM924 12000 26/03/2018

Agence Riad Bureau 2éme étage 0030 Carrier Mural CLM925 12000 06/03/2018

Agence Riad Salle informatique 1lére étage 0015 Carrier Mural CLM968 24000 12/02/2019

Agence Riad Bureau 2éme étage 0026 Carrier Mural CLM997 18000 10/02/2020

g%?g‘;e Sala Salle d'accueil RDC Carrier Mural | CLMo35| 24000 | 24/07/2018

g%?g‘;e Sala Salle d'encaissement | RDC Carrier Mural | cLM936 | 24000 24/07/2018

Agence Sala Bureau caisse lere :

jadida principale étageEtage 0004 Carrier Mural CLM937 12000 24/07/2018

Agence Sala , lere .

jadida Bureau chef d'agence étageEtage Carrier Mural CLM938 12000 24/07/2018

Agence Temara | Salle d'accueil RDC 0001 Carrier Mural CLM902 24000 28/08/2017

Agence \ . .

) Salle d'encaissement | RDC 0001 Carrier Mural CLM943 24000 12/07/2018

Youssoufia

:Bn;?;ggle immeuble belfaida 3éme étage 0040 Carrier Mural CLM282 9000 Aout 2015

Immeuble . . N . .

Belfaida immeuble belfaida 2eme étage 0029 Carrier Mural CLM898 24000 14/07/2017

g;?;gg'e immeuble belfaida 1lére étage 17 Carrier Mural CLM911 12000 26/10/20107

Immeuble . . . . .

Belfaida immeuble belfaida 3éme étage 0037 Carrier Mural CLM923 12000 30/10/2017

Immeuble . . . . .

Belfaida immeuble belfaida 3éme étage 0039 Carrier Mural CLM930 12000 25/05/2018

g";’l}‘;gg'e immeuble belfaida | 1er étage 15 Carrier Mural  |cimess | 12000 | 26/07/2018

Poste Riad (DEXP Bureau Dir. Exp. . .

Skhirat Tématra) Skhirat - Témara lere étage 0012 Carrier Mural CLM891 18000 04/07/2017
BureauT Ent. Tr. . .

Poste Source Agdal HTB/HTA RDC Unionair Mural CLM147 9000 05/07/2018

Poste Source Agdal | B Sec. Clients 1150 gtage | 0011 unionair Mural | cLmses| 9000 05/02/2018

Poste Source Agdal | BUreau Ser. Exp. lére étage | 0014 TRANE Mural | CLm888 | 9000 11/10/2018
HTB/HTA

Poste Source Agdal | Bureau 1lére étage 0004 Carrier Mural CLM916 24000 29/12/2017
Bureau Ser.

Poste Source Agdal | Protection & 1lére étage 0015 Carrier Mural CLM932 12000 11/05/2018
Télécommunication

poste Source | salle Relais Srel Carrier Mural | cLmsis | 24000 | 10/07/2015

poste Source | salle commande Carrier Mural | cLmss2 | 24000 | o04/08/2016

Foste Source | salle Relais Srel Carrier Mural | cLM903 | 24000 | 27/08/2017

Poste Tabriquet Salle Relais Srel Carrier Mural CLM881 24000 04/08/2016

Poste Tabriquet Salle commande Carrier Mural CLM907 24000 16/09/2017

Poste Tabriquet Salle commande Carrier Mural CLM908 24000 16/09/2017
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Poste Tabriquet Salle Relais Srel Carrier Mural CLM931 24000 11/07/2018
22;‘;2"0" Hay Eﬁ:f;:‘ezrg:gf& 1ére étage Carrier Mural | cLme17 | 18000 03/12/2017
$§E§Q£Lm Bureau RDC 0017 Carrier Mural | CLM915 | 12000 15/11/2017
siége Redal nouvel imm SOUS/SOL Carrier Mural CAN990 22/10/2019
siége Redal nouvel imm SOUS/SOL Carrier Mural CAN991 22/10/2019
siége Redal ancien imm lére étage 112 Carrier Console CLC933 34000 26/06/2018
siége Redal nouvel imm SOUS/SOL Carrier Gainable CLG987 36000 22/10/2019
siege Redal nouvel imm SOUS/SOL Carrier Gainable CLG988 36000 22/10/2019
siege Redal nouvel imm SOUS/SOL Carrier Gainable CLG989 36000 22/10/2019
siege Redal ancien imm 2éme étage 263 Unionair | Mural CLM196 9000 02/07/2018
siége Redal ancien imm 2éme étage 0266 Carrier Mural CLM836 24000 15/12/2018
siege Redal ancien imm 2éme étage 0273 unionair | Mural CLM867 12000 15/12/2018
siege Redal ancien imm lere étage 0133 Carrier Mural CLM892 12000 05/07/2017
siege Redal ancien imm 2éme étage 0252 Carrier Mural CLM896 18000 13/07/2017
siege Redal ancien imm lere étage 0146A Carrier Mural CLM897 12000 15/07/2017
siege Redal ancien imm 1lére étage 0130 Carrier Mural CLM899 18000 31/07/2017
siége Redal ancien imm 1ére étage 154A Carrier Mural CLM900 18000 01/08/2017
siége Redal ancien imm RDC L(%E‘L‘L Carrier | Mural cLmoo1 | 24000 10/08/2017
Bcos-
siége Redal ancien imm 1ére étage Bureau Carrier Mural CLM905 18000 25/08/2017
COS
siege Redal ancien imm 2éme étage 237A Carrier Mural CLM906 18000 26/08/2017
siége Redal ancien imm 1ére étage 0157A Carrier Mural CLM909 24000 05/09/2017
siége Redal ancien imm 1ére étage 0142 Carrier Mural CLM927 12000 28/04/2018
siége Redal ancien imm 2éme étage 238B Carrier Mural CLM928 24000 05/05/2018
siége Redal nouvel imm 2éme étage 0203 Carrier Mural CLM929 24000 05/05/2018
siege Redal ancien imm RDC 0013 Carrier Mural CLM934 24000 30/06/2018
siege Redal ancien imm 2éme étage 0275 Carrier Mural CLM965 12000 25/12/2018
siege Redal ancien imm 2éme étage 0259 Carrier Mural CLM966 9000 12/01/2019
siege Redal ancien imm lere étage 161A Carrier Mural CLM967 12000 05/01/2019
siége Redal ancien imm 2éme étage 0231 Carrier Mural CLM985 12000 06/07/2019
siege Redal ancien imm 2éme étage 0250 Carrier Mural CLM986 12000 10/10/2019
siege Redal ancien imm ler étage cos & mut Carrier Mural CLM992 24000 12/06/2019
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siege Redal ancien imm 2e étage cos & mut Carrier Mural CLM993 24000 12/06/2019
siege Redal ancien imm 3e étage cos & mut Carrier Mural CLM994 12000 12/06/2019
siege Redal ancien imm 4e étage cos & mut Carrier Mural CLM995 12000 12/06/2019
siege Redal ancien imm 5e étage cos & mut Carrier Mural CLM996 18000 12/06/2019
STEP Bureau de RDC Carrier Mural [ cLM904 | 24000 29/08/2017

commande
siége Redal ancien imm lére étage 112 Unionair Mural CLMO003 24000 19/05/2004
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ANNEXE 3 : Etat détaillé des déshumidificateurs installés aux différents sites Redal
Ville Site Redal Marque N°
Rabat Agence Riad PURLINE DSH890
Temara | Répartiteur AIN ATIG PURLINE DSH800
Rabat Répartiteur AL FATH PURLINE DSH789
Rabat Répartiteur AL FATH Rexair DSH846
Rabat Répartiteur AL FATH Rexair DSH848
Rabat | Répartiteur AMAL Rexair DSH782
Temara | Répartiteur AMAL PURLINE DSH801
Rabat | Répartiteur AMAL Rexair DSH847
Rabat | Répartiteur ANDALOUS Rexair DSH850
Rabat | Répartiteur ANDALOUS Rexair DSH851
Rabat | Répartiteur ANDALOUS Rexair DSH853
Rabat Répartiteur BAB ROUAH Rexair DSH858
Rabat Répartiteur BAB ROUAH Rexair DSH859
Rabat Répartiteur BAB ROUAH Rexair DSH860
Sale Répartiteur BOUHOU Rexair DSH855
Sale Répartiteur BOUKNADEL Rexair DSH799
Temara | Répartiteur GUICH Rexair DSH842
Temara | Répartiteur GUICH Rexair DSH843
Temara | Répartiteur GUICH Rexair DSH844
Temara | Répartiteur GUICH Rexair DSH845
Rabat Répartiteur Laayoune Rexair DSH861
Sale Répartiteur RAHMA 2 Rexair DSH854
Sale Répartiteur RAHMA 2 Rexair DSH856
Sale Répartiteur RAHMA 2 Rexair DSH857
Temara Répartiteur RIAD 1 CIMACAIRE DSH780
Rabat | Répartiteur ROMMANI Rexair DSH849
Rabat | Répartiteur ROMMANI Rexair DSH852
Sale Répartiteur Sala Al Jadida Rexair DSH862
Rabat Répartiteur SOM Rexair DSH792
Temara | Répartiteur Temara centre DANTHERM DSH802
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