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ARTICLE 1 -  OBJET DU PRESENT APPEL D’OFFRES 
 
Le présent Appel d’Offres a pour objet de fixer les conditions et les modalités de la prestation fournie 
par le prestataire en vue d’assurer la maintenance préventive des systèmes de climatisation et 
déshumidificateurs d’air installés aux différents sites  REDAL. 
 
Le prestataire s’engage par le présent CPT de garder les différentes installations de climatisation 
installées aux différents sites de Redal en parfaite état de fonctionnement. 
 
  
ARTICLE 2 - DISPOSITIONS GENERALES 
 
Le Prestataire est réputé avoir fait des prestations similaires et par conséquent avoir évalué les 
difficultés et conditions de travail. 
Le prestataire est réputé avoir étudié toutes les conditions du présent contrat et de la législation en 
vigueur au Maroc. 
 
Le Prestataire ne peut élever aucune réclamation ni demander aucune indemnité au cas où il 
estimerait qu'il aurait subi une perte par manque de renseignements. 
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ARTICLE 3 -  CONSISTANCE ET LIEU DE MAINTENANCE 
 
B/ NATURE DES PRESTATIONS 
 
Au cours de chaque intervention, le prestataire s’engage à assurer les prestations de maintenance 
préventive énumérées ci-dessous. 
Les anomalies soulevées lors des visites périodiques et régulières de maintenance préventives sont 
traitées comme suit : 
 
B-1/ Programme de maintenance 
 

Type d’opération de maintenance préventive 
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Etat externe et interne tôlerie            

Etat composantes internes et externes            

Etat externe et interne des sondes            

Environnement de l’appareil            

Etat ailettes et tuyauterie échangeur            

Fixation            

Serrage            

Tension courroies            

Corrosion            

Niveau et qualité d’huile            

Voyant réfrigérant            

Etanchéité circuit frigorifique            

Etanchéité circuit hydraulique            

Etanchéité circuit aéraulique            

Bruit            

Vibration            

Historique Alarmes            

Réglage utilisateur :            

Consignes            

Pressostat, thermostat, hygrostat            

Thermique            

R
e
le

v
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Intensité et tensions            

Pression gaz            

Pression Eau            

Température eau glacée/refoid.            

Température air             

Humidité Air            

Taux glycol            

Différence de pression filtre à air            

Différence de pression filtre à huile            

Différence de pression condenseur            

T
e

s
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Démarrage/fonctionnement organes            

Logique de régulation            

Séquences électriques             

Organe de sécurité            

Rotation arbres et hélices            

Appareillage électrique            

N
e
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y
a

g
e
 Interne de l’appareil            

Externe de l’appareil            

Dépoussiérage coffrets électriques            

Condenseur            

Filtre à air            
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B-2/ Traitement des anomalies soulevées lors de la maintenance 
 

 
Type d’opération de maintenance préventive 

 
Traitement des anomalies rencontrées 

C
o

n
tr

ô
le

s
 

Etat externe et interne tôlerie Grattage & peinture ou remplacement 

Etat composantes internes et externes Grattage & peinture ou remplacement 

Etat externe et interne des sondes Nettoyage ou remplacement 

Environnement de l’appareil Nettoyer, débarrasser, protéger 

Etat ailettes et tuyauterie échangeur Redresser, traiter ou remplacer 

Fixation Fixer, remettre en état ou replacer 

Serrage Serrer, remettre en état ou remplacer 

Tension courroies Serrer ou remplacer 

Corrosion Grattage & peinture ou remplacement  

Niveau et qualité d’huile Eliminer fuite et/ou remplacement 

Voyant réfrigérant Eliminer l’humidité, les fuites 

Etanchéité circuit frigorifique Eliminer les fuites 

Etanchéité circuit hydraulique Eliminer les fuites 

Etanchéité circuit aéraulique Eliminer les fuites 

Bruit Eliminer source ou remplacer pièce 

Vibration Eliminer source ou remplacer pièce 

Historique Alarmes Analyse et action selon alarme 

Réglage utilisateur :  

Consignes Ajuster 

Pressostat, thermostat, hygrostat Régler 

Thermique Régler 

R
e
le

v
é

s
 

Intensité et tensions Analyse fonctionnement et correction 

Pression gaz Appoint ou élimination de fuites 

Pression Eau Appoint et recherche de fuites 

Température eau glacée/refoid. Analyse fonctionnement et correction 

Température air  Analyse fonctionnement et correction 

Humidité Air Analyse fonctionnement et correction 

Taux glycol Ajuster 

Différence de pression filtre à air Nettoyer ou remplacer 

Différence de pression filtre à huile Remplacer 

Différence de pression condenseur Détartrage 

T
e

s
t 

Démarrage/fonctionnement organes Circuit puiss/cde ou remplacement 

Logique de régulation Circuit puiss/cde ou remplacement 

Séquences électriques  Circuit puiss/cde ou remplacement 

Organe de sécurité Circuit puiss/cde ou remplacement 

Rotation arbres et hélices Remplacement 

Appareillage électrique Circuit puiss/cde ou remplacement 

N
e
tt

o
y
a

g
e
 Interne de l’appareil - 

Externe de l’appareil - 

Dépoussiérage coffrets électriques - 

Condenseur - 

Filtre à air - 

 

NB : Le prestataire prendra en charge tous les éléments nécessaires pour assurer ces opérations interventions 
de maintenance préventive, qui restent  non limitatives. 
 
Le remplacement des pièces de rechange défectueuses se fera au frais de la REDAL indépendamment de la 
redevance de l’entretien préventif, avec toutefois l’accord préalable de la REDAL. 
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A/ LIEUX DE MAINTENENCE 
 
La maintenance des climatiseurs s’effectuera au siège de la REDAL et annexes : 
 

Equipements Situation 

Climatiseurs Split-systèmes,  tous types et toutes 
capacités confondues : Mural, cassette, console, 
monobloc… 

Siège Redal et ses différents annexes (agences 
commerciales, postes source, stations, laboratoire 
d’analyse eau, …) 

Climatiseurs Split-systèmes type gainable Agence Harhoura, Agence Bab Sebta, BCC du 
siège, Service permanent de contrôle (SPC), 
Restaurant d’entreprise Redal, … 

Déshumidificateurs Poste sources, Répartiteurs, … 

Ventilo-convecteurs Nouvel immeuble du siège Redal, Laboratoire 
d’analyse eau de témara 

Systèmes d’extraction et/ou renouvellement d’air : 
Caisson, centrale de traitement, chambre froid… 

Nouvel immeuble du siège Redal, BCC, centre 
Appels Redal Dépannage du siège, Laboratoire 
d’analyse eau de témara, Restaurant d’entreprise 
Redal, magasin sous-sol Redal, garage riad, … 

Groupes d’eau glacée « marque TRANE », 
coffrets électriques 

Nouvel immeuble du siège Redal 

Groupes d’eau glacée « marque CIAT », coffrets 
électriques 

Laboratoire d’analyse eau de témara 

Pompe à chaleur Air/Air « marque CARRIER » Agence Hassan 

Armoires de climatisation « marque TECNAIR », 
coffret électrique 

Salles informatique de la DSI Hay Riad 

Armoires de climatisation « marque TECNAIR », 
coffret électrique 

Salle informatique du siège Redal 

 

 
C/ PROGRAMME DES VISITES  
 

Equipements Nombre de visite par an 

Climatiseurs Split-systèmes  02 

Déshumidificateurs 02 

Ventilo-convecteurs  02 

Groupes d’eau glacée  04 

Systèmes d’extraction et/ou renouvellement d’air 04 

Pompes à chaleur  04 

Armoires de précision de climatisation 04 

Coffrets électriques 04 
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D/ SERVICE ENTRETIEN/ MAINTENANCE  
 
Le prestataire s’engage à mettre à la disposition de la REDAL son service de maintenance/ dépannage 
7jours /7. 
 
En cas de demande d’intervention,  le délai est fixé à 6 heures au maximum  à compter de la réception 
d’un simple appel téléphonique ou d’un écrit d’intervention émanant de la REDAL.   
 

Climatisation  Nature de maintenance 

Climatiseurs Split-systèmes et déshumidificateurs Maintenance préventive  

Climatisation centralisée du nouvel immeuble du 
siège (Groupes d’eau glacée « marque TRANE », 
ventilo-convecteurs, coffrets électriques…) 
Systèmes d’extraction et/ou renouvellement d’air 
du siège,  

Maintenance préventive  

Climatisation PAC Air/Air de l’agence Hassan 
« marque CARRIER » 

Maintenance préventive 

Climatisation de la salle informatique du siège 
Redal (Armoires de climatisation « marque 
TECNAIR », coffret électrique…) 

Maintenance préventive + Astreinte 24/24 & 7j/7 

Climatisation des salles informatiques de la DSI 
Hay Riad (Armoires de climatisation « marque 
TECNAIR », coffret électrique …) 

Maintenance préventive + Astreinte 24/24 & 7j/7 

Climatisation du laboratoire d’analyse d’eau de 
témara (Groupes d’eau glacée « marque CIAT », 
ventilo-convecteurs, extracteurs, chambre froid, 
centrale de traitement d’air, coffrets électriques…) 

Maintenance préventive + Astreinte 24/24 & 7j/7 

 
Maintenance préventive :  
L’entretien, le réglage et les réparations y la fourniture d’accessoires et produits simples ou 
consommables: Courroies, fusibles, roulement, produit de nettoyage, filtre à air, gaz réfrigérant pour 
appoint  
Les petites réparations (remplacement de pièces hors échangeurs, compresseurs et cartes) ou des 
grandes réparations (réparation ou remplacement si nécessaire des échangeurs, compresseurs et 
cartes), feront l’objet de commande à part après accord et validation de la Redal. 
 
Astreinte 24/24 & 7j/7 : 
Le prestataire s’engage à mettre à la disposition de la REDAL son service de maintenance/ dépannage 
24/24 & 7j/7. Jours fériés, nuits  et week-ends. 
En cas de demande d’intervention,  le délai est fixé à 6 heures au maximum  à compter de la réception 
d’un simple appel téléphonique ou d’un écrit d’intervention émanant de la REDAL.  En effet, une panne 
au niveau du système de climatisation pour salle informatique ne peut en aucun cas attendre et une 
intervention urgente s’impose pour y réduire les éventuels coûts directs et indirects. 
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E/ VOLUME DES PRESTATIONS 
 
Les climatiseurs installés aux différents sites REDAL se présentent comme suit 
 

Type de climatiseurs Quantité 

Climatiseurs split-systems tout type et toutes capacités confondues 
(mural, gainable, consol et cassette, …) 

643 

Ventilo- convecteur 86 

Déshumidificateurs 30 

Groupe d’eau glacée 6 

Armoires  de climatisation 6 

Groupe Air/Air 1 

Caisson extraction d’air  9 

Caisson d’air neuf 3 

Chambre froid 2 

Centrale de traitement d’air 1 

Climatisation DRV 1 

 
NB : Ces données sont fixées à titre indicatif et non limitatif. 
 
 
ARTICLE 4 -  TRAVAUX D’EQUIPEMENT ET D’EXTENSION DES SITES REDAL 
 
Pour les travaux d’équipement de nouveaux sites ou d’extension de sites existants de Redal, un 
bordereau en annexe à chiffrer par le prestataire pour la fourniture et prestation (fourniture, transport et 
pose), toute charge et frais de main d’œuvre inclus, servira de base pour ces travaux. 
Dans le cas ou des fournitures ou prestations ne sont pas prévues par ce bordereau, un devis sera 
présenté par le prestataire pour avis et accord de la Redal avant d’entamer les travaux. 
 
ARTICLE 5 -  OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE 
 
Le Prestataire garantit le bon fonctionnement des appareils climatiseurs REDAL pendant toute la durée 
du contrat. 
Le prestataire s’engage à : 
 

- Effectuer les visites semestrielles ou trimestrielles, nécessaires à la maintenance des 
climatiseurs de la REDAL (cf. programme des visites, arrêté à l’article 4). 

- D’assurer à la REDAL, tous les services objets du contrat dans le plus bref délai et les 
meilleures conditions. 

- Présenter au service contrat MG, après chaque visite, les copies des bons 
d’intervention signés par les services intéressés avec un état récapitulatif des 
interventions 

- Présenter au service contrat MG, un état mis à jour semestrielle des climatiseurs et 
déshumidificateurs installés aux différents sites Redal. 

- Remise en état des lieux, après chaque intervention 
- Réduire le coût d’exploitation –maintenance 
- Réduire le nombre de pannes et donc le temps d’arrêt des installations  de climatisation 

Redal 
- Maintenir la performance des installations à son niveau optimal  
- Augmenter la durée de vie des installations 
- Fournir des indicateurs de respect des objectifs ci-dessus 
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ARTICLE 6 -  OBLIGATIONS DE LA REDAL 
 
La REDAL s'engage à: 
 
- Réserver à tout moment aux agents autorisés par le prestataire le libre accès aux climatiseurs et la 
fourniture de tout renseignement nécessaire. 
- Signaler au prestataire toute anomalie, et lui adresser toute demande de réparation nécessaire au 
fonctionnement des climatiseurs. 
- Faire exécuter tous les travaux d'entretien et de réparation exclusivement par le prestataire qui se 
reconnaît responsable des détériorations éventuelles des climatiseurs causés par ses propres 
employés. 

 
ARTICLE 7 -  CLIMATISEURS SOUS GARANTIE 
 

Pour les climatiseurs et systèmes de climatisation sous garantie, la maintenance de ces derniers à 
l’expiration de leurs périodes de garantie,  se fera dans le cadre du présent contrat avec 
l’établissement préalable d’un avenant  
 
 
ARTICLE 8 -  SECURITE 
 

Pendant toute la durée des prestations, le prestataire est tenu de prendre sous sa responsabilité et à 
ses frais : 

 Toutes les mesures de sécurité particulières à la nature des travaux qu’elle est tenue 
d’exécuter. 

 Toutes les mesures communes, de sécurité concernant l’hygiène, la prévention des accidents, 
la médecine de travail, les premiers secours ou soins aux accidents et maladies 

 Toutes les mesures efficaces et utiles pour la protection individuelle ou collective de son 
personnel 

     (Tenues, casques, gants, bottes, etc.) 
 
Il appartient au prestataire de donner à ses équipes les instructions nécessaires et de leur prescrire les 
consignes à observer concernant la prévention des accidents prévues par les textes réglementaires. 
 
ARTICLE 9 - DEFAILLANCE DU PRESTATAIRE- PENALITES 
 
En cas de constat d’une quelconque défaillance du prestataire, entre autres : 

 Manque de réactivité du personnel ; 
 Désengagement ; 
 Suivi non rigoureux 
 Etc. 

En cas de manquement à se engagement en terme de qualité de services, délais d’intervention 
convenus, réactivité aux réclamations Redal, non-respect des consignes sécurité, …, le prestataire 
sera saisi sur le fait immédiatement par les services de Redal et subira sur ses créances, sans mise 
en demeure préalable, une pénalité de retard de 500 DH HT (Cinq cent dirhams hors taxes) par 
constat et par jour de retard. Les pénalités s’appliqueront à chaque constat justifié par un courrier au 
prestataire et sont plafonnées à 10% du montant du contrat.  
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ANNEXE 1 : Etat récapitulatif  des climatiseurs installés aux différents dites Redal  
 

 

Zone Site Split 
Armoires 

de 
précision 

Ventilo. 
convect  

Groupe 
Air/Air  

Groupe 
d'eau 
glacée 

Caisson 
d'air 
neuf 

Caisson 
extraction 

d'air 

Ch. 
Froide 

Centrale 
de 

traitement 
d'air 

Rabat Agence Agdal 14                 

Rabat Agence Amal 14                 

Sale Agence Bab Sebta 26           1     

Sale Agence Bettana 2                 

Sale Agence Bouknadel 4                 

Temara Agence Bouznika 6                 

Temara Agence Harhoura 1                 

Rabat Agence Hassan 14     1           

Rabat Agence Hay El Fath 13                 

Rabat Agence Hay Nahda 15                 

Sale Agence Hay Salam 23                 

Sale 
Agence Kariat oulad 
Moussa 

7                 

Sale Agence Layayda 5                 

Temara Agence Massira 6                 

Sale Agence My Ismail 22                 

Rabat Agence Océan 26                 

Rabat Agence Riad 30 2               

Sale Agence Sala jadida 4                 

Skhirat Agence Skhirat 3                 

Sale Agence Tabriquet 2                 

Rabat Agence Takaddoum 7                 

Temara Agence Temara 27                 

Rabat Agence Youssoufia 3                 

RST Agences mobiles 4                 

Sale Ex. Agence Hay Rahma 4                 

Rabat Immeuble Belfaida 40                 

Rabat 
Laboratoire d'analyse 
eau 

5   8   4 1 3 1 2 

Sale 
Nouvel Agence Hay 
Rahma 

5                 

Rabat 
Poste Riad (DEXP 
Skhirat Tématra) 

15                 

Rabat Poste Riad (Logistique) 10                 

Rabat 
Poste Riad (Poste 
source) 

7                 

Rabat Poste Source Agdal 30 2               

Sale Poste Source Amer 3                 

Sale Poste Tabriquet 4                 

Rabat SPC 4                 

Sale Réservoir Hay Salam 22                 

Rabat Réservoir Takaddoum 10                 

Rabat Siège Redal 195 2 78   2 1 4     

Rabat SPRET 4                 

Rabat Station Nahda 1                 

Rabat Station Youssoufia 1                 

Skhirat STEP de skhirat 3                 

Temara Vieux Marocain 2                 
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Total 643 6 86 1 6 2 8 1 2 

 

 

ANNEXE 2 : Etat Exhaustif des climatiseurs et ventilo-convecteurs installés aux différents sites 
Redal 

 

Site Type d'espace Etage 
N° 

d'espace 
Marque 

Climatiseur  
Type 

Climatiseur  
 N° 

Clim. 
Puissance 

( BTU) 
Date de pose 

siège Redal ancien imm 1ère étage 151B Unionair Mural CLM001 9000 04/05/2004 

siège Redal ancien imm 1ère étage 152 Unionair Mural CLM002 12000 04/05/2004 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 3éme étage 042A Unionair Mural CLM004 9000 20/05/2004 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 3éme étage 36 Unionair Mural CLM007 9000 20/05/2004 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 3éme étage 42 Unionair Mural CLM008 24000 24/05/2004 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 3éme étage 45 Unionair Mural CLM009 9000 24/05/2004 

siège Redal ancien imm RDC 015B Unionair Mural CLM010 12000 25/05/2004 

siège Redal ancien imm RDC 15 Unionair Mural CLM011 12000 25/05/2004 

siège Redal ancien imm RDC 15 Unionair Mural CLM012 12000 25/05/2004 

siège Redal nouvel imm 2ème étage 201A Unionair Mural CLM013 18000 26/05/2004 

siège Redal ancien imm 2ème étage 254 Unionair Mural CLM015 9000 02/06/2004 

siège Redal ancien imm 2ème étage 255 Unionair Mural CLM017 9000 23/06/2004 

siège Redal ancien imm 1ère étage 143 Unionair Mural CLM022 12000 05/07/2004 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 3éme étage 43 Unionair Mural CLM028 12000 02/08/2004 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 3éme étage 47 Unionair Mural CLM029 9000 02/08/2004 

siège Redal ancien imm 1ère étage 101 Unionair Mural CLM031 24000 05/08/2004 

siège Redal ancien imm 2ème étage 262 Unionair Mural CLM034 24000 27/05/2013 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 2ème étage 32 Unionair Mural CLM037 24000 13/09/2004 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 2ème étage 18 Unionair Mural CLM040 9000 06/10/2004 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 2ème étage 34 Unionair Mural CLM041 9000 18/10/2004 

siège Redal ancien imm 1ère étage 145C Unionair Mural CLM044 9000 20/01/2005 

siège Redal ancien imm 2ème étage 230 Carrier Mural CLM047 12000 02/02/2005 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 1ère étage 7 Unionair Mural CLM049 12000 30/03/2005 

siège Redal ancien imm 2ème étage 257 Unionair Mural CLM050 12000 30/03/2005 

siège Redal ancien imm 2ème étage 280 Unionair Mural CLM051 12000 06/04/2005 

siège Redal ancien imm 1ère étage 151C Unionair Mural CLM052 9000 08/04/2005 
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Agence Hassan agence hassan RDC 
Guiche 
Unique 

Unionair Mural CLM055 9000 01/05/2005 

Agence Hassan agence hassan RDC 
Guiche 
Unique 

Unionair Mural CLM056 9000 01/05/2005 

Agence Hassan agence hassan RDC 
Guiche 
Unique 

Unionair Mural CLM057 9000 01/05/2005 

Agence Hassan agence hassan RDC 
Salle 

Encaisse
ment 

Unionair Mural CLM059 9000 01/05/2005 

Agence Hassan agence hassan RDC 
Salle 

Encaisse
ment 

Unionair Mural CLM060 9000 01/05/2005 

Agence Hassan agence hassan RDC 
Bureau 
Chef 

d'agence 
Unionair Mural CLM061 9000 01/05/2005 

Agence Hassan agence hassan RDC 
Bureau 
Caissier 

Unionair Mural CLM062 9000 01/05/2005 

Agence Hassan agence hassan RDC 
Salle 

Encaisse
ment 

Unionair Mural CLM063 9000 01/05/2005 

siège Redal ancien imm RDC 21 Unionair Mural CLM064 12000 02/05/2005 

siège Redal ancien imm RDC 23 Unionair Mural CLM065 12000 02/05/2005 

siège Redal ancien imm RDC 25 Unionair Mural CLM066 9000 02/05/2005 

siège Redal ancien imm RDC 025A Unionair Mural CLM067 18000 02/05/2005 

siège Redal ancien imm RDC 24 Unionair Mural CLM068 18000 02/05/2005 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 2ème étage 28 Unionair Mural CLM069 12000 06/05/2005 

siège Redal ancien imm 2ème étage 0239A Unionair Mural CLM070 9000 10/05/2005 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 1ère étage 13 Unionair Mural CLM071 12000 25/05/2005 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 2ème étage 35 Unionair Mural CLM072 9000 01/06/2005 

siège Redal ancien imm 2ème étage 259 Unionair Mural CLM074 12000 02/06/2005 

siège Redal ancien imm 2ème étage 272 Unionair Mural CLM079 9000 02/06/2005 

siège Redal ancien imm 2ème étage 276 Unionair Mural CLM081 9000 02/06/2005 

siège Redal ancien imm 2ème étage 256 Unionair Mural CLM082 9000 02/06/2005 

siège Redal ancien imm 2ème étage 251 Unionair Mural CLM083 9000 02/06/2005 

siège Redal nouvel imm 3éme étage 301A Unionair Mural CLM084 18000 07/06/2005 

siège Redal ancien imm 1ère étage 131 Unionair Mural CLM086 9000 07/06/2005 

siège Redal ancien imm 1ère étage 145D Unionair Mural CLM088 9000 26/06/2005 

siège Redal ancien imm 1ère étage 
 Bmu-

Bureau 
Mutuelle 

Unionair Mural CLM090 24000 27/06/2005 

siège Redal ancien imm 1ère étage 
 Bmu-

Bureau 
Mutuelle 

Unionair Mural CLM092 12000 27/06/2005 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 1ère étage 14 Unionair Mural CLM093 9000 30/06/2005 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 1ère étage 16 Unionair Mural CLM094 12000 30/06/2005 
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siège Redal ancien imm 2ème étage 242 Unionair Mural CLM095 9000 05/07/2005 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 1ère étage 6 Unionair Mural CLM097 9000 14/07/2005 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 1ère étage 1 Unionair Mural CLM098 9000 14/07/2005 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 1ère étage 3 Unionair Mural CLM099 9000 14/07/2005 

siège Redal nouvel imm RDC 10 Unionair Mural CLM101 9000 02/08/2005 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 3éme étage 35 Unionair Mural CLM102 9000 09/08/2005 

siège Redal nouvel imm 1ère étage 111 Unionair Mural CLM103 12000 10/08/2005 

siège Redal nouvel imm 2ème étage 213 Unionair Mural CLM104 12000 10/08/2005 

siège Redal nouvel imm 3éme étage 313 Unionair Mural CLM105 12000 10/08/2005 

siège Redal ancien imm 2ème étage 260 Unionair Mural CLM106 9000 01/09/2005 

siège Redal ancien imm 2ème étage 248 Unionair Mural CLM107 12000 01/09/2005 

siège Redal ancien imm 2ème étage 256B Unionair Mural CLM108 9000 01/09/2005 

siège Redal ancien imm 2ème étage 258 Unionair Mural CLM109 9000 01/09/2005 

siège Redal ancien imm 2ème étage 280B Unionair Mural CLM110 9000 01/09/2005 

siège Redal ancien imm 2ème étage 247 Unionair Mural CLM111 9000 01/09/2005 

siège Redal nouvel imm RDC 5 Unionair Mural CLM112 9000 02/09/2005 

siège Redal nouvel imm RDC 6 Unionair Mural CLM113 9000 02/09/2005 

siège Redal nouvel imm RDC 5 Unionair Mural CLM114 18000 02/09/2005 

siège Redal ancien imm 2ème étage 248B Unionair Mural CLM116 9000 08/09/2005 

siège Redal ancien imm RDC 5 Unionair Mural CLM117 18000 19/09/2005 

siège Redal ancien imm 2ème étage 246 Unionair Mural CLM118 9000 28/09/2005 

siège Redal ancien imm 2ème étage 257B Unionair Mural CLM119 9000 28/09/2005 

siège Redal ancien imm 2ème étage 255 Unionair Mural CLM120 9000 01/10/2005 

siège Redal ancien imm 2ème étage 264 Unionair Mural CLM121 18000 06/10/2005 

siège Redal ancien imm 2ème étage 265 Unionair Mural CLM122 24000 06/10/2005 

siège Redal ancien imm 2ème étage 264B Unionair Mural CLM123 9000 06/10/2005 

siège Redal ancien imm 2ème étage 262 Unionair Mural CLM125 9000 24/10/2005 

siège Redal ancien imm 2ème étage 245 Unionair Mural CLM126 18000 24/10/2005 

Agence Hassan agence hassan RDC 

SGUn-
Salle 

Guiche 
Unique 

Unionair Mural CLM127 24000 28/11/2005 

siège Redal ancien imm RDC 
Mosq-

Mosque 
Unionair Mural CLM128 24000 15/12/2005 

siège Redal ancien imm 2ème étage 237B Unionair Mural CLM129 18000 15/12/2005 
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siège Redal ancien imm 2ème étage 237 Unionair Mural CLM130 12000 15/12/2005 

siège Redal ancien imm 2ème étage 236B Unionair Mural CLM132 9000 15/12/2005 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 2ème étage 26 Unionair Mural CLM134 9000 23/12/2005 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 2ème étage 22 Unionair Mural CLM135 9000 23/12/2005 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 2ème étage 19 Unionair Mural CLM136 9000 23/12/2005 

siège Redal ancien imm RDC 
Mosq-

Mosque 
Unionair Mural CLM137 24000 27/12/2005 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 1ère étage 9 Unionair Mural CLM139 9000 12/06/2006 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 2ème étage 035A Unionair Mural CLM141 12000 12/07/2006 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 2ème étage 25 Unionair Mural CLM142 9000 13/07/2006 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 2ème étage 23 Unionair Mural CLM143 12000 13/07/2006 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 2ème étage 20 Unionair Mural CLM144 9000 14/07/2006 

siège Redal ancien imm 2ème étage 262B Unionair Mural CLM151 9000 15/06/2007 

siège Redal ancien imm RDC 4 Unionair Mural CLM153 24000 08/08/2007 

siège Redal ancien imm 1ère étage 102 Unionair Mural CLM155 12000 30/10/2007 

siège Redal ancien imm RDC 14 Unionair Mural CLM156 24000 26/11/2007 

siège Redal ancien imm RDC 2 Unionair Mural CLM157 9000 27/03/2008 

siège Redal ancien imm RDC 3 Unionair Mural CLM158 12000 27/03/2008 

siège Redal ancien imm 2ème étage 263 Unionair Mural CLM159 12000 21/04/2008 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 3éme étage 44 Unionair Mural CLM160 9000 13/05/2008 

siège Redal ancien imm 1ère étage 107 Unionair Mural CLM164 24000 08/07/2008 

siège Redal ancien imm 1ère étage 136 Unionair Mural CLM167 24000 09/07/2008 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 1ère étage 2 Unionair Mural CLM168 9000 21/07/2008 

siège Redal ancien imm 1ère étage 
Bcos-

Bureau 
COS 

Unionair Mural CLM171 12000 27/06/2009 

siège Redal ancien imm RDC 
Bcos-

Bureau 
COS 

Unionair Mural CLM172 9000 10/07/2009 

Agence Hassan agence hassan RDC 

SGUn-
Salle 

Guiche 
Unique 

Unionair Mural CLM174 9000 09/09/2009 

siège Redal nouvel imm 3éme étage 302 GENERAL Mural CLM176 9000 31/08/2003 

siège Redal ancien imm 1ère étage 113 Unionair Mural CLM178 18000 18/08/2010 

siège Redal ancien imm 1ère étage 113 Unionair Mural CLM179 18000 18/08/2010 

siège Redal ancien imm 2ème étage 253 Unionair Mural CLM181 9000 24/08/2011 

Agence Hassan agence hassan RDC 
SGUn-
Salle 

Unionair Mural CLM182 12000 06/01/2012 
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Guiche 
Unique 

siège Redal ancien imm 1ère étage 111 Unionair Mural CLM186 24000 02/05/2012 

siège Redal ancien imm 2ème étage 271 Unionair Mural CLM187 18000 17/05/2012 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 3éme étage 41 Unionair Mural CLM189 12000 28/06/2012 

siège Redal ancien imm 2ème étage 237C Unionair Mural CLM190 24000 04/07/2012 

siège Redal ancien imm 2ème étage 255 Unionair Mural CLM193 12000 05/12/2012 

siège Redal ancien imm 1ère étage 142B Carrier Mural CLM194 9000 31/12/2012 

siège Redal ancien imm RDC 
LOCAL 

TEL 
Carrier Mural CLM195 24000 07/01/2013 

siège Redal ancien imm 2ème étage 243A Unionair Mural CLM197 9000 16/01/2013 

siège Redal nouvel imm mezzanine 12 Carrier Mural CLM198 12000 06/02/2013 

siège Redal nouvel imm mezzanine 14 Carrier Mural CLM199 12000 06/02/2013 

siège Redal ancien imm 1ère étage 149 Carrier Mural CLM200 12000 06/02/2013 

siège Redal ancien imm 1ère étage 151 Unionair Mural CLM201 24000 19/03/2013 

siège Redal ancien imm 2ème étage 238 Unionair Mural CLM206 12000 12/09/2013 

siège Redal ancien imm 1ère étage 132 Fuji Mural CLM210 9000 31/08/2002 

siège Redal ancien imm 1ère étage 134 Fuji Mural CLM211 9000 25/06/2002 

siège Redal ancien imm 1ère étage 106 Fuji Mural CLM212 12000 17/08/2002 

siège Redal ancien imm 1ère étage 140 Fuji Mural CLM213 9000 31/08/2002 

siège Redal ancien imm 1ère étage 141 Fuji Mural CLM214 9000 30/07/2002 

siège Redal ancien imm 1ère étage 142 Fuji Mural CLM215 9000 31/08/2002 

siège Redal ancien imm RDC 6 Fuji Mural CLM216 24000 13/05/2002 

siège Redal ancien imm 2ème étage 252 GENERAL Mural CLM217 12000 31/08/2003 

siège Redal ancien imm 2ème étage 247B GENERAL Mural CLM218 24000 31/08/2003 

siège Redal ancien imm 2ème étage 253B Technibel Mural CLM219 12000 31/08/2001 

siège Redal ancien imm 2ème étage 266 GENERAL Mural CLM223 12000 10/06/2003 

siège Redal ancien imm 2ème étage 250 Fuji Mural CLM224 24000 30/06/2002 

siège Redal ancien imm 2ème étage 245A Fuji Mural CLM225 24000 30/06/2002 

siège Redal ancien imm RDC 8 Fuji Mural CLM226 24000 30/06/2002 

siège Redal ancien imm RDC 9 Fuji Mural CLM227 24000 30/06/2002 

siège Redal ancien imm 1ère étage 151 GENERAL Mural CLM228 24000 30/06/2003 

siège Redal ancien imm 1ère étage 152 Fuji Mural CLM229 24000 30/08/2002 
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siège Redal ancien imm 1ère étage 152 Fuji Mural CLM230 24000 30/08/2002 

siège Redal ancien imm 1ère étage 152 GENERAL Mural CLM231 12000 08/04/2003 

siège Redal ancien imm 1ère étage 161 Unionair Mural CLM233 9000 16/07/2013 

siège Redal ancien imm RDC 001B Fuji Mural CLM234 24000 15/07/2002 

siège Redal nouvel imm 2ème étage 203 YUETU Mural CLM237 24000 31/08/2001 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 2ème étage 31 Fuji Mural CLM238 12000 15/07/2002 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 2ème étage 30 GENERAL Mural CLM239 9000 10/05/2003 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 3éme étage 46 GENERAL Mural CLM240 24000 17/05/2003 

Agence Agdal 
Bureau caisse 
principale 

RDC 4 Unionair Mural CLM242 9000 08/06/2004 

Agence Agdal 
Bureau Sce 
technique 

RDC 0008 Unionair Mural CLM341 24000 11/01/2006 

Agence Agdal Bureau chef d'agence RDC 2 Unionair Mural CLM244 9000 08/06/2004 

Agence Agdal 
Bureau chef Sce 
technique 

RDC 14 Unionair Mural CLM245 24000 11/01/2006 

Agence Agdal Bureau Facturation RDC 12 Unionair Mural CLM246 24000 11/07/2006 

Agence Agdal 
Bureau 
Recouverement 

RDC 13 Unionair Mural CLM248 12000 02/01/2006 

Agence Agdal 
Bureau Sce 
technique 

RDC 17 Unionair Mural CLM250 18000 02/01/2006 

Agence Agdal Local informatique RDC 15 Unionair Mural CLM251 9000 20/09/2012 

Agence Agdal Mosque RDC 6 Unionair Mural CLM252 9000 08/06/2004 

Agence Agdal Salle d'accueil  RDC 5 Unionair Mural CLM253 24000 11/07/2013 

Agence Agdal Salle d'encaissement  RDC 1 Unionair Mural CLM255 24000 08/06/2004 

Agence Amal Bureau  RDC 9 Unionair Mural CLM256 9000 10/06/2004 

Agence Amal Bureau  RDC 10 Unionair Mural CLM257 9000 31/05/2004 

Agence Amal Bureau Archives RDC 6 Unionair Mural CLM259 12000 17/08/2007 

Agence Amal 
Bureau caisse 
principale 

RDC 2 Unionair Mural CLM260 9000 14/05/2007 

Agence Amal Bureau chef d'agence RDC 4 Unionair Mural CLM261 9000 10/06/2004 

Agence Amal Salle d'accueil  RDC 3 Unionair Mural CLM262 24000 10/03/2010 

Agence Amal Salle d'encaissement  RDC 1 Unionair Mural CLM265 18000 10/03/2010 

Agence Amal Salle d'encaissement  RDC 1 Unionair Mural CLM266 24000 10/06/2004 

Agence Amal Salle Recouverement RDC 3 Unionair Mural CLM267 24000 10/06/2004 

Agence Hay El 
Fath 

Bureau RDC 
Local 

informati
que 

Unionair Mural CLM268 18000 11/09/2013 

Agence Hay El 
Fath 

Bureau RDC   Unionair Mural CLM269 9000 17/06/2004 

Agence Hay El 
Fath 

Bureau caisse 
principale 

RDC   Unionair Mural CLM270 9000 11/09/2013 
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Agence Hay El 
Fath 

Bureau chef d'agence RDC   Unionair Mural CLM271 12000 11/09/2013 

Agence Hay El 
Fath 

Salle d'accueil  RDC   Unionair Mural CLM272 24000 11/09/2013 

Agence Hay El 
Fath 

Salle d'encaissement  RDC   Unionair Mural CLM274 24000 11/09/2013 

Agence Hay El 
Fath 

Salle d'encaissement  RDC   Unionair Mural CLM275 24000 11/09/2013 

Agence Hay 
Nahda 

Bureau RDC 2 Carrier Mural CLM277 9000 30/13/2013 

Agence Hay 
Nahda 

Bureau caisse 
principale 

RDC 4 Carrier Mural CLM278 9000 30/13/2013 

Agence Hay 
Nahda 

Bureau chef d'agence RDC 5 Carrier Mural CLM279 9000 30/13/2013 

Agence Hay 
Nahda 

Salle d'accueil  RDC 1 Carrier Mural CLM281 9000 30/13/2013 

Agence Hay El 
Fath 

Salle formation N°04 1ère étage 4 Carrier Mural CLM283 9000 Aout 2015 

Agence Hay 
Nahda 

Salle d'encaissement  RDC 3 Carrier Mural CLM284 9000 30/13/2013 

Agence Hay 
Nahda 

Salle Réunion 1ère étage 6 Carrier Mural CLM285 12000 30/13/2013 

Agence Océan Bureau 2éme étage 6 Unionair Mural CLM286 9000 17/06/2004 

Agence Océan Bureau 2éme étage 7 Unionair Mural CLM287 12000 02/05/2011 

Agence Océan Bureau 2éme étage 10 Unionair Mural CLM288 9000 25/07/2006 

Agence Océan Bureau 3éme étage 16 Unionair Mural CLM290 9000 25/07/2006 

Agence Océan Bureau 4éme étage 19 Unionair Mural CLM291 9000 25/07/2006 

Agence Océan Bureau 4éme étage 20 Unionair Mural CLM292 9000 25/07/2006 

Agence Océan Bureau 4éme étage 22 Unionair Mural CLM293 9000 25/07/2006 

Agence Océan Bureau  1ère étage 4 Unionair Mural CLM294 9000 02/05/2011 

Agence Océan Salle d'accueil  1ère étage 5 Unionair Mural CLM295 24000 28/06/2004 

Agence Océan Salle d'encaissement  RDC 1 Unionair Mural CLM296 24000 01/10/2013 

Agence Océan Salle d'encaissement  RDC 1 Unionair Mural CLM297 24000 01/10/2013 

Agence Riad Bureau  1ère étage 11 Unionair Mural CLM298 9000 21/05/2004 

Agence Riad Bureau  1ère étage 12 GENERAL Mural CLM299 24000 12/06/2003 

Agence Riad Bureau  1ère étage 13 GENERAL Mural CLM300 24000 17/06/2003 

Agence Riad Bureau  1ère étage 14 Unionair Mural CLM301 9000 21/05/2004 

Agence Riad Bureau  1ère étage 16 Unionair Mural CLM302 9000 18/08/2004 

Agence Riad Bureau  1ère étage 17 Unionair Mural CLM303 9000 21/06/2004 

Agence Riad Bureau  1ère étage 20 Unionair Mural CLM304 9000 05/07/2004 

Agence Riad Bureau  1ère étage 21 Unionair Mural CLM305 9000 18/07/2011 

Agence Riad Bureau  2éme étage 24 Unionair Mural CLM307 12 000 26/05/2004 
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Agence Riad Bureau  2éme étage 25 Unionair Mural CLM308 12000 30/07/2004 

Agence Riad Bureau  2éme étage 27 Unionair Mural CLM310 12000 30/07/2004 

Agence Riad Bureau  2éme étage 32 Unionair Mural CLM313 9 000 18/07/2011 

Agence Riad Bureau  2éme étage 34 Unionair Mural CLM314 9000 10/06/2007 

Agence Riad Bureau  RDC 10 Unionair Mural CLM315 9000 10/06/2007 

Agence Riad Bureau chef d'agence RDC 2 Unionair Mural CLM317 12000 13/06/2011 

Agence Riad Salle d'accueil  RDC 1 Unionair Mural CLM318 18000 14/09/2004 

Agence Riad Salle d'accueil  RDC 1 Unionair Mural CLM319 24000 13/06/2011 

Agence Riad Salle d'encaissement  RDC 3 Unionair Mural CLM320 24000 21/05/2006 

Agence 
Youssoufia 

Salle d'encaissement  RDC 1 Unionair Mural CLM321 24000 19/08/2015 

Agence Riad 
Salle informatique ( 
salle projet) 

2éme étage 35 Unionair Mural CLM326 24000 13/06/2011 

Agence 
Takaddoum 

Bureau caisse 
principale 

RDC 3 Unionair Mural CLM329 12000 22/07/2008 

Agence 
Takaddoum 

Bureau chef d'agence RDC 4 Unionair Mural CLM330 12000 22/07/2008 

Agence 
Takaddoum 

Local informatique RDC 5 Unionair Mural CLM331 12000 22/07/2008 

Agence 
Takaddoum 

Salle d'encaissement  RDC 1 Unionair Mural CLM332 12000 22/07/2008 

Agence 
Takaddoum 

Salle d'accueil  RDC 1 Unionair Mural CLM333 12000 22/07/2008 

Agence 
Takaddoum 

Salle d'accueil  RDC 2 Unionair Mural CLM334 12000 22/07/2008 

Agence 
Takaddoum 

Salle d'encaissement  RDC 2 Unionair Mural CLM335 12000 22/07/2008 

Agence 
Youssoufia 

Bureau chef d'agence RDC 3 Unionair Mural CLM336 9000 19/07/2012 

Autorité 
délégante 

Bureaux  RDC  1 Carrier RDV   38VF016T 31/05/2020 

Autorité 
délégante 

Bureaux  Etage 1 Carrier RDV   38VF016T 31/05/2020 

Autorité 
délégante 

Salle Sous sol 1 carrier  Mural   24000 05/06/2008 

Autorité 
délégante 

Salle des machines RDC 1 Carrier  Mural   24000 31/05/2020 

Autorité 
délégante 

Salle des machines RDC 1 Carrier  Mural   24000 31/05/2020 

Autorité 
délégante 

Bureau DR Etage 1 Carrier  Mural   9000 31/05/2020 

Poste source Agdal Laboratoire (Bureau) RDC 20 Unionair Mural CLM355 24000 06/08/2007 

Poste source Agdal Laboratoire (Bureau) RDC 20 Unionair Mural CLM357 24000 11/07/2012 

Poste Riad 
(Laboratoire) 

Laboratoire (Bureau) 1ère étage 27 Unionair Mural CLM358 9000 21/10/2008 

Poste Riad 
(Laboratoire) 

Laboratoire (Bureau) 1ère étage 24 Unionair Mural CLM359 18000 21/10/2008 

Poste Riad 
(Laboratoire) 

Laboratoire (Bureau) 1ère étage 23 Unionair Mural CLM360 12000 21/10/2008 

Poste Riad 
(Laboratoire) 

Laboratoire (salle de 
saisie) 

RDC 13 Unionair Mural CLM361 12000 21/10/2008 
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Poste Riad 
(Laboratoire) 

Laboratoire (Salle 
Réunion) 

1ère étage 25 Unionair Mural CLM362 24000 21/10/2008 

Poste Riad 
(Logistique) 

Bureau Magasin  RDC   Unionair Mural CLM363 12000 16/07/2009 

Poste Source 
Agdal 

Bureau 1ère étage 4 Unionair Mural CLM365 12000 15/06/2012 

Poste Source 
Agdal 

Bureau 1ère étage 6 Unionair Mural CLM366 18000 23/06/2010 

Poste Source 
Agdal 

Bureau Magasin  RDC 00MG Unionair Mural CLM367 12000 14/09/2007 

Poste Source 
Agdal 

Bureau Magasin  RDC 00MG Unionair Mural CLM368 12000 14/09/2007 

Poste Source 
Agdal 

Bureau Magasin  RDC 00MG Unionair Mural CLM369 12000 14/09/2007 

Poste Source 
Agdal 

Bureau Resp. Dept. 
Mesures, Comptage 
& Télécommunication 

1ère étage 9 Unionair Mural CLM370 18000 23/06/2010 

Poste Source 
Agdal 

Bureau Sce Tr. Br. 
BT  

RDC 21 Unionair Mural CLM371 24000 11/07/2012 

Poste Source 
Agdal 

Bureau Se. Tr. & Ent. 
Elect. 

1ère étage 8 Unionair Mural CLM372 9000 10/06/2007 

Poste Source 
Agdal 

Bureau Sec SIG et 
Surveillance Tr. Tiers 

RDC 3 Unionair Mural CLM373 12000 14/09/2007 

Poste Source 
Agdal 

Bureau Sec SIG et 
Surveillance Tr. Tiers 

RDC 3 Unionair Mural CLM374 12000 14/09/2007 

Poste Source 
Agdal 

Bureau Sec. Accès 
aux Réseaux 
HTB/HTA 

1ère étage 16 Unionair Mural CLM375 9000 10/06/2007 

Poste Source 
Agdal 

Bureau Sec. Clients 
HTA 

1ère étage 11 Unionair Mural CLM376 9000 15/06/2007 

Poste Source 
Agdal 

Bureau Sec. 
Téléconduite & 
Télécommunications 

1ère étage 10 Unionair Mural CLM377 12000 15/06/2012 

Poste Source 
Agdal 

Bureau Section 
Clients HTA 

1ère étage 7 Unionair Mural CLM378 9000 15/06/2007 

Poste Source 
Agdal 

Bureau Ser. Support 
BT & SIG et Suivi de 
Gestion 

1ère étage 13 Unionair Mural CLM382 9000 15/06/2018 

Poste Source 
Agdal 

Bureau Travaux 
Electricité Témara 

RDC 1 Unionair Mural CLM384 12000 15/06/2012 

Poste Source 
Agdal 

Salle de commande 1ère étage 5 Unionair Mural CLM385 24000 17/07/2012 

Poste Source 
Agdal 

Salle de commande 1ère étage 5 Unionair Mural CLM386 24000 17/07/2012 

Poste Riad (DEXP 
Skhirat Tématra) 

Bureau RDC 2 Unionair Mural CLM387 9000 29/05/2006 

Poste Riad (DEXP 
Skhirat Tématra) 

Bureau Dép. Eau & 
Ass. Skhirat-Témara 

RDC 8 Unionair Mural CLM390 12000 29/05/2009 

Poste Riad (DEXP 
Skhirat Tématra) 

Bureau Dép. Ele. 
Skhirat-Témara 

RDC 5 Unionair Mural CLM391 12000 29/05/2009 

Poste Riad (DEXP 
Skhirat Tématra) 

Bureau Sec. 
Eclairage Public 

RDC 4 Unionair Mural CLM392 9000 21/01/2009 

Poste Riad (DEXP 
Skhirat Tématra) 

Bureau Sec. Ent. & 
Curage 
Assainissement 

RDC 1 Unionair Mural CLM393 24000 29/05/2006 

Poste Riad (DEXP 
Skhirat Tématra) 

Bureau Sec. Tr. et 
Ent. BT 

RDC 3 Unionair Mural CLM394 24000 29/05/2006 

Poste Riad (DEXP 
Skhirat Tématra) 

Bureau Secrétariat 
Dep. Exp. Skhirat - 
Témara 

RDC 14 Unionair Mural CLM395 9000 29/05/2006 

Poste Riad (DEXP 
Skhirat Tématra) 

Bureau Secrétariat 
Dir. Exp. Skhirat - 
Témara 

1ère étage 13 Unionair Mural CLM396 12000 21/01/2009 

Poste Riad 
(Logistique) 

Bureau Ser. Ent. Bât. RDC 1 Unionair Mural CLM397 12000 16/12/2006 
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Poste Riad 
(Logistique) 

Bureau Ser. Ent. Bât. RDC 5 Unionair Mural CLM398 12000 16/12/2006 

Poste Riad (DEXP 
Skhirat Tématra) 

Bureau Ser; Tr; & 
Ent. Eau & 
Assainissement 

RDC 11 Unionair Mural CLM399 24000 29/05/2006 

Poste Riad 
(Logistique) 

Bureau Service Parc 
Auto 

RDC 2 Unionair Mural CLM400 12000 17/04/2006 

Poste Riad 
(Logistique) 

Bureau Service Parc 
Auto 

RDC 3 Unionair Mural CLM401 12000 17/04/2006 

Poste Riad 
(Logistique) 

Bureau Service Parc 
Auto 

RDC 4 Unionair Mural CLM402 18000 18/05/2010 

Poste Riad 
(Logistique) 

Bureau Service Parc 
Auto 

RDC 6 Unionair Mural CLM403 12000 16/12/2006 

Poste Riad (DEXP 
Skhirat Tématra) 

Bureau Service 
Travaux & Entretien 
Electricité 

RDC 5 Unionair Mural CLM404 12000 29/05/2009 

Poste Riad 
(Logistique) 

Bureau Station 
Pompage 

RDC   Unionair Mural CLM405 9000 29/05/2009 

Poste Riad (DEXP 
Skhirat Tématra) 

Bureau Tr. & Ent. 
Eau 

RDC 10 Unionair Mural CLM406 24000 29/05/2006 

Poste Riad (DEXP 
Skhirat Tématra) 

Bureau Tr. & Ent. 
Eau 

RDC 17 Unionair Mural CLM407 12000 29/05/2009 

Poste Riad (DEXP 
Skhirat Tématra) 

Bureau Unite 
Technique 

RDC 11 Unionair Mural CLM408 9000 29/05/2006 

Poste Riad 
(Logistique) 

Garage (Bureau) RDC   Unionair Mural CLM409 12000 16/12/2006 

Poste Riad 
(Logistique) 

Garage (Salle 
réunion) 

RDC   Unionair Mural CLM410 18000 09/09/2009 

Poste Riad (DEXP 
Skhirat Tématra) 

Salle Réunion 1ère étage 25 Unionair Mural CLM411 18000 07/01/2013 

Réservoir 
Takaddoum 

Bureau RDC 16 Unionair Mural CLM414 12000 12/07/2006 

Réservoir 
Takaddoum 

Bureau RDC 15 Unionair Mural CLM415 24000 12/07/2006 

Réservoir 
Takaddoum 

Bureau RDC 5 Unionair Mural CLM416 9000 14/06/2010 

Réservoir 
Takaddoum 

Bureau RDC 1 Unionair Mural CLM417 9000 14/06/2010 

Réservoir 
Takaddoum 

Bureau RDC 2 Unionair Mural CLM418 9000 30/09/2009 

Réservoir 
Takaddoum 

Bureau RDC 3 Unionair Mural CLM419 12000 12/07/2006 

Réservoir 
Takaddoum 

Bureau RDC 14 Unionair Mural CLM421 24000 12/07/2006 

Agence Bab 
Sebta 

Bureau  1ère étage 11 Unionair Mural CLM423 18000 18/05/2010 

Agence Bab 
Sebta 

Bureau  1ère étage 12 Unionair Mural CLM424 18000 21/05/2008 

Agence Bab 
Sebta 

Bureau  1ère étage 13 FUJI Mural CLM425 9000 10/06/2002 

Agence Bab 
Sebta 

Bureau  1ère étage 14 Unionair Mural CLM426 12000 01/06/2005 

Agence Bab 
Sebta 

Bureau  1ère étage 15 Unionair Mural CLM427 9000 20/04/2010 

Agence Bab 
Sebta 

Bureau  1ère étage 16 Unionair Mural CLM428 12000 01/06/2005 

Agence Bab 
Sebta 

Bureau  2éme étage 18 Unionair Mural CLM430 12000 20/04/2010 

Agence Bab 
Sebta 

Bureau  2éme étage 20 FUJI Mural CLM431 9000 10/06/2002 

Agence Bab 
Sebta 

Bureau  2éme étage 21 FUJI Mural CLM432 9000 10/06/2002 

Agence Bab 
Sebta 

Bureau  2éme étage 22 Unionair Mural CLM433 12000 20/04/2010 



 

 

 

CPT – AO 54/2020/C 22/38 
 

 

Agence Bab 
Sebta 

Salle d'accueil  RDC 10 Unionair Mural CLM434 24000 16/12/2006 

Agence Bab 
Sebta 

Salle d'accueil  RDC 10 Unionair Mural CLM435 24000 20/04/2010 

Agence Bab 
Sebta 

Salle d'encaissement  RDC 17 Unionair Mural CLM437 18000 21/05/2008 

Agence Bab 
Sebta 

Salle d'encaissement  RDC 5 Unionair Mural CLM438 24000 21/05/2008 

Agence Bab 
Sebta 

Salle d'encaissement  RDC 5 Unionair Mural CLM439 24000 21/05/2008 

Agence Bab 
Sebta 

Salle Réunion 2éme étage 19 Unionair Mural CLM440 24000 16/12/2006 

Agence Bettana Salle d'encaissement  RDC 1 Unionair Mural CLM441 24000 13/01/2004 

Agence Bettana Salle d'encaissement  RDC 1 Unionair Mural CLM442 24000 05/07/2012 

Agence Hay 
Rahma 

Bureau chef d'agence RDC 5 Unionair Mural CLM444 9000 17/06/2004 

Agence Hay 
Rahma 

Salle d'accueil  RDC 1 Unionair Mural CLM445 24000 25/05/2005 

Agence Hay 
Salam 

Bureau  1ère étage 11 Unionair Mural CLM451 24000 30/08/2013 

Agence Hay 
Salam 

Bureau  1ère étage 12 Unionair Mural CLM452 12000 26/05/2006 

Agence Hay 
Salam 

Bureau  1ère étage 13 Unionair Mural CLM453 9000 08/08/2008 

Agence Hay 
Salam 

Bureau  1ère étage 15 Unionair Mural CLM454 12000 26/05/2006 

Agence Hay 
Salam 

Bureau  1ère étage 0016A Unionair Mural CLM455 9000 08/08/2008 

Agence Hay 
Salam 

Bureau  1ère étage 16 Unionair Mural CLM456 9000 08/08/2008 

Agence Hay 
Salam 

Bureau  1ère étage 17 Unionair Mural CLM457 12000 08/08/2008 

Agence Hay 
Salam 

Bureau  1ère étage 18 Unionair Mural CLM459 12000 28/03/2007 

Agence Hay 
Salam 

Bureau  1ère étage 19 Unionair Mural CLM460 9000 26/03/2008 

Agence Hay 
Salam 

Bureau  RDC 10 Unionair Mural CLM461 9000 16/07/2007 

Agence Hay 
Salam 

Bureau caisse 
principale 

RDC 5 Unionair Mural CLM462 9000 06/05/2013 

Agence Hay 
Salam 

Bureau chef d'agence RDC 4 Unionair Mural CLM463 12000 06/05/2013 

Agence Hay 
Salam 

Bureaux Ex. Agence RDC 6 Unionair Mural CLM464 24000 18/06/2004 

Agence Hay 
Salam 

Local informatique RDC 2 Unionair Mural CLM467 9000 16/07/2007 

Agence Hay 
Salam 

Salle d'accueil  RDC 1 Unionair Mural CLM468 24000 06/05/2013 

Agence Hay 
Salam 

Salle d'accueil  RDC 1 Unionair Mural CLM469 24000 06/05/2013 

Agence Hay 
Salam 

Salle d'encaissement  RDC 3 Unionair Mural CLM470 24000 06/05/2013 

Agence Hay 
Salam 

Salle d'encaissement  RDC 3 Unionair Mural CLM471 24000 06/05/2013 

Agence Kariat 
oulad Moussa 

Bureau caisse 
principale 

RDC 4 Unionair Mural CLM472 9000 13/06/2012 

Agence Kariat 
oulad Moussa 

Bureau chef d'agence RDC 2 Unionair Mural CLM473 9000 13/06/2012 

Agence Kariat 
oulad Moussa 

Local informatique RDC 3 Unionair Mural CLM474 9000 29/03/2013 
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Agence Kariat 
oulad Moussa 

Salle d'accueil  RDC 5 Unionair Mural CLM475 24000 22/06/2004 

Agence Kariat 
oulad Moussa 

Salle d'accueil  RDC 5 Unionair Mural CLM476 24000 26/12/2006 

Agence Kariat 
oulad Moussa 

Salle d'encaissement  RDC 1 Unionair Mural CLM477 24000 13/06/2012 

Agence Kariat 
oulad Moussa 

Salle d'encaissement  RDC 1 Unionair Mural CLM478 24000 13/06/2012 

Agence My Ismail Bureau  1ère étage 13 Unionair Mural CLM479 12000 15/06/2004 

Agence My Ismail Bureau  1ère étage 14 Unionair Mural CLM480 9000 12/04/2006 

Agence My Ismail Bureau  1ère étage 15 Unionair Mural CLM481 9000 01/04/2009 

Agence My Ismail Bureau  1ère étage 16 Unionair Mural CLM482 9000 06/03/2009 

Agence My Ismail Bureau  1ère étage 22 Unionair Mural CLM483 24000 23/06/2024 

Agence My Ismail Bureau  1ère étage 21 Unionair Mural CLM484 18000 27/05/2004 

Agence My Ismail Bureau  1ère étage 20 Unionair Mural CLM485 9000 12/04/2006 

Agence My Ismail Bureau  1ère étage 19 Unionair Mural CLM486 9000 12/04/2006 

Agence My Ismail Bureau  1ère étage 18 Unionair Mural CLM487 18000 27/05/2004 

Agence My Ismail Bureau  1ère étage 17 Unionair Mural CLM488 12000 29/03/2013 

Agence My Ismail Bureau  RDC 6 Unionair Mural CLM489 12000 01/04/2009 

Agence My Ismail Bureau  RDC 10 Unionair Mural CLM490 12000 08/07/2006 

Agence My Ismail Bureau  RDC 11 Unionair Mural CLM491 18000 08/07/2004 

Agence My Ismail Bureau  RDC 12 Unionair Mural CLM492 18000 08/07/2004 

Agence My Ismail Bureau (archives) RDC 5 Unionair Mural CLM493 9000 12/04/2009 

Agence My Ismail 
Bureau caisse 
principale 

RDC 3 Unionair Mural CLM494 12000 05/03/2009 

Agence My Ismail Bureau chef d'agence RDC 4 Unionair Mural CLM495 9000 12/04/2009 

Agence My Ismail 
Bureau Cöte 
mosquée 

RDC 9 Unionair Mural CLM496 18000 30/06/2009 

Agence My Ismail Salle d'encaissement  RDC 2 Unionair Mural CLM497 24000 23/06/2024 

Agence My Ismail Salle d'encaissement  RDC 2 Unionair Mural CLM498 24000 27/04/2010 

Agence My Ismail Salle Guichet Unique RDC 1 Unionair Mural CLM500 24000 12/07/2010 

Agence Tabriquet Salle d'encaissement  RDC   Unionair Mural CLM505 24000 05/07/2012 

Réservoir Hay 
Salam 

Laboratoire (Bureau) RDC Labo Unionair Mural CLM506 9000 26/06/2009 

Réservoir Hay 
Salam 

Laboratoire (Bureau) RDC Labo Unionair Mural CLM507 9000 14/05/2009 

Réservoir Hay 
Salam 

Laboratoire (Bureau) RDC Labo Unionair Mural CLM508 12000 14/09/2007 

Réservoir Hay 
Salam 

Magasin (Bureau) RDC Maga Unionair Mural CLM509 12000 14/09/2007 

Réservoir Hay 
Salam 

Magasin (Bureau) RDC Maga Unionair Mural CLM510 12000 18/09/2007 



 

 

 

CPT – AO 54/2020/C 24/38 
 

 

Réservoir Hay 
Salam 

Bureau Sce Eclairage 
public 

RDC   Unionair Mural CLM516 9000 15/06/2010 

Réservoir Hay 
Salam 

Bureau Sec Travaux 
Branchements BT 

1ère étage   Unionair Mural CLM517 9000 15/06/2010 

Réservoir Hay 
Salam 

Bureau Travaux & 
Entretien. Ass. 

RDC   Unionair Mural CLM518 24000 15/07/2013 

Réservoir Hay 
Salam 

Bureau Travaux & 
Entretien. Ass. 

RDC   Unionair Mural CLM519 24000 15/06/2010 

Réservoir Hay 
Salam 

Bureau Travaux & 
Entretien. Ass. 

RDC   Unionair Mural CLM520 9000 26/06/2009 

Réservoir Hay 
Salam 

Bureau Travaux & 
Entretien. Ass... 

1ère étage   Unionair Mural CLM521 9000 15/06/2010 

Réservoir Hay 
Salam 

Bureau Travaux & 
Entretien. Eau. 

RDC   Unionair Mural CLM522 12000 18/09/2007 

Réservoir Hay 
Salam 

Bureau Travaux & 
Entretien. Eau. 

RDC   Unionair Mural CLM523 12000 24/09/2007 

Réservoir Hay 
Salam 

Bureau Travaux & 
Entretien. Elect.. 

1ère étage   Unionair Mural CLM525 18000 26/06/2009 

Réservoir Hay 
Salam 

Bureau Travaux Eau 
potable. 

1ère étage   Unionair Mural CLM526 18000 05/10/2009 

Réservoir Hay 
Salam 

Bureau Travaux Eau 
potable. 

1ère étage   Unionair Mural CLM527 9000 15/06/2010 

Réservoir Hay 
Salam 

Bureau Travaux 
Electricité Salé 

1ère étage   Unionair Mural CLM528 9000 26/06/2009 

Réservoir Hay 
Salam 

Bureau Travaux 
Electricité Salé 

1ère étage   Unionair Mural CLM529 9000 26/06/2009 

Réservoir Hay 
Salam 

Bureau unité 
technique 

RDC BSta Unionair Mural CLM530 18000 28/03/2012 

siège Redal ancien imm 2ème étage 235 Unionair Mural CLM532 24000 18/10/2012 

Poste Source 
Agdal 

Bureau Ent. Tr. 
HTB/HTA 

RDC 18 Unionair Mural CLM533 24000 02/07/2015 

Agence Temara Bureau  1ère étage 1 GENERAL Mural CLM534 12000 17/08/2003 

Agence Temara Bureau  1ère étage 2 Unionair Mural CLM536 9000 07/07/2004 

Agence Temara Bureau  1ère étage 3 Unionair Mural CLM537 9000 31/07/2007 

Agence Temara Bureau  1ère étage 5 Unionair Mural CLM538 9000 31/07/2007 

Agence Temara Bureau  1ère étage 6 Unionair Mural CLM539 12000 10/08/2010 

Agence Temara Bureau  1ère étage 7 Unionair Mural CLM540 9000 14/07/2008 

Agence Temara Bureau  1ère étage 8 Unionair Mural CLM541 24000 17/06/2004 

Agence Temara Bureau  1ère étage 9 Unionair Mural CLM542 9000 14/07/2008 

Agence Temara Bureau  1ère étage 10 Unionair Mural CLM543 9000 14/07/2008 

Agence Temara Bureau  1ère étage 10 Unionair Mural CLM544 12000 03/06/2004 

Agence Temara Bureau  1ère étage 12 Unionair Mural CLM546 9000 12/07/2013 

Agence Temara Bureau  1ère étage 13 Unionair Mural CLM547 12000 05/08/2013 

Agence Temara Bureau  RDC 5 Unionair Mural CLM548 9000 14/07/2008 

Agence Temara Bureau  RDC 3 Unionair Mural CLM549 9000 14/07/2008 

Agence Temara Bureau  RDC 4 Unionair Mural CLM550 18000 18/07/2007 
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Agence Temara 
Bureau caisse 
principale 

RDC 14 Unionair Mural CLM551 9000 14/07/2008 

Agence Temara Bureau chef d'agence RDC 2 Unionair Mural CLM552 9 000 31/05/2006 

Agence Temara Bureau informatique 1ère étage 4 Unionair Mural CLM553 9000 14/07/2008 

Agence Temara 
Bureau Sce 
technique 

RDC 12 Unionair Mural CLM554 9000 14/07/2008 

Agence Temara 
Bureau Sce 
technique 

RDC 11 Unionair Mural CLM555 12000 18/07/2007 

Agence Temara 
Bureau Sce 
technique 

RDC 10 Unionair Mural CLM556 18000 10/08/2008 

Agence Temara 
Bureau Sce 
technique 

RDC 9 Unionair Mural CLM557 18000 04/05/2006 

Agence Temara Salle d'accueil  RDC 1 Unionair Mural CLM559 24000 07/05/2006 

Agence Temara Salle d'encaissement  RDC 8 Unionair Mural CLM560 24000 10/06/2006 

Agence Temara Salle Guichet unique RDC 13 Unionair Mural CLM561 24000 08/08/2008 

Agence Skhirat Bureau chef d'agence RDC 4 Unionair Mural CLM562 9000 12/05/2007 

Agence Skhirat Salle d'encaissement  RDC 1 Unionair Mural CLM564 24000 12/05/2007 

Agence Mobile 
N°3 

CAMION N°468 5-082 5082 Unionair Mural CLM567 12000 29/03/2013 

siège Redal ancien imm 1ère étage 161B Unionair Mural CLM572 18000 10/07/2009 

siège Redal ancien imm 1ère étage 159A Unionair Mural CLM577 12000 26/08/2013 

siège Redal ancien imm RDC 14 Unionair Mural CLM578 24000 01/01/2014 

Agence Temara Bureau  1ère étage 13 Unionair Mural CLM580 12000 05/08/2013 

Poste Riad (Poste 
source) 

Salle Relais RDC Srel Unionair Mural CLM581 24000 22/04/2013 

Poste Riad (Poste 
source) 

Salle Relais RDC Srel Unionair Mural CLM582 24000 22/04/2013 

Poste Riad (Poste 
source) 

Salle Commande RDC Srel Unionair Mural CLM584 24000 08/07/2013 

Poste Riad (Poste 
source) 

Salle Commande RDC Srel Unionair Mural CLM585 12000 08/07/2013 

Agence Hay El 
Fath 

Bureau RDC   Unionair Mural CLM587 18000 22/07/2008 

SPRET Salle Réunion RDC   Unionair Mural CLM589 18000 02/08/2013 

Agence Amal Bureau  RDC 13 Unionair Mural CLM592 18000 23/08/2007 

Agence Océan Bureau chef d'agence RDC 2 Unionair Mural CLM593 9000 01/10/2013 

Agence Océan 
Bureau caisse 
principale 

RDC 3 Unionair Mural CLM594 9000 01/10/2013 

Agence Océan Salle d'encaissement  RDC   Unionair Mural CLM595 24000 01/10/2013 

Réservoir Hay 
Salam 

Bureau  RDC   Unionair Mural CLM597 18000 20/10/2009 

Agence Tabriquet Salle d'encaissement  RDC   Unionair Mural CLM598 24000 07/07/2013 

Poste Source 
Agdal 

Bureau Section 
Eclairage Public 

RDC 2 Unionair Mural CLM599 12000 29/08/2013 

siège Redal ancien imm 1ère étage 135 Unionair Mural CLM609 18000 23/08/2007 
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siège Redal ancien imm 2ème étage 243 Unionair Mural CLM610   28/04/2014 

Agence Amal Bureau  RDC 12 Unionair Mural CLM611 9000 10/04/2014 

Agence Riad Bureau  1ère étage 19 Unionair Mural CLM612   10/04/2014 

siège Redal ancien imm 1ère étage 146 Unionair Mural CLM613 12000 15/05/2014 

siège Redal ancien imm 2ème étage 238E CARRIER Mural CLM614 18000 04/06/2014 

Agence Océan Bureau  2ème étage 8 CARRIER Mural CLM615 9000 10/06/2014 

Agence Océan Bureau  2ème étage 9 CARRIER Mural CLM616 9000 10/06/2014 

Agence Océan Bureau  2ème étage 11 CARRIER Mural CLM617 12000 10/06/2014 

Agence Océan Bureau  2ème étage 12 CARRIER Mural CLM618 9000 10/06/2014 

Agence Océan Bureau  3ème étage 14 Unionair Mural CLM619   01/05/2014 

Agence Océan Bureau  3ème étage 15 CARRIER Mural CLM620 9000 10/06/2014 

Agence Océan Bureau  3ème étage 17 CARRIER Mural CLM621 9000 10/06/2014 

Agence Océan Bureau  3ème étage 18 CARRIER Mural CLM622 9000 10/06/2014 

Agence Océan Bureau  4ème étage 21 CARRIER Mural CLM623 9000 10/06/2014 

Agence Océan Bureau  4ème étage 23 CARRIER Mural CLM624 12000 10/06/2014 

Agence Océan Bureau  4ème étage 24 CARRIER Mural CLM625 12001 10/06/2014 

siège Redal ancien imm 2ème étage 234 CARRIER Mural CLM626 12000 01/06/2014 

Agence Riad Salle des onduleurs RDC 9 Carrier Mural CLM627 24000 10/07/2014 

Agence Riad Salle des onduleurs RDC 9 Carrier Mural CLM628 24000 16/07/2014 

Agence Bab 
Sebta 

Bureau chef d'agence RDC 9 Carrier Mural CLM629 12000 09/06/2014 

Agence Bab 
Sebta 

Bureau  RDC 8 Carrier Mural CLM630 12000 01/07/2014 

Agence Bab 
Sebta 

Bureau Bak office RDC 7 Carrier Mural CLM631 12000 01/07/2014 

Agence Bab 
Sebta 

Bureau caisse 
principale 

RDC 6 Carrier Mural CLM632 12000 01/07/2014 

siège Redal ancien imm 1ère étage 0159C Carrier Mural CLM633 18000 03/09/2014 

siège Redal nouvel imm 3éme étage 
LOCAL 
RADIO 

Carrier Mural CLM634 24000 06/08/2014 

siège Redal nouvel imm 3éme étage 
LOCAL 
RADIO 

Carrier Mural CLM635 24000 06/08/2014 

siège Redal ancien imm 1ère étage   Carrier Mural CLM636 9000 29/09/2014 

Agence Mobile N°1 CAMION N°438 5-110 5110 Carrier Mural CLM637 12000 18/09/2014 

siège Redal nouvel imm 1ère étage 102 Carrier Mural CLM638 24000 08/08/2014 

siège Redal ancien imm 2ème étage 255 Carrier Mural CLM639 12000 18/09/2014 

siège Redal ancien imm 2ème étage 277 Carrier Mural CLM640 12000 01/09/2014 
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siège Redal ancien imm 2ème étage 279 Carrier Mural CLM641 18000 01/09/2014 

siège Redal ancien imm 2ème étage 268 Carrier Mural CLM642 18000 09/10/2014 

siège Redal nouvel imm RDC 006C Carrier Mural CLM643 18000 14/10/2014 

Immeuble Belfaida immeuble belfaida 2ème étage 27 Carrier Mural CLM644 9000 23/10/2014 

Agence Riad Bureau  2éme étage 33 Carrier Mural CLM645 9000 27/10/2014 

Réservoir Hay 
Salam 

Laboratoire (Bureau) RDC   Carrier Mural CLM646 18000 30/09/2014 

siège Redal ancien imm 2ème étage 259 Carrier Mural CLM647 12000 10/11/2014 

siège Redal ancien imm 2ème étage 241 Carrier Mural CLM648 18000 18/08/2014 

siège Redal ancien imm 2ème étage 232 Carrier Mural CLM649 12000 24/11/2014 

Agence Massira Salle d'encaissement  RDC   Unionair   CLM651 24000 06/04/2013 

Agence Massira Salle d'accueil  RDC   Unionair   CLM652 24000 06/04/2013 

Agence Massira Bureau chef d'agence RDC   Unionair   CLM653 9000 06/04/2013 

Agence Massira Salle d'encaissement      Unionair   CLM654 22000 06/04/2013 

Agence Massira 
Bureau caisse 
principale 

    Unionair   CLM655 8500 06/04/2013 

Agence Massira 
Bureau Local 
technique 

    Unionair   CLM656 9000 06/04/2013 

Agence Riad Salle Machines RDC 8 Carrier Mural CLM657 24000 30/12/2014 

siège Redal ancien imm 2ème étage 274 Carrier Mural CLM658 12000 26/12/2014 

siège Redal nouvel imm entre sol 20 Carrier Mural CLM659 24000 22/01/2015 

Poste Source 
Agdal 

  RDC   Carrier Mural CLM660 12000 19/02/2015 

SPRET 
Salle commande 
(traitement) 

RDC   Carrier Mural CLM805 30000 23/04/2015 

SPRET 
Salle commande 
(pompage) 

RDC   Carrier Mural CLM806 30000 23/04/2015 

SPRET 
Salle commande 
(pompage) 

RDC   Carrier Mural CLM807 30000 23/04/2015 

Agence Temara Bureau  1ère étage 11 Carrier Mural CLM808 18000 18/07/2014 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 1ère étage 8 Carrier Mural CLM809 9000 19/06/2015 

Agence Riad Bureau  1ère étage 18 Unionair Mural CLM810 9000 13/01/2012 

Agence Agdal 
Bureau Réclamation 
écrite 

RDC 9 TRANE Mural CLM811 12000 13/01/2012 

siège Redal ancien imm 2ème étage 275 Cooline Mural CLM812 9000 23/06/2001 

siège Redal ancien imm 2ème étage 246 Unionair Mural CLM813 12000 08/07/2015 

Poste source Agdal Laboratoire (Bureau ) RDC 20 Unionair Mural CLM814 18000 13/01/2012 

Poste Source 
Agdal 

Local d'archives RDC 19 unionair Mural CLM817 9000 13/01/2012 

Agence My Ismail Salle Guichet Unique RDC 1 Unionair Mural CLM819 18000 22/07/2015 
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Agence Agdal Salle d'encaissement  RDC 1 Carrier Mural CLM820 24000 06/08/2015 

siège Redal ancien imm 2ème étage 233 Cooline Mural CLM821 9000 23/06/2001 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 1ère étage 5 fuji Mural CLM822 9000 15/08/2002 

Poste Source 
Agdal 

Bureau Ser. Mesures 
& Comptage 

1ère étage 12 Unionair Mural CLM823 9000 13/01/2012 

Poste Riad (Poste 
source) 

Salle Pulsadis RDC SPul Carrier Mural CLM824 24000 18/08/2015 

Agence Riad Salle d'encaissement  RDC 3 Carrier Mural CLM825 24000 13/08/2015 

siège Redal ancien imm 2ème étage 238F Carrier Mural CLM826 12000 12/09/2015 

Agence Hassan Local  technique RDC   Fuji Mural CLM827 9000 10/08/2002 

Agence Hay Nahda Salle d'encaissement  RDC 3 Carrier Mural CLM828 24000 15/08/2015 

Agence Hay Nahda Salle d'encaissement  RDC 3 Carrier Mural CLM829 24000 15/08/2015 

Agence Amal Salle  RDC 11 Carrier Mural CLM830 24000 07/07/2015 

siège Redal ancien imm 2ème étage 236 Carrier Mural CLM831 12000 28/04/2015 

siège Redal ancien imm RDC 
Bcos-

Bureau 
COS 

Carrier Mural CLM832 24000 23/11/2015 

Agence Skhirat Salle d'accueil  RDC 5 Carrier Mural CLM833 24000 24/11/2015 

Réservoir 
Takaddoum 

SALLE RDC 13 Carrier Mural CLM834 24000 26/11/2015 

Agence Hay 
Salam 

Salle d'accueil  RDC 1 Carrier Mural CLM835 24000 28/11/2015 

Agence Amal Bureau  RDC 14 Carrier Mural CLM893 12000 
19/07/2017 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 2ème étage 24 Carrier Mural CLM838 9000 04/12/2015 

siège Redal ancien imm 1ère étage 0157B Carrier Mural CLM839 12000 12/12/2015 

siège Redal ancien imm 1ère étage 0159B Carrier Mural CLM840 12000 12/12/2015 

Agence Hay 
Rahma 

Salle d'accueil  RDC 1 Carrier Mural CLM863 24000 10/12/2015 

siège Redal ancien imm 2ème étage 238A Carrier Mural CLM866 24000 21/05/2016 

siège Redal ancien imm 1ère étage 155 Carrier Mural CLM869 12000 03/06/2016 

Agence Riad 
Bureau caisse 
principale 

RDC 4 Carrier Mural CLM870 12000 07/06/2016 

Agence Hay 
Nahda 

Local informatique 1ère étage 11 Carrier Mural CLM871 12000 10/06/2016 

siège Redal ancien imm 2ème étage 266 Carrier Mural CLM872 18000 11/06/2016 

siège Redal ancien imm 2ème étage 238J Carrier Mural CLM873 12000 16/06/2016 

siège Redal ancien imm 2ème étage 243B Carrier Mural CLM874 18000 12/07/2016 

Agence Hay 
Nahda 

Couloir 1ère étage   Carrier Mural CLM875 24000 25/07/2016 

Agence Hay 
Nahda 

Couloir 1ère étage   Carrier Mural CLM876 24000 25/07/2016 

Agence Hay 
Nahda 

Bureau  1ère étage   Carrier Mural CLM877 9000 25/07/2016 
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Agence Hay 
Nahda 

Bureau  1ère étage   Carrier Mural CLM878 9000 25/07/2016 

Agence Hay 
Nahda 

Bureau  1ère étage   Carrier Mural CLM879 9000 25/07/2016 

Agence Hay 
Nahda 

Bureau  1ère étage   Carrier Mural CLM880 9000 25/07/2016 

Poste Source 
Amer 

Salle commande RDC   Carrier Mural CLM881 24000 04/08/2016 

Poste Source 
Amer 

Salle commande RDC   Carrier Mural CLM883 24000 04/08/2016 

Poste Riad (Poste 
source) 

Salle Relais RDC Srel Carrier Mural CLM884 24000 12/07/2016 

Réservoir 
Takaddoum 

Bureau RDC 7 Carrier Mural CLM885 9000 11/07/2016 

siège Redal ancien imm 1ère étage 152 Carrier Mural CLM886 12000 25/07/2016 

siège Redal ancien imm 2ème étage 245 Carrier Mural CLM887 12000 11/08/2016 

Agence Amal Salle d'encaissement  RDC 1 Carrier Mural CLM889 
24000 30/07/2017 

Agence Hassan agence hassan RDC 
Salle 

Accueil 
Unionair Armoire CLA058 50000 09/03/2006 

siège Redal ancien imm sous-sol 
Magasin 

SS 
YUETU Armoire CLA204 12000 31/08/2001 

Agence Riad Local  technique RDC 7 Tecnair Armoire CLA604 181000 28/08/2009 

Agence Riad Local  technique RDC 7 Tecnair Armoire CLA605 181000 28/08/2009 

siège Redal ancien imm 1ère étage 112 Tecnair Armoire CLA606   01/10/2010 

siège Redal ancien imm 1ère étage 113 Tecnair Armoire CLA607   12/13/14 

Poste Source 
Agdal 

salle des relais RDC   Tecnair Armoire CLA661   30/12/2014 

Poste Source 
Agdal 

salle des relais RDC   Tecnair Armoire CLA662   30/12/2014 

siège Redal nouvel imm 1ère étage 110 Unionair Console CLC183 18000 21/10/2014 

siège Redal ancien imm 2ème étage 280A Carrier Console CLC191 18000 09/07/2012 

siège Redal ancien imm 2ème étage 280A Carrier Console CLC192 18000 09/07/2012 

Poste Tabriquet Salle Relais   Srel FUJI Console CLC514 24000 07/05/2002 

Poste Tabriquet Salle Relais   Srel FUJI Console CLC515 24000 07/05/2002 

siège Redal ancien imm 1ère étage 112 Carrier Console CLC573 60000 01/01/2014 

Poste Riad (Poste 
source) 

Salle Contage RDC Srel GENERAL Console CLC583 12000 17/08/2003 

siège Redal ancien imm 1ère étage 113 Carrier Console CLC603 60000 01/01/2014 

siège Redal ancien imm 2ème étage 238G Carrier Console CLC650 14000 12/06/2007 

Agence Riad Salle informatique 1ère étage 15 Carrier Console CLC815 18000 10/06/2015 

siège Redal ancien imm 1ère étage 157 Unionair Encastrer CLE023 36000 19/07/2004 

siège Redal ancien imm 1ère étage 159 Unionair Encastrer CLE024 36000 12/08/2013 

siège Redal ancien imm 1ère étage 102A Unionair Encastrer CLE025 24000 22/07/2013 
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siège Redal ancien imm 1ère étage 102A Unionair Encastrer CLE026 24000 22/07/2013 

siège Redal ancien imm 1ère étage 146 Unionair Encastrer CLE035 36000 13/09/2004 

siège Redal ancien imm 1ère étage 146 Unionair Encastrer CLE036 36000 13/09/2004 

siège Redal ancien imm 1ère étage 149 Unionair Encastrer CLE042 24000 25/11/2004 

siège Redal ancien imm 1ère étage 149 Unionair Encastrer CLE043 24000 25/11/2004 

siège Redal ancien imm 2ème étage 238I GENERAL Encastrer CLE208 24000 17/08/2003 

siège Redal ancien imm 2ème étage 238I GENERAL Encastrer CLE209 24000 17/08/2003 

Agence Harhoura Salle d'encaissement  RDC   Crrier Gainable CLG663   17/06/2010 

siège Redal ancien imm 1ère étage 138 Carrier Gainable CLG665 12000 18/01/2014 

siège Redal ancien imm 1ère étage 138 Carrier Gainable CLG666 12000 18/01/2014 

siège Redal ancien imm 1ère étage 138 Carrier Gainable CLG667 24000 18/01/2014 

siège Redal ancien imm 1ère étage 138 Carrier Gainable CLG668 24000 18/01/2014 

Agence Bab 
Sebta 

Salle Gauche RDC   Carrier Gainable CLG669 30000 09/06/2014 

Agence Bab 
Sebta 

Salle Gauche RDC   Carrier Gainable CLG670 30000 09/06/2014 

Agence Bab 
Sebta 

Salle centre RDC   Carrier Gainable CLG671 30000 09/06/2014 

Agence Bab 
Sebta 

Salle centre RDC 10 Carrier Gainable CLG672 30000 09/06/2014 

Agence Bab 
Sebta 

Salle centre RDC 10 Carrier Gainable CLG673 30000 09/06/2014 

Agence Bab 
Sebta 

Salle droite RDC 10 Carrier Gainable CLG674 30000 09/06/2014 

Poste Riad 
(Laboratoire) 

Laboratoire  Terrasse     
Centrale de 
traitement 

d'air 
CTA772   31/12/2007 

Poste Riad 
(Laboratoire) 

Laboratoire  Terrasse     
Centrale de 
traitement 

d'air 
CTA773   31/12/2007 

Agence Hassan agence hassan RDC     
Groupe Air 

Air  
GAA760   18/02/2014 

Poste Riad 
(Laboratoire) 

Laboratoire ( salle de 
saisie ) 

RDC 014A Carrier Mural GEG608   22/10/2013 

Poste Riad 
(Laboratoire) 

Laboratoire  Terrasse   CIAT 
Groupe 

d'eau glacé 
n°3 

GEG761   31/12/2007 

Poste Riad 
(Laboratoire) 

Laboratoire  Terrasse   CIAT 
Groupe 

d'eau glacé 
n°4 

GEG762   31/12/2007 

Poste Riad 
(Laboratoire) 

Laboratoire  Terrasse   TRANE 
Groupe 

d'eau glacé 
n°5 

GEG763   15/09/2010 

siège Redal nouvel imm Terrasse   TRANE 
Groupe 

d'eau glacé 
n°1 

GEG764   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm Terrasse   TRANE 
Groupe 

d'eau glacé 
n°2 

GEG765   15/06/2010 

Poste Riad 
(Laboratoire) 

Laboratoire  Terrasse     
Caisson air 

neuf 
CAN766   31/12/2007 

Poste Riad 
(Laboratoire) 

Laboratoire  Terrasse     
Caisson 

extraction 
CEA767   31/12/2007 
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d'air 

Poste Riad 
(Laboratoire) 

Laboratoire  Terrasse     
Caisson 

extraction 
d'air 

CEA768   31/12/2007 

Poste Riad 
(Laboratoire) 

Laboratoire  Terrasse     
Caisson 

extraction 
d'air 

CEA769   31/12/2007 

siège Redal nouvel imm Terrasse     
Caisson 

extraction 
d'air 

CEA770   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm Terrasse     
Caisson 

extraction 
d'air 

CEA771   15/06/2010 

Poste Riad 
(Laboratoire) 

Laboratoire  RDC   ZANOTI 
Chambre 

Froid 
CHF864   31/12/2007 

siège Redal nouvel imm RDC 004A   
Ventilo 

convecteur  
VCC685   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm RDC 003A TRANE 
Ventilo 

convecteur  
VCC686   15/06/2010 

Poste Riad 
(Laboratoire) 

Laboratoire  RDC   CIAT 
Ventilo 

convecteur  
VCC753   31/12/2007 

Poste Riad 
(Laboratoire) 

Laboratoire  RDC   CIAT 
Ventilo 

convecteur  
VCC754   31/12/2007 

Poste Riad 
(Laboratoire) 

Laboratoire  RDC   CIAT 
Ventilo 

convecteur  
VCC755   31/12/2007 

Poste Riad 
(Laboratoire) 

Laboratoire  RDC   CIAT 
Ventilo 
convecteur  

VCC756   31/12/2007 

Poste Riad 
(Laboratoire) 

Laboratoire  RDC   CIAT 
Ventilo 
convecteur  

VCC757   31/12/2007 

Poste Riad 
(Laboratoire) 

Laboratoire  RDC   CIAT 
Ventilo 
convecteur  

VCC758   31/12/2007 

Poste Riad 
(Laboratoire) 

Laboratoire  RDC   CIAT 
Ventilo 
convecteur  

VCC759   31/12/2007 

siège Redal nouvel imm RDC 7 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG675   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm RDC 008A TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG676   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm RDC 8 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG677   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm RDC 9   
Ventilo 
convecteur  

VCG678   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm RDC 008B TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG679   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm RDC 10 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG680   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm RDC 1 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG681   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm RDC 2   
Ventilo 
convecteur  

VCG682   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm RDC 3 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG683   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm RDC 4   
Ventilo 
convecteur  

VCG684   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm mezzanine 11 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG687   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm mezzanine 13 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG688   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 1ère étage 109A TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG689   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 1ère étage 108A TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG690   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 1ère étage 108 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG691   15/06/2010 
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siège Redal nouvel imm 1ère étage 109 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG692   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 1ère étage 110 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG693   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 1ère étage 113 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG694   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 1ère étage 112 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG695   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 1ère étage 111 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG696   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 1ère étage 101 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG697   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 1ère étage 103 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG698   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 1ère étage 104 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG699   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 1ère étage 102 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG700   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 1ère étage 106 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG701   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 1ère étage 105 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG702   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 1ère étage 107A TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG703   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 1ère étage 107 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG704   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 2ème étage 208 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG705   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 2ème étage 209A TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG706   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 2ème étage 216A TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG707   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 2ème étage 216 Carrier 
Ventilo 
convecteur  

VCG708   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 2ème étage 215 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG709   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 2ème étage 209 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG710   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 2ème étage 210 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG711   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 2ème étage 211 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG712   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 2ème étage 212 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG713   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 2ème étage 214 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG714   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 2ème étage 213 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG715   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 2ème étage 201 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG716   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 2ème étage 201A TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG717   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 2ème étage 203 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG718   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 2ème étage 202 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG719   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 2ème étage 204 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG720   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 2ème étage 205 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG721   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 2ème étage 206 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG722   15/06/2010 
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siège Redal nouvel imm 2ème étage 207 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG723   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 2ème étage 207A TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG724   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 2ème étage 207A TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG725   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 3éme étage 308 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG726   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 3éme étage 309 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG727   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 3éme étage 310 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG728   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 3éme étage 311 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG729   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 3éme étage 317 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG730   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 3éme étage 316 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG731   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 3éme étage 315 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG732   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 3éme étage 314 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG733   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 3éme étage 313 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG734   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 3éme étage 301 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG735   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 3éme étage 301A TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG736   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 3éme étage 302 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG737   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 3éme étage 303 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG738   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 3éme étage 304 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG739   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 3éme étage 305 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG740   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 3éme étage 306 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG741   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 3éme étage 307 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG742   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 3éme étage 307A TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG743   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 3éme étage 307A TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG744   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm mezzanine 12 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG745   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm mezzanine 012A TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG746   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm mezzanine 14 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG747   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 1ère étage 107B TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG748   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 1ère étage 107C TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG749   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm 1ère étage 110A TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG750   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm RDC 007A TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG751   15/06/2010 

siège Redal nouvel imm RDC 6 TRANE 
Ventilo 
convecteur  

VCG752   15/06/2010 

Poste Riad 
(Laboratoire) 

Laboratoire  RDC   CIAT 
Ventilo 
convecteur  

VCG865   31/12/2007 
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Agence Agdal 
Bureau Centre de 
lecture 

RDC 0011 Unionair Mural CLM566 24000 11/01/2006 

Agence 
Bouknadel 

Salle encaissement RDC   Carrier Encastrer CLE939 24000 05/06/2018 

Agence 
Bouknadel 

Salle encaissement RDC   Carrier Encastrer CLE940 24000 05/06/2018 

Agence 
Bouknadel 

Bueau RDC   Carrier Encastrer CLE941 12000 05/06/2018 

Agence 
Bouknadel 

Bureau Etage   Carrier Mural CLM942 12000 05/06/2018 

Agence Bouznika Salle RDC   Carrier Mural CLM944 24000 11/07/2018 

Agence Bouznika Salle RDC   Carrier Mural CLM945 24000 11/07/2018 

Agence Bouznika Bureau RDC   Carrier Mural CLM946 9000 11/07/2018 

Agence Bouznika Bureau Etage   Carrier Mural CLM947 9000 11/07/2018 

Agence Bouznika Bureau Etage   Carrier Mural CLM948 9000 11/07/2018 

Agence Bouznika Bureau Etage   Carrier Mural CLM949 9000 11/07/2018 

Agence Hassan agence hassan RDC 
Accu-

Accueil 
Carrier Mural CLM926 24000 21/04/2018 

Agence Hay El 
Fath 

Salle formation N°04 1er étage   Carrier Mural CLM956 24000 04/09/2018 

Agence Hay El 
Fath 

Salle formation N°01 1er étage   Carrier Mural CLM957 24000 04/09/2018 

Agence Hay El 
Fath 

Salle Formation RDC   Carrier Mural CLM958 24000 04/09/2018 

Agence Hay 
Rahma 

Salle d'encaissement  RDC 0004 Carrier Mural CLM918 18000 03/12/2017 

Agence Hay 
Rahma 

Bureau chef d'agence     Carrier Mural CLM972 9000 27/03/2019 

Agence Hay 
Rahma 

Salle d'accueil      Carrier Mural CLM973 24000 27/03/2019 

Agence Hay 
Rahma 

Salle d'accueil      Carrier Mural CLM974 24000 27/03/2019 

Agence Hay 
Rahma 

Salle d'accueil      Carrier Mural CLM975 24000 27/03/2019 

Agence Hay 
Rahma 

Bureau de caissier     Carrier Mural CLM976 18000 27/03/2019 

Agence Hay 
Salam 

Bureau  RDC   Carrier Mural CLM919 12000 26/11/2017 

Agence Hay 
Salam 

Bureau  RDC   Carrier Mural CLM920 12000 26/11/2017 

Agence Hay 
Salam 

Bureau  RDC   Carrier Mural CLM921 24000 26/11/2017 

Agence Hay 
Salam 

Bureau  1ère étage 0017A Carrier Mural CLM969 9000 12/02/2019 

Agence layayda Salle     Carrier Cassette CLE952 24000 11/07/2018 

Agence layayda Bureau     Carrier Mural CLE953 9000 11/07/2018 

Agence layayda Bureau     Carrier Mural CLE954 9000 11/07/2018 

Agence layayda Salle     Carrier Cassette CLM950 24000 11/07/2018 

Agence layayda Salle     Carrier Cassette CLM951 24000 11/07/2018 

Agence Mobile 
N°2 

CAMION N°467 5-081 5081 Carrier Mural CLM913 18000 25/09/2017 



 

 

 

CPT – AO 54/2020/C 35/38 
 

 

Agence Mobile 
N°4 

CAMION N°552 5-083 5083 Carrier Mural CLM912 12000 09/09/2017 

Agence Océan Bureau 3éme étage 0013 Carrier Mural CLM910 18000 08/09/2017 

Agence Riad Salle Réunion 2éme étage 0031 Carrier Mural CLM914 18000 14/12/2017 

Agence Riad Bureau  2éme étage 0028 Carrier Mural CLM924 12000 26/03/2018 

Agence Riad Bureau  2éme étage 0030 Carrier Mural CLM925 12000 06/03/2018 

Agence Riad Salle informatique 1ère étage 0015 Carrier Mural CLM968 24000 12/02/2019 

Agence Riad Bureau  2éme étage 0026 Carrier Mural CLM997 18000 10/02/2020 

Agence Sala 
jadida 

Salle d'accueil  RDC   Carrier Mural CLM935 24000 24/07/2018 

Agence Sala 
jadida 

Salle d'encaissement  RDC   Carrier Mural CLM936 24000 24/07/2018 

Agence Sala 
jadida 

Bureau caisse 
principale 

1ère 
étageEtage 

0004 Carrier Mural CLM937 12000 24/07/2018 

Agence Sala 
jadida 

Bureau chef d'agence 
1ère 
étageEtage 

  Carrier Mural CLM938 12000 24/07/2018 

Agence Temara Salle d'accueil  RDC 0001 Carrier Mural CLM902 24000 28/08/2017 

Agence 
Youssoufia 

Salle d'encaissement  RDC 0001 Carrier Mural CLM943 24000 12/07/2018 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 3éme étage 0040 Carrier Mural CLM282 9000 Aout 2015 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 2ème étage 0029 Carrier Mural CLM898 24000 14/07/2017 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 1ère étage 17 Carrier Mural CLM911 12000 26/10/20107 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 3éme étage 0037 Carrier Mural CLM923 12000 30/10/2017 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 3éme étage 0039 Carrier Mural CLM930 12000 25/05/2018 

Immeuble 
Belfaida 

immeuble belfaida 1er étage 15 Carrier Mural CLM955 12000 26/07/2018 

Poste Riad (DEXP 
Skhirat Tématra) 

Bureau  Dir. Exp. 
Skhirat - Témara 

1ère étage 0012 Carrier Mural CLM891 18000 04/07/2017 

Poste Source Agdal 
BureauT Ent. Tr. 
HTB/HTA 

RDC   Unionair Mural CLM147 9000 05/07/2018 

Poste Source Agdal 
Bureau Sec. Clients 
HTA 

1ère étage 0011 unionair Mural CLM868 9000 05/02/2018 

Poste Source Agdal 
Bureau Ser. Exp. 
HTB/HTA 

1ère étage 0014 TRANE Mural CLM888 9000 11/10/2018 

Poste Source Agdal Bureau 1ère étage 0004 Carrier Mural CLM916 24000 29/12/2017 

Poste Source Agdal 
Bureau Ser. 
Protection & 
Télécommunication 

1ère étage 0015 Carrier Mural CLM932 12000 11/05/2018 

Poste Source 
Amer 

Salle Relais   Srel Carrier Mural CLM818 24000 10/07/2015 

Poste Source 
Amer 

Salle commande     Carrier Mural CLM882 24000 04/08/2016 

Poste Source 
Amer 

Salle Relais   Srel Carrier Mural CLM903 24000 27/08/2017 

Poste Tabriquet Salle Relais   Srel Carrier Mural CLM881 24000 04/08/2016 

Poste Tabriquet Salle commande     Carrier Mural CLM907 24000 16/09/2017 

Poste Tabriquet Salle commande     Carrier Mural CLM908 24000 16/09/2017 
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Poste Tabriquet Salle Relais   Srel Carrier Mural CLM931 24000 11/07/2018 

Réservoir Hay 
Salam 

Bureau Travaux & 
Entretien. Elect.. 

1ère étage   Carrier Mural CLM917 18000 03/12/2017 

Réservoir 
Takaddoum 

Bureau RDC 0017 Carrier Mural CLM915 12000 15/11/2017 

siège Redal nouvel imm SOUS/SOL   Carrier Mural CAN990   22/10/2019 

siège Redal nouvel imm SOUS/SOL   Carrier Mural CAN991   22/10/2019 

siège Redal ancien imm 1ère étage 112 Carrier Console CLC933 34000 26/06/2018 

siège Redal nouvel imm SOUS/SOL   Carrier Gainable CLG987 36000 22/10/2019 

siège Redal nouvel imm SOUS/SOL   Carrier Gainable CLG988 36000 22/10/2019 

siège Redal nouvel imm SOUS/SOL   Carrier Gainable CLG989 36000 22/10/2019 

siège Redal ancien imm 2ème étage 263 Unionair Mural CLM196 9000 02/07/2018 

siège Redal ancien imm 2ème étage 0266 Carrier Mural CLM836 24000 15/12/2018 

siège Redal ancien imm 2ème étage 0273 unionair Mural CLM867 12000 15/12/2018 

siège Redal ancien imm 1ère étage 0133 Carrier Mural CLM892 12000 05/07/2017 

siège Redal ancien imm 2ème étage 0252 Carrier Mural CLM896 18000 13/07/2017 

siège Redal ancien imm 1ère étage 0146A Carrier Mural CLM897 12000 15/07/2017 

siège Redal ancien imm 1ère étage 0130 Carrier Mural CLM899 18000 31/07/2017 

siège Redal ancien imm 1ère étage 154A Carrier Mural CLM900 18000 01/08/2017 

siège Redal ancien imm RDC 
LOCAL 

TEL 
Carrier Mural CLM901 24000 10/08/2017 

siège Redal ancien imm 1ère étage 
Bcos-

Bureau 
COS 

Carrier Mural CLM905 18000 25/08/2017 

siège Redal ancien imm 2ème étage 237A Carrier Mural CLM906 18000 26/08/2017 

siège Redal ancien imm 1ère étage 0157A Carrier Mural CLM909 24000 05/09/2017 

siège Redal ancien imm 1ère étage 0142 Carrier Mural CLM927 12000 28/04/2018 

siège Redal ancien imm 2ème étage 238B Carrier Mural CLM928 24000 05/05/2018 

siège Redal nouvel imm 2ème étage 0203 Carrier Mural CLM929 24000 05/05/2018 

siège Redal ancien imm RDC 0013 Carrier Mural CLM934 24000 30/06/2018 

siège Redal ancien imm 2ème étage 0275 Carrier Mural CLM965 12000 25/12/2018 

siège Redal ancien imm 2ème étage 0259 Carrier Mural CLM966 9000 12/01/2019 

siège Redal ancien imm 1ère étage 161A Carrier Mural CLM967 12000 05/01/2019 

siège Redal ancien imm 2ème étage 0231 Carrier Mural CLM985 12000 06/07/2019 

siège Redal ancien imm 2ème étage 0250 Carrier Mural CLM986 12000 10/10/2019 

siège Redal ancien imm 1er étage cos & mut Carrier Mural CLM992 24000 12/06/2019 



 

 

 

CPT – AO 54/2020/C 37/38 
 

 

siège Redal ancien imm 2e étage cos & mut Carrier Mural CLM993 24000 12/06/2019 

siège Redal ancien imm 3e étage cos & mut Carrier Mural CLM994 12000 12/06/2019 

siège Redal ancien imm 4e étage cos & mut Carrier Mural CLM995 12000 12/06/2019 

siège Redal ancien imm 5e étage cos & mut Carrier Mural CLM996 18000 12/06/2019 

STEP 
Bureau de 
commande 

RDC   Carrier Mural CLM904 24000 29/08/2017 

siège Redal ancien imm 1ère étage 112 Unionair Mural CLM003 24000 19/05/2004 
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ANNEXE 3 : Etat détaillé des déshumidificateurs  installés aux différents sites Redal 
 
 

Ville Site Redal Marque   N°  

Rabat Agence Riad PURLINE  DSH890 

Temara Répartiteur AIN ATIG  PURLINE DSH800 

Rabat Répartiteur AL FATH PURLINE DSH789 

Rabat Répartiteur AL FATH Rexair  DSH846 

Rabat Répartiteur AL FATH Rexair  DSH848 

Rabat Répartiteur AMAL Rexair DSH782 

Temara Répartiteur AMAL PURLINE DSH801 

Rabat Répartiteur AMAL Rexair  DSH847 

Rabat Répartiteur ANDALOUS Rexair  DSH850 

Rabat Répartiteur ANDALOUS Rexair  DSH851 

Rabat Répartiteur ANDALOUS Rexair  DSH853 

Rabat Répartiteur BAB ROUAH Rexair DSH858 

Rabat Répartiteur BAB ROUAH Rexair DSH859 

Rabat Répartiteur BAB ROUAH Rexair DSH860 

Sale Répartiteur BOUHOU Rexair  DSH855 

Sale Répartiteur BOUKNADEL Rexair DSH799 

Temara Répartiteur GUICH Rexair DSH842 

Temara Répartiteur GUICH Rexair DSH843 

Temara Répartiteur GUICH Rexair DSH844 

Temara Répartiteur GUICH Rexair DSH845 

Rabat Répartiteur Laayoune Rexair DSH861 

Sale Répartiteur RAHMA 2 Rexair   DSH854 

Sale Répartiteur RAHMA 2 Rexair  DSH856 

Sale Répartiteur RAHMA 2 Rexair  DSH857 

Temara Répartiteur RIAD 1 CIMACAIRE  DSH780 

Rabat Répartiteur ROMMANI Rexair  DSH849 

Rabat Répartiteur ROMMANI Rexair  DSH852 

Sale Répartiteur Sala Al Jadida Rexair DSH862 

Rabat Répartiteur SOM Rexair DSH792 

Temara Répartiteur Temara centre DANTHERM  DSH802 

 
 
 


