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REALISATION SIMULTANEE DANS LES TROIS 

EXPLOITATIONS RABAT, SALE ET SKHIRAT-TEMARA, A 
L’INTERIEUR DU PERIMETRE DE LA GESTION DELEGUEE DE 

REDAL, DES PRESTATIONS SUIVANTES 
 

LOT A : REMPLACEMENT DE  COFFRETS BT MACONNES OU EN FONTE 
 

LOT B : REALISATION DE  MISES A LA TERRE DU NEUTRE SUR RESEAU AERIEN 
BT 

 
LOT C : NORMALISATION DE  SORTIES BT DES POSTES 

 
LOT D : REMPLACEMENT DE TABLEAUX BT PAR DES TABLEAUX TRX 

 
PIECE N°3 

 
CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 

 
C.C.T.P 

 
 
 
 
 
 
 
NB: Le présent cahier de charges, visé par le soumissionnaire doit accompagner l’offre 

 

 

APPEL D’OFFRES N° 88/2020/E 
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CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

 

 CONSISTANCE ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 
 
Article 1 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES : 
 
LOT A : REMPLACEMENT DE  30 COFFRETS BT MACONNES OU EN FONTE  
 
Cette opération comprend : 
 
 La démolition et la dépose du coffret existant et son transport au poste RIAD 
 
 Le scellement du nouveau coffret avec remise à son état initial de la façade, et 
réalisation de saignées pour le passage des câbles. 
 
 
 Le raccordement des câbles réseaux et branchements clients, avec confection 
éventuelle de boîtes de jonction (à étudier au cas par cas)  
 
 La mise à la terre du neutre y compris la fouille de 1m3 , la pose du piquet de terre 
raccordé à 3 mètres de cuivre nu 29mm² posé en forme de serpentin, ainsi que la pose 
d’un grillage de signalisation rouge et la réfection de la fouille. 
 
LOT B : REALISATION DE  950 MISES A LA TERRE DU NEUTRE SUR RESEAU 
AERIEN BT  
 

1 – Méthodologie : 
 
Afin de réaliser une mise à la terre du neutre des réseaux basse tension en zone urbaine, 
il faut exécuter dans l’ordre les étapes suivantes : 
1. Mise en œuvre de la partie enterrée. 
2. Fiche technique de l’ouvrage mise en œuvre des parties apparentes 
3. Vérifications 
4. consignation des résultats dans un registre 
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2 – Fiche technique (mise en œuvre) : 
 

 
2.1 – Parties apparentes : 

 
Schémas de principe : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connecteur CBC/CT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Câblette isolé 
25² type 

U1000R2V 

Protection 
mécanique 2m hors 

sol 

Câblette Cu nu et 
raccord enterré 

sauf si 1er terre à 
côté du poste 

HTA/BT le raccord 
sera en amont de 

la Protection    

 

Cerclage 

Connecteur 
CBS/CT 

 

 

Câblette isolé 25² 
type U1000R2V 

Cerclage 
isolé 

Réseau torsadé 

Réseau nu 

Connecteur 
Cu à 

mâchoires 
parallèles 

Sur un poteau bois, chaque ferrure 
d’isolateur doit être raccordé au conducteur 

de terre (PR35) 
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Matériels : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 – Parties enterrées : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connecteur 
CBS/CT pour  

torsadé 

Connecteur à 
mâchoires 

parallèles pour 
réseau nu 

Câblette Cu  isolé pour parties apparentes et nu 
pour partie enterrée Section mini 25 mm² 

ou Raccord pour liaison câblette  nu et câble 
isolé 

+ + Matériel pour fixation 
câblette 

+ Piquet de terre + raccord 

Configuration générale de la partie enterrée en aérien ou en souterrain 

Tube de protection galvanisé  
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Pour la partie enterrée, il faut absolument tenir compte des points suivants : 
 Les dimensions de la fouille sont longueur de 1m, largeur de 1m, profondeur de 0,8m. 
 La première couche de remblais sur une hauteur de 0,2 m sera exécutée avec de la 
terre tamisée ou purgée de toute matière étrangère. Les mailles du tamis ne devront pas 
excéder 1,0x1,0 cm. 
 Un grillage avertisseur rouge doit être posé sur cette première couche. 
 Le restant de la fouille sera comblé avec les matériaux tout venant, cribles de grosses 
pierres à maille carrée de 50 mm maximum. 
 Les réfections nécessaires selon la nature existant : carrelage (type re-sol), béton, 
pavé béton ou enrobé noir. 
 
LOT C : NORMALISATION DE 30 SORTIES BT DES POSTES 
 
Il s’agit de la normalisation des remontées aérosouterraines sorties BT des postes : 
Les soties BT des postes existantes sont essentiellement en câble armé cuivre 
3x95+50mm² ou 3x185+70mm². 
 

Les nouvelles sorties seront réalisées en confectionnant des boîtes de jonction sur poteau 
ou sur façade entre le câble armé existant et du câble torsadé 3x150+70mm². 
 

Le manchons utilisés seront du type bisection et bimétal Cuivre/Alu à sertir avec une 
presse hydraulique adéquate. Ces manchons doivent être décalés l’un par rapport à 
l’autre. 
 

Le raccordement entre le câble torsadé 70 et 150mm² sera réalisé par des connecteurs 
CDR/CT 2S 150-150. 
 

Le schéma de détail se présente comme suit : 
 

Câble souterrain: 
3 x 95 mm² +50 
  3 x 180 mm² 

+70 

2 m 

Câble 
souterrai
n  

Câble torsadé 

3 m 

     Jonctions       
aéro-

souterraines  

Gaine thermo-
rétractable Manchons       

+                 
tube thermo-
rétractable  E4R 

Câble torsadé 
de150 mm² 
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Le matériel à utiliser est le suivant : 
 

Désignation Photo 

Connecteurs à perforation d’isolant 6KV 
CDR/CT 2S 150-150 

 

Colliers souples 9mm x 300mm 
 

Extrémité rétractable pour câble 
souterrain E4R 50-150 ou E4R 240 

 

Gaine thermo rétractable (protége 
l’isolant des rayons UV) GR 50-150 ou 
GR240 

 

MATERIEL DE FIXATION POUR 
DESCENTE AEROSOUTERRAINE 
(feuillard acier 20mm de largeur et 0,4  
mm d’épaisseur) 

                

 

Ferrure de protection mécanique  

Manchons à sertir bisection et bimétal 
Cu/Alu , avec gaine de protection thermo 
rétractable pour chaque manchon : 
95/150 ou 185/150 pour les phases 
50/70 ou 70/70 pour le neutre 

 

 
LOT D : REMPLACEMENT DE  40 TABLEAUX BT PAR DES TABLEAUX TRX 
 
Les différentes étapes du changement du tableau général BT par un tableau TUR sont les 
suivantes : 
 La dépose du tableau général existant comprenant les éléments : 

 Le disjoncteur général BT. 
 La liaison entre le disjoncteur et le transformateur. 
 La liaison entre le disjoncteur et le jeu de barres. 
 Les protections des départs (support HPC ou disjoncteurs) 
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 La liaison entre le jeu de barres et le tableau Eclairage public (EP). 
 
 La fixation du nouveau tableau TRX, soit par 4 tire-fond à cheville, soit par des ferrures 
de fixation, à fournir par REDAL. 
 
 La pose de la nouvelle liaison en câble U1000ARO2V 240mm² doublé par phase et une 
pour le neutre entre le transformateur et le tableau TRX. Cette pose doit se faire selon les 
règles de l’art. 
 
 Le raccordement de cette liaison côté transformateur et côté tableau TUR avec des 
cosses à poinçonner avec une presse hydraulique adéquate. 
 
 Le raccordement des départs BT sur le tableau TRX,  La pose des différents départs se 
fera selon les règles de l’art (respecter les longueurs des câbles et réaliser éventuellement 
des boîtes de jonction). 
 
 La pose et le raccordement d’une nouvelle liaison entre le tableau TRX et le tableau EP 
en câble armé aluminium 4x50mm². 
 
 La pose et le raccordement d’une liaison en câble rigide 1x50mm² entre le puit de terre 
du neutre et la barre du neutre du tableau TRX. 
 
 La pose et le raccordement d’une liaison entre le puit de terre des masses et le chassis 
du tableau TRX. 

ARTICLE 2 : HABILITATION ET QUALIFICATION DES PERSONNES 

 
Toutes les Prestations doivent être assurés et réalisés par des équipes qualifiées 
techniquement  et quantitativement : 
 
 Tous les agents de l’entreprise, qui interviennent pour la réalisation de ces  Prestations 
doivent être des agents qualifiés techniquement et qui ont l’habilitation de travailler sur les 
réseaux  électriques BT, notamment au: 
 

  Domaine de la réglementation UTE C18-510, les conditions d’exécution des 
travaux sous tension BT(TST/BT). 
 
 Si REDAL le demande, le prestataire doit lui remettre un état détaillé pour toutes les   
catégories de main-d’œuvre employées dans le chantier. 

ARTICLE 3 : MATERIELS ET OUTILLAGES 

 
 Les personnes intervenantes doivent être dotées de matériel et outillage homologués et 
normalisés nécessaires pour réaliser ces prestations. 
 
 Les produits et matériaux utilisés pour les travaux seront fournis par REDAL, 
moyennant une décharge à signer par le responsable de l’entreprise au magasin AGDAL, 
sauf ceux utilisés pour les travaux de terrassement. 
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ARTICLE 4 : PROGRAMME DE REALISATION DES TRAVAUX 

 
 La liste des travaux sera transmise à l’entreprise sous-traitante et le programme de 
leurs réalisation sera établi en commun accord avec la REDAL selon la possibilité des 
coupure. 

 
Pour des contraintes d’exploitation, REDAL peut demander à l’entreprise de réaliser 

des travaux pendant les week-ends. 

 

ARTICLE 5 : CONSIGNATION DES OUVRAGES : 

 
Pour la réalisation de chacune des prestations ci-dessus, Un agent REDAL procédera à 
une consignation pour travaux des ouvrages concernés, à l’issu de laquelle il transmettra 
au Responsable du chantier désigné par le contractant une attestation de consignation 
pour travaux. A la fin des travaux, et lorsque le personnel aura été informé, l’attestation de 
consignation sera restituée au chargé de consignation pour remise sous tension. 
 

ARTICLE 6 : RECEPTION PROVISOIRE : 

 
Le prestataire formulera une demande écrite demandant la réception provisoire par ordre 
de service partiel. Elle fera l’objet d’un procès-verbal signé par les deux parties. Cette 
réception sera prononcée après constatation du parfait état de fonctionnement des 
installations établies suivant les règles de l’art en se basant sur les prescriptions en 
vigueur.  
 

ARTICLE 7 : RECEPTION DEFINITIVE : 

 
Le prestataire doit solliciter la réception définitive selon les ordres des services partiels par 
lettre recommandée adressée à REDAL dix jours avant la date prévue. 
 
Les installations faisant objet du marché seront garanties par l’entrepreneur pendant (12) 
mois à partir de la date de réception  provisoire. 
 
La retenue de garantie sera débloquée par REDAL après que la réception définitive soit 
prononcée sans réserve. 
 
 

Lu et approuvé par le soumissionnaire 

Cachet et signature du soumissionnaire 

 

     

 


