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ARTICLE 1 - OBJET  DE L’APPEL D’OFFRES 

 

Le présent appel d’offres ouvert a pour objet l’établissement d’un marché 
d’exploitation et réparation de fuites, notamment les prestations de : 

 La réparation de fuites détectées ou inopinées survenant sur les conduites en 
béton, fonte, acier … du réseau de Redal. 

 Travaux de raccordement en charge des conduites d’infrastructure dans le 
cadre des opérations d’exploitations; 

 Travaux de renouvellement de vannes, des équipement hydrauliques et 
pièces spéciales en acier dans le cadre des opérations d’exploitations; ; 

 Travaux de maintenance des ouvrages en béton ; 

 Terrassements, remblaiement et réfections de chaussées et trottoirs. 

ARTICLE 2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX 

 

- L’Entrepreneur interviendra, à la demande de REDAL, pour effectuer :  

 Travaux de raccordement en charge des conduites d’infrastructure ; 

 Travaux de renouvellement de vannes, des équipement hydrauliques et 
pièces spéciales en acier ; 

 Travaux de maintenance des ouvrages en béton ; 

 Terrassements, remblaiement et réfections de chaussées et trottoirs 
 
Pour les réparations de fuites détectées sur conduites, elles peuvent être soit :  
 

 Sans terrassement, sur fouilles préparées 

 En prestation complète avec fouilles et remise en état après réparation. 
 
L’Entreprise doit être équipée de pompes de puisement de capacité suffisantes 
pour pomper les eaux dues à la fuite ou aux intempéries si l’intervention se fait en 
période pluvieuse. 

 
- Elle devra par conséquent, prendre toutes les dispositions nécessaires, pour 
qu’après chaque appel de la REDAL, ses équipes soient disponibles, et 
opérationnelles sur chantier dans un délai ne dépassant pas 24 heures. Le 
représentant de la Société désigné par écrit après signature du présent contrat, 
pourra être appelé sur son téléphone portable par la REDAL à tout moment 
(pendant le jour, ou la nuit, que la journée soit œuvrée, ou non) ;  
 

- Elle devra tenir un stock permanent de manchons de réparation sur un site REDAL 
à Rabat, et le reconstituer après chaque utilisation dans des délais raisonnables; 
 
- Chaque intervention sera validée par un attachement dûment signé par les deux 
parties ; 
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- Aux termes du présent contrat, les travaux la réparation de fuites sur les conduites 
comme décrit précédemment, ne peut en aucun cas, être interprétée comme 
exclusivité d’interventions sur les conduites de REDAL.  
 

ARTICLE 3 – ETUDE ET DOSSIER D’EXECUTION 

 

L’Entrepreneur adresse à REDAL en 3 (trois) exemplaires les plans, les notes de 
calculs et les notes techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux et des 
essais, et notamment les plans de principe, raccordements filaires, disposition du 
matériel (dans le cas de travaux électriques), de béton armé etc., ainsi que les 
notices complètes des matériels fournis. 

REDAL retourne à l’Entrepreneur dans un délai de 10 (dix) jours un jeu de plans 
avec ses commentaires. En l’absence de commentaires, ou sans réponse écrite, 
dans le délai précité, les documents sont considérés bons pour exécution. 

L’Entrepreneur intègre ces commentaires et adresse à REDAL 3 (trois) nouveaux 
exemplaires des documents. 

REDAL revêt les 3 exemplaires des documents de la mention « BON POUR 
EXECUTION » suivie de la date d’approbation de la dite mention, conserve un 
exemplaire et retourne 2 (deux) exemplaires à l’Entrepreneur dans un délai de 5 
(cinq) jours. 

Les documents revêtus de cette mention sont les seuls valables et ne peuvent être 
modifiés qu’après l’autorisation écrite de REDAL. 

Les études, schémas, notes de calcul et plans d'exécution incombent à 
l'Entrepreneur qui en assume la responsabilité complète. Cette responsabilité ne 
sera en rien diminuée du fait de l'approbation par REDAL de ces études, schémas, 
notes et plans. Il est entendu que les plans, dessins, croquis et notes de calcul 
deviennent la propriété de REDAL et que celui-ci pourra en disposer de la manière 
qui lui conviendra pour ses propres besoins. 

Tous les plans doivent être réalisés sous Autocad. Ils doivent être complets, 
entièrement cotés, établis de façon parfaitement lisible et porter toutes les indications 
permettant une identification rapide et sûre. Chacun d’eux doit indiquer, entre 
autres : 

 REDAL ; 

 Le nom de l’Entrepreneur ; 

 La nature de l’ouvrage ; 

 La désignation précise des échelles utilisées ; 

 La nature des modifications, indices et dates de révisions. 

Les plans des ouvrages comporteront nécessairement et de façon séparée, les plans 
de coffrages (indiquant les dimensions, les joints, les ouvertures et pièces noyées, 
les classes de béton, etc.) et les plans de ferraillage (indiquant la nature, la nuance, 
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les diamètres, les tracés et positions, et comportant une nomenclature précisant le 
poids et la longueur des armatures). 

Tous les plans doivent être obligatoirement quadrillés en coordonnées Lambert et 
rattachés au Nivellement Général Marocain (NGM). 

Les tirages doivent être pliés au format A4, le titre devant apparaître sur la face 
visible du plan. 

REDAL restera libre d'apporter aux plans présentés toutes modifications qu'il jugera 
utiles en cours de travaux, pour des raisons de convenance économique, technique 
ou autre, sans que l'Entrepreneur puisse se refuser à leur exécution, les deux parties 
s'étant toutefois entendues sur les conditions nouvelles de règlement qui pourraient 
découler de ces modifications. 

Au cas où l'Entrepreneur souhaite apporter en cours d'exécution des modifications 
aux dispositions prévues, il sera tenu de les soumettre au préalable à l’approbation 
de REDAL. 

REDAL, en cas de besoin, peut demander un dossier d’exécution cacheté par un 
bureau de contrôle agrée sans que l’entreprise réclame la moindre rémunération. 

 

ARTICLE 4 - CONTRAINTES D’EXECUTION ET INTERFACES 

 
L’entrepreneur devra tenir compte des contraintes d’exécution et interface de travaux 
en site urbain et dans les ouvrages d’eau potable en fonctionnement 
Pour cela et afin d’éviter toute éventuelle perturbation de l’alimentation en eau 
potable, l’entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
s’assurer que les travaux à entreprendre par ses soins seront réalisés dans les 
délais convenus avec la redal.  
 

ARTICLE 5 - PENALITES 

 
L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour intervenir dans 
les délais définis, assurer la disponibilité du matériel et moyens nécessaires à la 
bonne exécution des travaux du présent CPT,   faute de quoi une pénalité de 500 DH 
lui sera appliquée par heure de retard d’arrivée sur le chantier ou de non 
approvisionnement du chantier en matériel 
 

ARTICLE 6 - INSTALLATION ET SUIVI DE CHANTIER 

 
Pour les travaux programmables, l’entrepreneur soumettra avant la mise en place du 
chantier, les plans d’organisation et d’accès de celui-ci. 
De plus, quel que soit le type de travaux, urgents ou programmables, la nature des 
revêtements des voies empruntées par les véhicules de l’entrepreneur, il sera exigé 
le maintien de celle-ci dans leur état de fonctionnement et de propreté initial. 
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Toutes les traces d’utilisations par des engins terreux seront nettoyées au fur et à 
mesure, la propreté d’ensemble étant exigible par REDAL sous 24 heures. A défaut 
cette dernière pourra prendre toutes dispositions pour faire réaliser le nettoyage aux 
frais de l’entrepreneur sans autre forme d’avertissement. 
 
A la fin du chantier, l’entrepreneur devra restituer toute zone mise à sa disposition en 
parfait état. Toute dégradation entraînera obligatoirement sa réfection selon les 
prescriptions du gestionnaire à la charge exclusive de l’entrepreneur. Les 
installations du chantier seront réalisées conformément aux spécifications du CCAG-
T. Les prescriptions ci –après compètent ledit document. 
 
L'Entrepreneur aura à sa charge et à ses frais, les formalités et indemnités pour les 
occupations temporaires nécessitées par l'organisation de ses chantiers: 
campements, aires de stockage, etc..., l'établissement des pistes à des dépôts de 
matériels et de matériaux, les frais d'amenée de l'eau et de l'énergie électrique, les 
frais de clôture et de gardiennage de ses chantiers, l'enlèvement ou démolition en fin  
 
 
de travaux de tous les ouvrages provisoires qu'il sera amené à exécuter pour ces 
installations de chantier. 

ARTICLE 7 - PROJET DES INSTALLATIONS DE CHANTIER 

 
Pour les travaux programmables le projet des installations de chantier sera établi en 
concertation avec REDAL après notification du marché. 
Ce projet indique sous forme de plan à échelle convenable : 
 
* Les limites de l’emprise générale du chantier 
* Les dispositions prévues pour assurer la continuité de l’exploitation 
* Les lieux de dépôt des matériaux et la localisation de la décharge 
* Les dispositions prévues pour les déviations routières et la signalisation à l’égard 

de la circulation des véhicules et des piétons. 

ARTICLE 8 - SIGNALISATION DU CHNATIER 

 
La signalisation du chantier dans les zones intéressant la circulation sur la voie 
publique sera réalisée par l’entrepreneur sous le contrôle de REDAL et suivant les 
prescriptions des autorités concernées. 
Spécialement pour les travaux programmables l’entrepreneur doit : 
Soumettre préalablement à l’agrément de REDAL les dispositions qu’il compte 
prendre pour signaler son chantier. 
Pour les travaux de terrassement, fournir et mettre en place 1 balisage de chantier,  
à l’emplacement demandé par REDAL. Il sera conforme aux prescriptions de REDAL 
sur la signalétique des chantiers, (selon les prescriptions du Kit Santé et sécurité au 
travail de REDAL pour l’activité eau potable). 
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ARTICLE 9 - CONDITIONS D’HYGIENE ET DE SECURITE 

En complément des précautions normales, et élémentaires de sécurité pour un 
chantier en site urbain (protection des ouvriers, des piétons et d’une façon générale 
de tous usagers de la voirie à proximité des chantiers), l’attention de l’entrepreneur 
est spécialement requise sur les points suivants : 
 

 Travaux dans les ouvrages : précautions à prendre liées aux  risques 
d’origine hydraulique et  à la nature du milieu. 

 Travaux en tranchée : précautions à prendre en matière de blindage, de 
soutènement et d’inondation. 

 Travaux en milieux confinés : précautions à prendre en matière de ventilation 
et de mise en place d’équipement spécifiques. 

 

ARTICLE 10 - CONSTAT PREALABLE AU DEMARRAGE DES TRVAUX 
ROGRAMMABLES. 

 
L’état des bâtiments, routes, clôtures et équipement urbains divers, etc… avoisinant 
les chantiers sera constaté avant travaux en présence d’un représentant de REDAL 
afin d’éviter toute réclamation indues en fin de travaux. Un ordre de service sera 
remis à la société pour commencer les travaux qui seront supervisés par un 
responsable de la direction exploitation de REDAL. 
 

ARTICLE 11 - ADHESION A LA CHARTE DE CHANITIER PROPRE. 

 
L’entrepreneur s’engage à respecter les clauses suivantes : 
 

 Veiller à la bonne tenue de ses chantiers, tant en ce qui concerne la propreté, la 
sécurité et la conduite des travaux. 

 Eliminer ou réduire les nuisances dues au transport, à la décharge et à la mise en 
œuvre des différents matériaux. 

 Améliorer la qualification de ses ouvriers et les sensibiliser au respect de 
l’environnement. 

Un journal de chantier sera ouvert et signé quotidiennement par un représentant de 
REDAL et de l’entrepreneur. 
 
Les plans conformes à l’exécution seront remis par l’entrepreneur à REDAL sous 
forme informatique et un exemplaire tirage papier. 
 

ARTICLE 12 - MOYENS MIS EN ŒUVRE. 

 
L’entrepreneur mettra en place les moyens matériels et humains nécessaires pour la 
réalisation des travaux de réparation de fuites sur réseau et ouvrages. 
Ces moyens devront être listés et justifiés. 
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ARTICLE 13 - STOCK PERMANENT 

 
L’entreprise doit assurer un stock permanent des articles suivants : 
 
12 –1) stock permanent de manchons en acier noir 
 

Diamètre Nominal 
 

Manchon Droit Manchon sur Tulipe Manchon sur 
Manchon 

400 1 1 1 

500 1 1 1 

600 1 1 1 

700 1 1 1 

800 1 1 1 

1000 1 1 1 

1100 1 1 1 
 

12 – 2) conditions tarifaires pour les manchons de réparation 
 

Les prix indiqués ci-dessous comprennent : 

 amenée des équipes et du matériel sur l’endroit de l’intervention ; 

 fourniture et mise en place du manchon adapté y compris soudure et 
installation du joint auto gonflant de qualité alimentaire. 

 
NB : l’épaisseur de la tôle ( Epaisseur entre 5,3 mm et 10,6 mm) sera calculée en 
fonction de la pression du réseau, la profondeur, le diamètre de la conduite, 
l’agressivité du sol,……etc…. de ce fait l’entreprise doit fournir une note de calcul 
justifiant l’épaisseur et le tarif choisi 
 

 injection du coulis de mortier ou équivalent entre la conduite et le manchon ; 

 protection extérieure du manchon par application d’une peinture bitumineuse. 

 Et toutes autres suggestions pour assurer la réparation de la fuite ou autre 
intervention objet de cet appel d’offres. 

 

 

 
N° 

 

 
D N 

Prix en DH – 
HT pour un 

manchon droit 

Prix en DH – 
HT pour un 

manchon sur 
Tulipe 

Prix en DH – 
HT pour un 

manchon  sur 
manchon 

1.1 400    

1.2 500    

1.2 600    

1.3 700    

1.4 800    

1.5 1000    

1.6 1100    

 



 

 

 

CPT – AO 92/2020/O 9/28 
 

 

ARTICLE 14 - DELAI D’EXECUTION 

 
Le délai d’exécution du présent Appel d’Offres est de 12 mois, commence à courir à 
compter de la prescription de l’ordre de service. 

ARTICLE 15 - DESCRIPTION DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE 
POSE DES PIECES 

 

Les travaux de l'entreprise comprennent : 
1- L'exécution des terrassements nécessaires, d'une part à la réparation des fuites, 
raccordement en charge sur les conduites, renouvellement des équipements et 
pièces spéciales, et d'autre part à la construction des ouvrages annexes ainsi que 
ceux à effectuer dans le cadre de la réalisation des branchements, 
 
2- L'épuisement des eaux de ruissellement ou d'infiltration,  
 
3- L'étaiement, et blindage des tranchées. 
 
4- La pose des pièces spéciales et de tout appareil d'équipement de conduite y 
compris tous les éléments nécessaires à la confection des joints. 
 
5- Le remblaiement des tranchées et compactage dans les règles de l’art (OPM>90% 
et 95% sous chaussée). 
 
6- Les essais hydrauliques. 
 
7- Les réfections des chaussées et trottoirs  
  
8- Le nettoyage des lieux et Repli du chantier. 

ARTICLE 16 - CONFORMITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES 

 

L'Entrepreneur devra soumettre à l'agrément de la REDAL la provenance et la 
qualité des matériaux destinés à la construction des ouvrages annexes, ainsi que 
tous autres matériaux et fournitures diverses. Les matériaux seront d'origine 
marocaine chaque fois que cela est possible conformément à l’article 21.5 du 
C.C.A.G. 

 

L'Entrepreneur devra s'assurer auprès des fournisseurs qu'ils acceptent les 
prescriptions du présent CPS. Tant en ce qui concerne la qualité des matériaux et 
produits que les conditions de contrôle et d'essais. 

 

En cours de travaux, l'Entrepreneur ne pourra modifier l'origine des matériaux 
qu'avec l'autorisation écrite de la REDAL, et sous réserve que les matériaux et 
produits de remplacement soient de qualité équivalente et répondent aux mêmes 
prescriptions concernant leur conformité aux normes en vigueur. 

 
L'Entrepreneur reste seul responsable vis-à-vis de la REDAL 
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ARTICLE 17 - PREPARATION DES MATERIAUX DE GENIE-CIVIL 

Sable pour mortiers et bétons 

 
Le sable pour mortier et béton sera du sable de rivière indécomposable siliceux à 
75 % de silice au moins. Les lieux d'extraction seront indiqués par l'Entrepreneur et 
devront être agréés par  REDAL 
Le sable pour mortier et béton devra satisfaire aux conditions ci-après :  
La proportion de grains fins traversant le tamis de module pratique 24 (0,2 mm 
d'ouverture intérieure des mailles) ne devra pas dépasser cinq pour cent (5 %) ; 
 
La proportion de grains traversant la passoire de module pratique 27 (0,5 mm de 
diamètre de trous) ou le tamis équivalent sera comprise entre vingt (20 %) et trente 
pour cent (30 %) ; 
La proportion de grains d'un diamètre au moins égal à la moitié de la dimension 
maximale, c'est-à-dire passant dans un tamis ou une passoire d'un module inférieur 
de trois unités à celui qui correspond à la dimension maximale des grains sera d'au 
moins 60 % ; 
les grains de la plus grande dimension devront pouvoir passer dans une passoire (ou 
dans un tamis équivalent) de module pratique au plus égal à : 
- 34 (diamètre de trous de 2,5 millimètres) pour les mortiers destinés aux 
maçonneries ainsi qu'aux enduits, 
- 37 (diamètre de trous de 5 millimètres) pour les mortiers destinés au béton armé, 
- 40 (diamètre des trous de 10 millimètres) pour le béton non armé. 

Granulats pour béton 

Les granulats seront conformes à la norme : NM-10-1-020. 

Les granulats moyens et gros pour béton seront propres, durs, non gélifs et réguliers. 
Ils ne devront pas contenir de détritus organiques (animaux ou végétaux). 
Les lieux d'extraction seront indiqués par l'Entrepreneur et devront recevoir 
l'agrément de REDAL 
Les granulats destinés à la confection des bétons devront pouvoir passer en tout 
sens dans un anneau dont le diamètre est égal à : 
• Vingt-cinq millimètres (25 mm) pour le béton armé et pour le béton ordinaire ; 
Sans pouvoir passer dans un anneau de dix (10 millimètres). 
Le pourcentage des matières fines passant à travers le tamis de 2 mm ne devra pas 
excéder 2 % en poids. 
 
La composition granulométrique de ces granulats sera proposée par l'Entrepreneur à 
l'agrément de REDAL en même temps que les compositions des bétons visés par le 
présent cahier. 

ARTICLE 18- LIANTS HYDRAULIQUES 

Les ciments utilisés seront choisis dans la gamme ci-dessous : 
• le ciment Portland Artificiel CPA prise mer, 
• le ciment Portland composé CPJ prise mer, 
• le ciment de laitier au Clinker CLK, 
• Le ciment CLC. 
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ARTICLE 19 - ACIER POUR BETON ARME 

Ronds lisses 

Les armatures rondes et lisses seront de la nuance Fe.E22 et Fe.E24. Elles seront 
conformes aux prescriptions du titre 1 du fascicule 4 du CCTG. 

Armatures à haute adhérence 

Les armatures à haute adhérence seront conformes aux prescriptions  du chapitre 3 
du titre 1 du fascicule 4 du CCTG : 

 Seuls les aciers Fe.E.40 A de diamètre supérieur ou égal à vingt (20) millimètres 
pourront être utilisés pour constituer des armatures coudées ; 

 L’Entrepreneur pourra demander la substitution de l'acier Fe.E. 45 ou Fe.E.50 à 
l'acier Fe.E.40 à condition de respecter les conditions de non - fissuration. 

ARTICLE 20 - COMPOSITION DU BETON 

Classification  

 Les bétons employés seront conformes à la norme marocaine 10.3 F.009 qui définit 
cinq classes de béton B1 à B5 selon leurs résistances à la compression comme suit :  
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Classe Classe 
Ciment 

Résistance nominale à la 
compression à 28 jours en bars 

Classe B1 
Bétons de résistance mécanique élevée 
(éléments en béton armé fortement 
sollicités et éléments-sauf conduites en 
béton précontraint). 

 
 

CPJ45 

 
 

300 

Classe B2 
Bétons de résistance mécanique  assez 
élevée (éléments des ouvrages en béton 
armé normalement sollicités). 

 
 

CPJ45 

 
 

270 

Classe B3 
Bétons de résistance mécanique  
moyenne (éléments des ouvrages en 
béton armé normalement sollicités). 

 
 

CPJ45 

 
 

230 

Classe B4 
Bétons de résistance mécanique  peu 
élevée (éléments peu armés, de petites 
dimensions, dallages, éléments non 
armés assez fortement sollicités en 
compression). 

 
 

CPJ35 

 
 

180 

Classe B5 
Bétons de résistance mécanique faible 
(éléments non armés, peu sollicités, de 
grandes dimensions, béton coulé en 
grande masse, gros massifs de fondation, 
bétons de remplissage...) 

 
 

CPJ35 

 
 

130 

Classe B4 E et B5 E 
Béton des classes B4 et B5 de faible 
perméabilité 
 

 
CPJ35 

 
130 à 180 

 
Les dosages exacts selon lesquels les divers éléments seront utilisés pour les 

différentes parties des ouvrages seront déterminés après les essais qui seront faits 

par l’Entrepreneur avec les agrégats proposés. Ces dosages seront ensuite ajustés 

périodiquement, pendant le déroulement des travaux,  

 

D’après les résultats d’essais sur les échantillons d’agrégats et de béton fabriqué par 

les installations de chantier. Le dosage de ciment ne sera pas inférieur à 400 Kg/m3 

de béton. 
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Caractéristiques demandées 
 
Résistance à la compression : Les résistances à la compression minimales à 28 jours 
mesurées sur cylindres écrasés suivant les méthodes normalisées et calculées selon 
les prescriptions des règles B.A.E.L. 91 seront de: 
 
    - 130 bars pour les bétons de classe B5 
    - 180 bars pour les bétons de classe B4 
    - 230 bars pour les bétons de classe B3 
    - 270 bars pour les bétons de classe B2 
    - 300 bars pour les bétons de classe B1 
 
La qualité et la régularité de la fabrication seront en outre contrôlées par des épreuves 
de résistance à 7 jours, à 90 jours ou autres âges. 
 
La valeur de la résistance à 7 jours, calculée dans les mêmes conditions que la 
résistance à 28 jours, ne sera pas inférieure à 60% de la valeur de cette dernière 
résistance. 
L'Entrepreneur devra, au plus tard deux (2) mois avant la date prévue pour la mise en 
place des premiers bétons, effectuer des essais pour déterminer la composition exacte 
des diverses catégories de béton à employer. 
 
Les chiffres indiqués ci-dessus pour les valeurs des résistances à 7 jours pourront être 
modifiés à la suite de ces essais, s'il s'avère que les résistances requises à 28 jours 
sont régulièrement obtenues avec des bétons présentant des résistances à 7 jours, 
différentes de celles indiquées ci-dessus, cette modification pouvant être une 
augmentation ou une diminution. 
 
 c- Résistance à la traction 
 
Les résistances à la traction minimale à 28 jours mesurées sur éprouvettes suivant les 
normes définies dans les règles BAEL 91 seront de : 
   - 22 bars pour les bétons de classe B2 ; 
   - 24 bars pour les bétons de classe B1. 

ARTICLE 21 - SECURITE ET SIGNALISATION DES CHANTIERS 

 

L’entreprise est tenue de soumettre dans son offre un mémoire technique définissant 
avec précision toutes les dispositions de signalisation diurne et nocturne des 
chantiers qu’elle compte prendre pour assurer , selon les normes en vigueur, et en 
particulier en tenant compte de l’aspect de ces travaux qui sont en milieu urbain et 
qui exigent un maximum de soin à donner à la qualité des panneaux et matériel qui 
seront alloués aux chantiers. 

Signalisation routière 

L'Entrepreneur aura à sa charge la pose et devra assurer l'entretien des panneaux 
de signalisation, pendant la durée des travaux, implantés conformément aux 
emplacements désignés par la REDAL. 
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Toutes précautions seront prises en ce qui concerne le montage, la manutention, le 
transport du dépôt au lieu de pose et la mise en place des signalisations. Ils pourront 
être fixés sur des socles en béton préfabriqués et posés sur le sol ou scellés dans 
des massifs en béton. 

Panneau de chantier 

L’Entrepreneur fournira et mettra en place les panneaux de chantier aux 
emplacements demandés par la REDAL Ils seront du type REDAL montés sur 
poteaux et jambes de force. Ils devront indiquer, entre autres, les informations 
suivantes : Le Logo de REDAL, le nom de REDAL, … 

L ‘entreprise fournira sur demande de la REDAL les barrières nécessaires afin de 
délimiter et sécuriser le chantier. Le nombre de ces barrières sera défini par le 
responsable du chantier de la REDAL. 

Sécurité du personnel aux chantiers 

L’Entrepreneur devra se soumettre également aux conditions que REDAL jugera à 
propos de lui imposer en vue de la sécurité du personnel de l’entreprise notamment : 

* L’obligation de dotation des agents de l’entreprise des moyens de sécurité 
(casque, chaussures de sécurités , lunettes , gants … etc ) 

* Et l’obligation de dotation des agents de l’entreprise de tenue de travail 
d’une même couleur et portant un signe distinctif de l’Entreprise. 

* Tous les moyens de sécurité doivent être en bon état. 
* La REDAL n’acceptera, en aucun cas, les agents non menus des moyens de 

sécurité. L’entreprise doit alors immédiatement procéder au remplacement de 
ces agents ou bien les doter de leurs moyens de sécurité. 

Signalisation des chantiers 

L’Entrepreneur doit satisfaire à toutes les obligations et prescriptions de signalisation 
en vigueur, en particulier aux traversées des routes et chemins publics ou ruraux. 
Il soumettra aux Autorités compétentes les modalités d’interruption de circulation et 
les panneaux, feux de signalisation qu’il compte utiliser et demandera en temps utile 
aux Administrations les autorisations nécessaires pour le ralentissement, ou 
l’interruption temporaire de la circulation.  
L’Entrepreneur devra se soumettre aux conditions que ces mêmes Administrations 
jugeraient à propos de lui imposer en vue de la sécurité routière et ferroviaire. 
 
L’Entrepreneur sera tenu pour responsable des accidents qui pourraient survenir du 
fait de la non - observation de ces prescriptions. 

 
En cas de carence de l'Entrepreneur ou en cas de danger, la REDAL se réserve le 
droit, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'Entrepreneur, de prendre 
toutes mesures utiles, en particulier en confiant les signalisations des chantiers à une 
autre Entreprise de son choix sans que cette intervention dégage la responsabilité de 
l'Entrepreneur. 

 
Par ailleurs, l'Entreprise, du fait de la carence des signalisations, subira des pénalités 
fixées au cahier des prescriptions générales. 
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L'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires en 
prévision des risques d'éboulements et d'effondrement des tranchées et des murs 
des constructions longeant les tranchées. 

ARTICLE 22- MESURES DE SECURITE A PRENDRE AU VOISINAGE DES 
LIGNES ELECTRIQUES 

Pendant l'exécution des travaux, l'Entrepreneur est tenu de se conformer aux 
mesures particulières de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans 
les chantiers de bâtiment et de travaux publics, et relatives aux canalisations et 
lignes électriques à basse, moyenne et haute tension. 

 
L'Entrepreneur est tenu, avant de commencer les travaux et après s'être concerté 
avec l'exploitant de la ligne électrique, de prendre les mesures nécessaires pour 
sauvegarder la sécurité des ouvriers. 

ARTICLE 23 - CIRCULATION DES ENGINS 

L'Entrepreneur devra se conformer aux ordres de la REDAL en ce qui concerne la 
circulation des engins. 

 
L'Entrepreneur prendra toutes précautions utiles pour limiter dans la mesure du 
possible les chutes de matériaux sur les voies publiques empruntées par son 
matériel. Il effectuera en permanence les nettoyages nécessaires, les dépenses 
correspondantes étant entièrement à sa charge. 

 

ARTICLE 24 -  SONDAGES 

Préalablement à l'ouverture des tranchées, l'Entreprise sera tenue de faire exécuter, 
à ses frais, des sondages préliminaires perpendiculaires à la fouille à établir jusqu'à 
concurrence d'un sondage par longueur de 25 mètres de canalisations à poser. 

 
Les sondages seront constitués par une tranchée ayant une largeur de 0,50 m. La 
longueur et la profondeur seront respectivement égales à la largeur et à la 
profondeur de la tranchée à ouvrir. 

 
Des sondages supplémentaires pourront être demandés par la REDAL, ils seront 
rémunérés aux prix du bordereau  
 

ARTICLE 25 -  DEMOLITION DES OUVRAGES 

Les ouvrages devront être enlevés ou comblés jusqu’au niveau du sol, de la 
façon appropriée. Les matériaux combustibles revenants des ouvrages déplacés 
devront être brûlés en accord avec ce qui vient d’être mentionné ci-dessus ou retirés 
du site des travaux. Là ou l’on devra remblayer les ouvrages, le remblaiement, 
jusqu’à 45 cm de la surface du sol, devra être fait avec des matériaux non 
combustibles, tels que moellons de maçonnerie et autres débris. 
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Lorsque tous les débris disponibles auront été utilisés dans le remblaiement, toutes 
les portions restantes non remblayées afin que les 45 cm supérieures seront 
complètement comblées jusqu’à la surface du sol avec de la terre selon les 
indications de la REDAL Le dessus des surfaces remblayées aura une apparence 
nette et suffisamment lisses pour ne pas constituer un danger pour les personnes et 
animaux domestiques. 

ARTICLE 26 FOUILLES EN TRANCHEES 

L’Entrepreneur doit réaliser toutes les fouilles en tranchée aux cotes, alignements et 
pentes indiqués sur les plans et profils. Les volumes de terrassements en tranchée 
seront calculés en fonction des largeurs L de tranchée théoriques suivantes 
dépendant du diamètre nominal DN de la conduite posée : 

L’Entrepreneur doit réaliser toutes les fouilles en tranchée aux cotes, alignements et 
pentes indiqués sur les plans et profils. Les volumes de terrassements en tranchée 
seront calculés en fonction des largeurs L de tranchée théoriques suivantes 
dépendant du diamètre nominal DN de la conduite posée : 

 DN = 400 mm : L =  100 cm 

 DN = 500 mm : L =  110 cm 

 DN = 600 mm : L =  120 cm 

 DN = 800 mm : L =  160 cm 

Le volume des terrassements supplémentaires engendré par les surlargeurs (de part 
et d’autre par rapport à la largeur L ci-dessus) nécessaires pour installation des 
soutènements sera à la charge de l’Entrepreneur. Les parois de la tranchée sont 
considérées verticales. 

La profondeur de la tranchée est mesurée à partir du niveau du terrain naturel 
jusqu’à la cote de la génératrice intérieure inférieure de la conduite, augmentée de 
l’épaisseur du fût du tuyau et de celle du lit de pose et éventuellement de l'épaisseur 
de la couche des terres contaminées qui devrait être remblayée par des matériaux 
sélectionnés. L’épaisseur de la couche des terres contaminées ne sera 
comptabilisée qu’après accord de REDAL. 

ARTICLE 27 FOUILLES POUR LES OUVRAGES 

Les fouilles pour les ouvrages (regards, etc.) doivent être réalisées aux alignements 
requis, tout en laissant suffisamment d’espace pour la construction, la vérification et 
l’enlèvement des coffrages. 

Pendant les opérations de creusement, l’Entrepreneur est responsable de la stabilité 
des pentes en talus provisoires des fouilles, il doit disposer des moyens nécessaires 
aux épuisements des venues d’eau quels qu’en soient l'origine, la nature et le débit. 

La surface du fond des fouilles en terre doit être préparée dans des conditions 
d’humidification suffisante pour pouvoir être parfaitement compactée au moyen 
d’outils ou de matériels appropriés afin de former des fondations fermes sur 
lesquelles le béton de l’ouvrage sera mis en œuvre. S’il en est requis par REDAL, 
l’Entrepreneur doit procéder à l’exécution d’un contrôle de compactage. 
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Aux endroits où le béton doit être mis en place sur ou contre la roche, la surface de 
la fouille doit être aussi régulière que possible afin de satisfaire au mieux les 
épaisseurs de béton exigées. Toutes les cavités dans la roche contre laquelle le 
béton doit être mis en place doivent être remplies de béton. 

Fonds de fouilles 

Les fonds de fouilles sont soigneusement purgés de toute terre arable. Les racines, 
détritus et les autres matériaux jugés indésirables par REDAL sont enlevés au cours 
de l’exécution des fouilles afin d’éviter leur inclusion dans le matériau de remblai. 

 Utilisation des déblais 

L’utilisation de tous les matériaux excavés doit être faite avec l’approbation de 
REDAL. 

Matériaux utilisables 

Tout matériau excavé déclaré convenable par REDAL doit être utilisé dans le remblai 
permanent. Les excédents sont soit employés au remblai des tranchées dans 
lesquelles les déblais ont été reconnus impropres, soit évacués en décharge. 

Matériaux inutilisables 

Les matériaux inutilisables ou réutilisables à d’autres fins que le remblai (tels que 
moellons, pierres sèches, déchets rocheux) sont transportés en dehors du site du 
projet. Ils sont soit mis en dépôt dans les décharges autorisées, soit utilisés à 
d’autres fins dont les modalités d’emploi et d’utilisation sont prescrites ou approuvées 
par REDAL. Les décharges autorisées sont trouvées par l’Entrepreneur. 

ARTICLE 28 -  TRANSPORT, STOCKAGE ET VERIFICATION DU MATERIEL JUSQU’A 
PIED D'OEUVRE 
Le transport du matériel jusqu'à pied d’œuvre depuis les usines de L'Entrepreneur ou 
de ses sous-traitants s'effectuera aux frais exclusifs et sous la responsabilité de 
L'Entrepreneur. 

 
Le stockage et le gardiennage de ce matériel et de cet outillage s'effectueront aux 
frais exclusifs et sous la seule responsabilité de L'Entrepreneur. 

 
A l'arrivée du matériel sur le chantier, et avant sa mise en oeuvre, il sera procédé à 
un examen contradictoire pour en constater le parfait état ainsi que les 
caractéristiques qui devront répondre à celles définies au CPS. 

ARTICLE 29 -  CONFECTION DES JOINTS 

Généralités 

Les joints seront mis en Oeuvre par des ouvriers qualifiés. Ils seront en principe 
exécutés conformément aux règles fixées par L'Entrepreneur et indiquées dans le 
devis descriptif joint à la soumission de L'Entrepreneur. Chaque joint devra être 
essayé après sa mise en place. 
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La REDAL se réserve le droit de préciser dans le marché toutes conditions qui lui 
sembleraient nécessaires à la bonne conservation des joints et toutes dispositions 
utiles pour s'assurer que leur exécution est conforme à ces conditions. 

 
Les boulons de contre brides des joints ou des brides seront protégés contre la 
corrosion par un procédé fiable laissé à l'initiative de L'Entrepreneur qui en assurera 
la fourniture et l'application. 

ARTICLE 30 -  REMBLAIEMENT DES TRANCHEES 

Le remblaiement de la tranchée doit être réalisé en tout temps de manière à 
empêcher tout dommage ou abrasion de la protection extérieure des tuyaux. La mise 
en place du matériau de remblai doit être faite uniquement en présence de REDAL. 
Après l’inspection, les essais et l’approbation des travaux de la pose de la conduite, 
l’Entrepreneur doit commencer les travaux de remblayage. Ce matériau de remblai 
n’est composé que de remblai sélectionné. 

Dans le cas où des roches ou d’autres objets durs viennent à être décelés dans le 
remblai, le long d’un tronçon quelconque de la conduite, ce remblai doit être passé 
au crible (maille de 50 mm) avant d’être mis en place. L’Entrepreneur peut toutefois 
choisir de mettre en place du remblai convenable, prélevé dans d’autres parties du 
tracé de la conduite et ce après accord de REDAL. Le transport de ce matériau se 
fait à ses frais. 

Le remblaiement doit être exécuté en usant des précautions nécessaires pour éviter 
tout déplacement de la conduite. Le compactage doit être exécuté avec le matériel 
approuvé par REDAL. 

Coupe type en tranchée 

 

Lit de pose 

Le lit de pose des conduite sera constitué, selon le cas, par :  

Terrain sans eau : Une couche de sable de concassage 0/5. A titre exceptionnel, et 
en fonction des disponibilités locales d’approvisionnement, REDAL pourra ordonner 
que le sable de concassage soit remplacé par du sable de mer ; 

Réfection du corps 

de chaussée 

Lit de pose 

Remblai primaire 

Remblai secondaire 

15 cm 

Recouvrement 
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Terrain avec eau : Une couche de gravillon 5/30 ; 

Terrain rocheux à forte pente, avec ou sans eau : Une couche de gravillon 5/30 ; 

Dans le cas de terrain sablonneux ou pour les branchements en gaine annelée, 
aucun lit de pose ne sera mis en œuvre et le fond de fouille sera réglé à la cote fil 
d’eau majorée de l’épaisseur de la conduite. 

De façon générale, l’épaisseur du lit de pose sera de 10 cm, sauf pour les conduites 
Béton, Acier ou Fonte de diamètre supérieur à 50 cm, pour lesquelles l’épaisseur 
sera de 15 cm. 

Remblai primaire 

Le remblai primaire sera constitué, en général, à l'aide de sable de concassage 0/5 
en entourant les deux flancs de celle-ci. L’arrosage et le compactage se feront par 
couche de hauteur maximale de 20 cm à l’Optimum Proctor de 92 % OPN. 

Dans le cas où le matériau extrait des déblais serait susceptible d’être réutilisé 
(sable, tout venant, etc.), cette réutilisation sera soumise à l’approbation préalable de 
REDAL. Les matériaux extraits des déblais feront l’objet d’essais de laboratoire (voir 
le Chapitre 4 traitant des contrôles) pour juger de leur aptitude à servir comme 
matériaux de remblais, REDAL se réservera le droit d’utiliser, pour les remblais en 
matériau compactable, exclusivement du déblais des fouilles ou des matériaux 
d’apport, ou de varier la répartition des quantités totales estimées de ces remblais 
sur les différents matériaux, sans que l’Entrepreneur puisse réclamer une 
quelconque plus value. La réutilisation ne sera pas permise par contre sous 
chaussée. 

En présence de nappe : A l’aide de gravillons 5/30, en entourant les deux flancs de 
celle-ci. Dans le cas d’un terrain faiblement porteur, le lit de pose et le remblai en 
gravillon seront enrobés dans un géotextile type « Bidim ». 

De façon générale, la hauteur de recouvrement sera de 20 cm, sauf pour les 
conduites Béton, Acier ou Fonte de diamètre supérieur à 50 cm, pour lesquelles 
l’épaisseur sera de 30 cm. En présence d’eau, REDAL instruira sur site et en 
fonction de la hauteur de la nappe, la hauteur de recouvrement de la conduite." 

Remblai secondaire 

Pour toutes conduites, y compris les branchements en gaine annelée, le remblai 
secondaire sera constitué, suivant le cas, par : 

 Sous chaussées, accotements et trottoirs : A l’aide de tout-venant, stérile 

de carrière  arrosé et compacté par couche de hauteur maximale 20 cm, à 

l’Optimum Proctor de 95 % OPN. Le matériau devra avoir reçu l’agrément de 

REDAL avant sa mise en place. Le tout-venant sera réservé aux chaussées 

sensibles à fort trafic. 

 En pleine nature ou en quartiers non structurés : A l’aide de matériau 

extrait des déblais, sélectionné et tamisé (granulométrie inférieure à 100 

mm), arrosé et compacté par couche de hauteur maximale de 30 cm à 
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l’Optimum Proctor de 95% OPN. De plus, un merlon de 15 cm sera mis au-

dessus de la tranchée. 

Dans le cas où le matériau extrait des déblais serait susceptible d’être réutilisé 
(sable, tout venant, etc.), cette réutilisation sera soumise à l’approbation préalable de 
REDAL. Les matériaux extraits des déblais feront l’objet d’essais de laboratoire (voir 
le Chapitre 4 traitant des contrôles) pour juger de leur aptitude à servir comme 
matériaux de remblais, REDAL se réservera le droit d’utiliser, pour les remblais en 
matériau compactable, exclusivement du déblais des fouilles ou des matériaux 
d’apport, ou de varier la répartition des quantités totales estimées de ces remblais 
sur les différents matériaux, sans que l’Entrepreneur puisse réclamer une 
quelconque plus-value. 

La reconstitution des espaces verts ou prairies est réalisée avec la terre végétale, 
préalablement mise en cordon lors des déblais. 

Le remblai secondaire est réalisé jusqu’à la sous-face du corps de chaussée, lequel 
sera réalisé avec un épaulement de 15 cm de part et d’autre du remblai secondaire 
(voir la section traitant des réfections de chaussées, trottoirs et accotements). 

 Grillage avertisseur 

Pour la signalisation de la conduite, un grillage avertisseur sera mise en place à 
l’intérieur du remblai secondaire à une hauteur de 60 cm en dessous du terrain fini. Il 
devra dans tous les cas être situé à une hauteur de 30 cm au dessus de la 
génératrice supérieure extérieure de la conduite. Il devra respecter les dispositions 
ci-après :  

 D'une manière générale, la largeur du grillage sera 50 cm pour les conduites 

de diamètre inférieur à 500 mm. Pour les diamètres supérieurs ou égaux à 

500 mm, la pose et la mise en place du grillage avertisseur s’effectuera par 

juxtaposition de deux rouleaux de 50cm de largeur chacun. 

 Le grillage devra obligatoirement avoir dans tous les cas ses renforts 

d'origine sur chaque bord. 

 En aucun cas, il ne sera permis la pose de grillage taillé dans un rouleau 

dont la largeur est supérieure à 50cm. 

 
Le remblaiement de la fouille ou tranchées ouvertes sous chaussées sera 
exécuté avec du sable de classe B5. 

 
Les remblais seront exécutés obligatoirement par couches successives de 0,20 m à 
0.30 m au maximum, damées à refus et au besoin arrosées pour éviter tous 
tassements ultérieurs de la fouille (compacité à 90% de celle de l'essai Proctor 
modifié). 
L'Entreprise sera tenue d'exécuter, en n'importe quel moment, la première couche de 
remblais sitôt les conduites posées et essayées, faute de quoi, elle sera responsable 



 

 

 

CPT – AO 92/2020/O 21/28 
 

 

des dégâts occasionnés à ces conduites pendant la nuit ou tout autre moment de la 
journée. 

ARTICLE 31- REFECTION DES CHAUSSÉES, TROTTOIRS & ACCOTEMENTS 

Une fois les remblais sur conduites exécutés, l’Entrepreneur est chargé de la 
réfection définitive des chaussées et trottoirs. 

L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur le fait que la structure de la chaussée 
après réfection doit être au minimum conforme à la structure initiale selon les 
prescriptions de l'organisme concerné. 

L’Entrepreneur doit donner à Redal le relevé exact des réfections à exécuter, tant du 
point de vue importance qu’emplacement des travaux. 

Tous les matériaux d’empierrement, tels que pavés, blocages en pierres cassées, 
revêtements en carreaux de ciment, dalles de pierre taillées, sont récupérés, triés et 
mis soigneusement de côté pour être réutilisés. 

L’Entrepreneur doit surveiller l’état des réfections exécutées par ses soins et 
remédier de sa propre initiative à tous les tassements qui pourraient survenir 
pendant la durée de garantie. 

En cas de contestation à l’issue du chantier ou pendant le délai de garantie, des 
sondages de contrôle peuvent être commandés. Si la réfection de chaussée n’est 
pas conforme à la structure initiale, celle-ci est refaite aux frais de l’Entrepreneur qui 
doit en outre supporter le coût des opérations de contrôle. 

Redal exige l’utilisation d’un FINISSEUR (FINISHER : engin mobile destiné à appliquer les 
enrobés bitumineux sur les chaussées) quel que soit la largeur des tranchées pour les 
réfections en Bitume 

Le corps des chaussées, trottoirs et accotement sera constitué comme décrit ci-
après : 

Réfection trottoirs non revêtus : 

 Une couche de 15 cm en tout-venant, stérile de carrière tamisé 
(granulométrie inférieure à 50 mm) et d’un indice CBR supérieur ou égal à 
10%, arrosée et compactée à l’Optimum Proctor de 95% OPM. 

 

 

 

 

 

Remblai secondaire 

Tout venant, stérile 

de carrière  
15 cm 95 % OPM 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Enrob%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chauss%C3%A9e
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Réfection Définitive de Chaussées Revêtue en Enrobé R1 : 

Cette prestation concerne la réalisation de la couche de roulement de chaussée par 
la mise en place de l’enrobés à chaud 0/10. 

 Balisage et déviation éventuelle de la zone de travaux. 

 Démolition de la couche de surface de la chaussée existante, avec 
découpage régulier des abords de la tranchée à l’aide d’une scie à sol de la 
tranchée et tenant compte d'un épaulement de 20 cm de part et d’autre par 
la largeur de la tranchée. 

 Une couche de 30 cm en grave ciment 0/31.5 type GNA dosé à 5% de 
ciment, arrosée et compactée à l’Optimum Proctor de 98 % OPM ; 

 Arrosage et compactage du GNA, pour un OPM de 98 %. 

 Fourniture et mise en place d’une couche d’imprégnation de bitume fluidifié 
(cut-back 0/1) à raison de 1,2 kg /m² ou d’émulsion à rupture lente à raison 
de 1 kg /m² de bitume résiduel 

 Fourniture et mise en place d’une couche GBB de 8 cm y compris 
compactage 

 Fourniture et mise en place d’une couche d’accrochage (cut-back 0/1 
émulsion ECR65) à raison de 0,550 kg/m². 

 Fourniture et mise en place d’une couche d’enrobés à chaud bitumineux EB  
de + 5 cm 0/10 

 Dégagement des déblais excédentaires et nettoyage du chantier. 

 

 

Réfection Définitive de Chaussées Revêtues en Enrobé R2 

Cette prestation concerne la réalisation de la couche de roulement de chaussée par 
la mise en place de l’enrobés à chaud 0/10 à. 

 Balisage et déviation éventuelle de la zone de travaux. 

 Démolition de la couche de surface de la chaussée existante avec 
découpage régulier des abords de la tranchée à l’aide d’une scie à sol de la 
tranchée et tenant compte d'un épaulement de 20 cm de part et d’autre par 
la largeur de la tranchée. 

 Une couche de 30 cm en grave ciment 0/31.5 type GNA dosé à 5% de 
ciment, arrosée et compactée à l’Optimum Proctor de 98 % OPM ; 

 Arrosage et compactage du GNA, pour un OPM de 98 %. 

Enrobésà 
chaud 
0/12.5 

 

13 cm 

GNA 0/31.5 

 

Remblai secondaire 

98 % OPM 
30 cm 

Enrobés à chaud 0/12.5 
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 Fourniture et mise en place d’une couche d’imprégnation de bitume fluidifié 
(cut-back 0/1) à raison de 1,2 kg /m² ou d’émulsion à rupture lente à raison 
de 1 kg /m² de bitume résiduel 

 Fourniture et mise en place d’une couche d’enrobés à chaud bitumineux EB  
de +7 cm 0/10. 

 Dégagement des déblais excédentaires et nettoyage du chantier. 
 

 

Réfection de trottoirs revêtus en béton 

 Une couche de 15cm en grave 0/31.5 type GNA non traitée, arrosée et 
compactée à l’Optimum Proctor Modifié de 95 % OPM ; 

 Une couche en béton dosé à 300 kg/m3, de même épaisseur que la 
chaussée existante, avec toutefois une épaisseur minimale de 10 cm 
d’épaisseur et un épaulement de 15 cm par rapport à la couche de grave. 

 

Réfection d’accotements non revêtus de chaussées revêtues 

 Une couche de 30 cm en grave ciment 0/31.5 type GNA dosé à 2% de 
ciment, arrosée et compactée à l’Optimum Proctor de 98 % OPM. 

 

Réfection de trottoirs revêtus 

 Une couche de 15 cm en sable de concassage arrosée et compactée ; 

Enrobésà 
chaud 
0/12.5 

 

7 cm 

GNA 0/31.5 

 

Remblai secondaire 

98 % OPM 
30 cm 

Enrobés à chaud 0/12.5 

10 cm 

15 cm 

Remblai secondaire 

Béton 

Grave 0/31.5 95 % OPM 

Grave ciment 0/31.5 

Remblai secondaire 

98 % OPM 
30 cm 
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 Une couche en béton dosé à 300 kg/m3, de même épaisseur que le trottoir 
existant, avec toutefois une épaisseur minimale de 10 cm d’épaisseur et un 
épaulement de 15 cm par rapport à la couche de grave ; 

 Une chape en ciment ou un revêtement en carreau de ciment ou rêve-sol ou 
autres selon le même type du trottoir existant. 

 

Revêtement en asphalte rouge 

L’asphalte artificiel est un mélange qui contient une proportion fixée en fonction de sa 
destination : 

 du bitume, 

 des fines calcaires et, éventuellement, de la poudre d’asphalte naturelle, des 
granulats. 

 Spécifications des granulats pour asphalte artificiel 

Désignation Asphalte de trottoir 

FILLER 

Activités 

L’activité du filler mesure 

L’accroissement de la Tba entre bitume et 40 % de 
filler 

 

 

12°<Tb<14° 

GRANULAT 

Sable  0/D 

Equivalent de sable 

Friabilité 

 

 

ES>50 

<25 

GRAVILLON d/D  

Indice de concassage 

Los Angeles 

Micro Deval humide 

100 % 

<25 

<20 

 

Carreaux 

Béton 

Sable de concassage 

Remblai secondaire 

10 cm 

95 % OPM 15 cm 
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Exécution du dallage en asphalte 

L’asphalte sera obligatoirement expédié de l’atelier de fabrication dans des moyens 
de locomotion permettant d’assurer le malaxage des matières d’une manière 
continue pendant le transfert et jusqu’au moment de l’emploi, de manière à maintenir 
la chaleur de l’intimité du mélange. 

 

L’asphalte sera coulé par bandes limitées par des règles de fer d’épaisseur voulue. Il 
sera étendu au moyen d’une spatule en bois, de manière à former une surface 
parfaitement dressée sans flache, ni bosse. Chaque bande nouvelle sera 
rigoureusement soudée à la précédente, de manière à ne présenter ni joint, ni 
fissure, ni retrait. En fin, la surface supérieure du mastic devra, sans laisser aucun 
vide, s’araser et se raccorder exactement avec les bordures, dalles, pavés, grilles 
arbres, trappes de regard, bouches à clés, etc.. et joindre également sans vide les 
soubassement et façades des maisons. 

REVETEMENT EN ASPHALTE ROUGE GRENAILLE 

Même caractéristiques techniques et de mise en œuvre que l’asphalte rouge ; sauf 
que celui-ci doit être grenaillée de façon à savoir un état de surface obtenu par 
projection à forte puissance de grenaille métallique à la surface de l’asphalte durci. 

ARTICLE 32 -  ESSAIS DE COMPACTAGE 

Ils seront effectués conformément aux règles de l’art. La REDAL se réserve le droit 
d’exiger à l’entreprise d’effectuer ces essais par un laboratoire agréé et ce aux frais 
de L’Entrepreneur.  
 
L’indice Optimum Proc Tor Modifié doit être d’au mois 95% pour les  tranchées sous 
chaussées et de 90% pour les autres cas. 

 
Dans le cas d’essais non satisfaisants, L’Entrepreneur aura à sa charge tout travaux 
nécessaires à l’obtention des qualités de compactage exigées, ainsi que les frais des 
essais justifiant ces qualités. 

ARTICLE 33 -  POSE DE L'APPAREILLAGE 

Les robinets - vannes de vidange ainsi que les ventouses devront être fournis et 
installés sur la conduite aux emplacements indiqués sur les plans ou conformément 
aux prescriptions de la REDAL 
 
La mise en place des robinets - vannes à extrémité à brides et la confection des 
joints correspondants doivent être effectuées de façon telle que les tuyauteries 
n'exercent sur les brides aucun effort anormal de traction susceptible de provoquer 
leur arrachement ou la déformation du corps de l'appareil. 
  
Les robinet - vannes doivent être installés de telle sorte que leur remplacement 
puisse être effectué sans nécessiter le déplacement de la canalisation ou la 
démolition du regard. 
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L’Entrepreneur se conformera, pour chaque type d'appareil de ventouse et d'après 
ses spécifications, aux prescriptions de pose définies par le constructeur. Ils seront 
posés sous regard accessible et de dimensions telles qu'elles permettent d'en 
assurer l'entretien et le démontage. 
  
L’Entrepreneur a la responsabilité des réglages des différents appareils 
conformément aux spécifications du catalogue du fabricant. 

ARTICLE 34 -  BUTEES - CALAGE - ANCRAGE. 

Les massifs de butées seront calculés en fonction de la pression d'essai étanchéité 
en tranchée des conduites et des diamètres des canalisations pour un taux de travail 
du terrain égal à zéro (0). 
 
Le béton mis en place sera dosé à 300 kg de CPJ 35 par mètre cube de gravier et de 
sable en oeuvre et sera conforme aux normes en vigueur. 
 
A chaque changement de direction de la conduite, réduction de section, dérivation ou 
obturation seront construites les butée qui devront répondre à la pression par simple 
adhérence à l'exclusion de tout autre buttage secondaire éventuel sauf en cas de 
rocher franc. Dans ce cas, la qualité du rocher en place devra être reconnue apte à 
cette fonction par la REDAL  
 
Les conditions d'adhérence et d'équilibre des butée ainsi que le calcul du volume en 
résultant seront soumis à l'approbation de la REDAL à sa demande. 
 
Le coulage du béton se fera en une seule fois après approbation expresse des notes 
de calcul et de la qualité de la fondation par la REDAL Il sera exécuté conformément 
aux prescriptions en vigueur. 
 
L'Entreprise se conformera, pour la disposition des ceintures, arcs-boutants, autres 
organes et aux scellements de leurs extrémités dans les massifs ainsi qu'à leur 
revêtement protecteur, aux instructions de la REDAL 
 
Les massifs de butées, de calage latéral et d'ancrages, ne doivent porter aucune 
atteinte aux revêtements des pièces et tuyaux. 

ARTICLE 35 - ENLEVEMENT DES DEBLAIS 

L'Entreprise est chargée de faire transporter aux décharges publiques contrôlées les 
terres restant en excédant après le remblaiement des fouilles. Les décharges 
publiques ou aires de remblaiement agréées sont situées à 20 Km environ des lieux 
des travaux. Toute décharge sauvage ou non autorisée ne sera pas tolérée.  
 
L'évacuation totale de ces déblais devra être effectuée dans un délai de 48 heures 
après le remblaiement; passé ce délai, l'Entreprise subira jusqu'à évacuation 
complète des déblais, une pénalité journalière fixée au cahier des prescriptions 
particulières. 
 
De plus, ces travaux ou reprise de décharges sauvages pourront être effectués 
d'office par d'autres entrepreneurs sans mise en demeure préalable, aux frais, 
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risques et périls de l'Entreprise, sans que celle-ci ne puisse émettre aucune 
réclamation. 
 
Les trottoirs et chaussées seront bien nettoyés après achèvement des travaux. 
Aucun excédent de déblais de quelque importance que ce soit ne devra subsister. 
 
Cette sujétion fait partie intégrante des prix des terrassements. 

ARTICLE 36 -  EXECUTION DES FINITIONS ET REMISE EN ETAT DES LIEUX.  

La réfection des chaussées et trottoirs sera effectuée en accord avec les dispositions 
des services techniques des préfectures communes de la Wilaya de Rabat-Salé et 
de la direction des routes. 
 
Le revêtement sera entretenu par L’Entrepreneur et à ses frais pendant un délai d'un 
an à compter de la date d'achèvement des travaux. 

Réfections 

La réfection des trottoirs sera faite après l’achèvement du remblaiement des fouilles 
ouvertes par la REDAL ou par l'entreprise dans un délai maximum de 24 heures. 
 
La réfection des chaussées sera faite après l’achèvement du remblaiement des 
fouilles ouvertes par la REDAL ou par l'entreprise dans un délai maximum de 48 
heures. 
 
Passé ces délais, l'entreprise subira jusqu'à exécution de la réfection une pénalité 
journalière d'un montant équivalent à celui de la réalisation de la réfection. 
 
La mise en oeuvre des réfections nécessite obligatoirement l'arrosage et le 
compactage par des engins appropriés (cylindre à jante lisse et par compacteur à 
pneus) aux matériaux constituant la réfection : 
 
 a/ Chaussée : Les matériaux de couche de fondation par m2 seront mis en 
place à raison de 0,30 m de tout venant des carrières de l'oued Akreuch de 0 à 31,5 
mm d'épaisseur. 
 
La couche de roulement sera en enrobé à chaud de minimum 5 cm d'épaisseur 
suivant la nature de chaussée existante. Après compactage ces matériaux auront 
une épaisseur totale de 0,35 m. Il conviendra donc d'arroser la surface du remblai 
compacté de la tranchée à 0,35 m par rapport à la chaussée existante. 
 
 b/ Trottoirs 
 
 b-1/ Carreaux de ciment ou autre: 
 
 Les carreaux neuf de modèle identique à celui du revêtement à reconstituer 
seront posés sur forme en béton de 0,10m d'épaisseur et bain de mortier de 0,02m. 
 
- Composition du béton   : 1 m3 de gravette 
        0,5 m3 de sable 
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       350 Kg de ciment CPJ 45 
 
- Composition du mortier :  
 
 300 Kg de ciment CPJ 35 par m3 de sable. Les remblais de la tranchée seront 
arasés après compactage à la cote -0,14m par rapport au revêtement du trottoir à 
reconstruire. 
 
 b-2/ Asphalte : 
 
 Les revêtements en asphalte de 0,02 m d'épaisseur seront coulés sur forme 
de béton identique à celle des carreaux de ciment 
 
 b-3/ Enrobés au bitume à chaud: 
  
Les matériaux pour enrobés à chaud auront la granulométrie 2-5 (grain de riz) et 
répandus à raison de 0,06 cm sur couche de fondation ( GNA+GNB) d’au moins 30 
cm. 
 
Tous les matériaux d'empierrement tels que pavés, récupérables et susceptibles 
d'être réutilisés, seront triés et mis soigneusement de côté. 
  

b-4/ Espace vert et végétation: 
 
L’entrepreneur est tenu à remettre l’état telle qu’il a été avant commencement des 
travaux. un PV de constat entre REDAL et l’entrepreneur doit être fait an avant de 
chaque chantier, il constituera la référence de la remise en état en fin de chantier. 
  
 N.B. L'entreprise est tenue de présenter à la REDAL chaque lundi matin une 
liste hebdomadaire par adresse et par nature des réfections réalisées. 
 

     

 Lu et approuvé par le soumissionnaire 

Cachet et signature du soumissionnaire 

 

  

 

 


