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ARTICLE 1 - OBJET DE L’APPEL D’OFFRES

Le présent appel doffres ouvert a pour objet I'établissement d’'un marché
d’exploitation et réparation de fuites, notamment les prestations de :

La réparation de fuites détectées ou inopinées survenant sur les conduites en
béton, fonte, acier ... du réseau de Redal.

Travaux de raccordement en charge des conduites d’infrastructure dans le
cadre des opérations d’exploitations;

Travaux de renouvellement de vannes, des équipement hydrauliques et
pieces spéciales en acier dans le cadre des opérations d’exploitations; ;
Travaux de maintenance des ouvrages en béton ;

Terrassements, remblaiement et réfections de chaussées et trottoirs.

ARTICLE 2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

- L’'Entrepreneur interviendra, a la demande de REDAL, pour effectuer :

Travaux de raccordement en charge des conduites d’infrastructure ;

Travaux de renouvellement de vannes, des équipement hydrauliques et
pieces spéciales en acier ;

Travaux de maintenance des ouvrages en béton ;

Terrassements, remblaiement et réfections de chaussées et trottoirs

Pour les réparations de fuites détectées sur conduites, elles peuvent étre soit :

Sans terrassement, sur fouilles préparées
En prestation compléte avec fouilles et remise en état apres réparation.

L’Entreprise doit étre équipée de pompes de puisement de capacité suffisantes
pour pomper les eaux dues a la fuite ou aux intempéries si l'intervention se fait en
période pluvieuse.

- Elle devra par conséquent, prendre toutes les dispositions nécessaires, pour
qu'aprées chaque appel de la REDAL, ses équipes soient disponibles, et
opérationnelles sur chantier dans un délai ne dépassant pas 24 heures. Le
représentant de la Société désigné par écrit apres signature du présent contrat,
pourra étre appelé sur son téléphone portable par la REDAL a tout moment
(pendant le jour, ou la nuit, que la journée soit ceuvrée, ou non) ;

- Elle devra tenir un stock permanent de manchons de réparation sur un site REDAL
a Rabat, et le reconstituer aprés chaque utilisation dans des délais raisonnables;

- Chaque intervention sera validée par un attachement diment signé par les deux
parties ;
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- Aux termes du présent contrat, les travaux la réparation de fuites sur les conduites
comme décrit précédemment, ne peut en aucun cas, étre interprétée comme
exclusivité d’interventions sur les conduites de REDAL.

ARTICLE 3 - ETUDE ET DOSSIER D’EXECUTION

L’Entrepreneur adresse a REDAL en 3 (trois) exemplaires les plans, les notes de
calculs et les notes techniques nécessaires a la bonne exécution des travaux et des
essais, et notamment les plans de principe, raccordements filaires, disposition du
matériel (dans le cas de travaux électriques), de béton armé etc., ainsi que les
notices completes des matériels fournis.

REDAL retourne a I'Entrepreneur dans un délai de 10 (dix) jours un jeu de plans
avec ses commentaires. En I'absence de commentaires, ou sans réponse écrite,
dans le délai précité, les documents sont considérés bons pour exécution.

L’Entrepreneur integre ces commentaires et adresse a REDAL 3 (trois) nouveaux
exemplaires des documents.

REDAL revét les 3 exemplaires des documents de la mention « BON POUR
EXECUTION » suivie de la date d’approbation de la dite mention, conserve un
exemplaire et retourne 2 (deux) exemplaires a I'Entrepreneur dans un délai de 5
(cinq) jours.

Les documents revétus de cette mention sont les seuls valables et ne peuvent étre
modifiés qu’aprés I'autorisation écrite de REDAL.

Les études, schémas, notes de calcul et plans d'exécution incombent a
I'Entrepreneur qui en assume la responsabilité compléte. Cette responsabilité ne
sera en rien diminuée du fait de l'approbation par REDAL de ces études, schémas,
notes et plans. Il est entendu que les plans, dessins, croquis et notes de calcul
deviennent la propriété de REDAL et que celui-ci pourra en disposer de la maniere
qui lui conviendra pour ses propres besoins.

Tous les plans doivent étre réalisés sous Autocad. lls doivent étre complets,
entierement cotés, établis de facon parfaitement lisible et porter toutes les indications
permettant une identification rapide et slre. Chacun d’eux doit indiquer, entre
autres :

e REDAL ;

e Le nom de I'Entrepreneur ;

e La nature de l'ouvrage ;

e La désignation préecise des échelles utilisées ;

¢ La nature des modifications, indices et dates de révisions.

Les plans des ouvrages comporteront nécessairement et de fagon séparée, les plans
de coffrages (indiquant les dimensions, les joints, les ouvertures et pieces noyeées,
les classes de béton, etc.) et les plans de ferraillage (indiquant la nature, la nuance,
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les diamétres, les tracés et positions, et comportant une nomenclature précisant le
poids et la longueur des armatures).

Tous les plans doivent étre obligatoirement quadrillés en coordonnées Lambert et
rattachés au Nivellement Général Marocain (NGM).

Les tirages doivent étre pliés au format A4, le titre devant apparaitre sur la face
visible du plan.

REDAL restera libre d'apporter aux plans présentés toutes modifications qu'il jugera
utiles en cours de travaux, pour des raisons de convenance économique, technique
ou autre, sans que I'Entrepreneur puisse se refuser a leur exécution, les deux parties
s'étant toutefois entendues sur les conditions nouvelles de reglement qui pourraient
découler de ces modifications.

Au cas ou I'Entrepreneur souhaite apporter en cours d'exécution des modifications
aux dispositions prévues, il sera tenu de les soumettre au préalable a I'approbation
de REDAL.

REDAL, en cas de besoin, peut demander un dossier d’exécution cacheté par un
bureau de contrdle agrée sans que I'entreprise réclame la moindre rémunération.

ARTICLE 4 - CONTRAINTES D’EXECUTION ET INTERFACES

L’entrepreneur devra tenir compte des contraintes d’exécution et interface de travaux
en site urbain et dans les ouvrages d’eau potable en fonctionnement

Pour cela et afin d’éviter toute éventuelle perturbation de l'alimentation en eau
potable, I'entrepreneur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires pour
s’assurer que les travaux a entreprendre par ses soins seront réalisés dans les
délais convenus avec la redal.

ARTICLE 5 - PENALITES

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour intervenir dans
les délais définis, assurer la disponibilité du matériel et moyens nécessaires a la
bonne exécution des travaux du présent CPT, faute de quoi une pénalité de 500 DH
lui sera appliquée par heure de retard d’arrivée sur le chantier ou de non
approvisionnement du chantier en matériel

ARTICLE 6 - INSTALLATION ET SUIVI DE CHANTIER

Pour les travaux programmables, I'entrepreneur soumettra avant la mise en place du
chantier, les plans d’organisation et d’accés de celui-ci.

De plus, quel que soit le type de travaux, urgents ou programmables, la nature des
revétements des voies empruntées par les véhicules de I'entrepreneur, il sera exigé
le maintien de celle-ci dans leur état de fonctionnement et de propreté initial.
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Toutes les traces d’utilisations par des engins terreux seront nettoyées au fur et a
mesure, la propreté d’ensemble étant exigible par REDAL sous 24 heures. A défaut

cette derniére pourra prendre toutes dispositions pour faire réaliser le nettoyage aux
frais de I'entrepreneur sans autre forme d’avertissement.

A la fin du chantier, I'entrepreneur devra restituer toute zone mise a sa disposition en
parfait état. Toute dégradation entrainera obligatoirement sa réfection selon les
prescriptions du gestionnaire a la charge exclusive de [Ientrepreneur. Les
installations du chantier seront réalisées conformément aux spécifications du CCAG-
T. Les prescriptions ci —aprés competent ledit document.

L'Entrepreneur aura a sa charge et a ses frais, les formalités et indemnités pour les
occupations temporaires nécessitées par l'organisation de ses chantiers:
campements, aires de stockage, etc..., I'établissement des pistes & des dépodts de
matériels et de matériaux, les frais d'amenée de l'eau et de I'énergie électrique, les
frais de cl6ture et de gardiennage de ses chantiers, I'enlevement ou démolition en fin

de travaux de tous les ouvrages provisoires qu'il sera amené a exécuter pour ces
installations de chantier.

ARTICLE 7 - PROJET DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

Pour les travaux programmables le projet des installations de chantier sera établi en
concertation avec REDAL apres notification du marché.
Ce projet indique sous forme de plan a échelle convenable :

Les limites de 'emprise générale du chantier

Les dispositions prévues pour assurer la continuité de I'exploitation

Les lieux de dépot des matériaux et la localisation de la décharge

Les dispositions prévues pour les déviations routieres et la signalisation a I'égard
de la circulation des véhicules et des piétons.

* ¥ %

ARTICLE 8 - SIGNALISATION DU CHNATIER

La signalisation du chantier dans les zones intéressant la circulation sur la voie
publique sera réalisée par I'entrepreneur sous le contréle de REDAL et suivant les
prescriptions des autorités concernées.

Spécialement pour les travaux programmables I'entrepreneur doit :

Soumettre préalablement a I'agrément de REDAL les dispositions qu’il compte
prendre pour signaler son chantier.

Pour les travaux de terrassement, fournir et mettre en place 1 balisage de chantier,
a 'emplacement demandé par REDAL. Il sera conforme aux prescriptions de REDAL
sur la signalétigue des chantiers, (selon les prescriptions du Kit Santé et sécurité au
travail de REDAL pour l'activité eau potable).
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ARTICLE 9 - CONDITIONS D’HYGIENE ET DE SECURITE

En complément des précautions normales, et élémentaires de sécurité pour un
chantier en site urbain (protection des ouvriers, des piétons et d’'une fagon générale
de tous usagers de la voirie a proximité des chantiers), I'attention de I'entrepreneur
est spécialement requise sur les points suivants :

\ Travaux dans les ouvrages: précautions a prendre liées aux risques
d’origine hydraulique et a la nature du milieu.

\ Travaux en tranchée : précautions & prendre en matiére de blindage, de
souténement et d’inondation.

\ Travaux en milieux confinés : précautions a prendre en matiére de ventilation
et de mise en place d’équipement spécifiques.

ARTICLE 10 - CONSTAT PREALABLE AU DEMARRAGE DES TRVAUX
ROGRAMMABLES.

L’état des batiments, routes, clétures et équipement urbains divers, etc... avoisinant
les chantiers sera constaté avant travaux en présence d'un représentant de REDAL
afin d’éviter toute réclamation indues en fin de travaux. Un ordre de service sera
remis a la société pour commencer les travaux qui seront supervisés par un
responsable de la direction exploitation de REDAL.

ARTICLE 11 - ADHESION A LA CHARTE DE CHANITIER PROPRE.

L’entrepreneur s’engage a respecter les clauses suivantes :

\ Veiller a la bonne tenue de ses chantiers, tant en ce qui concerne la propreté, la
sécurité et la conduite des travaux.

' Eliminer ou réduire les nuisances dues au transport, a la décharge et a la mise en
ceuvre des différents matériaux.

V' Améliorer la qualification de ses ouvriers et les sensibiliser au respect de
I'environnement.

Un journal de chantier sera ouvert et signé quotidiennement par un représentant de

REDAL et de I'entrepreneur.

Les plans conformes a I'exécution seront remis par I'entrepreneur a REDAL sous
forme informatique et un exemplaire tirage papier.

ARTICLE 12 - MOYENS MIS EN CEUVRE.

L’entrepreneur mettra en place les moyens matériels et humains nécessaires pour la
réalisation des travaux de réparation de fuites sur réseau et ouvrages.
Ces moyens devront étre listés et justifiés.
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ARTICLE 13 - STOCK PERMANENT

L’entreprise doit assurer un stock permanent des articles suivants :

12 1) stock permanent de manchons en acier noir

400 1 1 1
500 1 1 1
600 1 1 1
700 1 1 1
800 1 1 1
1000 1 1 1
1100 1 1 1

12 — 2) conditions tarifaires pour les manchons de réparation

Les prix indiqués ci-dessous comprennent :
e amenée des équipes et du matériel sur I'endroit de I'intervention ;
e fourniture et mise en place du manchon adapté y compris soudure et
installation du joint auto gonflant de qualité alimentaire.

NB : I'épaisseur de la téle ( Epaisseur entre 5,3 mm et 10,6 mm) sera calculée en
fonction de la pression du réseau, la profondeur, le diametre de la conduite,
I'agressivité du sol,...... etc.... de ce fait I'entreprise doit fournir une note de calcul
justifiant I'épaisseur et le tarif choisi

e injection du coulis de mortier ou équivalent entre la conduite et le manchon ;

e protection extérieure du manchon par application d’'une peinture bitumineuse.

e Et toutes autres suggestions pour assurer la réparation de la fuite ou autre
intervention objet de cet appel d’offres.

11 400
1.2 500
1.2 600
13 700
14 800
15 1000
1.6 1100
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ARTICLE 14 - DELAI D’EXECUTION

Le délai d’exécution du présent Appel d’Offres est de 12 mois, commence a courir a
compter de la prescription de I'ordre de service.

ARTICLE 15 - DESCRIPTION DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT ET DE
POSE DES PIECES

Les travaux de I'entreprise comprennent :

1- L'exécution des terrassements nécessaires, d'une part a la réparation des fuites,
raccordement en charge sur les conduites, renouvellement des équipements et
pieces spéciales, et d'autre part a la construction des ouvrages annexes ainsi que
ceux a effectuer dans le cadre de la réalisation des branchements,

2- L'épuisement des eaux de ruissellement ou d'infiltration,

3- L'étaiement, et blindage des tranchées.

4- La pose des pieces spéciales et de tout appareil d'équipement de conduite y
compris tous les éléments nécessaires a la confection des joints.

5- Le remblaiement des tranchées et compactage dans les régles de I'art (OPM>90%
et 95% sous chaussée).

6- Les essais hydrauliques.
7- Les réfections des chaussées et trottoirs

8- Le nettoyage des lieux et Repli du chantier.

ARTICLE 16 - CONFORMITE DES MATERIAUX ET FOURNITURES

L'Entrepreneur devra soumettre a l'agrément de la REDAL la provenance et la
qualité des matériaux destinés a la construction des ouvrages annexes, ainsi que
tous autres matériaux et fournitures diverses. Les matériaux seront d'origine
marocaine chaque fois que cela est possible conformément a larticle 21.5 du
C.CAG.

L'Entrepreneur devra s'assurer aupres des fournisseurs qu'ils acceptent les
prescriptions du présent CPS. Tant en ce qui concerne la qualité des matériaux et
produits que les conditions de contrble et d'essais.

En cours de travaux, I'Entrepreneur ne pourra modifier l'origine des matériaux
qu'avec l'autorisation écrite de la REDAL, et sous réserve que les matériaux et
produits de remplacement soient de qualité équivalente et répondent aux mémes
prescriptions concernant leur conformité aux normes en vigueur.

L'Entrepreneur reste seul responsable vis-a-vis de la REDAL
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ARTICLE 17 - PREPARATION DES MATERIAUX DE GENIE-CIVIL

Sable pour mortiers et bétons

Le sable pour mortier et béton sera du sable de riviere indécomposable siliceux a
75 % de silice au moins. Les lieux d'extraction seront indiqués par I'Entrepreneur et
devront étre agréés par REDAL

Le sable pour mortier et béton devra satisfaire aux conditions ci-aprés :

La proportion de grains fins traversant le tamis de module pratique 24 (0,2 mm
d'ouverture intérieure des mailles) ne devra pas dépasser cing pour cent (5 %) ;

La proportion de grains traversant la passoire de module pratique 27 (0,5 mm de
diamétre de trous) ou le tamis équivalent sera comprise entre vingt (20 %) et trente
pour cent (30 %) ;

La proportion de grains d'un diamétre au moins égal a la moitié de la dimension
maximale, c'est-a-dire passant dans un tamis ou une passoire d'un module inférieur
de trois unités a celui qui correspond a la dimension maximale des grains sera d'au
moins 60 % ;

les grains de la plus grande dimension devront pouvoir passer dans une passoire (ou
dans un tamis équivalent) de module pratique au plus égal a :

- 34 (diametre de trous de 2,5 millimetres) pour les mortiers destinés aux
maconneries ainsi qu'aux endulits,

- 37 (diametre de trous de 5 millimetres) pour les mortiers destinés au béton armé,

- 40 (diametre des trous de 10 millimétres) pour le béton non armé.

Granulats pour béton
Les granulats seront conformes a la norme : NM-10-1-020.

Les granulats moyens et gros pour béton seront propres, durs, non gélifs et réguliers.
lls ne devront pas contenir de détritus organiques (animaux ou végétaux).

Les lieux d'extraction seront indiqués par I'Entrepreneur et devront recevoir
l'agrément de REDAL

Les granulats destinés a la confection des bétons devront pouvoir passer en tout
sens dans un anneau dont le diameétre est égal a :

* Vingt-cing millimetres (25 mm) pour le béton armé et pour le béton ordinaire ;

Sans pouvoir passer dans un anneau de dix (10 millimetres).

Le pourcentage des matiéres fines passant a travers le tamis de 2 mm ne devra pas
excéder 2 % en poids.

La composition granulométrique de ces granulats sera proposée par I'Entrepreneur a
l'agrément de REDAL en méme temps que les compositions des bétons visés par le
présent cahier.

ARTICLE 18- LIANTS HYDRAULIQUES

Les ciments utilisés seront choisis dans la gamme ci-dessous :
* le ciment Portland Artificiel CPA prise mer,

* le ciment Portland composé CPJ prise mer,

* le ciment de laitier au Clinker CLK,

* Le ciment CLC.
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ARTICLE 19 - ACIER POUR BETON ARME

Ronds lisses

Les armatures rondes et lisses seront de la nuance Fe.E22 et Fe.E24. Elles seront
conformes aux prescriptions du titre 1 du fascicule 4 du CCTG.

Armatures a haute adhérence

Les armatures a haute adhérence seront conformes aux prescriptions du chapitre 3
du titre 1 du fascicule 4 du CCTG :

Seuls les aciers Fe.E.40 A de diameétre supérieur ou égal a vingt (20) millimétres
pourront étre utilisés pour constituer des armatures coudeées ;

L’Entrepreneur pourra demander la substitution de l'acier Fe.E. 45 ou Fe.E.50 a
I'acier Fe.E.40 a condition de respecter les conditions de non - fissuration.

ARTICLE 20 - COMPOSITION DU BETON

Classification

Les bétons employés seront conformes a la norme marocaine 10.3 F.009 qui définit
cing classes de béton B1 a B5 selon leurs résistances a la compression comme suit :
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Classe

Classe
Ciment

Résistance nominale a la
compression a 28 jours en bars

Classe B1

Bétons de résistance mécanique élevee
(éléments en béton armé fortement
sollicités et éléments-sauf conduites en
béton précontraint).

CPJ45

300

Classe B2

Bétons de résistance mécanique assez
élevée (éléments des ouvrages en béton
armé normalement sollicités).

CPJ45

270

Classe B3

Bétons de résistance  meécanique
moyenne (€léments des ouvrages en
béton armé normalement sollicités).

CPJ45

230

Classe B4

Bétons de résistance mécanique peu
élevée (éléments peu armés, de petites
dimensions, dallages, éléments non
armés assez fortement sollicités en
compression).

CPJ35

180

Classe B5

Bétons de résistance mécanique faible
(éléments non armés, peu sollicités, de
grandes dimensions, béton coulé en
grande masse, gros massifs de fondation,
bétons de remplissage...)

CPJ35

130

Classe B4 E et B5 E
Béton des classes B4 et B5 de faible
perméabilité

CPJ35

130 a 180

Les dosages exacts selon lesquels les divers éléments seront utilisés pour les

différentes parties des ouvrages seront déterminés apres les essais qui seront faits

par 'Entrepreneur avec les agrégats proposés. Ces dosages seront ensuite ajustés

périodiqguement, pendant le déroulement des travaux,

D’aprés les résultats d’essais sur les échantillons d’agrégats et de béton fabriqué par

les installations de chantier. Le dosage de ciment ne sera pas inférieur a 400 Kg/m3

de béton.
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Caracteéristigues demandées

Résistance a la compression : Les résistances a la compression minimales a 28 jours
mesurées sur cylindres écrasés suivant les méthodes normalisées et calculées selon
les prescriptions des régles B.A.E.L. 91 seront de:

- 130 bars pour les bétons de classe B5
- 180 bars pour les bétons de classe B4
- 230 bars pour les bétons de classe B3
- 270 bars pour les bétons de classe B2
- 300 bars pour les bétons de classe B1

La qualité et la régularité de la fabrication seront en outre contrélées par des épreuves
de résistance a 7 jours, a 90 jours ou autres ages.

La valeur de la résistance a 7 jours, calculée dans les mémes conditions que la
résistance a 28 jours, ne sera pas inférieure a 60% de la valeur de cette derniére
résistance.

L'Entrepreneur devra, au plus tard deux (2) mois avant la date prévue pour la mise en
place des premiers bétons, effectuer des essais pour déterminer la composition exacte
des diverses catégories de béton a employer.

Les chiffres indiqués ci-dessus pour les valeurs des résistances a 7 jours pourront étre
modifiés a la suite de ces essais, s'il s'avére que les résistances requises a 28 jours
sont régulierement obtenues avec des bétons présentant des résistances a 7 jours,
différentes de celles indiquées ci-dessus, cette modification pouvant étre une
augmentation ou une diminution.

c- Résistance a la traction

Les résistances a la traction minimale a 28 jours mesurées sur éprouvettes suivant les
normes définies dans les regles BAEL 91 seront de :

- 22 bars pour les bétons de classe B2 ;

- 24 bars pour les bétons de classe B1.

ARTICLE 21 - SECURITE ET SIGNALISATION DES CHANTIERS

L’entreprise est tenue de soumettre dans son offre un mémoire technique définissant
avec précision toutes les dispositions de signalisation diurne et nocturne des
chantiers qu’elle compte prendre pour assurer , selon les normes en vigueur, et en
particulier en tenant compte de I'aspect de ces travaux qui sont en milieu urbain et
qui exigent un maximum de soin a donner a la qualité des panneaux et matériel qui
seront alloués aux chantiers.

Signalisation routiéere

L'Entrepreneur aura a sa charge la pose et devra assurer l'entretien des panneaux
de signalisation, pendant la durée des travaux, implantés conformément aux
emplacements désignés par la REDAL.
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Toutes précautions seront prises en ce qui concerne le montage, la manutention, le
transport du dépdt au lieu de pose et la mise en place des signalisations. lls pourront

étre fixés sur des socles en béton préfabriqués et posés sur le sol ou scellés dans
des massifs en béton.

Panneau de chantier

L’Entrepreneur fournira et mettra en place les panneaux de chantier aux
emplacements demandés par la REDAL lIs seront du type REDAL montés sur
poteaux et jambes de force. lls devront indiquer, entre autres, les informations
suivantes : Le Logo de REDAL, le nom de REDAL, ...

L ‘entreprise fournira sur demande de la REDAL les barrieres nécessaires afin de
délimiter et sécuriser le chantier. Le nombre de ces barrieres sera défini par le
responsable du chantier de la REDAL.

Sécurité du personnel aux chantiers

L’Entrepreneur devra se soumettre également aux conditions que REDAL jugera a
propos de lui imposer en vue de la sécurité du personnel de I'entreprise notamment :
* L’obligation de dotation des agents de I'entreprise des moyens de sécurité
(casque, chaussures de sécurités , lunettes , gants ... etc)
* Et I'obligation de dotation des agents de l'entreprise de tenue de travail
d’'une méme couleur et portant un signe distinctif de I'Entreprise.
* Tous les moyens de sécurité doivent étre en bon état.
* La REDAL n’acceptera, en aucun cas, les agents non menus des moyens de
sécurité. L’entreprise doit alors immédiatement procéder au remplacement de
ces agents ou bien les doter de leurs moyens de sécurité.

Signalisation des chantiers

L’Entrepreneur doit satisfaire a toutes les obligations et prescriptions de signalisation
en vigueur, en particulier aux traversées des routes et chemins publics ou ruraux.

Il soumettra aux Autorités compétentes les modalités d’interruption de circulation et
les panneaux, feux de signalisation qu’il compte utiliser et demandera en temps utile
aux Administrations les autorisations nécessaires pour le ralentissement, ou
I'interruption temporaire de la circulation.

L’Entrepreneur devra se soumettre aux conditions que ces mémes Administrations
jugeraient a propos de lui imposer en vue de la sécurité routiere et ferroviaire.

L’Entrepreneur sera tenu pour responsable des accidents qui pourraient survenir du
fait de la non - observation de ces prescriptions.

En cas de carence de I'Entrepreneur ou en cas de danger, la REDAL se réserve le
droit, sans mise en demeure préalable et aux frais de I'Entrepreneur, de prendre
toutes mesures utiles, en particulier en confiant les signalisations des chantiers a une
autre Entreprise de son choix sans que cette intervention dégage la responsabilité de
I'Entrepreneur.

Par ailleurs, I'Entreprise, du fait de la carence des signalisations, subira des pénalités
fixées au cahier des prescriptions générales.

CPT — AO 92/2020/0 14/28 opéré par () VEOLIA




Jlay
Redal

L'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires en
prévision des risques d'éboulements et d'effondrement des tranchées et des murs
des constructions longeant les tranchées.

ARTICLE 22- MESURES DE SECURITE A PRENDRE AU VOISINAGE DES
LIGNES ELECTRIQUES

Pendant I'exécution des travaux, I'Entrepreneur est tenu de se conformer aux
mesures particulieres de sécurité prescrites par la réglementation en vigueur dans
les chantiers de batiment et de travaux publics, et relatives aux canalisations et
lignes électriques a basse, moyenne et haute tension.

L'Entrepreneur est tenu, avant de commencer les travaux et apres s'étre concerté
avec l'exploitant de la ligne électrique, de prendre les mesures nécessaires pour
sauvegarder la sécurité des ouvriers.

ARTICLE 23 - CIRCULATION DES ENGINS

L'Entrepreneur devra se conformer aux ordres de la REDAL en ce qui concerne la
circulation des engins.

L'Entrepreneur prendra toutes précautions utiles pour limiter dans la mesure du
possible les chutes de matériaux sur les voies publiques empruntées par son
matériel. Il effectuera en permanence les nettoyages nécessaires, les dépenses
correspondantes étant entierement a sa charge.

ARTICLE 24 - SONDAGES

Préalablement a I'ouverture des tranchées, I'Entreprise sera tenue de faire exécuter,
a ses frais, des sondages préliminaires perpendiculaires a la fouille a établir jusqu'a
concurrence d'un sondage par longueur de 25 metres de canalisations a poser.

Les sondages seront constitués par une tranchée ayant une largeur de 0,50 m. La
longueur et la profondeur seront respectivement égales a la largeur et a la
profondeur de la tranchée a ouvrir.

Des sondages supplémentaires pourront étre demandés par la REDAL, ils seront
rémunérés aux prix du bordereau

ARTICLE 25 - DEMOLITION DES OUVRAGES

Les ouvrages devront étre enlevés ou comblés jusqu’au niveau du sol, de la
facon appropriée. Les matériaux combustibles revenants des ouvrages déplaceés
devront étre brQlés en accord avec ce qui vient d’étre mentionné ci-dessus ou retirés
du site des travaux. La ou l'on devra remblayer les ouvrages, le remblaiement,
jusqu’a 45 cm de la surface du sol, devra étre fait avec des matériaux non
combustibles, tels que moellons de maconnerie et autres débris.
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Lorsque tous les débris disponibles auront été utilisés dans le remblaiement, toutes
les portions restantes non remblayées afin que les 45 cm supérieures seront
complétement comblées jusqu'a la surface du sol avec de la terre selon les
indications de la REDAL Le dessus des surfaces remblayées aura une apparence

nette et suffisamment lisses pour ne pas constituer un danger pour les personnes et
animaux domestiques.

ARTICLE 26 FOUILLES EN TRANCHEES

L’Entrepreneur doit réaliser toutes les fouilles en tranchée aux cotes, alignements et
pentes indiqués sur les plans et profils. Les volumes de terrassements en tranchée
seront calculés en fonction des largeurs L de tranchée théoriques suivantes
dépendant du diametre nominal DN de la conduite posée :

L’Entrepreneur doit réaliser toutes les fouilles en tranchée aux cotes, alignements et
pentes indiqués sur les plans et profils. Les volumes de terrassements en tranchée
seront calculés en fonction des largeurs L de tranchée théoriques suivantes
dépendant du diametre nominal DN de la conduite posée :

e DN =400 mm ; L= 100cm
e DN =500 mm : L= 110cm
e DN =600 mm : L= 120cm
e DN =800 mm : L= 160 cm

Le volume des terrassements supplémentaires engendré par les surlargeurs (de part
et d’autre par rapport a la largeur L ci-dessus) nécessaires pour installation des
souténements sera a la charge de I'Entrepreneur. Les parois de la tranchée sont
considérées verticales.

~

La profondeur de la tranchée est mesurée a partir du niveau du terrain naturel
jusqu’a la cote de la génératrice intérieure inférieure de la conduite, augmentée de
I'épaisseur du fat du tuyau et de celle du lit de pose et éventuellement de I'épaisseur
de la couche des terres contaminées qui devrait étre remblayée par des matériaux
sélectionnés. L’épaisseur de la couche des terres contaminées ne sera
comptabilisée qu’aprés accord de REDAL.

ARTICLE 27 FOUILLES POUR LES OUVRAGES

Les fouilles pour les ouvrages (regards, etc.) doivent étre réalisées aux alignements
requis, tout en laissant suffisamment d’espace pour la construction, la vérification et
'enlevement des coffrages.

Pendant les opérations de creusement, 'Entrepreneur est responsable de la stabilité
des pentes en talus provisoires des fouilles, il doit disposer des moyens nécessaires
aux épuisements des venues d’eau quels qu’en soient I'origine, la nature et le débit.

La surface du fond des fouilles en terre doit étre préparée dans des conditions
d’humidification suffisante pour pouvoir étre parfaitement compactée au moyen
d’outils ou de matériels appropries afin de former des fondations fermes sur
lesquelles le béton de I'ouvrage sera mis en ceuvre. S’il en est requis par REDAL,
I'Entrepreneur doit procéder a I'exécution d’'un contréle de compactage.
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Aux endroits ou le béton doit étre mis en place sur ou contre la roche, la surface de
la fouille doit étre aussi réguliere que possible afin de satisfaire au mieux les

épaisseurs de béton exigées. Toutes les cavités dans la roche contre laquelle le
béton doit étre mis en place doivent étre remplies de béton.

Fonds de fouilles

Les fonds de fouilles sont soigneusement purgés de toute terre arable. Les racines,
détritus et les autres matériaux jugés indésirables par REDAL sont enlevés au cours
de I'exécution des fouilles afin d’éviter leur inclusion dans le matériau de remblai.

Utilisation des déblais

L’utilisation de tous les matériaux excavés doit étre faite avec l'approbation de
REDAL.

Matériaux utilisables

Tout matériau excaveé déclaré convenable par REDAL doit étre utilisé dans le remblai
permanent. Les excédents sont soit employés au remblai des tranchées dans
lesquelles les déblais ont été reconnus impropres, soit évacués en décharge.

Matériaux inutilisables

Les matériaux inutilisables ou réutilisables a d’autres fins que le remblai (tels que
moellons, pierres séches, déchets rocheux) sont transportés en dehors du site du
projet. lls sont soit mis en dépb6t dans les décharges autorisées, soit utilisés a
d’autres fins dont les modalités d’emploi et d’utilisation sont prescrites ou approuvées
par REDAL. Les décharges autorisées sont trouvées par I'Entrepreneur.

ARTICLE 28 - TRANSPORT, STOCKAGE ET VERIFICATION DU MATERIEL JUSQU’A

PIED D'OEUVRE

Le transport du matériel jusqu'a pied d’ceuvre depuis les usines de L'Entrepreneur ou
de ses sous-traitants s'effectuera aux frais exclusifs et sous la responsabilité de
L'Entrepreneur.

Le stockage et le gardiennage de ce matériel et de cet outillage s'effectueront aux
frais exclusifs et sous la seule responsabilité de L'Entrepreneur.

A l'arrivée du matériel sur le chantier, et avant sa mise en oeuvre, il sera procédé a
un examen contradictoire pour en constater le parfait état ainsi que les
caractéristiques qui devront répondre a celles définies au CPS.

ARTICLE 29 - CONFECTION DES JOINTS

Généralités

Les joints seront mis en Oeuvre par des ouvriers qualifiés. lls seront en principe
exécutés conformément aux regles fixées par L'Entrepreneur et indiquées dans le
devis descriptif joint a la soumission de L'Entrepreneur. Chaque joint devra étre
essayeé apres sa mise en place.
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La REDAL se réserve le droit de préciser dans le marché toutes conditions qui lui

sembleraient nécessaires a la bonne conservation des joints et toutes dispositions
utiles pour s'assurer gue leur exécution est conforme a ces conditions.

Les boulons de contre brides des joints ou des brides seront protégés contre la
corrosion par un procédé fiable laissé a l'initiative de L'Entrepreneur qui en assurera
la fourniture et I'application.

ARTICLE 30 - REMBLAIEMENT DES TRANCHEES

Le remblaiement de la tranchée doit étre réalisé en tout temps de maniére a
empécher tout dommage ou abrasion de la protection extérieure des tuyaux. La mise
en place du matériau de remblai doit étre faite uniguement en présence de REDAL.
Apres l'inspection, les essais et I'approbation des travaux de la pose de la conduite,
'Entrepreneur doit commencer les travaux de remblayage. Ce matériau de remblai
n’est composé que de remblai sélectionné.

Dans le cas ou des roches ou d’autres objets durs viennent a étre décelés dans le
remblai, le long d’'un trongon quelconque de la conduite, ce remblai doit étre passé
au crible (maille de 50 mm) avant d’étre mis en place. L'Entrepreneur peut toutefois
choisir de mettre en place du remblai convenable, prélevé dans d’autres parties du
tracé de la conduite et ce apres accord de REDAL. Le transport de ce matériau se
fait & ses frais.

Le remblaiement doit étre exécuté en usant des précautions nécessaires pour éviter
tout déplacement de la conduite. Le compactage doit étre exécuté avec le matériel
approuveé par REDAL.

Coupe type en tranchée

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Réfection du corps

_____________________________________________ de chaussée

B r)
15cm R R R SRR Errs,
PR EE LR EEELEELEEE L E L2

QP i s s s s sssssssssssd  Remblai secondaire

A LRSS EELEE
SRR SEE
¥ R EE R L L L EEEE LS EELELEE,
i B L L L L
Recouvrement P N o N o LN

Remblai primaire

................. Lit de pose
Lit de pose

Le lit de pose des conduite sera constitué, selon le cas, par :

Terrain sans eau : Une couche de sable de concassage 0/5. A titre exceptionnel, et
en fonction des disponibilités locales d’approvisionnement, REDAL pourra ordonner
que le sable de concassage soit remplacé par du sable de mer ;
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Terrain avec eau : Une couche de gravillon 5/30 ;

Terrain rocheux a forte pente, avec ou sans eau : Une couche de gravillon 5/30 ;

Dans le cas de terrain sablonneux ou pour les branchements en gaine annelée,
aucun lit de pose ne sera mis en ceuvre et le fond de fouille sera réglé a la cote fil
d’eau majorée de I'épaisseur de la conduite.

De fagon générale, I'épaisseur du lit de pose sera de 10 cm, sauf pour les conduites
Béton, Acier ou Fonte de diamétre supérieur a 50 cm, pour lesquelles I'épaisseur
sera de 15 cm.

Remblai primaire

Le remblai primaire sera constitué, en général, a l'aide de sable de concassage 0/5
en entourant les deux flancs de celle-ci. L’arrosage et le compactage se feront par
couche de hauteur maximale de 20 cm a I'Optimum Proctor de 92 % OPN.

Dans le cas ou le matériau extrait des déblais serait susceptible d’étre réutilisé
(sable, tout venant, etc.), cette réutilisation sera soumise a I'approbation préalable de
REDAL. Les matériaux extraits des déblais feront I'objet d’essais de laboratoire (voir
le Chapitre 4 traitant des contrbles) pour juger de leur aptitude a servir comme
matériaux de remblais, REDAL se réservera le droit d’utiliser, pour les remblais en
matériau compactable, exclusivement du déblais des fouilles ou des matériaux
d’apport, ou de varier la répartition des quantités totales estimées de ces remblais
sur les différents matériaux, sans que [I'Entrepreneur puisse réclamer une
quelconque plus value. La réutilisation ne sera pas permise par contre sous
chausseée.

En présence de nappe : A l'aide de gravillons 5/30, en entourant les deux flancs de
celle-ci. Dans le cas d’un terrain faiblement porteur, le lit de pose et le remblai en
gravillon seront enrobés dans un géotextile type « Bidim ».

De facon générale, la hauteur de recouvrement sera de 20 cm, sauf pour les
conduites Béton, Acier ou Fonte de diametre supérieur a 50 cm, pour lesquelles
I'épaisseur sera de 30 cm. En présence d’eau, REDAL instruira sur site et en
fonction de la hauteur de la nappe, la hauteur de recouvrement de la conduite.”

Remblai secondaire

Pour toutes conduites, y compris les branchements en gaine annelée, le remblai
secondaire sera constitué, suivant le cas, par :

e Sous chaussées, accotements et trottoirs : A I'aide de tout-venant, stérile
de carriére arrosé et compacté par couche de hauteur maximale 20 cm, a
I'Optimum Proctor de 95 % OPN. Le matériau devra avoir regu 'agrément de
REDAL avant sa mise en place. Le tout-venant sera réservé aux chaussées
sensibles a fort trafic.

e En pleine nature ou en quartiers non structurés : A l'aide de matériau
extrait des déblais, sélectionné et tamisé (granulométrie inférieure a 100
mm), arrosé et compacté par couche de hauteur maximale de 30 cm a
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I'Optimum Proctor de 95% OPN. De plus, un merlon de 15 cm sera mis au-
dessus de la tranchée.

Dans le cas ou le matériau extrait des déblais serait susceptible d’étre réutilisé
(sable, tout venant, etc.), cette réutilisation sera soumise a I'approbation préalable de
REDAL. Les matériaux extraits des déblais feront I'objet d’essais de laboratoire (voir
le Chapitre 4 traitant des contrbles) pour juger de leur aptitude a servir comme
matériaux de remblais, REDAL se réservera le droit d’utiliser, pour les remblais en
matériau compactable, exclusivement du déblais des fouilles ou des matériaux
d’apport, ou de varier la répartition des quantités totales estimées de ces remblais
sur les différents matériaux, sans que [I'Entrepreneur puisse réclamer une
guelconque plus-value.

La reconstitution des espaces verts ou prairies est réalisée avec la terre végétale,
préalablement mise en cordon lors des déblais.

Le remblai secondaire est réalisé jusqu’a la sous-face du corps de chaussée, lequel
sera réalisé avec un épaulement de 15 cm de part et d’autre du remblai secondaire
(voir la section traitant des réfections de chaussées, trottoirs et accotements).

Grillage avertisseur

Pour la signalisation de la conduite, un grillage avertisseur sera mise en place a
I'intérieur du remblai secondaire a une hauteur de 60 cm en dessous du terrain fini. Il

Y

devra dans tous les cas étre situé a une hauteur de 30 cm au dessus de la
génératrice supérieure extérieure de la conduite. Il devra respecter les dispositions
ci-apres :
e D'une maniéere générale, la largeur du grillage sera 50 cm pour les conduites
de diametre inférieur a 500 mm. Pour les diametres supérieurs ou égaux a
500 mm, la pose et la mise en place du grillage avertisseur s’effectuera par
juxtaposition de deux rouleaux de 50cm de largeur chacun.

e Le grillage devra obligatoirement avoir dans tous les cas ses renforts
d'origine sur chaque bord.

e En aucun cas, il ne sera permis la pose de grillage taillé dans un rouleau
dont la largeur est supérieure a 50cm.

Le remblaiement de la fouille ou tranchées ouvertes sous chaussées sera
exécuté avec du sable de classe B5.

Les remblais seront exécutés obligatoirement par couches successives de 0,20 m a
0.30 m au maximum, damées a refus et au besoin arrosées pour eviter tous
tassements ultérieurs de la fouille (compacité a 90% de celle de l'essai Proctor
modifié).

L'Entreprise sera tenue d'exécuter, en n'importe quel moment, la premieére couche de
remblais sit6t les conduites poseées et essayees, faute de quoi, elle sera responsable
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des dégats occasionnés a ces conduites pendant la nuit ou tout autre moment de la
journée.

ARTICLE 31- REFECTION DES CHAUSSEES, TROTTOIRS & ACCOTEMENTS

Une fois les remblais sur conduites exécutés, I'Entrepreneur est chargé de la
réfection définitive des chaussées et trottoirs.

L’attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que la structure de la chaussée
apres réfection doit étre au minimum conforme a la structure initiale selon les
prescriptions de I'organisme concerné.

L’Entrepreneur doit donner a Redal le relevé exact des réfections a exécuter, tant du
point de vue importance qu’emplacement des travaux.

Tous les matériaux d’empierrement, tels que paveés, blocages en pierres cassées,
revétements en carreaux de ciment, dalles de pierre taillées, sont récupérés, triés et
mis soigneusement de c6té pour étre réutilisés.

L’Entrepreneur doit surveiller I'état des réfections exécutées par ses soins et
remédier de sa propre initiative a tous les tassements qui pourraient survenir
pendant la durée de garantie.

En cas de contestation a l'issue du chantier ou pendant le délai de garantie, des
sondages de contréle peuvent étre commandés. Si la réfection de chaussée n’est
pas conforme a la structure initiale, celle-ci est refaite aux frais de I'Entrepreneur qui
doit en outre supporter le co(t des opérations de contrdle.

Redal exige I'utilisation d’un FINISSEUR (FINISHER : engin mobile destiné a appliquer les
enrobés bitumineux sur les chaussées) quel que soit la largeur des tranchées pour les
réfections en Bitume

Le corps des chaussées, trottoirs et accotement sera constitué comme décrit ci-
apres :

Réfection trottoirs non revétus :

e Une couche de 15 cm en tout-venant, stérile de carriere tamisé

(granulométrie inférieure a 50 mm) et d’un indice CBR supérieur ou égal a
10%, arrosée et compactée a I'Optimum Proctor de 95% OPM.

Tout venant, stérile
de carriere

15cm

Remblai secondaire
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Réfection Définitive de Chaussées Revétue en Enrobé R1 :

Cette prestation concerne la réalisation de la couche de roulement de chaussée par
la mise en place de I'enrobés a chaud 0/10.

¢ Balisage et déviation éventuelle de la zone de travaux.

e Démolition de la couche de surface de la chaussée existante, avec
découpage régulier des abords de la tranchée a I'aide d’'une scie a sol de la
tranchée et tenant compte d'un épaulement de 20 cm de part et d’autre par
la largeur de la tranchée.

e Une couche de 30 cm en grave ciment 0/31.5 type GNA dosé a 5% de
ciment, arrosée et compactée a I'Optimum Proctor de 98 % OPM ;

¢ Arrosage et compactage du GNA, pour un OPM de 98 %.

e Fourniture et mise en place d’'une couche d’imprégnation de bitume fluidifié
(cut-back 0/1) a raison de 1,2 kg /m? ou d’émulsion a rupture lente a raison
de 1 kg /m2 de bitume résiduel

e Fourniture et mise en place d'une couche GBB de 8 cm y compris
compactage

e Fourniture et mise en place d'une couche d’accrochage (cut-back 0/1
émulsion ECR65) a raison de 0,550 kg/m?2.

¢ Fourniture et mise en place d’une couche d’enrobés a chaud bitumineux EB
de +5cm 0/10

e Dégagement des déblais excédentaires et nettoyage du chantier.

13cm ¢ fones &% Enrobés a chaud 0/12.5
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30cm

Remblai secondaire

Réfection Définitive de Chaussées Revétues en Enrobé R2

Cette prestation concerne la réalisation de la couche de roulement de chaussée par
la mise en place de I'enrobés a chaud 0/10 a.

¢ Balisage et déviation éventuelle de la zone de travaux.

e Démolition de la couche de surface de la chaussée existante avec
découpage régulier des abords de la tranchée a I'aide d’'une scie a sol de la
tranchée et tenant compte d'un épaulement de 20 cm de part et d’autre par
la largeur de la tranchée.

e Une couche de 30 cm en grave ciment 0/31.5 type GNA dosé a 5% de
ciment, arrosée et compactée a I'Optimum Proctor de 98 % OPM ;

¢ Arrosage et compactage du GNA, pour un OPM de 98 %.
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e Fourniture et mise en place d’'une couche d’imprégnation de bitume fluidifié
(cut-back 0/1) a raison de 1,2 kg /m? ou d’émulsion a rupture lente a raison

de 1 kg /m2 de bitume résiduel

¢ Fourniture et mise en place d’une couche d’enrobés a chaud bitumineux EB
de +7 cm 0/10.

e Dégagement des déblais excédentaires et nettoyage du chantier.

7cm¢

30 cm

#  Enrobés a chaud 0/12.5

GNA 0/31.5

Remblai secondaire

Réfection de trottoirs revétus en béton

e Une couche de 15cm en grave 0/31.5 type GNA non traitée, arrosée et
compactée a I'Optimum Proctor Modifié de 95 % OPM ;

e Une couche en béton dosé a 300 kg/m3, de méme épaisseur que la
chaussée existante, avec toutefois une épaisseur minimale de 10 cm
d’épaisseur et un épaulement de 15 cm par rapport a la couche de grave.

lllllllllllllllllllll IIlllllllllllllllllllllll lllllll |I|l|l Béton

10 cm¢

15cm 1 Grave 0/31.5

‘ Remblai secondaire ‘

Réfection d’accotements non revétus de chaussées revétues

e Une couche de 30 cm en grave ciment 0/31.5 type GNA dosé a 2% de
ciment, arrosée et compactée a I'Optimum Proctor de 98 % OPM.
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Remblai secondaire

Réfection de trottoirs revétus

¢ Une couche de 15 cm en sable de concassage arrosée et compactée ;

CPT — AO 92/2020/0 23/28 opéré par () VEOLIA



;Jl.z;d,
Redal
e Une couche en béton dosé a 300 kg/m3, de méme épaisseur que le trottoir

existant, avec toutefois une épaisseur minimale de 10 cm d’épaisseur et un
épaulement de 15 cm par rapport a la couche de grave ;

e Une chape en ciment ou un revétement en carreau de ciment ou réve-sol ou
autres selon le méme type du trottoir existant.

MITTTTTTTITTITTTTTTT T T TTTTTTTTTT] Carreaux
10cm¢ """""""""""""""""""" Béton

15¢cm Sable de concassage

‘ Remblai secondaire \

Revétement en asphalte rouge

L’asphalte artificiel est un mélange qui contient une proportion fixée en fonction de sa
destination :

e du bitume,

e des fines calcaires et, éventuellement, de la poudre d’asphalte naturelle, des
granulats.

Spécifications des granulats pour asphalte artificiel

Désignation Asphalte de trottoir
FILLER
Activités
L’activité du filler mesure 12°<Tbh<14°

L’accroissement de la Tha entre bitume et 40 % de

filler

GRANULAT

Sable 0/D

Equivalent de sable ES>50
Friabilité <25

GRAVILLON d/D

Indice de concassage 100 %
Los Angeles <25
Micro Deval humide <20
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Exécution du dallage en asphalte

L’asphalte sera obligatoirement expédié de I'atelier de fabrication dans des moyens
de locomotion permettant d’assurer le malaxage des matiéres d’'une maniére
continue pendant le transfert et jusqu’au moment de I'emploi, de maniére a maintenir
la chaleur de l'intimité du mélange.

L’asphalte sera coulé par bandes limitées par des régles de fer d’épaisseur voulue. I
sera étendu au moyen d’une spatule en bois, de maniéere a former une surface
parfaitement dressée sans flache, ni bosse. Chaque bande nouvelle sera
rigoureusement soudée a la précédente, de maniére a ne présenter ni joint, ni
fissure, ni retrait. En fin, la surface supérieure du mastic devra, sans laisser aucun
vide, s’araser et se raccorder exactement avec les bordures, dalles, pavés, grilles
arbres, trappes de regard, bouches a clés, etc.. et joindre également sans vide les
soubassement et facades des maisons.

REVETEMENT EN ASPHALTE ROUGE GRENAILLE

Méme caractéristiques techniques et de mise en ceuvre que I'asphalte rouge ; sauf
qgue celui-ci doit étre grenaillée de facon a savoir un état de surface obtenu par
projection a forte puissance de grenaille métallique a la surface de I'asphalte durci.

ARTICLE 32 - ESSAIS DE COMPACTAGE

lIs seront effectués conformément aux régles de I'art. La REDAL se réserve le droit
d’exiger a I'entreprise d’effectuer ces essais par un laboratoire agréé et ce aux frais
de L’Entrepreneur.

L’indice Optimum Proc Tor Modifié doit étre d’au mois 95% pour les tranchées sous
chaussées et de 90% pour les autres cas.

Dans le cas d’essais non satisfaisants, L’Entrepreneur aura a sa charge tout travaux
nécessaires a I'obtention des qualités de compactage exigées, ainsi que les frais des
essais justifiant ces qualités.

ARTICLE 33 - POSE DE L'APPAREILLAGE

Les robinets - vannes de vidange ainsi que les ventouses devront étre fournis et
installés sur la conduite aux emplacements indiqués sur les plans ou conformément
aux prescriptions de la REDAL

La mise en place des robinets - vannes a extrémité a brides et la confection des
joints correspondants doivent étre effectuées de facon telle que les tuyauteries
n'exercent sur les brides aucun effort anormal de traction susceptible de provoquer
leur arrachement ou la déformation du corps de I'appareil.

Les robinet - vannes doivent étre installés de telle sorte que leur remplacement

puisse étre effectué sans nécessiter le déplacement de la canalisation ou la
démolition du regard.
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L’Entrepreneur se conformera, pour chaque type d'appareil de ventouse et d'apres
ses spécifications, aux prescriptions de pose définies par le constructeur. lls seront

posés sous regard accessible et de dimensions telles qu'elles permettent d'en
assurer I'entretien et le démontage.

L’Entrepreneur a la responsabilité des réglages des différents appareils
conformément aux spécifications du catalogue du fabricant.

ARTICLE 34 - BUTEES - CALAGE - ANCRAGE.

Les massifs de butées seront calculés en fonction de la pression d'essai étanchéité
en tranchée des conduites et des diameétres des canalisations pour un taux de travail
du terrain égal a zéro (0).

Le béton mis en place sera dosé a 300 kg de CPJ 35 par metre cube de gravier et de
sable en oeuvre et sera conforme aux normes en vigueur.

A chaque changement de direction de la conduite, réduction de section, dérivation ou
obturation seront construites les butée qui devront répondre a la pression par simple
adhérence a l'exclusion de tout autre buttage secondaire éventuel sauf en cas de
rocher franc. Dans ce cas, la qualité du rocher en place devra étre reconnue apte a
cette fonction par la REDAL

Les conditions d'adhérence et d'équilibre des butée ainsi que le calcul du volume en
résultant seront soumis a l'approbation de la REDAL a sa demande.

Le coulage du béton se fera en une seule fois apres approbation expresse des notes
de calcul et de la qualité de la fondation par la REDAL Il sera exécuté conformément
aux prescriptions en vigueur.

L'Entreprise se conformera, pour la disposition des ceintures, arcs-boutants, autres
organes et aux scellements de leurs extrémités dans les massifs ainsi qu'a leur
revétement protecteur, aux instructions de la REDAL

Les massifs de butées, de calage latéral et d'ancrages, ne doivent porter aucune
atteinte aux revétements des piéces et tuyaux.

ARTICLE 35 - ENLEVEMENT DES DEBLAIS

L'Entreprise est chargée de faire transporter aux décharges publiques contrblées les
terres restant en excédant aprés le remblaiement des fouilles. Les décharges
publiques ou aires de remblaiement agréées sont situées a 20 Km environ des lieux
des travaux. Toute décharge sauvage ou non autorisée ne sera pas tolérée.

L'évacuation totale de ces déblais devra étre effectuée dans un délai de 48 heures
aprées le remblaiement; passé ce délai, I'Entreprise subira jusqu'a évacuation
compléete des déblais, une pénalité journaliere fixée au cahier des prescriptions
particulieres.

De plus, ces travaux ou reprise de décharges sauvages pourront étre effectués
d'office par d'autres entrepreneurs sans mise en demeure préalable, aux frais,
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risques et périls de [I'Entreprise, sans que celle-ci ne puisse émettre aucune
réclamation.

Les trottoirs et chaussées seront bien nettoyés apres achévement des travaux.
Aucun excédent de déblais de quelque importance que ce soit ne devra subsister.

Cette sujétion fait partie intégrante des prix des terrassements.

ARTICLE 36 - EXECUTION DES FINITIONS ET REMISE EN ETAT DES LIEUX.

La réfection des chaussées et trottoirs sera effectuée en accord avec les dispositions
des services techniques des préfectures communes de la Wilaya de Rabat-Salé et
de la direction des routes.

Le revétement sera entretenu par L’Entrepreneur et a ses frais pendant un délai d'un
an a compter de la date d'achévement des travaux.

Réfections

La réfection des trottoirs sera faite aprés 'achévement du remblaiement des fouilles
ouvertes par la REDAL ou par I'entreprise dans un délai maximum de 24 heures.

La réfection des chaussées sera faite aprés I'achévement du remblaiement des
fouilles ouvertes par la REDAL ou par I'entreprise dans un délai maximum de 48
heures.

Passé ces délais, I'entreprise subira jusqu'a exécution de la réfection une pénalité
journaliere d'un montant équivalent a celui de la réalisation de la réfection.

La mise en oeuvre des réfections nécessite obligatoirement l'arrosage et le
compactage par des engins appropriés (cylindre a jante lisse et par compacteur a
pneus) aux matériaux constituant la réfection :

a/ Chaussée : Les matériaux de couche de fondation par m? seront mis en
place a raison de 0,30 m de tout venant des carriéres de l'oued Akreuch de 0 & 31,5
mm d'épaisseur.
La couche de roulement sera en enrobé a chaud de minimum 5 cm d'épaisseur
suivant la nature de chaussée existante. Aprés compactage ces matériaux auront
une épaisseur totale de 0,35 m. Il conviendra donc d'arroser la surface du remblai
compacté de la tranchée a 0,35 m par rapport a la chaussée existante.

b/ Trottoirs

b-1/ Carreaux de ciment ou autre:

Les carreaux neuf de modéle identique a celui du revétement a reconstituer
seront posés sur forme en béton de 0,10m d'épaisseur et bain de mortier de 0,02m.

- Composition du béton : 1 m® de gravette
0,5 m*de sable
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350 Kg de ciment CPJ 45
- Composition du mortier :
300 Kg de ciment CPJ 35 par m® de sable. Les remblais de la tranchée seront
arasés apres compactage a la cote -0,14m par rapport au revétement du trottoir a
reconstruire.

b-2/ Asphalte :

Les revétements en asphalte de 0,02 m d'épaisseur seront coulés sur forme
de béton identique a celle des carreaux de ciment

b-3/ Enrobés au bitume a chaud:

Les matériaux pour enrobés a chaud auront la granulométrie 2-5 (grain de riz) et
répandus a raison de 0,06 cm sur couche de fondation ( GNA+GNB) d’au moins 30
cm.

Tous les matériaux d'empierrement tels que pavés, récupérables et susceptibles
d'étre réutilisés, seront triés et mis soigneusement de coté.

b-4/ Espace vert et végétation:

L’entrepreneur est tenu a remettre I'état telle qu’il a été avant commencement des
travaux. un PV de constat entre REDAL et I'entrepreneur doit étre fait an avant de
chaque chantier, il constituera la référence de la remise en état en fin de chantier.

N.B. L'entreprise est tenue de présenter a la REDAL chaque lundi matin une
liste hebdomadaire par adresse et par nature des réfections réalisées.

Lu et approuvé par le soumissionnaire
Cachet et signature du soumissionnaire
Le Di
Adil DAN
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