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APPEL D’OFFRES

AO N° 50/2021/E

REVISION CONSTRUCTEUR DES DISJONCTEURS HTB

DU POSTE SOURCE AGDAL

PIECE N°3
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

C.C.T.P

NB : Le présent cahier de charges, visé par le soumissionnaire doit accompagner 1’offre

CCTP — AO 50/2021/E opéré par (o) VEOLIA



Jlay;
Redal

ARTICLE 1- OBJET DE L’APPEL D’OFFRES :

Le présent Appel d’offres a pour objet I'Entretien et la Maintenance de 09 disjoncteurs HTB du
poste source Agdal.

Les travaux devront étre réalisé par le centre service du constructeur des disjoncteurs VATECH ou
par des opérateurs certifié, qualifiés et entrainés par ce dernier et disposant des pieces de
rechange et de I'outillage nécessaire.

Tout le personnel concerné doit étre formé, mais surtout habilité conformément a 'UTE C18-510
et capable de:

- Mesurer les risques de voisinage et d’environnement.

- Habilité a recevoir une attestation de consignation pour travaux ou premiere étape de
consignation.

- Habilité a remettre I'attestation de fin des travaux.

La maintenance constructeur du MATERIEL objet de la présente consultation, devra étre réalisé
selon les dates et les périodes d’intervention a définir entre les deux parties.

La mise en ceuvre des interventions et leurs réalisations devront étre conformes en tout point a la
norme NF EN 13306 et au fascicule FDX60-000.

Les opérations de diagnostic des MATERIEL EXISTANT devront étre réalisées aux endroits
stratégiques de l'installation a I'aide des outils spécifiques de diagnostic, ces outils spécifiques
devront permettre la prévention des risques techniques et humains et qui ont été développés par
retour d’expérience de maintenance préventive des équipements VATECH. La technicité de ces
outils devra permettre de qualifier un équipement ou une partie de I'équipement.

A I'achévement des opérations susmentionnées le prestataire devra fournir un rapport détaillé
décrivant I’état de santé de chaque équipement.
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ARTICLE 2 - CONSISTANCE ET PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESTATAIRE :

2-1 Descriptif de I’ouvrage :

A - Disjoncteurs Arrivées et couplage 60KV :

Il s’agit de 5 disjoncteurs a coupure dans le SF6 en module compact intégré 72KV (Disjoncteur

débrochable + TC/TP) :

Disjoncteur a 60 kv Arrivée n°1 | Arrivée n°2 | Arrivée n°3 | Arrivée n°4 Couplage
Marque VATECH VATECH VATECH VATECH VATECH
Type SB6.72 SB6.72 SB6.72 SB6.72 SB6.72
Série 40001813 40001815 40001816 40001812 30002704
Tension assigné en KV 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5
Tension de choc 325 kv 325 kv 325 kv 325 kv 325 kv
Fréquence 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz
Courant assigné en A 2000 2000 2000 2000 2000
Durée de court-circuit 3s 3s 3s 3s 3s
Pouvoir de coupure 31,5 KA 31,5 KA 31,5 KA 31,5 KA 31,5 KA
Facteur de ler pole 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Tension Moteur 125vcc 125vcc 125vcc 125vcc 125vcc
Anti-condensation 220v-50hz- | 220v-50hz- | 220v-50hz- | 220v-50hz- | 220v-50hz-

80w 80w 80w 80w 80w
Chauffage 220v-50hz- | 220v-50hz- | 220v-50hz- | 220v-50hz- | 220v-50hz-

300w 300w 300w 300w 300w
Masse total du gaze SF6 4,5 kg 4,5 kg 4,5 kg 4,5 kg 4,5 kg
Masse total disjoncteur 900 kg 900 kg 900 kg 900 kg 900 kg
Pression Assignée de 0,7MPa 0,7MPa 0,7MPa 0,7MPa 0,7MPa
coupure
Année de fabrication 2003 2003 2003 2003 2003
Norme de référence ICE 56-1987 | ICE 56-1987 | ICE 56-1987 | ICE 56-1987 | ICE 56-1987
Date mise en Sce 22/09/2004 | 17/09/2004 | 09/09/2004 | 15/09/2004 | 01/10/2004
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B-Disjoncteur transfos 60/20KV :

Il s’agit de 4 disjoncteurs HTB non intégré et non débrochable :

DISJONCTEURS 60 KV TS T6 T7 T8
Marque VATECH VATECH VATECH VATECH
Type SB6 72 SB6 72 SB6 72 SB6 72
SERIE 40001567 40001568 40001566 40001569
TENSION ASSIGNE 72,5 KV 72,5 KV 72,5 KV 72,5 KV
TENSION DE CHOC 325 KV 325 KV 325 KV 325 KV
FREQENCE 50 HZ 50 HZ 50 HZ 50 HZ
COURANT ASSIGNE 2000 A 2000 A 2000 A 2000 A
DUREE DE COURT-CIRCUIT 35S 35S 35 3s
POUVOIR DE COUPURE 31,5 KA 31,5 KA 31,5 KA 31,5 KA
TENSION DU MOTEUR 125 Vee 125 Vee 125 Vec 125 Vee
MASSE TOTAL GAZ SF6 4,5 Kg 4,5 Kg 4,5 Kg 4,5 Kg
MASSE TOTAL DIJONCTEUR 900 Kg 900 Kg 900 Kg 900 Kg
PRESSION ASSIGNE a 20°c 0,7 Mpa 0,7 Mpa 0,7 Mpa 0,7 Mpa
DATE DE MISE EN SERVICE | 14/06/2004 10/06/2004 11/06/2004 15/06/2004

2-2 Prestations a la charge de I’entreprise :

a) Maintenance des disjoncteurs HTB sur site :

L’opération concerne chaque disjoncteur HTB et couvrira I’ensemble des points suivants :

a-1 Disjoncteur :

- Révision de la commande mécanique ainsi que la révision de chaque péle

- Relever le nombre de manceuvres de chaque pdle du disjoncteur.
- Vérifier I'absence d'oxydation dans la ou les armoires de commande.

- Compléter le remplissage du disjoncteur si nécessaire.

- Vérifier le serrage de la boulonnerie.

- Essais de manouvre, fermeture et ouverture en mode local et a distance.

- Contréler des seuils de pression des densistats et test du fonctionnement des micro
rupteurs du densistat, ajustement de la pression a sa valeur nominal.

- Contréle la durée d'armement de la commande.

- Commande de manouvres "O" et " | par toutes les voies de commande: locale et a
distance, ouverture par déclencheur a mini de tension.

- Mesure de la durée de séparation des contacts.

- Mesure de la durée de fermeture des contacts.

- Vérification de la simultanéité des poéles.

- Mesurage de la résistance du circuit principal.

- Bloc de commande : nettoyer, graisser et huiler.

- Accrochage : nettoyer avec un dégraissant, graisser et huiler.

- Moto réducteur: graisser

- Guide des ressorts de fermeture : nettoyer avec un dégraissant, graisser.

- Nettoyage des isolateurs,
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- Application de peinture au zinc sur les taches d'oxydation,
- Remplacement des cordons de mastic.
- Vérifier le fonctionnement des résistances anti condensation et de chauffage des coffrets
ainsi que des thermostats du coffret de commande et changement si nécessaire.
- Vérification du serrage des fixations des éléments non soumis a la pression (chassis,
platine, armoire).
- Lubrification des pignons, chaines, axes de manceuvre, galets, ressorts,
- Vérification de I'état de courroie moteur et changement si nécessaire.
- Changement de la butée d'ouverture (si nécessaire).
- Changement des joints d’étanchéité du coffret de commande.
- Contréle des verrouillages et déclanchement par gaz SF6.
- Contréle du fonctionnement des signalisations et alarmes.
- Contréle du fonctionnement de |'anti pompage
- Remplacement du déclencheur de fermeture a distance (si nécessaire).
Remplacement d’un déclencheur simple d’ouverture a distance (si nécessaire).
remplacement d’un déclencheur d’ouverture a mini de tension (si nécessaire).

a-2 composants disjoncteur :

e Poéle
- Nettoyage —dépoussiérage.
- Serrage des bornes de raccordement.
- Serrage de la mise a la terre.
- inspection du chassis.
- Inspection des cordons de mastic.

e Densistat
- Complément de gaz (le gaz SF6 est a la charge du prestataire).
- Test de fonctionnement.
- Vérification des seuils.

e Coffret de commande
- Inspection étanchéité et ventilation.
- Serrage des borniers.
- Fonctionnement des résistances de chauffage.
- Inspection des borniers basse tension.

e Commande
- Bloc d'accrochage : Nettoyer avec un dégraissant graisser, huiler.
- Bloc de commande : Nettoyage général, graisser, huiler.
- Moto réducteur : Graisser.
- Guide des ressorts de fermeture : Nettoyer avec un dégraissant, graisser, huiler.
- Vérification du fonctionnement du relayage.

s Ingrédients
- Dégraissant Baltane
- Graisse Isoflex L152
- huile Vacuoline oils 133.
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+ Lot de piéces de rechange
- 2 Densistats.
- 2 Déclencheurs simple d’ouverture a distance.
- 2 Déclencheurs de fermeture a distance 2.
- 2 Jeux de micro-contact de fin d’armement.
- 2 Moteurs d’armement.
- 2 Déclencheurs d’ouverture a mangque de tension.
- 2 Micro-contact de position du disjoncteur.
- 2 Relais anti-pompage.

ARTICLE 3 - CONTROLE DES TRAVAUX :

Les travaux et les pieéces remplacées seront consignés sur un rapport d’intervention qui devra étre
signé conjointement par la Redal et par le représentant du prestataire.

Un rapport technique devra étre établi aprés fin travaux pour donner un inventaire général plus
détaillé sur la situation générale de chaque disjoncteur révisé, les recommandations préconisées
éventuellement pour maintenir le disjoncteur dans de bonnes conditions de service.

Les indisponibilités pour les interventions de maintenance ne seront accordées que pendant les
week-end, un planning devra étre établie en commun accord entre Redal et le prestataire.

L’équipe de I'entreprise et doit se prémunir de tous le matériel nécessaire et en bon état. Le port
des EPI est obligatoire ainsi que la mise en place d’un plan de prévention santé sécurité.

Un responsable projet ou un chef de projet doit étre désigné a la réunion de démarrage du projet,
ayant un numéro de téléphone joignable tout le temps, une adresse mail, et un fax pour pouvoir
assurer une bonne communication entre Redal et le prestataire.

ARTICLE 4 - GARANTIES :

Le prestataire doit assurer une période de garantie durant laquelle il est tenu de fournir le méme
type d’actions que celles définies pour les ouvrage précités, et ce, pendant une durée d’une année
apres achevement travaux du marché correspondant.

ARTICLE 4 — DELAI DE REALISATION :

Le délai de réalisation est fixé a 3 mois, a partir de la date prescrite dans I'ordre de service.

Lu et approuvé par le soumissionnaire
Cachet et signature du soumissionnaire
Le Di
Adil DAN
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