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ARTICLE 1 OBJET DE L’APPEL  D’OFFRES 

Redal projette la réhabilitation sans tranchées de plusieurs tronçons de réseaux 
d’assainissement dans la zone des Oudayas à Rabat. Les travaux, objet du présent appel 
d’offres, concernent la réhabilitation entre regards de visite, depuis l'intérieur de la 
canalisation gravitaire existante, située au quartier des Oudayas à Hassan à Rabat.  

L’objectif de ces travaux sans  tranchée est :  

 Rétablir l'étanchéité de l'ouvrage existant  
 Lui redonner des caractéristiques mécaniques compatibles avec les sollicitations 

auxquelles il est soumis. 
 Améliorer l’écoulement hydraulique au niveau des conduites.  
 Protéger l’ouvrage contre la corrosion et l’abrasion  
 Reprendre des branchements existants 
 Réhabilitation des ouvrages existants et enterrés (regards, branchements…) 

L’entreprise est invitée à proposer une technique sans tranchée qui permet d’atteindre ces 
objectifs et permet ainsi de repérer et réparer les anomalies ou les défauts localisés tels que: 
branchements pénétrants, présence de racines, fissures circulaires ou longitudinales, éclats, 
joints non étanches ou décalés, perforation… 

L’entreprise proposera dans son offre une technique sans tranchée tel que : 

 Chemisage, 

 Tubage, 

 Micro-tunnelier 

 Autres... 
Cette liste n’est pas exhaustive,  et La technique proposée dans l’offre sera sujette de 
critère de jugement. 

Il est demandé à L’entreprise de fournir un mémoire technique détaillé dans son offre 
technique, justifiant le choix de la technique proposée et précisant les différentes phases de 
réalisation des travaux. Une évaluation technico-financière sera faite sur la base d’une 
comparaison de ces techniques de réhabilitation, L'Entrepreneur remettra à la Société 
REDAL dans son offre un mémoire technique décrivant : 

 La technique de réhabilitation adoptée avec illustration; 
 Le mode de réalisation des ouvrages ;  
 Les moyens qui seront utilisés, accompagnés de renseignements d'ordre général ; 
 Méthodologie et organisation des travaux ; 
 Planning des travaux ; 
 Note de calcul ; 

Le mémoire contiendra au minimum les indications définies ci-après et sera accompagné de 
tous les plans. 
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Les prestations du présent AO ont pour objet de définir les clauses techniques particulières 
relatives aux travaux de réhabilitation des conduites d’assainissement sans ouverture de 
tranchée : 

Renouvellement  des branchements existants selon le CPS et le DPU. 

Le raccordement de la conduite de branchement au collecteur sera repris par pose de selle 
de branchements ou par injection de résine.  

Création et/ou Réhabilitation des regards de visite existants avec mise en place de tampon 
en fonte ductile C250  

Le projet consiste également à mettre en place les regards d’interception des branchements 
non-repérés et assurer le raccordement de ces branchements tout en garantissant 
l’étanchéité des jonctions conduites/regards. 

Le rythme de l’exécution des travaux est tributaire de la cadence d’aménagement à 
entreprendre pour chaque quartier, le titulaire doit prendre en compte et mettre les moyens 
nécessaires pour suivre la cadence de l’aménageur dans chaque zone/quartier.  

L’entrepreneur, lors de l’établissement de ses offres technique et financière doit prendre en 
compte les aspects locaux de chaque zone, notamment l’accessibilité aux ruelles étroites, la 
cadence des travaux dépendant de l’aménagement des quartiers en question, les exigences 
de propreté et d’évacuation des remblais et des déchets, l’usage des moyens mécanisés est 
limité. 

L’entrepreneur doit tenir en compte pendant toute la durée du marché, de la fragilité du 
tissu urbain existant. 

Avant lancement des travaux, l’entreprise devra fournir les plans des rues à réhabiliter avec 
validation de la REDAL. Le plan contenu dans le présent AO est donné à titre indicatif. 
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ARTICLE 2 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A LA CHARGE DE L'ENTREPRENEUR. 

 

L'exécution des tâches ci-après est indicative et nullement limitative, en fait l'Entrepreneur 
s'engage à livrer l'ensemble des ouvrages en état de fonctionnement. 
Les prestations visées par la présente consultation comprennent : 
 

 Examen endoscopique avec relevé très précis des défauts. 

 Choix du système de réhabilitation, et établissement d’un mémoire technique avec 
description de la technique à utiliser ; 

 Les études de la technique qui sera utilisée par l’entreprise. 

 Une visite des lieux est obligatoire pour valider la technique proposée de l’offre. 

 Les études complémentaires à l'exécution des travaux (études du sol, études de béton 
armé, études concernant le dimensionnement et la stabilité des ouvrages...) 

 Les études concernant l'organisation de chantier et la conduite des travaux selon un 
planning à faire agréer par la Sté REDAL. 

 Les travaux de curage et de nettoyage du réseau existant avant démarrage de 
l’opération de la réhabilitation sans tranchée. 

 La location éventuelle des terrains pour les installations de chantier ; 

 La construction ou location des locaux de chantier, logements, bureaux, laboratoires, 
ateliers, magasins, infirmerie, locaux sociaux pour le personnel etc.. , leur entretien et 
le cas échéant, leur démolition et remise en état initial ou leur rapatriement en fin de 
chantier et toutes sujétions comprises ; 

 Les équipements nécessaires plus leur fonctionnement et leur entretien (mobilier, 
véhicules, électricité, eau, téléphone, fax, radio, etc.) ; 

 L'aménagement des surfaces pour l'implantation des bâtiments, le stockage des 
matériaux, le stationnement des engins et véhicules, etc. ; 

 L'amenée puis le repliement du matériel ; 

 L'implantation et le piquetage des ouvrages ; 

 La construction et l’entretien des voies d'accès au camp, bureaux, laboratoires et 
logements ; 

 La fourniture 24 heures sur 24 heures de l'eau, électricité ; 

 La mise en place du dispositif de sécurité, ainsi que la fourniture, l’installation  

 Les frais d'assurances ; 

 Les frais d'entretien ; 

 Les frais de gardiennage ; 

 La remise en état des lieux après exécution des travaux sur les différents sites, ainsi 
que l’évacuation de tous les matériaux non utilisés ; 
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 Le déplacement (si nécessaire) après accord des administrations concernées des 
réseaux tels que câbles téléphoniques, réseaux d'eau, câbles électriques, etc. 
L'Entrepreneur aura à sa charge le maintien du service pendant toute la durée des 
travaux. Le prix comprendra la remise en état de ces réseaux à la fin des travaux ; 

 Les autorisations pour installations du chantier ;  

 L’exécution des sondages de reconnaissance le long du tracé des conduites et des 
collecteurs projetés ; 

 L'implantation des ouvrages par un géomètre agréé. 

 La préparation du terrain démolition si besoin est, des trottoirs, des allées ; 

 Mise en place des panneaux de signalisation, de déviation de circulation et 
publicitaires Type REDAL 

 Levés topographiques et études sont à la charge de l’Entrepreneur et doivent être 
soumises à REDAL pour approbation avant le commencement des travaux. Les plans 
donnés par REDAL sont à titre indicatif. 

 Le nettoyage en continu et la remise en état des voies publiques d’accès au chantier 
utilisées par l’Entrepreneur. 

 La mise en place des déviations de circulation, signalisation et balisage de chantier et 
de tous travaux nécessaires à sa bonne réalisation. 

 Mise en place des glissières de protection des tranchées. 

 La Fourniture, le Transport et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à la 
Pose de la conduite (béton, mortiers, granulats, remblais et matériaux divers) ainsi que 
la Fourniture, Transport et Pose de conduites PVC, à toute profondeur, réalisation de 
leurs joints. 

 la réalisation de la Télé Inspection par Caméra Vidéo Mobile Couleur à tête rotative 
avec adaptation pour chaque diamètre avant les travaux de réhabilitation pour étude 
et proposition de la technique de réhabilitation la mieux adaptée pour chaque ruelle ;  
et après intervention pour control de la qualité des travaux de réhabilitation exécutés. 
(voir article 16) y compris la remise à la REDAL de la vidéo ainsi que le rapport de télé 
inspection sous format papier et électronique (3 copies de CD) de la totalité du linéaire 
du réseau en présence des représentants de la Redal. La réception  provisoire de 
chaque opération/projet est conditionnée par cette inspection. 

 Déviation et pompage des eaux pendant les travaux de réhabilitation ; les obturateurs 
sont à la charge de l’entrepreneur. 

 L'exécution des Regards de Visite à la demande de Redal y compris la fourniture 
transport et pose des tampons en fonte ductile, cadre et autres ouvrages en béton. 

 Les travaux spéciaux de protection ou de déplacement des autres canalisations, 
conduites et câbles langeant ou croisant la tranchée. 

 La réfection des branchements, d’ouvrages et de certaines sections d'égouts 
défectueuses en service (dépose des tuyaux existants et remplacement par des neufs, 
démolition et reconstruction des ouvrages annexes). 
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 Les essais nécessaires au contrôle de fonctionnement et de résistance des ouvrages 
(étanchéité, compacité, rupture, ..). Le matériel et appareillage nécessaire seront 
fournis par l’Entreprise. Ces essais sont à la charge de l’Entrepreneur qui devra fournir 
les certificats d’agrément et d’étalonnage des appareils utilisés pour ces essais. 

 Réfection provisoire et définitive des chaussées, trottoirs, allées piétonnes et 
accotement empruntés selon les normes REDAL. 

 Les plans de béton armé seront approuvés par un bureau de contrôle agréé et seront à 
la charge de l'Entreprise. 

 La Fourniture et la mise en place de tout accessoire nécessaire au terrassement, au 
blindage, à l'étaiement et à la sécurité des ouvriers ou des ouvrages existants. 

 Les contrôles et les épreuves des matériaux et Fournitures sur chantier. 

 Tous les essais complémentaires et mis au point en vue de l'obtention des garanties 
figurants dans le présent Marché. 

 Compactage des fonds de fouilles. 

 Démolition et réfection de chaussée goudronnée (en béton bituminé 0/6 sur 4 cm 
d’épaisseur ou en béton bituminé 0/10 sur 7 cm d’épaisseur selon indications de la 
REDAL) y compris l'obligation de mise en place d'une couche de grave traitée (grave 
ciment à 2%, sable ciment 4% ou 50kg/tonne) de 30 cm d'épaisseur. Cette couche sera 
compactée mécaniquement à l'optimum proctor 98% OPM sous tout type de chaussée 
avec épaulement de 20 cm de part et d’autres de la tranchée. Ce prix englobe la 
signalisation, ouverture de chemin de déviation, et toutes sujétions nécessaires. 

Après achèvement des travaux, l’Entrepreneur remettra à REDAL, l’ensemble des plans 
de récolement en cinq exemplaires sur papier et l’ensemble des fichiers sur CDRom y 
compris le rapport de la Télé Inspection et tous les manuels d'entretien et notices des 
matériels mis en œuvre. (voir article 17) 

ARTICLE 3 SECURITE ET DOMMAGES SUR LES BATIMENTS 

Au démarrage des travaux, il sera procédé à un relevé de l’état des façades des bâtiments 
donnant sur les rues ou les ruelles concernées par les travaux. Des visites seront 
programmées avec REDAL, les autorités locales en effectuant des reportages photos, vidéo 
et réalisation des témoins.  
Le cas échéant, l’entreprise est invitée à prendre les dispositions nécessaires pour la 
protection, la réparation  ou la remise à l’état initial des façades des constructions 
avoisinantes et riveraines. 

ARTICLE 4 AUTRES OUVRAGES LIES A LA CONSTRUCTION 

Pour l'exécution des travaux objet de la présente consultation, l'Entrepreneur peut avoir 
d'autres ouvrages, nécessaires à la bonne exécution, à réaliser et dont le prix est inclus dans 
les prix unitaires. Ces ouvrages sont essentiellement : 

 

 L'évacuation des eaux de drainage 

 Les ouvrages de déviation nécessaires à la bonne exécution des travaux. 
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 Les ouvrages de protection contre les eaux de ruissellement 

 Les ouvrages provisoires de franchissement des réseaux existants (IAM, ONE, 
ONEP,...) 

 Toutes les réfections nécessaires de la chaussée, des allées bétonnées, des 
terres agricoles etc. 

La présente liste n'est pas limitative. 
 

ARTICLE 5 ETUDES D’EXECUTION  

 

1) L'entrepreneur aura à sa charge toutes études d’exécution du projet. 

2) II devra soumettre les plans d'exécution à l'examen de la Sté REDAL 15 jours au moins 
avant la réalisation, et fournira en justification (en trois exemplaires) tous les documents 
utiles tels que notes de calcul, fiches techniques, rapport de télé inspection par Caméra etc.  

La Sté REDAL pourra, le cas échéant, formuler des réserves et demander des modifications. 
Que la Sté REDAL use ou non de cette possibilité, l'entrepreneur conservera néanmoins 
l'entière responsabilité des procédés mis en oeuvre. 

L’entrepreneur devra soumettre le projet à l’agrément des communes pour les traversées 
des chaussées. 

3) Pour tous les documents techniques, l'entrepreneur est tenu d'utiliser le système 
métrique et les unités de mesure s'y rattachant. Il fournira les dites pièces, en langue 
française, qui seule fera foi. 

4) En particulier, l'entrepreneur devra s'assurer de la stabilité des ouvrages pendant les 
diverses phases de la construction. Il apportera notamment les ultimes précisions touchant 
le programme détaillé des commandes et livraisons du matériel et des fournitures. 

5) Le personnel de l’entreprise est tenu de se conformer aux dispositions réglementaires de 
sécurité concernant l’exécution des travaux. 

 

ARTICLE 6 PROGRAMME DES TRAVAUX 

 

L’entrepreneur fournira le Programme général des travaux accompagnés de programmes 
détaillés par nature des travaux et par ouvrage distinct et indiquant, pour chaque activité, 
les cadences prévues. 

ARTICLE 7 RESEAUX EXISTANTS 

 

Les réseaux existants devront être maintenus en service pendant toute la durée des travaux. 
Toute intervention de déviation, protection ou réfection se fera selon les indications de la 
Société REDAL à la charge de l'Entrepreneur. 
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ARTICLE 8 ETUDES GEOTECHNIQUES – SONDAGES 

 

L'Entrepreneur prendra ses dispositions pour effectuer à sa charge des sondages 
complémentaires. 
L'Entrepreneur sera amené à réaliser, à ses frais tout sondage ou essai qu'il jugera 
nécessaire en vue d'apprécier la nature du sous-sol et des ouvrages existants. En particulier, 
l'Entrepreneur est tenu d'effectuer, à sa charge, tous les sondages : 
 

-   qui lui sont demandés par la Sté REDAL (Commune, IAM,...) ; 

- qui lui apparaissent nécessaires au moment du piquetage ou en cours d'exécution 
des travaux ; 

- qui lui apparaissent nécessaires au piquetage des antennes de raccordement des 
collecteurs existant vers les collecteurs à réaliser.  

L'exécution d'un sondage pour la détection d'ouvrages existants consiste à creuser à la main 
un puits au droit des ouvrages existants de manière qu'apparaissent clairement les 
difficultés rencontrées : identification, dimensions et stabilité des ouvrages. 
 

ARTICLE 9 TRAVAUX SANS TRANCHEE 

1) TRAVAUX PREPARATOIRES 

A. Reconnaissance des lieux : 

L’entrepreneur est réputé avoir reconnu les lieux et recueilli l’ensemble des renseignements 
nécessaires à l’établissement de son offre : 

 Pris pleinement connaissance de tous les plans et documents utiles à la réalisation 
des travaux ; 

 Reconnaître l’état des ouvrages et bâtiments aux lieux des travaux. En effet, certains 
endroits sont caractérisés par un habitat très dense, de construction de diverse nature 
et un réseau de voirie de ruelles étroites et sinueuses.  

 Apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages, s’être 
totalement rendu compte de leur importance et de leurs particularités.  

 Procédé à une visite détaillée du terrain et pris connaissance de toutes les conditions 
physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux 
abords, à la topographie et à la nature des terrains (couches superficielles, venues 
d’eau, etc.), à l’exécution des travaux à pied d’œuvre, ainsi qu’à l’organisation et au 
fonctionnement du chantier (moyen de communication et de transport, etc.).  

B. Vérification de l’état initial du réseau  

Il s’agit des travaux d’inspection par caméra vidéo qui seront effectués avant les travaux de 
réhabilitation du réseau d’assainissement par l’entrepreneur, Les tronçons inspectés doivent 
être identifiés par coordonnées Lambert, le logiciel utilisé pour l’enregistrement doit 
permettre l’identification des linéaires et caractéristiques des canalisations inspectées avec 
des références irréversibles du temps d’intervention, il doit aussi permettre le report des 
données sur Excel. 
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C. Préparation des ouvrages  

 Après un nettoyage soigné des ouvrages, l'entrepreneur doit procéder à un décapage 
par grattage, fraisage, etc..., afin d'éliminer tout dépôt de calcaire, de béton, de graisse 
et/ou branchement pénétrant ou racine. Ce décapage ne doit en aucun cas affecter la 
structure des ouvrages.  

 Après la préparation et avant les travaux de réhabilitation proprement dits, l'état 
d'accueil des ouvrages est confirmé par une inspection télévisée enregistrée réalisée 
immédiatement avant le début des travaux.  

 L’entrepreneur doit préciser les différentes phases de travaux dans le mémoire 
technique de son offre.  

 D'une manière générale, l'entrepreneur doit s'affranchir, en s'engageant sur le mode 
opératoire, de toutes les difficultés rencontrées au niveau de la préparation des 
ouvrages et de la mise en place du chantier.  

 L’entrepreneur porte à la connaissance du maître d’œuvre tout élément qui, en cours 
de travaux, lui paraît susceptible de compromettre la qualité des ouvrages.  

 Si, au cours des travaux, l’entrepreneur décèle une impossibilité d’exécution, il la 
signale immédiatement au maître d’œuvre et soumet à son agrément les propositions 
techniques pour la zone intéressée.  

D. Nettoyage des conduites :  

 Pour réaliser une préparation correcte aux travaux de réhabilitation, il sera 
nécessaire, après avoir isolés les collecteurs à réhabiliter, de procéder à un curage de 
ceux-ci ainsi que le nettoyage des regards.  

 L’entreprise utilisera les moyens adaptés aux ruelles de la Medina des Oudayas pour 
le nettoyage des branchements ;  

 L’entreprise peut proposer une solution variante lors de l’exécution des travaux sous 
réserve de l’accord préalable du maître d’œuvre.  

 L’entreprise doit faire une description précise dans le mémoire technique de son 
l’offre des moyens de curage et de pompage prévues ;  

 Les matières de curage doivent être évacuées vers la décharge publique ;  

 Le chargement et le transport des matières de curage vers la décharge doit se faire 
en respect strict des normes environnementales et de l’assainissement solide.  

 Pendant la période de préparation, de réhabilitation et de contrôle, la déviation des 
effluents est nécessaires soit de façon gravitaire soit par pompage et ce afin de travailler 
à « sec » ;  

 L’entreprise doit procéder à l’obturation complète du collecteur à restaurer et la 
déviation des effluents depuis les regards des tronçons amonts jusqu’aux regards des 
tronçons avals par l’utilisation d’obturateur ou autre technique fiable;  

 En cas de déviation des effluents par pompage, l’entreprise devra :  

- Mettre en œuvre les moyens d’alimentation en énergie et tout le matériel 



 

   

 

CCTP – AO 62/2021/A 11/26 
 

 

 

nécessaire y compris obturateurs pour l’isolement complet du tronçon en 
travaux.  

- Mise en œuvre des groupes pompes suffisant au débit à évacuer.  

- L’entretien du fonctionnement pendant toutes les durées d’intervention.  

- L’aménagement si nécessaire des regards existants servant de bâche pour le 
pompage sera à la charge de l’entrepreneur, toute modification devra conserver 
l’aspect d’étanchéité et sera rendu à la fin des travaux à l’état initial.  

- Pendant toute la période de pompage ainsi que la période de préparation au 
pompage, la signalisation l’éclairage et le balisage nécessaire.  

- La mise en œuvre d’un matériel de pompage particulièrement silencieux ainsi 
que celui de production d’énergie pour les travaux ayant une durée supérieure à 
la journée et entraînant des travaux de nuit.  

2) MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION 

L'entreprise comprend l'ensemble des fournitures et prestations techniques aboutissant à la 
bonne et complète exécution des travaux définis au marché.  
Les travaux comprendront :  
 

A. Réhabilitation des conduites :  

Avant d’entamer cette prestation, les collecteurs à réhabiliter doivent être nettoyés 
soigneusement. L'entreprise procédera à un rinçage avec un nombre de passes nécessaires 
au bon nettoyage des collecteurs. Ce nettoyage ne devra en aucun cas affecter la structure 
des canalisations existantes.  
L’entreprise peut demander à Redal un branchement provisoire 
L’entreprise assurera l’amenée et le repliement du matériel d’intervention sur le site, y 
compris la protection et le balisage réglementaires suivant les prescriptions du CCTP et 
CCTG.   
La conduite sera réhabilitée à partir d’un regard de visite, conformément aux moyens 
préconisés par la technique choisie par l’entreprise.  
 

Les extrémités de la conduite seront raccordées à la ou aux parois des regards à l’aide de 
résines adaptées à prise rapide.  
 
Tous ces travaux seront contrôlés en continu par caméra depuis le poste de contrôle. Après 
chaque intervention, l'entreprise effectuera un meulage de parfaite finition.  
 
L’entreprise utilisera les moyens et matériels qui répondent aux exigences suivantes : 
Matériel imprégnation sur site jusque diamètre DN 600 inclus, comprenant unité mobile;  
 

L’entreprise devra fournir au maître d’œuvre un rapport contrôle qualité pour chaque 
tronçon réhabilité. Ce rapport comprendra un ensemble de fiches correspondant à chaque 
étape du procédé, et plus particulièrement sur les matières utilisées,  
 

L’entreprise doit décrire en détail le procédé de réhabilitation et justifier dans son offre 
technique choisie. 
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B. Reprise ou réhabilitation des branchements :  

La réhabilitation des branchements est fortement recommandée vu état des habitations et 
étroitesse des rues. La reprise de des branchements sera réalisée par ouverture de tranchée. 
 
La liste des branchements à réhabiliter doit être soumise au préalable à l’accord du maitre 
d’ouvrage avant commencement des travaux.  
 
Les prestations comprennent également la fourniture, transport et pose de boite de façade 
en béton.  
 

- Dépose et évacuation du branchement ancien (boite + conduite) ;  
- Pose de boites de branchement;  
- Pose de conduite de branchement en PVC DN200/300 mm avec les coudes 

nécessaires jusqu’au collecteur principal y compris lit de pose, remblai primaire et 
secondaire ;  

- Raccordement du branchement au collecteur par selle de branchement;  
- Isolement du tronçon du branchement objet de remplacement et ce pour la 

déviation des eaux usées pendant toute la durée des travaux de façon gravitaire ou 
par pompage, y compris l’assèchement de la tranchée pour permettre la pose du 
nouveau branchement,  

- Assurer le fonctionnement provisoire de l’assainissement des riverains,  
- Lit de pose, remblais, réfection et remise en état des lieux ;  

 

C. Dimensionnement mécanique de la technique sans tranchée 

Hypothèses de calcul  
Les paramètres suivants sont à prendre en compte dans l’étude du dimensionnement 
mécanique :  

- Poids volumique moyen des terres : 18 kN/m³  
- Module d’élasticité des terres : 2.5 MPa  
- Groupe de sol : 3  
- Coefficient de pression horizontale des terres k2 res = 0,15  
- Coefficient de Poisson des terres : 0,30  
- Hauteur maximale de la nappe phréatique = 50cm au-dessus du radier  
- Pression verticale due aux charges d’exploitation roulantes : non  
- Hauteur de recouvrement : voir profil en long  
- Coefficient de pondération des charges : 1.25  
- Déformation ou ovalisation maximale : 5 %   
- Décentrage maximal : 3 mm  
- Déboîtement maximal : 3 mm  
- Déviation angulaire maximale : 3 degrés  

 
D. Justifications à fournir par l'entreprise  

A la remise de son offre, l'entrepreneur est tenu de fournir au maître d'œuvre une note 
technique reprenant les hypothèses définies ci-dessus et faisant apparaître :  
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1. Les caractéristiques mécaniques et le comportement physico-chimique du matériau 
constitutif  

- Épaisseur,  
- Coefficient de Poisson  
- Module d’élasticité instantané  
- Coefficient de fluage à long terme  
- Moment résistant garanti à la flexion  
- Allongement limite admissible instantané et différé…  

 
Les valeurs déclarées devront être confirmées par des essais en laboratoire indépendant.  
2. Le comportement mécanique de la canalisation réhabilitée, en précisant les éléments 
essentiels suivants :  

- Les efforts repris  
- La prise en compte de la forme de l'ouvrage avant réhabilitation (circulaire, 

ovalisation, etc...)  
- Le vieillissement du matériau  
- Les coefficients de sécurité utilisés et résultants  

3. Le débit capable de la canalisation réhabilitée en considérant :  
- La réduction de la section  
- La modification de l'état de surface (coefficient de rugosité)  

 

E. Méthode de calcul  

La technique choisie par l’entreprise  doit être dimensionné conformément à la méthode 
décrite par les nouvelles recommandations pour le dimensionnement de la réhabilitation par 
chemisage et tubage, ASTREE, 2014  
 

F. Caractéristiques et modalités de mise en œuvre des composants, produits et 
procédés  

La technique ainsi que le procédé de réalisation des travaux doivent être justifiés d’une 
certification NF de conformité à la norme, et d’un avis Technique ou d’une certification 
équivalente. 
 

G. Conditions préalables  

Les travaux sans tranchée seront réalisés sans coupure de la circulation, ces axes seront 
maintenus en exploitation. 

Tout accident ou incident pouvant survenir au matériel de l’entrepreneur sera entièrement à 
sa charge. 

Avant d'entamer les travaux, l'Entrepreneur sera tenu de préparer leurs assises dans les 
conditions prévues par l'article 31 du D.G.T.A. et de réaliser des cales adéquates pour 
respecter les pentes faibles de calages. 

H. Joint d'Etanchéité 

 

Les raccords en chantier comme atelier seront conformes aux recommandations du 
fabriquant. 
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Des dispositions correctes doivent être prises pour supporter et protéger complètement les 
joints d'étanchéité dans leur position correcte, durant la progression des travaux, et une 
attention particulière doit être prise pour leur protection. L'Entrepreneur doit remplacer ou 
réparer, à ses frais, tous les joints d'étanchéité déchirés, crevés ou autrement endommagés 
avant la réception finale des travaux. 

Des protections suffisantes doivent être fournies pour protéger les bords et les bouts 
exposés et saillies des joints d'étanchéité encastrés partiellement, des dommages 
mécaniques lorsque le bétonnage est arrêté. Les joints d'étanchéité seront alors enroulés 
sur un touret, de façon à ne pas traîner par terre. Tous les raccordements doivent être 
proprement faits et les deux parties des joints alignées correctement. 

Une boite de guidage et une scie portative doivent être fournies et utilisées là où cela est 
nécessaire pour couper les bouts qui seront reliés de façon à assurer un bon alignement et 
bon contact entre les surfaces reliées. Le béton doit être coulé avec précaution et vibré 
autour des joints d'étanchéité pour assurer au béton une imperméabilité et une densité 
maxima, un remplissage complet des coffrages autour des joints d'étanchéité et un contact 
total entre le béton et toutes les surfaces du joint d'étanchéité. 

Il est interdit en particulier de couler les bandes d'étanchéité en caoutchouc ou en P.V.C 
dans les coffrages. 

 

ARTICLE 10 CONSTRUCTION DES REGARDS EN BETON 

 

Les regards sont réalisés en béton armé après agrément de Redal,  quelle que soit la section 
d’ouverture et la profondeur. Ils doivent être conformes aux plans des ouvrages types 
donnés en annexe. L’Entrepreneur pourra toutefois remettre à Redal des adaptations qu’il 
juge utiles sous réserve de respecter les conditions hydrauliques de fonctionnement de 
l’ouvrage. L’entrepreneur pourra proposer des regards coulés en place, en accompagnant 
son dossier d’un descriptif des méthodes d’exécution. 

Dans les deux cas l'Entrepreneur soumettra pour approbation à Redal une étude détaillée 
d'exécution comportant un mémoire descriptif traitant tous les aspects pouvant 
compromettre le bon fonctionnement et la pérennité des ouvrages tels que les conditions 
de stabilité, les notes de calcul de ferraillage, les plans et tous les documents d'exécution 
nécessaires pour la réalisation des ouvrages. 

La surface intérieure des regards est en béton brut de décoffrage et proprement ébarbée. 

 

ARTICLE 11 FONTES DE VOIRIE 

Les fontes de voiries concernent tous les cadres, tampons pleins et grilles installés sur les 
regards. 

Les cadres sont fixés par boulonnage dans les feuillures réservées au moment de la 
construction des ouvrages. 

Le scellement du cadre est réalisé par un coulis de ciment surdosé avec un adjuvent  
approprié pour assurer une résistance mécanique élevée avec un module d’élasticité réduit. 
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Ces équipements sont parfaitement réglés par rapport à la surface du revêtement de sol. 
Leur mise à niveau provisoire et définitive fait partie des obligations de l’Entrepreneur. 

 

ARTICLE 12 MISE A NIVEAU DE TAMPON AVEC CHASSIS PREFABRIQUE 

De façon générale, les travaux de mise à niveau doivent être réalisés pour obtenir un 
ouvrage semblable à celui à modifier mais arasé à une cote différente. Les travaux doivent 
être réalisés sans détérioration de la chaussée. Dans le cas de remise à niveau avec châssis 
préfabriqué, l’Entrepreneur procédera de la façon suivante : 

 Réalisation d’un châssis préfabriqué en béton armé classe B2 avec scellement du 
cadre en fonte dans le cadre béton ; 

 Transport du châssis préfabriqué à pied d’œuvre ; 

 Dépose soignée de la fonte existante ; 

 Découpe à la scie d’un cadre de la dimension du cadre béton préfabriqué + 2 cm ; 

 Pose du cadre béton et du tampon, avec éventuellement démolition partielle ou 
surélévation de l’ouvrage (h<= 50 cm) pour une mise à niveau parfaite du cadre par 
rapport à la voirie ; 

 Raccords en béton de ciment noir et enduits ; 

 Evacuation de déblais ; 

ARTICLE 13 APPAREILLAGES HYDRAULIQUES 

 

Les appareillages hydrauliques doivent satisfaire aux conditions suivantes : 

 La surface intérieure doit être lisse et régulière ; 

 Les surfaces de contact doivent être soigneusement usinées et dressées ; 

 Ils doivent résister sans dommage à tous les efforts qu’ils sont appelés à supporter 
en service et au cours des essais ; 

 Ils doivent être étanches dans toutes les conditions de service et d’essai ; 

 Les appareillages à prévoir pour les points hauts sont des ventouses type 
assainissement ; 

 Les vannes de vidange ou autres doivent être des vannes à opercule à passage 
direct ; 

 

ARTICLE 14 AMENAGEMENT DU CHANTIER 

 

L'Entrepreneur aura à sa charge l'ensemble de l'aménagement du chantier. L'entrepreneur 
aura également à sa charge, en fin de chantier, le repliement du matériel, l'évacuation des 
matériaux non utilisés et la démolition des installations de chantier. 
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ARTICLE 15  EMPLACEMENT MIS À DISPOSITION DE L'ENTREPRENEUR 

 

L'Entrepreneur soumettra à l'approbation de la Sté REDAL un plan d'emprise des zones dont 
il demande l'affectation pendant la durée du chantier, 15 jours avant leur occupation, de 
manière à laisser le temps nécessaire pour évacuer les terrains à mettre à sa disposition. 
L'Entrepreneur s'engage à remettre les terrains dans leur état initial après repliement de ses 
installations de chantier. 

 

ARTICLE 16 TRACE DES OUVRAGES – PIQUETAGE 

 

 Généralités 

 

Le tracé des traversées et leurs profils en long ainsi que la position des regards sont 
présentés à titre indicatif aux plans joints au présent AO. Les opérations de piquetage et  de 
nivellement seront conduites suivant les prescriptions de l'Article 34 du fascicule 70 du 
C.C.T.G. et seront à la charge de l'Entrepreneur. 

 

 Reconnaissance du tracé sur le terrain 

 

Avant que le piquetage du tracé des collecteurs ne soit effectué, l'entrepreneur procédera à 
la reconnaissance du tracé, se renseignera auprès des Administrations concernées sur 
l'encombrement du sol et du sous-sol et se chargera de se procurer tous documents qui lui 
paraîtraient utiles à ce sujet. 

 

 Piquetage et nivellement 

 

Avant tout commencement des travaux, il sera procédé par l'entrepreneur, assisté d'un 
topographe agréé, en présence d'un représentant du maître d'ouvrage, au piquetage des 
axes et sommets des ouvrages à exécuter et au nivellement des piquets implantés sur le 
terrain. L'Entrepreneur fixera le long du tracé des repères côtés aussi nombreux qu'il est 
nécessaire pour la bonne exécution des travaux. Ces opérations feront l'objet d'un procès-
verbal signé par le représentant du maître d'ouvrage et l'Entrepreneur. Après signature du 
procès-verbal, l'Entrepreneur aura la garde des piquets et repères implantés et la 
responsabilité complète des conséquences d'erreurs éventuelles. 

 

 Approbation par le Maître d'Ouvrage des plans établis par l'Entreprise 

 

Les plans d'implantation sur le terrain des ouvrages ainsi que les profils en long 
correspondants complétés par le radier des collecteurs finis seront soumis au maître 



 

   

 

CCTP – AO 62/2021/A 17/26 
 

 

 

d'ouvrage par l'Entrepreneur en vue de vérification définitive. Ils lui seront retournés notifiés 
"BON POUR EXECUTION" dans un délai de (10) jours ouvrables et ils seront complétés, le cas 
échéant, des côtes du terrain fini s'il s'agit d'une voirie projetée. 

 

ARTICLE 17 DOCUMENTS D'INFORMATION 

 

La description ci-dessus complétée par le dossier de plans a pour objet de donner à 
l'Entrepreneur un ensemble d'informations techniques sur la nature et la consistance des 
ouvrages. Ces informations sont susceptibles de modifications après élaboration de l'étude 
d'exécution. 
 

ARTICLE 18 DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'OFFRE 

 

Du seul fait de la présentation de son Offre, l'Entrepreneur reconnaît avoir reçu du Maître 
d'ouvrage toutes les indications qui lui sont nécessaires pour l'exécution des travaux. 
L'Entrepreneur devra vérifier l'exactitude des renseignements et éventuellement des plans 
fournis par la Société REDAL 
 
L'Entrepreneur est présumé s'être forgé une opinion suffisante avant de déposer sa 
soumission, quant à la nature du chantier et ses environs, y compris les conditions d'accès et 
climatiques, et les installations dont il peut avoir besoin. Il est présumé avoir également 
toutes les précisions nécessaires sous la même réserve que précédemment, quant aux 
risques, aléas et toutes autres circonstances susceptibles d'influencer ou d'affecter la 
réalisation du Marché. 
 
L’Entrepreneur effectuera à ses frais une inspection par caméra de la totalité du linéaire du 
réseau avant et après la réalisation des travaux de réhabilitation en présence des 
représentants de Redal.  
Dans le cas où, le film de la télé inspection après réalisation des travaux de réhabilitation, 
fait apparaître des anomalies, l’Entrepreneur devra les corriger à ses frais et procéder, à sa 
charge, à d’autres inspections jusqu’à ce que toutes les malfaçons soient levées et fournira 
alors un film qui démontre que toutes les anomalies ont été corrigées. 
A tout moment et jusqu’à la réception définitive, Redal se réserve le droit de mandater une 
inspection par caméra de toute ou partie du réseau du linéaire posé par l’entrepreneur. En 
cas d’observation d’anomalies sur cette inspection, l’Entrepreneur demeure responsable des 
malfaçons et supportera également les frais de la dite inspection. 
Préalablement à l’inspection, un nettoyage du réseau est nécessaire suivi d’une mise en eau 
afin de pouvoir détecter les zones de stagnations localisés qui témoignent de contre pente. 
Le film devra apparaître clairement les tronçons inspectés (Référence des Regards) et la 
résolution de l’image et les objectifs visés par le film devront être capables de mettre la 
présence éventuelle d’au moins des défauts suivants : 
 

 Dépôt sur le radier (sables, résidus de béton) 

 Variation des pentes matérialisées par la stagnation de l’eau 
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 Fissures, casses, racines ; 

 Absence de joints ; 

 Décalage, déboîtement ; 

 Ovalisation avec ou sans effondrement ; 

 Trous de poinçonnement et corrosion ; 

 L’état de la conduite : état de la surface, propreté et absence de défauts.  

 L’alignement des tuyaux en plan et en profil.  

 La régularité de la pente : évaluation des contre pentes  

 Le positionnement apparent des joints.  

 Le raccordement des branchements sur la canalisation.  

 L’état d’étanchéité de la conduite : présence d'infiltrations.  

ARTICLE 19 DOSSIER DE RÉCOLEMENT 

 

L’Entrepreneur adressera à Redal en 2 (deux) exemplaires le dossier de récolement (papier 
et sur fichier numérique) avant la réception provisoire des travaux. 
Redal retournera à l’Entrepreneur un jeu de plans avec ses commentaires. En l’absence de 
commentaires, ou sans réponse écrite, les documents sont considérés conformes à 
l’exécution. 
L’Entrepreneur intègre ces commentaires et adresse à Redal 5 (Cinq) nouveaux exemplaires 
des documents et une copie sur CD rom sous forme de fichiers DXF ou DWG rattaché en (X, 
Y, Z) 
Le dossier de récolement comprendra les plans définitifs suivants : 

 Un plan de situation d’ensemble des travaux à l’échelle 1/2000 ; 

 Les plans de tracé des canalisations à l’échelle 1/500 ; 

 Les plans de profils en long des canalisations à l’échelle 1/1000 – 1/100 ; 

 Les plans de détail d’exécution des ouvrages à l’échelle variant de 1/10 à 1/50 ; 

 Les déviations définitives de réseaux éventuellement réalisées par l’Entrepreneur ; 

 Le cas échéant, les manuels d’entretien et notices techniques des matériels mis en 
place. 

 Recollement des regards du réseau d’assainissement 

L’entrepreneur est tenu d’établir à ses frais, et conformément aux exigences de Veolia, les 
dossiers de recollements des travaux effectués comprenant : 

 Un levé topographique des ouvrages (regards, déversoirs d’orage, ouvrages de rejets, 
bouches d’engouffrement et  objets divers) réalisé sous la responsabilité d’un 
ingénieur géomètre topographe (IGT) faisant partie de son équipe ou sous-traitant 
(dans ce cas, l’IGT devra être agréé par l’état et  inscrit à l’Ordre National des 
Ingénieurs Géomètres et Topographes). 

 Une fiche métrologique des regards. 
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 Une fiche sur les caractéristiques techniques des ouvrages selon les modèles de fiche 
annexé au présent CPT. 
 

Précision des levés 
 

Les levés topographiques seront rattachés en Lambert Maroc Zone 1. La précision 
horizontale des levés après rattachement devra correspondre à la résolution de l’échelle du 
1/500, soit 10 cm (dix centimètres) terrain. 
L’altitude terrain des levés sera rattachée au Nivellement Général du Maroc (NGM) avec une 
précision moyenne de 2,5 cm (deux centimètres et demi). Veolia effectuera un contrôle : 

 Soit par des levés de contrôle par sondage d’une partie des objets du chantier. Tout 
levé, pour lequel la valeur absolue de la différence de l’altitude rattachée et de 
l’altitude contrôlée est strictement supérieure à 0,1 mètre, devra faire l’objet d’un 
retour sur le terrain. La différence devra être individuellement justifiée ou à défaut 
remesurer. 

 Soit systématique de l’altitude des levés livrés par comparaison avec le Modèle 
Numérique de Terrain1 (MNT) dont disposeront les services SIG. Tout levé, pour 
lequel la valeur absolue de la différence de l’altitude rattachée et de l’altitude 
extrapolée (MNT) est strictement supérieure à 0,5 mètre, devra faire l’objet d’un 
retour sur le terrain. La différence devra être individuellement justifiée par une 
modification de la morphologie du terrain, ou à défaut remesurer. 

 
 

Levé des Regards 
 

Le levé des regards concerne tout type de regards du réseau d’assainissement : regards de 
visite simple, nœuds, regards grille, avaloirs, regards borgnes, regards de façades. . Les 
regards à lever auront fait l’objet, au préalable, d’une codification reportée sur des plans de 
restitution agrandis au 1/1000 (1/500 pour les anciennes médinas). L’Entrepreneur 
effectuera le levé topographique en coordonnées polaires de ces regards, puis effectuera le 
rattachement des regards levés en X, Y Lambert Maroc – Zone 1 (en mètres), ainsi que le 
rattachement de leur altitude (en mètres avec une précision à deux décimales) au 
Nivellement Général du Maroc. 
 
Métrologie des regards 
 

L’Entrepreneur effectuera les mesures suivantes (en centimètres) : 

 Côte tampon en mètres. 

 Profondeur du file d’eau au centre du regard (radier). 

 Profondeur de la chute si elle existe. 

 Hauteur de la cloche si elle existe. 

 Dimensions internes du corps du regard : longueur x largeur ou diamètre. 

 Type normalisé du couvercle : longueur x largeurs ou diamètre 
 

Caractéristiques techniques des ouvrages : 

                                                           

1 MNT généré par extrapolation spatiale selon la méthode RTI de Delaunay sur la base des points côtés des 

restitutions urbaines 
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L’entrepreneur saisira les caractéristiques techniques des ouvrages réalisés conformément 
aux fiches de renseignements annexées. Chaque fiche reprendra le code des ouvrages portés 
sur les plans au 1/500. 

 Recollement des Conduites d’assainissement 

Le recollement des conduites concerne tout type de conduite du réseau d’assainissement : 
eaux usées, eaux pluviales, unitaire. Les conduites auront fait l’objet, au préalable, d’une 
codification reportée sur des plans de restitution agrandis au 1/1000 (1/500 pour les 
anciennes médinas). 
 
 
Métrologie des conduites 
 

L’Entrepreneur effectuera les mesures suivantes : 

 Longueur (en mètres) de chaque tronçon de conduite (entre les axes de deux 
regards adjacents). 

 Profondeur (en centimètres) amont et aval de chaque tronçon de conduite 
 
Caractéristiques techniques des conduites : 
 

L’entrepreneur saisira les caractéristiques techniques des tronçons de conduite réalisés 
conformément aux fiches de renseignements annexées. Chaque fiche reprendra le code des 
tronçons de conduite portés sur les plans au 1/1000 (1/500 pour les anciennes médinas). 

 Rendus attendus des dossiers de recollements 

Les dossiers de recollement en cinq exemplaires comprennent : 

 Un plan de situation au 1/2000 de l’ensemble des travaux réalisés rattaché au 
NGM, projeté en Lambert Maroc zone 1 et comportant les coordonnées Lambert 
Maroc zone 1 en mètres, sur fond de restitution ou de plan de lotissement, remis sur 
calques originaux (polyester 70 microns) et et sur support informatique (selon un 
format et une structure décrits en annexe). Le plan de situation devra également 
faire apparaitre les réseaux environnants ainsi que les principales contraintes. 

 Les tracés en plan au 1/1000 (1/500 pour les anciennes médinas) des canalisations 
posées et ouvrages réalisés, avec indication de leur codification, remis sur calques 
originaux (polyester 70 microns) et sur support informatique (selon un format et une 
structure décrits en annexe). 

 Les profils en long au 1/100 (vertical) 1/1000 ou 1/500 (horizontal) comportant les 
emplacements des ouvrages, complétés pas les contraintes techniques rencontrées 
(AEP  Veolia ou ONEP, Electricité Veolia ou ONE, Telecom IAM ou Wana ou Meditel, 
Assainissement, et Autres) au-dessus de la conduite avec leurs types et leurs 
profondeurs. remis sur calques originaux (polyester 70 microns) et sur support 
numérique au format dxf ou dwg. 
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 Les tableaux types suivants au format Excel 2ne comportant aucune ligne vide ni 
indication supplémentaire : 
 

Localisation et métrologie des regards.XLS Type de regard 

Code X Y Z PR LongCR LargCR LongC LargC 

          

 
PR : profondeur radier, LongCR : longueur ou diamètre du corps, LargCR : largeur du corps, LongC : longueur ou 

diamètre du couvercle, LargC : largeur du couvercle3 
 

Métrologie des tronçons de conduites.XLS Matériaux Diamètre Forme 

Code Longueur ProfAmont ProfAval  

       

 Les plans et notes de calcul des ouvrages de génie civil exécutés. 

 Les fiches techniques des tronçons de conduites posés et des ouvrages réalisés, 
rendues sur papier et en format numérique (PDF) 

 Conformité des rendus 

Les rendus devront être conforme aux présents termes de référence notamment en terme 
de : 

 Précision planimétrique et altimétrique 

 Consistance et de complétude des données descriptives 

 Supports physiques 

 Formats de fichiers numériques 

 Structure des fichiers numériques 
Tous les dossiers de récolement dont les documents communiqués ne respectent pas la 
conformité demandée seront rejetés. 

 Livraison 

La livraison du dossier de récolement définitif précédera et conditionnera la réception du 
chantier. 

 Confidentialité et droits de propriété 

Les documents des dossiers de récolement ont un caractère strictement confidentiel et ne 
doivent en aucun cas être diffusés sans l’accord explicite et formel de Veolia Environnement 
Maroc ou l’une de ses filiales maîtresse d’œuvre du présent appel d’offres. 
Le dossier de récolement ainsi que tous les documents qui le constituent sont la propriété 
exclusive de Veolia Environnement Maroc ou de l’une de ses filiales maîtresse d’œuvre du 
présent appel d’offres 

                                                           

2 Ces fichiers sont fournis au prestataire sous format électronique 

3 Proposer une méthodologie et un accompagnement aux prestataires 
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 Format et structure des plans numériques 

 Format des fichiers 

Les plans seront remis dans les trois formats suivants : 

 Fichier vectoriel Autocad : DWG et DXF 

 Fichiers Excel 

 Format Adobe Reader (spoulé à 1200 dpi couleur) : PDF 
En option, les plans pourront être également remis au format Esri Shape (un fichier par 
calque Autocad) 

 Structure des fichiers 

La structure des fichiers ne concerne que les fichiers Autocad et Esri Shape. Ces fichiers 
devront être structurés selon les calques suivants (liste non limitative) : 

 Fond de plan (restitution au 1/2000 ou au 1/500, ou plan de lotissement rattaché 
en Lambert 1 Maroc) 

 Bâti 

 Limites d’îlots 

 Limites de voies 

 Murs 

 Lieux remarquables (bâtiments publics, lieux de cultes, espaces vers publics) 

 Toponymie 

 Réseau d’assainissement (tous types de réseau – eaux usées, eaux pluviales, 
unitaires - avec typologie et codification des objets dans les blocs) : 

 Regards (tout type de regard - renseignement des types dans les blocs) 

 Tampons 

 Bouches d’engouffrement 

 Tronçons de conduites (tous diamètres et toutes natures, renseignement de ces 
données dans les blocs), avec mise en œuvre de la topologie (fusion de nœuds de 
début et de fin sur les regards correspondants) 

 Branchements, avec mise en œuvre de la topologie (fusion de nœuds de début et 
de fin sur les regards correspondants) 

 Déversoirs d’orage 

 Bassins de tranquillisation 

 Déversoirs d’orage 

 Ouvrages de rejet 

 Ouvrages de traversée 

 Débitmètres 

 Dessaleurs 

 Déshuileurs 

 Dégraisseur 

 Dégrilleurs 

 Stations d’épuration 
 Stations de pompage. (ces ouvrages nécessiteront une description détaillée 

comprenant :  
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 Les caractéristiques de la conduite de l’entrée de la station 

 Fiche des caractéristiques des regards d’entrée 

 Fiche des caractéristiques de la bâche de dégrillage 

 Fiche des caractéristiques de la bâche de pompage 

 Caractéristiques des équipements hydromécaniques.(Vannes de tout 

type, systèmes dégrillage, caractéristiques de la tuyautrie) 

 Caractéristiques des équipements électriques 

 Groupes motopompe 

 Ventouses 

 Sectionnements 

 Vidanges 

 Pièces spéciales 

 Compteurs 

 Fosses sceptiques 

 Puits perdus 

 Charte graphique : 

 

Symbole Désignation Abreviation cellule Niveau Nom de niveau Couleur epaisseur Style

Collecteur 

ossature
Co 1 collecteur_ossature 3 3 0

Collecteur local CL 2 collecteur_local 11 0 0

Regard 

ossature
RO 3 regard_ossature 3 0 0

Regard local RL 4 Regard_local 3 0 0

Jonction J 5 jonction 14 0 0

Rejet R 6 Rejet 11 3 0

Sens 

d'écoulement
7 Sens ecoulement 11 0 0

Fosse septique Fs 8 fosse_septique 44 0 0

Déversoir D 9 deversoir 14 0 0

Symbologie
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ARTICLE 20 DELAI D’EXECUTION 

Le délai d’exécution des travaux correspond à douze (12) mois, commence à courir à 
compter de la date de réception de l’ordre de service. 
 
 

Lu et approuvé par le soumissionnaire 
 

Cachet et signature du soumissionnaire 
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ANNEXE 
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Regard de visite pour canalisations <= DN 600 

 


