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ARTICLE 1 - OBJET DE LA TRANCHE EXPLOITATION

Le présent marché d’exploitation a pour objet de définir les conditions et modalités
de la gestion et I'exploitation par I'exploitant de la station d'épuration des eaux usées
de la ville de Skhirat.

L'exploitant a I'obligation d'exécuter le marché dans le respect des textes [égislatifs
et réglementaires en vigueur au Maroc. Il doit également respecter les normes
marocaines ou a défaut les normes internationales reconnues.

L'exploitant doit gérer et exploiter lui-méme le patrimoine mis & sa disposition et il ne
peut pas, sous peine de déchéance, céder partiellement ou totalement les droits
nés du Marché ou substituer a un tiers pour l'exercice partiel ou total des attributions
ou des compétences qui lui incombent.

ARTICLE 2 - DUREE DE L'EXPLOITATION

L'exploitation des installations construites par le titulaire est prévue en deux franches
distinctes :

e Une tranche ferme : Exploitation de la STEP pendant une année

e Une tranche optionnelle : Exploitation de la STEP pour une durée de 5 années
reconductible une fois.

La tranche exploitation prend effet & partir de la réception provisoire de la Tranche
Travaux.

ARTICLE 3 — PERIMETRE ET CHAMP DE L'EXPLOITATION

Le Mditre d'Ouvrage met a la disposition exclusive de I'Exploitant, & titre gratuit,
pendant toute la durée d'exécution du marché: I'ensemble de la station
d'épuration et de ses annexes, la voirie, les réseaux divers et d'une maniere
générale tout ce qui est compris dans le périmetre clos, de la station d'épuration.

Les locaux et équipements construits par le titulaire seront réputés livrés au Maitre
d’'Ouvrage lors de la réception provisoire des travaux de la station. Un inventaire des
biens confiés a I'Exploitant par le Maitre d’Ouvrage sera établi par le Maitre
d’'Ouvrage et tenu a jour par I'Exploitant dans le cadre de ses obligations.

L'exploitant prend en charge la gestion et I'exploitation de Ia station sous le contrdle
du maitre d'Ouvrage, dans les conditions et selon les modalités du marché, et dans
le respect des dispositions Iégislatives et réglementaires en vigueur.

L'exploitant, responsable du fonctionnement et de I'exploitation des biens mis a sa
disposition, les gere en bon pere de famille et a ses risques et périls, conformément
aux termes du marché.

ARTICLE 4 — MODALITES D’EXECUTION
4.1 Définition de 'exploitation

Le Maitre de I'Ouvrage met & la disposition de I'Exploitant I'ensemble des ouvrages
et équipements qui constituent la station d’épuration (ouvrages et installations
construits dans le cadre de la Tranche Travaux)
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a. L'Exploitant, pour répondre & ses obligations de moyens et de résultats, assure :

I'épuration des eaux au moyen des installations comprises dans le
péerimetre de l'exploitation, dans la limite de la capacité de I'installation
pour obtenir un rejet conforme aux clauses du marché,

le tfraitement et la déshydratation des boues,

le curage des ouvrages et canalisations situés dans le périmetre
d'exploitation,

la fourniture, le stockage et le renouvellement des pieces de rechange
nécessaires a la remise en état dans les meilleurs délais des appareils,

I'entretien et le renouvellement a l'identique des matériels et équipements
électromécaniques, de laboratoires et de I'outillage mis a disposition par le
Maitre d'Ouvrage ou I'Entrepreneur dans le cadre du marché,

le renouvellement et, le cas échéant, le stockage des matériels et
équipements électromécaniques de remplacement conservés en
magasin,

I'entretien des voiries et réseaux divers,

I'entretien des espaces verts (arrosage, débroussaillage, tonte, tailles) et
assure les plantations de remplacement ou de complément,

I'entretien et le nettoyage courant de tous les ouvrages situés dans
I'enceinte de la station y compris I'entretien locatif des bdatiments et
ouvrages de génie civil mis a sa disposition pour I'exploitation,

les travaux de réparations et de renouvellement du génie-civil,

les conftrdles, analyses, réglages, et d'une maniere générale, toutes les
intferventions nécessaires pour assurer la bonne marche des installations et
respecter la qualité fixée pour les eaux rejetées et les boues,

I'autosurveillance des ouvrages de traitement,

le transfert, en temps réel, au Maitre d'Ouvrage par support de
communication approprié d'un certain nombre de parametres et
grandeurs de conduite a I'entfrée et a la sortie de la STEP, notamment : les
débits, la turbidité, I'Oxygene dissout, I'énergie consommée, I'état de
fonctionnement des différents ouvrages et installations sur site.

la fourniture et la mise en ceuvre de tous les équipements complémentaires
(machines, véhicules, fournitures, moyen de manutention, outillage...) qu’il
juge nécessaire au respect des clauses du marché et a I'exécution de
toutes ses obligations dans le respect des textes législatifs et réglementaires,

la tenue & jour des documents (inventaire, dossier de maintenance, etc),
une astreinte 24 h/24, 365 jours par an.

Cette liste n'est pas limitative. L'Exploitant assure I'ensemble des prestations
nécessaires au fonctionnement de la station pour répondre aux exigences
de performance fonctionnelle et de protection.

b. L'Exploitant assure également I'évacuation des boues,
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Les coUts correspondants sont a la charge de I'Exploitant. L'Exploitant est tenu

d'assurer ces prestations et de mettre en ceuvre tous les moyens permettant d'y
satisfaire. Il devra :

e procéder en temps et en heure aux démarches nécessaires aupres des
autorités marocaines afin d'obtenir les autorisations administratives requises
pour |'évacuation des boues, tous les frais d'obtention des autorisations
étant a sa charge,

e informer le Maitre d’Ouvrage de toutes les difficultés qu'il rencontre dans
l'obtention des autorisations administratives requises pour I'évacuation des
boues.

Les prix proposés par I'Exploitant pour sa rémunération tiennent compte des
destinations proposées dans son offre, et I'Exploitant est engagé par son offre sur la
durée du marche.

S'il s'avérait impossible d'évacuer les boues vers la destination prévue dans le
Marché, pour une raison indépendante de la bonne exploitation de la station
d'épuration, I'Exploitant indiquera au Maitre d'Ouvrage les nouvelles destinations
envisagées, les coUts correspondants, et leurs incidences sur la rémunération de
I'Exploitant.

4.2 Sous-traitance

L'Exploitant peut sous-traiter certaines activités apres accord du Maitre d’Ouvrage.
L’agrément des sous-traitants ne sera étudié que sous réserve de la communication
préalable du contrat de sous-tfraitance.

4.3 Emploi du personnel

L'organisation du travail de son personnel releve de la seule autorité de I'Exploitant.
La responsabilité de I'Exploitant est pleinement engagée dans ses obligations de
résultats. Il est réputé seul habilité a donner les consignes d’exploitation et a ce ftitre
un chef de station employé et rémunéré par lui conduit en permanence la station
d'épuration, sous sa responsabilité.

La vérification de I'application des consignes données par I'Exploitant & son
personnel est de sa compétence.

Le Maitre d'Ouvrage est tenu informé en permanence de la qualification et de la
consistance de I'effectif. Les changements du personnel clé doivent étre soumis &
I'approbation du maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 5 — OBLIGATIONS INCOMBANT A L'EXPLOITATION
5.1 Exploitation des installations
L'Exploitant déclare faire élection de domicile a la Station d’épuration.

L'Exploitant assure, sous sa responsabilité le fraitement des effluents, Ia
déshydratation des boues et leur évacuation vers la décharge, la bonne marche et
la maintenance des installations.

L'Exploitant prend & sa charge tous les frais inhérents & I'exécution de sa mission,
notamment :

e les dépenses de personnel et charges accessoires
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e les dépenses en énergie électrique, eau potable et industrielle, téléphone et
souscrit a cet effet les contrats d’'abonnement ou de location qui s'imposent

e les dépenses liges a la fourniture de tous les matériels, pieces de rechange et
d'usure nécessaires A la bonne exécution de la mission

e les frais d'assurances nécessaires

e les frais lies a I'approvisionnement des réactifs, ingrédients, produits de
laboratoire et d'entretien

e les frais liés a I'approvisionnement des matériels et fournitures de bureau
e les frais d'organisation de I'évacuation des sous-produits
e les frais d'évacuation des sous-produits.

Cette liste n'est pas limitative. L'Exploitant assure l'ensemble des prestations
nécessaires au fonctionnement de la station pour répondre aux exigences de
performance fonctionnelle et de protection.

En toute circonstance (hors cas de force majeure), I'Exploitant fait son affaire de
toutes les fournitures et tous les travaux nécessaires au maintien en bon état de
fonctionnement des ouvrages et installations qui lui sont confiés, méme en cas
d'usure anormale.

L'Exploitant est tenu de soumetire tous les manuels d'exploitation de la station au
Maitre d'Ouvrage, a savoir, le manuel de conduite, d'enfretien des installations, de
définition des installations, le manuel d’autosurveillance, etc.

5.2 Respect des garanties souscrites

L'Exploitant est responsable de toutes les performances garanties des installations
(Cahiers des Garanties souscrites des ouvrages O exécuter) sauf en cas de
dysfonctionnement d0 a la présence dans l'effluent & traiter d’'éléments ou
substances non-conformes au domaine de traitement de garantie défini aux Cahiers
des Garanties.

De méme lors d'un défaut de traitement indépendant de la responsabilité de
I'Exploitant, consécutif d une force majeure ou a un arrét total de I'alimentation de
la station d'épuration en courant électrique de plus de 4 heures.

Cet engagement de respect des performances s'appliqgue également sur la qualité
de I'air et le niveau sonore des installations.

5.3 Information et rapports a remettre par I'Exploitant

L'Exploitant met en place les documents nécessaires a I'information du Maitre
d'Ouvrage sur I'ensemble des prestations d'exploitation de la station d'épuration.

Ces informations doivent permettre :
* de garantir la bonne gestion et le bon fonctionnement de la statfion
d'épuration,

* de mieux connaitre et diagnostiquer les performances de traitement
notamment la vérification des garanties souscrites pour les ouvrages réalisés,
la gestion du patrimoine, les coUts,

e de dégager rapidement des stratégies de gestion patrimoniale et
d’'amélioration de I'outil épuratoire, en termes de performances, fiabilité,
securite, coufts,
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* de metire en place un cadre de suivi favorisant le fransfert d'informations
entre I'Exploitant et le Maitre d'Ouvrage.

De maniere générale, sauf précision contraire, les documents nécessaires a
I'information du Maitre d'Ouvrage sont élaborés par I'Exploitant en concertation
avec le Madaitre d'Ouvrage, au cours de la période de mise en service des
installations.

Les documents d’information sont consignés au niveau CCTP exploitation (articles
18,19, 20, 21, 22 et 23)

L’exploitant est chargé de I'élaboration, de la mise & jour, de I'évolution et de
I'amélioration de ces documents en phase exploitation, en concertation avec le
Maitre d'Ouvrage.

Les documents élaborés sont inspirés des principes de I'assurance qualité.

L’'exploitant développe, pour le compte du Maitre d’'Ouvrage, une base de
données, ainsi que des fichiers informatiques, propres a recueillir et traiter I'ensemble
des données décrites dans le présent article et & en assurer I'exploitation. lls sont
dressés sur des systemes compatibles avec ceux du Mdaitre d'Ouvrage.

L'objectif de ces documents élaborés par I'Exploitant est de faire régulierement le
point sur :

* les performances de traitement, faisant apparaitre entre autres la tenue des
objectifs et I'explication des écarts,

* les principaux événements et incidents de I'exploitation,

e les coOts de fraitement par filiere, par poste, voire par type de pollution
tfraitée.

Ces données sont utilisées par I'Exploitant pour optimiser I'efficacité et la fiabilité des
installations et éventuellement proposer des améliorations des installations.

ARTICLE 6 — OBLIGATIONS DU MAITRE D’'OUVRAGE

Pour la Tranche Exploitation, le Maitre d’Ouvrage met & la disposition exclusive de
I'Exploitant, a fitre gratuit, pendant toute la durée d’exécution du marché le terrain
clos sur lequel est implantée l'installation, les locaux contenant I'installation, les
locaux techniques et d'exploitation, I'ensemble des installations construits dans le
cadre du présent marché.

Les locaux et équipements construits par le titulaire seront réputés livrés au Maitre
d’Ouvrage lors de la réception provisoire des travaux de la station. Un inventaire des
biens confiés a I'Exploitant par le Maitre d’Ouvrage sera établi par le Mdaitre
d’'Ouvrage et tenu a jour par I'Exploitant dans le cadre de ses obligations.

ARTICLE 7 - MISE EN CONFORMITE

Les travaux de mise en conformité des installations, avec les reglements techniques
et administratifs publiés postérieurement G la date de la prise en charge des
installations, sont a la charge du Mdaitre d’Ouvrage a I'exception de ceux qui
seraient motivés par les réserves émises lors des opérations de réception ou par une
insuffisance constatée lors des essais de garanties.
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A la suite et si justifiee, la rémunération de I'Exploitant sera revue afin d’intégrer

I'ensemble des coUts supplémentaires de fonctionnement.

Ces nouvelles conditions feront alors I'objet d’'un avenant au présent marché.

ARTICLE 8 - CONTROLE PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

Avant échéance de chague année d’exploitation, le Maitre d’Ouvrage ou son
mandataire procede en présence de [|'Exploitant dOment convoqué, a une
inspection compléte et & un contréle des ouvrages et de I'ensemble de I'installation
afin de vérifier leur état de fonctionnement et d’entretien. Il est dressé un proces-
verbal de ce constat.

A cette occasion, il est procédé a la mise a jour des biens confiés a I'Exploitant.

En dehors des visites annuelles ci-dessus prévues, le Maitre d'Ouvrage peut a tout
moment effectuer des contrdles de I'installation.

La conduite de I'exploitation demeure soumise aux seules initiatives et I'entiere
responsabilité de I'Exploitant.

Toutefois, le Maitre d'Ouvrage peut, soit directement par ses agents doment
accrédités, soit par l'infermédiaire d'un organisme agréé et autorisé par lui,
effectuer tous prélevements aux fins d'analyses par un laboratoire de son choix. lI
peut également procéder a tout relevé et mesure Iui permettant d'assurer son
pouvoir de contréle.

L'Exploitant donne toute facilité au Maitre d’Ouvrage pour effectuer ces conftroles.

Par ailleurs, il est prévu que le Maitre d’Ouvrage mettra & disposition de I'Exploitant
durant toute la période de [I'exploitation, une équipe chargée du suivi de
I'exploitation, dont I'Exploitant a I'obligation d'assurer la formation en continu.

ARTICLE 9 - OPERATIONS DE VERIFICATIONS PAR LE MAITRE D’OUVRAGE
Les opérations de vérification portent notamment sur :
9.1 Vérifications trimestrielles

* |'ensemble de la prestation par la mise a disposition permanente du Maitre
d'Ouvrage des documents consignant les données, les résultats de
I'épuration et les interventions d'exploitation, d'entretien et de maintenance,

* les coUfs au moyen de la délivrance trimestrielle au Mdaitre d'Ouvrage d'un
compte d'exploitation détaillé.

9.2 Vérifications annuelles

* |'optimisation des coUts d'exploitation, quelles que soient les évolutions
économiques, au moyen de la délivrance annuelle au Maitre d'Ouvrage
d'un bilan prévisionnel avant le 31 décembre

e |a rédaction d'un rapport annuel technique et financier d’exploitation, trois
mois et demi apres la cléture de I'exercice. la fransmission de la liste a jour
des biens confiés & I'Exploitant.

9.3 Non-respect des garanties souscrites
En cas de non-respect des garanties souscrites, sauf en cas de force majeure ou
d'autorisation préalable, il sera appliqué les pénalités prévues a l'arficle 18.
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ARTICLE 10 — RESPECT DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

L'exploitant est tenu de se conformer, pendant foute la durée du Marche, a la
legislation et a la réglementation en vigueur, ainsi qu'aux normes reconnues et
nouvelles qui seront édictées.

Les travaux de mise en conformité des installations, avec les reglements techniques
et administratifs publiés postérieurement a la date de la prise en charge des
installations, restent a la charge du Maitre d’Ouvrage.

ARTICLE 11 — ASSURANCES DE L'EXPLOITATION

L'Exploitant est tenu de souscrire avant le démarrage de la Tranche Exploitation, et
auprés d'un assureur notoirement solvable :

* une police d'assurance Responsabilité Civile d’entreprise couvrant, pour un
montant minimal de 10.000.000 Dirhams par sinistre tous dommages
confondus, les conséquences pécuniaires des sinistres, dégats et pertes de
toutes natures (corporels, matériels ou immatériels) causés aux tiers ou a
I'environnement, soit par le personnel en activité ou par le matériel
d’entreprise ou d’exploitation, soit en raison d’incidents survenus apres la fin
de l'exploitation, et mettant en cause sa responsabilité de droit commun
d'Exploitant de station d’épuration.

Le titulaire doit souscrire toutes les polices d'assurances exigées par le CCAG aupres
des compagnies d'assurance agréées au Maroc, les polices d'assurances et les
avenants y afférents doivent étre communiqués au Maitre d’Ouvrage.

Toutes les franchises stipulées dans les garanties précédentes sont laissées a la
charge de I'Exploitant.

Par dérogation a I'article 25 du CCAG-T, le Maitre d'Ouvrage exige de I'Exploitant la
remise de la copie de toutes les polices d'assurances susvisées pour I'exploitation,
afin de s'assurer de leur conformité aux clauses du Marché. Ces polices devront faire
apparaitre I'engagement de I'assureur de notifier au Maitre d'Ouvrage toute
résiliation ou modification substantielle des conditions de garantie.

Ces copies devront éfre remises avant le démarrage de la Tranche Exploitation.

Il est précisé que le Maitre de I'Ouvrage pourra résilier le Marché si le titulaire ne
fournit pas les copies définies ci-dessus.

Par ailleurs, le fitulaire est tenu de s'assurer que les fabricants et les sous-traitants
auxquels il s'adresse, bénéficient d'une police d'assurance Responsabilité Civile
Professionnelle, notamment produits livrés, en état de validité.

ARTICLE 12 — CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le cautionnement définitif relatif a la tranche Exploitation est fixé & 3% (trois pour
cent) du montant initial du Marché relatif a cette tranche. Il devra étre constitué
dans les trente (30) jours suivant la date de démarrage de la tranche d’exploitation.
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Il sera restitué apres la bonne exécution des prestations considérées objet de la
tranche exploitation.

ARTICLE 13 — RETENUE DE GARANTIE

La retenue de garantie pour la tfranche exploitation est fixée a 7 % (sept pour cent)
du montant de la rémunération prévisionnelle annuelle de la tranche Exploitation
toutes taxes comprises. Elle sera constituée par I'application d'une retenue de 7 %
(sept pour cent) sur chagque décompte présenté par I'Entrepreneur.

Elle sera restituée annuellement, au plus tard trois mois apres I'acceptation et la
validation par le Maitre d'Ouvrage du rapport annuel établi par I'Exploitant.

Cette retenue de garantie pourra étre remplacée sur simple demande de
I'Entrepreneur, par une caution bancaire dans les conditions prévues a I'Article 59 du
C.C.A.G-T. La caution bancaire sera émise par un établissement bancaire agrée par
les autorités compétentes.

Cette caution bancaire devra alors étre mise da jour annuellement en fonction des
prévisions de rémunération annuelle de I'Exploitant, pour représenter toujours 7 % du
montant prévisionnel annuel de rémunération.

ARTICLE 14 — PAIEMENT DES PRESTATIONS EXPLOITATION
14.1 Modalités de paiement

Le titulaire percoit en contrepartie de ses prestations, une rémunération mensuelle
de base R définie ci-apres et comprenant :

e une part Forfaitaire, coefficient égal a 0,45 Cette part de la rémunération
correspond :

- aux frais fixes de fonctionnement et d’entrefien, de primes fixes et
consommations incompressibles d'énergie, de maintenance préventive,
et de frais financiers fixes

- aux frais administratifs et de gestion
- aux frais de main d'ceuvre
e une part Proportionnelle

- au débit d’eau en sorfie des installations du traitement de la station -
coefficient 0,10

- 4 la charge de pollution éliminée, exprimée en DBOs et en MES -
coefficients 0,25 et 0,10

- aurendement de la production des boues - coefficient 0,10.

La rémunération mensuelle de I'Exploitant prend la forme suivante :

+0,25 +0,10=—x— X
MESn DBO5N Qn Be

R= (0,45+ 0102 1 010 .

Qe MESe DBO5e Qe Bm) C
Qn
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Avec :

C = coUt contractuel d’exploitation indiqué au Bilan Contfractuel d'Exploitation (BCE)
pour I'année en cours.

Qe = somme sur le mois des débits journaliers mesurés en sortie des installations de
traitements dans le cadre de la surveillance des ouvrages de traitement

Qn = débit journalier de référence indiqué au BCE pour I'année en cours, multiplié
par le nombre de jours du mois

MESe = moyenne sur le trimestre précédent des flux de pollution quotidiens
(caractérisés en MES) entrant sur les installations, multipliée par le nombre de jours du
Mois

MESn = charge journaliere de référence en MES indiquée au BCE pour I'année en
cours, multipliée par le nombre de jours du mois

DBO5e = moyenne sur le trimestre préceédent des flux de pollution quotidiens
(caractérisés en DBOS5) entrant sur les installations, multipliée par le nombre de jours
du mois

DBO5N = charge journaliere de référence en DBOS indiquée au BCE pour I'année en
cours, multipliée par le nombre de jours du mois

Be = moyenne sur le trimestre précédent des tonnages de boues déshydratées
produits quotidiennement, multipliée par le nombre de jours du mois

Bm = production de boues déshydratées annuelle de référence indiquée au BCE
pour l'année en cours(Bn), divisée par 12.

Afin d’établir leur offre de prix lors des années d’exploitation (1 an ou é ans), les
constructeurs utilisent les valeurs indiquées au Bilan Contractuel d'Exploitation (BCE).

14.2 Révision dans les prix

La rémunération de base, définie ci-dessus, est calculée d'apres les conditions
économiques du mois qui précede celui du jour fixé pour la remise des offres. Ce
mois est appelé Mo « mois z&ro ».

Elle est révisable mensuellement dans les conditions définies ci-apres.

Les différents termes de la rémunération en dirhams seront révisés a I'aide du
coefficient de révision résultant de la forme suivante, arrondi au milliéme supérieur :

K = 0,15 + 0,85 [0,50 SIn(1+ChFMn)/S1o (1+ChFMo) + 0,35 Emin/Emto + 0,075
Ichn/Icho+ 0,075 Iman/Imao]

Cette révision concerne la rémunération de I'année a venir.
Formule dans laguelle :
$1 = index Salaires — faible proportion de manceuvres payés au SMIG

ChFM = index Charges sociales - marchés de fournitures ordinaires mat. et
appareillage

Emt =index relatif aI'énergie électrique moyenne tension
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Ich = indice des prix a la production de I'industrie chimique (base 100 en 2010)
publié par la Direction de la Statistique

Ima = indice des prix a la production de I'industrie de fabrication de machines et
d’équipements (base 100 en 2010) publié par la Direction de la Statistique

S1o0, ChFMo, Emto, Icho et Imao sont les indices des prix de base ou les prix de
référence correspondant aux éléments de coUt susmentionnés, a la date spécifiee
au présent article.

$1n, ChFMn, Emtn, Ichn et Iman sont les indices des prix courants ou les prix de
référence du mois « n », déterminés en vertu des dispositions du présent article et
applicables d chague élément de co0lt.

Les indices des prix de base seront ceux en vigueur d la date qui se situe vingt-huit
(28) jours avant la date limite de soumission des offres. Les indices des prix courants
seront ceux en vigueur A la date qui se situe vingt-huit (28) jours avant le dernier jour
de la période a laquelle correspond un acompte donné. Si, & un moment ou & un
autre, on ne dispose pas d'indices courants, on utilisera des indices provisoires, sous
réserve d'ajustement ultérieur des montants versés a I'Exploitant une fois que les
indices courants seront disponibles.

L'origine des indices sera celle publié¢e au bareme établi par le Ministere de
I'Equipement du Royaume du Maroc. Ces index apparaissent mensuellement dans
la Revue Marocaine des Marchés Publics éditée par la Direction des Affaires
Technigues du Ministere de I'Equipement.

ARTICLE 15— PRIX DES OUVRAGES OU TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Lorsque le maitre d'ouvrage prescrit des prestations supplémentaires en jugeant
nécessaires I'exploitation des ouvrages et des installations ne figurant pas dans le
bilan contractuel d'exploitation, I'exploitant se conforme immédiatement aux ordres
de service gu'il recoit a ce sujet. Il est préparé, sans retard, de nouveaux prix d'apres
ceux du marché ou par assimilation aux prestations les plus analogues.

Les prix concernant les prestations supplémentaires peuvent étre soit des prix
unitaires, soit des prix globaux. lls sont établis sur les mémes bases que les prix du
marché aux conditions €économiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix.

S'il existe des décompositions de prix globaux ou des sous-détails de prix unitaires,
leurs éléments, notamment les prix contenus dans les décompositions, sont utilisés
pour I'établissement des prix nouveaux.

Les prix provisoires sont arrétés par le maitre d'ouvrage apres consultation de
I'exploitant.

Les prix provisoires pour le réglement des prestations supplémentaires ainsi que le
délai de leur exécution sont notifiés a I'exploitant soit par l'ordre de service cité plus
haut, soit par un autre ordre de service qui doit intervenir dans les quinze (15) jours
suivant la date de notification de I'ordre de service prescrivant I'exécution desdits
prestations supplémentaires.

Les prix provisoires n'impliquent ni 'acceptation de le maitre ni celle de I'exploitant ;
ils sont appliqués pour I'établissement des décomptes jusqu'a la fixation des prix
définitifs.

CCAF EXP
CONCOURS 122/2021/Al 12/18 Opéré par Q VEOLIA



Jl..’cx.,y
Redal
L'exploitant est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai de trente
(30) jours suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté

d'observation a le maitre d’ouvrage en indiquant, avec toutes justifications utiles, les
prix qu'il propose.

Les prix définitifs doivent faire l'objet d'un avenant qui peut éventuellement
augmenter les délais d'exécution en fonction des prestations supplémentaires.

ARTICLE 16 — AVANCE FORFAITAIRE

Il n"est pas accordé d'avance forfaitaire.

ARTICLE 17 — MODALITES DE REGLEMENT DES PRESTATIONS D’EXPLOITATION

Les comptes sont établis sur la base du bilan contractuel d'exploitation et des
formules de rémunérations décrites a I'article 14 du présent document.

Des décomptes mensuels sont établis par I'exploitant en appliquant les dispositions
ci-apres.

Le reglement de ces factures est assujetti & la remise des résultats des analyses
confradictoires de validation des dispositifs d'auto-surveillance. Les paiements des
décomptes provisoires et définitifs établis par I'Exploitant en 06 exemplaires et
accompagnés des situations acceptées et signées par le maitre d'ouvrage,
s'effectueront au minimum soixante (60) jours fins du mois de leur présentation au
maitre d’ouvrage.

Le maitre d'ouvrage se libérera valablement des sommes dues par elle au titre du
présent marché en faisant donner crédit au(x) compte(s) bancaire(s) ouvert(s) au
nom de I'Exploitant.

Au début de chague mois, I'Exploitant présentera une facture en 6 exemplaires
portant, outre les mentions Iégales, les indications suivantes :

e le nom et l'adresse du créancier

e le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a I'acte
d'engagement

e le numéro et la date du marché et de chaque avenant, ainsi que le cas
échéant le numéro et la date de la prorogation du marché

e la part fixe forfaitaire du mois G échoir donnant tous les €léments de
détermination de la dite part

e la part proportionnelle du mois échu donnant tous les éléments de
détermination de la dite part

e les sommes hors TVA auxquelles le prestataire prétend du fait de I'exécution
du marché

e le taux et le montant de la TVA en vigueur a la date de la facturation
e les pieces justificatives des dépenses du prestataire

e |le montant total des prestations exécutées

e |adate

Les paiements s'effectuent suivant les regles de la comptabilité publique.
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ARTICLE 18 — PENALITES

18.1 Pénalité pour non-respect des performances garanties

En cas de dysfonctionnement entrainant le non-respect des garanties sur I'un des
parametres DBOS5, DCO, et MES, de leffluent traité, une pénalité égale a la
rémunération journaliere (soit 1/30eme de la rémunération percue pour le mois
précédent) peut étre appliquée pour chaque jour de non-conformité.

Pour le cas du parametre germes fécaux et nématodes intestinaux de l'effluent
traité, en cas de dépassement de sa valeur garantie calculée a partir d’'une
moyenne mensuelle pondérée par les débits journaliers, une pénalité de 10% de la
rémunération mensuelle (soit 1/10eme de la rémunération percue pour le mois
précédent) peut étre appliquée pour chaque mois de non-conformité.

Ces pénadlités sont plafonnées d 10% du montant initial du marché exploitation. Si ce
plafond est atteint, il sera exigé une remise en conformité (réglages ou ajustements)
de l'installation dans un délai maximum de 15 jours.

Ces pénalités seront appliquées si l'effluent satisfait aux conditions du domaine de
traitement garanti défini au CCTP, et sauf force majeure ou autorisation du Maitre
d'Ouvrage.

Ces pénalités seront libératoires vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage, mais seront
appliguées sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages et intéréts envers les tiers qui
restent a la charge de I'Exploitant.

18.3 Pénalités pour non présentation de document

En cas de non production des documents visés a I'article 5.3, aprées mise en
demeure restée sans effet 14 jours, une pénalité égale a 5.000 DH /Document/jour
sera appliquée a partir du 15eme jour suivant la mise en demeure.

18.4 Pénalités pour dépassement de la consommation d’énergie

La consommation d’énergie sera comptabilisée a la fin de chaque mois et il est
admis, sans péndlité, une augmentation de 5 % par rapport aux engagements de
I'Entrepreneur, en référence a la charge mensuelle moyenne a traiter.

Pour tout dépassement de la consommation d'énergie garantie compris entre 5 et
10 %, il sera appliqué une pénalité de 0,2 % du montant du Marché par point d'écart
en % de dépassement.

Au-deld de 10 %, il sera exigé une remise en conformité de linstallation (réglages et
ajustements).

18.5 Réactifs

Il est admis, sans pénalité, une tolérance de 10 % par rapport aux engagements de
I'Entrepreneur, en référence aux charges a traiter au moment des essais.

Pour les consommations de réactifs, évaluées en kg, pour tout dépassement compris
entre 10 et 20 % sera appliquée une péndalité de 0,1 % du montant du Marché par
point d'écart en % de dépassement de la limite inférieure.

Au-dela de 20 %, il sera exigé une remise en conformité de l'installation.

18.6 Non application des pénalités
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En cas de non-respect des garanties souscrites comme stipulé au niveau de I'article
5.2, les pénalités visées aux paragraphes précédents ne seront pas appliquées.

Tous les cas particuliers seront constatés par des Procés-verbaux contfradictoires,
notamment basés sur les prélevements et analyses des effluents a I'entrée de la
station.

ARTICLE 19 — CONDITIONS DE MODIFICATION DES EQUIPEMENTS

L'Exploitant a I'obligation d’assurer le renouvellement des matériels et équipements,
en relation avec la durée de I'exploitation. La rémunération percue par I'Exploitant
est réputée couvrir les dépenses de ces renouvellements.

Si, a l'occasion des travaux de gros entretien, I'Exploitant se trouve conduit &
remplacer dans son ensemble un matériel important, il doit au préalable en aviser le
Maitre d'Ouvrage afin de Iui permettre d'examiner I'intérét qu'il peut y avoir,
compte tenu notamment de I'évolution de la technique et de la nature des
déchets, a substituer aux appareils & remplacer des matériels mieux adaptés par
leur puissance et par leur principe de fonctionnement 4 la poursuite de
I’exploitation, non seulement jusqu’d la fin du contrat, mais également au-deld de la
date de son expiration. Dans cette hypothése, un avenant fixe les conditions de la
participation éventuelle du Maitre d'Ouvrage aux dépenses, la part du co0t
correspondant a un renouvellement a I'identique étant a la charge de I'Exploitant.

Si par suite d’insfructions nouvelles sur les rejets ou en cas de dépassement de
capacité nominale, des fravaux doivent étre réalisés, |'Exploitant apporte sa
collaboration au Maitre d'Ouvrage pour en établir le projet. Les travaux sont
exécutés aux frais du Maitre d'Ouvrage par I'Entrepreneur qu'il a désigné.

L'Exploitant dispose d'un droit de regard sur la bonne exécution des travaux. Ce
droit comprend la communication du projet d’exécution, I'invitation & assister aux
réunions de chantier et a la réception des travaux pour y présenter ses observations.

Aprés modernisation telle que définie ci-dessus, I'Exploitant reste redevable de ses
obligations résultant du contrat d’'exploitation.

ARTICLE 20 - IMPOTS ET TAXES

Tous les impots et taxes établis ou a établir, sont a la charge de I'Exploitant.

ARTICLE 21 — SANCTION COERCITIVE : MISE EN REGIE PROVISOIRE

La mise en régie peut éfre décidée aux frais et charge de I'exploitant par le Maitre
d'Ouvrage :
¢ sil'exploitant inferrompt le fonctionnement des installations sans avoir obtenu
I'accord préalable du Maitre d'Ouvrage,
e silerespect des exigences législatives et reglementaires venant a étre
compromis de son fait, I'Exploitant se refuse & prendre les mesures prescrites,
e sil'exploitant n'assure pas les obligations d'entretien et de renouvellement
prévues au marché,
« Sil'exploitant refuse de tfransmettre au Maitre d'Ouvrage les documents et
informations prévus dans le présent marché,
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Dans I'un ou l'autre de ces cas, le Mdaitre d'Ouvrage peut prendre immédiatement
les mesures nécessaires, justifiees par I'urgence. La mise en régie doit étre précédée
d'une mise en demeure notifiee par le Maitre d'Ouvrage par lettre recommandée

avec accusé de réception a l'exploitant et fixant un délai, qui ne saurait étre
inférieur A cing jours, pour remédier aux manguements constatés.

A l'expiration de ce délai, si I'exploitant ne peut assurer le fonctionnement normal de
la station, le Maitre d'Ouvrage y pourvoit aux frais et risques de I'exploitant.

Pendant toute la durée de la mise en régie, I'exploitant n'a plus droit & aucune
rémunération. Au cas ou les dépenses d’exploitation en régie seraient supérieures
aux redevances qui auraient été dues pendant cette période, si I'exploitation
normale avait été faite par I'exploitant, les excédents de dépenses sont & la charge
de I'exploitant.

En cas de reprise de I'exploitation par I'exploitant, ces excédents seraient déduits des
premieres redevances afférentes a la poursuite de I'exploitation jusqu' au
remboursement de ces excédents.

La régie cesse dés que l'exploitant est de nouveau en mesure de remplir ses
obligations, sauf prononcé de la déchéance.

ARTICLE 22 — SANCTION RESOLUTOIRE : DECHEANCE

Sauf cas de force majeure, en cas de manguements graves de I'exploitant & ses
obligations contractuelles et notamment en cas de cessation du service, de
fonctionnement dans des conditions mettant gravement en péril I'hygiene et la
sécurité, ou en cas d'impossibilité de reprendre I'exécution du service aprés une mise
en régie provisoire, le Mditre d'Ouvrage prononce la déchéance du exploitant et
des droits résultant du présent marché, dans les conditions et selon les modalités
prévues ci-apres.

La déchéance doit étre précédée d'une mise en demeure diment motivée et
notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception a I'Exploitant et restée
sans effet a I'expiration d'un délai de 1 (un) mois.

Les conséquences financieres de la déchéance sont & la charge de l'exploitant.

ARTICLE 23 — FIN DE L'EXPLOITATION
23.1 Résiliation unilatérale du marché pendant |'exploitation

La résiliation du présent contrat par le Maitre d’Ouvrage sera prononcée selon les
stipulations du CCAG-T.

Les indemnités sont calculées en tenant compte notamment :

» des frais liés a la rupture des contrats de travail a la suite de la résiliation
unilatérale, sauf reprise du personnel par le Mditre d’Ouvrage ou par un
nouvel Exploitant

e des frais divers et charges d’exploitation engagés par le titulaire pour assurer
I'exécution normale du présent confrat d’'exploitation, pour la partie non
couverte a la date de prise d'effet de la résiliation sur justificatifs de
I'Exploitant
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e de la valeur comptable de rachat des stocks et approvisionnements,
nécessaires a la marche normale de I'exploitation

Les indemnités sont fixées a I'amiable et, & défaut, a dire d'expert, de maniere
qu’aucun chef de préjudice ne fasse I'objet d'une double indemnisation.

Elles sont réglées a I'Exploitant dans un délai de 6 mois & partir de la date d’effet de
la résiliation.

23.2 Continuité du service en fin de contrat et formation du personnel du Maitre d’ouvrage

Pendant les six (6) derniers mois de la Tranche Exploitation, les dispositions suivantes
sont mises en place afin d'assurer la continuité du fonctionnement de la station
d'épuration :

* [|'exploitant assure, dans le cadre du présent marché, la formation du futur
personnel d’'exploitation des installations. A ce titre, il fournit toutes les
informations et renseignements sollicités.

 le futur exploitant peut accéder aux installations et aux documents
d’'exploitation et obtenir de la part de I'Exploitant tous les renseignements
qu'il juge indispensables & la conduite de [I'installation. I peut observer
I'exploitation de la station.

e al'initiative de I'Exploitant ou du futur exploitant, des réunions techniques sont
organisées pour informer le futur exploitant et faire le point sur I'exploitation et
la maintenance. Le Maitre d'Ouvrage est tenu au courant de toutes les
réunions entre les 2 parties et peut, s'il le désire, y participer ou s'y faire
représenter.

L'ensemble de ces prestations sont & la charge de I'exploitant et sont réputés inclus
dans la rémunération de I'exploitation.

Il est bien entendu que le futur exploitant n’a qu’'un droit de regard sur I'installation
et ne peut prendre aucune initiative ni responsabilité par rapport a I'exploitation.

L'Exploitant peut, s'il le souhaite, fournir pendant cette période « transitoire » les
renseignements permettant de mener a bien un éventuel recrutement de son
propre personnel par le futur exploitant (organigramme, qualification, ancienneté
du personnel d'exploitation).

23.3 Remise des ouvrages, installation et équipements

A I'expiration du contrat, la remise au Maitre d’'Ouvrage des ouvrages, installations
et équipements est effectuée par I'Exploitant dans les conditions et selon les
modalités prévues ci-apres.

Le ftitulaire est tenu de remettre au Maitre d’'Ouvrage, en état normal de
fonctionnement, de conformité et d’'entretien, compte-tenu de leur dge et de leur
destination, tous les ouvrages, installations et équipements objet du présent contrat.

Cette remise est faite gratuitement, sauf application des artficles 22 (sanction
résolutoire) et 23.1 (résiliation unilatérale), modifications ou exécutions d'ouvrages
supplémentaires décidées d’'un commun accord avec le Mdaitre d’Ouvrage et non
prévues dans le plan de renouvellement et non encore amorties. Le cas échéant,
I'indemnité versée est égale & la valeur de reprise. La valeur de reprise de ces biens
sera fixée a I'amiable ou a dire d'expert et payée au titulaire dans les six mois qui
suivent la fin de I'exploitation.
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Six mois avant la fin de la Tranche Exploitation, les parties arrétent et estiment, apres
expertise s'il y a lieu, les tfravaux a réaliser sur les ouvrages qui ne sont pas en état
normal d’entretien et de conformité. Le titulaire doit exécuter, & ses frais, ces tfravaux
avant I'expiration du contrat. A défaut, les frais de remise en état sont mis a sa
charge.

Les approvisionnements correspondant d la marche normale pourront étre repris par
le Maitre d'Ouvrage a leur valeur nette comptable.

Un mois avant la fin de la Tranche Exploitation, I'Exploitant remet au Maitre
d'Ouvrage le dossier des installations : dossier visé a l'article 5.3, mis & jour par
I'Exploitant au fur et a mesure de I'exploitation des installations, de facon a étre
strictement conformes aux ouvrages et équipements de la station d cette date.

La remise des ouvrages s'’accompagne d’un inventaire contradictoire.

Le
Adil DAN
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