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DESCRIPTION DU PROJET 

Dans le cadre des travaux d’assainissement pluvial et de protection contre les inondations dans la zone 

d’action Redal, Redal envisage de réaliser e collecteur Galerie Tabriquet en vue de soulager le collecteur 

existant Tabriquet Principal et de résorber le point noir de Gare ONCF Tabriquet. 

La consistance des travaux de réalisation du collecteur Galerie Tabriquet  objet du présent appel d’offre 

scindée en quatre lots est détaillée comme suit : 

 

LOT N°1 : PARTIE AMONT EN TRANCHEE ENTRE REGARD T9-T20 

 Travaux de terrassement en tranchée, fourniture, transport et pose des conduites de diamètre DN 

400 mm sur un linéaire de 540 ml suivant le plan de principe et la définition du prix ; 

 Travaux de terrassement en tranchée, fourniture, transport et pose des conduites de diamètre DN 

600 mm sur un linéaire de 6 ml suivant le plan de principe et la définition du prix ; 

 Travaux de terrassement en tranchée, fourniture, transport et pose des conduites de diamètre DN 

800 mm sur un linéaire de 7 ml suivant le plan de principe et la définition du prix ; 

 Travaux de terrassement en tranchée, fourniture, transport et pose des conduites de diamètre DN 

1200 mm sur un linéaire de 2 ml suivant le plan de principe et la définition du prix ; 

 Travaux de terrassement en tranchée (en déblai et en remblai), de fourniture, transport et pose à 
pied d’œuvre d’un dalot préfabriqué en béton armé de dimensions internes H=2,00 m x L =2,00 m 
sur un linéaire d’environ de 205 ml suivant le plan de principe et la définition de prix. Ce dalot est à 
concevoir pour tenir compte des charges roulantes ; 

 Travaux de terrassement en tranchée (en déblai et en remblai), de fourniture, transport et pose à 
pied d’œuvre d’un dalot préfabriqué en béton armé de dimensions internes H=2,30 m x L =2,30 m 
sur un linéaire d’environ de 310 ml suivant le plan de principe et la définition de prix. Ce dalot est à 
concevoir pour tenir compte des charges roulantes ; 

 Travaux de réalisation des ouvrages annexes (regards de visite, regards de chute, regard sur dalot, 

regard à grille, regard à avaloir…) y compris leurs équipements (Cadre, tampons, grille, avaloir, 

Appareil siphoïde, …) ; 

 Travaux de réalisation d’un déversoir d’orage « DO Tabriquet 1 » suivant le plan de principe et la 
définition de prix. Le DO Tabriquet-1 est situé à l’avenue Salah Eddine Al Ayoubi, au croisement du 
collecteur Sidi Moussa existant avec la galerie Tabriquet projetée. Il a pour rôle d’exploiter la 
capacité résiduelle offerte par le collecteur existant Sidi Moussa en T240 via la déviation d’un débit 
d’environ 1,8 m3/s vers ce collecteur ; 

 Travaux de réfection de trottoir ou chaussée et remise en état des lieux. 

 

LOT N°2 : PARTIE AMONT EN GALERIE ENTRE REGARD T1-T9 

 La construction d’une galerie souterraine en section T180 sur un linéaire d’environ de 208 ml 

suivant le plan de principe et la définition du prix ; 
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 La construction d’une voute D/H=2/2 sur un linéaire d’environ de 326 ml suivant le plan de 

principe et la définition du prix  

 Le respect de toutes les mesures nécessaires pour maintenir la circulation et la sécurité imposées 

par l’ONCF sur le tronçon de la traversée de la voie ferrée ; 

 La construction de 8 puits d’attaque transformés en regards de visite  simples y compris leurs 

équipements (Cadres, tampons, …) ; 

 La construction d’un puits d’attaque transformé en regard de visite double y compris leurs 

équipements (Cadres, tampons, …) ; 

 Travaux de réfection de trottoir ou chaussée et remise en état des lieux. 

 

LOT N°3 : PARTIE AVAL EN GALERIE ENTRE REGARD T20-T34 

 La construction d’une galerie souterraine en section T300 sur un linéaire d’environ de 1 166 ml 

suivant le plan de principe et la définition du prix ; 

 La construction de 13 puits d’attaque transformés en regards de visite  simples y compris leurs 

équipements (tampons, …) ; 

 La construction d’un puits d’attaque transformé en regard de visite double y compris leurs 

équipements (Cadres, tampons, …) ; 

 Travaux de terrassement en tranchée, fourniture, transport et pose des conduites de diamètre DN 
400 mm sur un linéaire de 560 ml suivant le plan de principe et la définition du prix ; 

 Travaux de réalisation des ouvrages annexes (regard à grille, regard à avaloir…) y compris leurs 

équipements (cadres, grille, avaloir, Appareil siphoïde, …) ; 

 Travaux de réfection de trottoir ou chaussée et remise en état des lieux. 

LOT N°4 : PARTIE AVAL EN GALERIE ENTRE REGARD T34- Rejet 

 La construction d’une galerie souterraine en section T150 sur un linéaire d’environ de 142 ml 

suivant le plan de principe et la définition du prix ; 

 La construction d’une galerie souterraine en section T300 sur un linéaire d’environ de 948 ml 

suivant le plan de principe et la définition du prix ; 

 La construction de 11 puits d’attaque transformés en regards de visite  simples y compris leurs 

équipements (tampons, …) ; 

 La construction d’un puits d’attaque transformé en regard de visite double y compris leurs 

équipements (Cadres, tampons, …) ; 

 Travaux de terrassement en tranchée, fourniture, transport et pose des conduites de diamètre 

DN400 mm sur un linéaire de 440 ml suivant le plan de principe et la définition du prix ; 

 Travaux de réalisation d’une traversée de chaussée par fonçage horizontal pour une canalisation 

en DN500 ; 

 Travaux de réalisation des ouvrages annexes (regard à grille, regard à avaloir…) y compris leurs 

équipements (cadres, grille, avaloir, Appareil siphoïde, …) ; 
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 Travaux de réalisation d’un déversoir d’orage « DO Tabriquet 2 » suivant le plan de principe et la 

définition de prix. Le DO Tabriquet-2 est situé au croisement de l’avenue Essalam avec l’avenue 

Rahal Meskini. Ce DO permettra de rediriger le flux des eaux usées vers l’Intercepteur Nord I-II et 

de délester les eaux pluviales collectées vers l’océan ; 

 Travaux de réalisation d’un ouvrage de rejet sur galerie T300 suivant le plan de principe et la 

définition de prix ; 

 Travaux de réfection de trottoir ou chaussée et remise en état des lieux. 

 
Cette liste est donnée à titre indicative et nullement limitative. L’entrepreneur s’engage a exécuté les 
travaux suivant les règles de l’art et suivant les plans d’exécution réalisés par ses soins, sur la base des 
plans de principe joints à cet appel d’offre, et approuvés par REDAL. 
 
N.B :  
Le rapport géotechnique joint au dossier d’appel d’offre sont donnés à titre indicatif, l’entrepreneur est 
tenu de réaliser, à sa charge, ses propres sondages par un laboratoire agréé ainsi que les études 
complémentaires et les mesures nécessaires pour la bonne exécution et la stabilité des ouvrages à réaliser  
(Pompage éventuel, mode d’exécution, …). 
En cas de présence de la nappe, l’entreprise est tenue de réaliser les travaux de rabattement de la nappe 
nécessaire pour la réalisation des travaux et de vérifier la stabilité des ouvrages enterrés vides ou pleins, 
par un laboratoire, un bureau d’études spécialisé et un bureau de contrôle agréés.  
 
Tous les plans et les notes de calcul de coffrage et ferraillage des ouvrages en béton armé et génie civil 
doivent être réalisés et signés par un bureau d’études spécialisé et approuvés par un bureau de contrôle 
agréé. 
 
Tous les travaux topographiques doivent être réalisés par un IGT agréé. Tous les plans topographiques 
doivent être cachetés et signés par une IGT.  
 
Aucune rémunération complémentaire spéciale n’est prévue pour la réalisation des travaux 
complémentaires (travaux topographiques et géotechniques, pompage,  etc..), y compris l'ensemble des 
frais supplémentaires dus au changement éventuel du mode d’exécution. Ils sont réputés pris en compte 
par les prix unitaires du Marché. 

PARTICULARITES DU PROJET 

Vu que les tracés passent et croisent des axes routiers importants qui sont très pratiqués et au niveau de 
zones déjà urbanisées très sensibles, l’entreprise doit prévoir les dispositions suivantes : 

- Les déblais extraits doivent être directement chargés sur camions et évacués vers une décharge 
agrée par les services compétents de la ville et REDAL. 

- Le chantier sera totalement clôturé par palissades propres et bien dressées. 

- l’entrepreneur veillera à la propreté systématique du chantier au jour le jour. 

- Les travaux concernent des ouvrages profonds d’où la nécessité de prévoir les systèmes de 
blindages et d’étaiement. 

Par ailleurs et pour établir son offre l’entrepreneur doit prendre en compte les dispositions suivantes : 
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Le rythme de l’exécution des travaux est tributaire des cadences imposées par les directives des autorités 
locales dans la zone du projet. 

Le titulaire doit prendre en compte et mettre les moyens nécessaires pour suivre lesdites cadences selon 
les instructions de Redal et des autorités de coordination locales. 

Pour chaque lot, un ordre de service(ou ordre de service spécifique) sera établi et fixera les dates de 
démarrage et de fin. Dans le cas où des arrêts seront mis en évidence, l’entrepreneur est invité à signaler 
le retard et à fournir les justifications nécessaires de suite. 

Par sa soumission, l’entrepreneur accepte d’intervenir sans restrictions au niveau du périmètre 
géographique désigné par le marché, sans distinction ni réserve par rapport à la nature des tissus 
urbanistiques rencontrés (nouveaux ou anciens quartier, structurés ou non, Médina et autres…). 

L’entrepreneur, lors de l’établissement de ses offres technique et financière doit prendre en compte les 
aspects locaux de chaque zone, notamment : 

 L'accessibilité aux sites d’intervention (Routes, voies, pistes, ruelles étroites, ruelles piétonne), 
 La cadence des travaux tenant compte des interactions opérationnelles et coordination préalable 

sur les réseaux Redal, autres réseaux publics, mobilier urbain, aménagement urbain…, 
 Les exigences de propreté et d’évacuation des remblais et des déchets, 
 Le maintien des accès provisoires aux riverains, 
 Le maintien des réseaux en service lors de l’intervention sur ces derniers y compris pompage des 

eaux usées et pluviales 
 L’activité commerciale (Souk, commerçants ambulants…), 
 L’usage des moyens manuels et mécanisés en fonction des zones d’intervention, 

L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance et en considération l’ensemble des dispositions 
techniques et financières pour réaliser les prestations qui lui sont confiées par Redal. 
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1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1.1 DOCUMENTS À ÉTABLIR PAR L’ENTREPRENEUR 

Chaque envoi de documents doit être accompagnée d’un bordereau d’expédition en 2 (deux) exemplaires 
portant le numéro et la désignation précise et complète de chacun des documents adressés. 

L'Entrepreneur devra soumettre à REDAL dans les 15 (quinze) jours suivant l’ordre de service de 
commencer les travaux, les documents suivants : 

1.1.1 Le programme des travaux 

Le programme d’exécution des travaux doit être conforme dans l’essentiel au planning inclus dans le 
Dossier Technique pour l’Exécution (DTE), et par lequel l’Entrepreneur s'engage à terminer le projet dans 
le délai contractuel. Ce programme des travaux comportera le niveau de détail nécessaire et suffisant pour 
une bonne gestion et qui sera défini par REDAL lors de la réunion de lancement de chantier. 

Le programme des travaux sera obligatoirement affiché au bureau de chantier et constamment tenu à jour 
par l'Entrepreneur. 

Tout au long de l'exécution des travaux, des programmes détaillés seront présentés chaque semaine par 
l’Entrepreneur et comporteront : 

 Un examen de la situation des travaux déjà exécutés ; 

 Un exposé des mesures à prendre pour pallier les difficultés rencontrées et les retards éventuels 
sur le programme d'ensemble ; 

 Un programme détaillé des travaux prévus pour la prochaine période. 

Si au cours de l’exécution, REDAL constate que les délais prévus au programme d’exécution ne sont pas 
respectés, l’Entrepreneur doit proposer immédiatement un nouveau programme permettant 
l’achèvement des travaux dans les délais contractuels. Les conséquences de ce nouveau programme sont 
aux frais de l’Entrepreneur. Les difficultés que pourrait rencontrer l’Entrepreneur pour suivre ce nouveau 
programme ne peuvent en aucun cas justifier une demande de prolongation de délais, ni l’autoriser à 
demander un supplément de prix. 

1.1.2 Les Etudes et Plans d’exécution 

Il est entendu que les plans guides inclus dans le Dossier Technique pour l’Exécution (DTE), ainsi que les 
spécification des matériels, donnent les dispositions de principe retenues, mais ne sauraient constituer 
pour l'Entrepreneur une justification de limitation de fournitures ou de prestations par rapport à ce qui est 
précisé dans le Marché. 

Le tracé des collecteurs doit se baser notamment sur les sondages préalables en vue de tenir compte des 
réseaux existants et éviter dans la mesure du possible les travaux sous chaussées 

L’Entrepreneur adresse à REDAL en 3 (trois) exemplaires les plans, les notes de calculs et les notes 
techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux et des essais, et notamment les plans de principe, 
raccordements filaires, disposition du matériel (dans le cas de travaux électriques), note de calcul et plans 
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d’exécution de béton armé approuvé par un bureau de contrôle agrée, ainsi que les notices complètes des 
matériels fournis. 

REDAL retourne à l’Entrepreneur dans un délai de 10 (dix) jours un jeu de plans avec ses commentaires. En 
l’absence de commentaires, ou sans réponse écrite, dans le délai précité, les documents sont considérés 
bons pour exécution. 

L’Entrepreneur intègre ces commentaires et adresse à REDAL 3 (trois) nouveaux exemplaires des 
documents. 

REDAL revêt les 3 exemplaires des documents de la mention « BON POUR EXECUTION » suivie de la date 
d’approbation de la dite mention, conserve un exemplaire et retourne 2 (deux) exemplaires à 
l’Entrepreneur dans un délai de 5 (cinq) jours. 

Les documents revêtus de cette mention sont les seuls valables et ne peuvent être modifiés qu’après 
l’autorisation écrite de REDAL. 

Les études, schémas, notes de calcul et plans d'exécution incombent à l'Entrepreneur qui en assume la 
responsabilité complète. Cette responsabilité ne sera en rien diminuée du fait de l'approbation par REDAL 
de ces études, schémas, notes et plans. Il est entendu que les plans, dessins, croquis et notes de calcul 
deviennent la propriété de REDAL et que celui-ci pourra en disposer de la manière qui lui conviendra pour 
ses propres besoins. 

Tous les plans doivent être réalisés sous Autocad. Ils doivent être complets, entièrement cotés, établis de 
façon parfaitement lisible et porter toutes les indications permettant une identification rapide et sûre. 
Chacun d’eux doit indiquer, entre autres : 

 REDAL ; 

 Le nom de l’Entrepreneur ; 

 La nature de l’ouvrage ; 

 La désignation précise des échelles utilisées ; 

 La nature des modifications, indices et dates de révisions. 

Les plans des ouvrages comporteront nécessairement et de façon séparée, les plans de coffrages 
(indiquant les dimensions, les joints, les ouvertures et pièces noyées, les classes de béton, etc.) et les plans 
de ferraillage (indiquant la nature, la nuance, les diamètres, les tracés et positions, et comportant une 
nomenclature précisant le poids et la longueur des armatures). 

Tous les plans doivent être obligatoirement quadrillés en coordonnées Lambert et rattachés au 
Nivellement Général Marocain (NGM). 

Les tirages doivent être pliés au format A4, le titre devant apparaître sur la face visible du plan. 

REDAL restera libre d'apporter aux plans présentés toutes modifications qu'il jugera utiles en cours de 
travaux, pour des raisons de convenance économique, technique ou autre, sans que l'Entrepreneur puisse 
se refuser à leur exécution, les deux parties s'étant toutefois entendues sur les conditions nouvelles de 
règlement qui pourraient découler de ces modifications. 

Au cas où l'Entrepreneur souhaite apporter en cours d'exécution des modifications aux dispositions 
prévues, il sera tenu de les soumettre au préalable à l’approbation de REDAL. 

1.1.3 Le mémoire technique 
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Dans le cas où le mémoire technique inclus dans le Dossier Technique pour l’Exécution (DTE) ne serait pas 
suffisant pour définir de façon précise des phases de travaux particulières ou comportant des risques, 
REDAL pourra demander, et l’Entrepreneur fournira dans les 7 (sept) jours suivant la demande de REDAL, 
tout document technique complémentaire permettant d’assurer que l’ouvrage à construire sera conforme 
à sa destination. 

1.2 DOSSIER DE RÉCOLEMENT 

L’Entrepreneur adressera à REDAL en 2 (deux) exemplaires le dossier de récolement avant la réception 
provisoire des travaux. 

 

REDAL retournera à l’Entrepreneur un jeu de plans avec ses commentaires. En l’absence de commentaires, 
ou sans réponse écrite, les documents sont considérés conformes à l’exécution. 

L’Entrepreneur intègre ces commentaires et adresse à REDAL 5 (cinq) nouveaux exemplaires des 
documents et une copie sur CD rom sous forme de fichiers DXF ou DWG. 

Le dossier de récolement comprendra les plans définitifs suivants : 

 Un plan de situation d’ensemble des travaux à l’échelle 1/2000 ; 

 Les plans de tracé des canalisations à l’échelle 1/500 ; 

 Les plans de profils en long des canalisations à l’échelle 1/1000 – 1/100 ; 

 Les plans de détail d’exécution des ouvrages à l’échelle variant de 1/10 à 1/50 ; 

 Les déviations définitives de réseaux éventuellement réalisées par l’Entrepreneur ; 

 Le cas échéant, les manuels d’entretien et notices techniques des matériels mis en place. 

1.3 VÉRIFICATIONS TECHNIQUES 

L’Entrepreneur est assujetti à des contrôles internes effectués à différents niveaux : 

 Au niveau des fournitures : Il doit s’assurer que les fournitures commandées et livrées sont 
conformes aux normes et spécifications du Marché ; 

 Au niveau du stockage : Il doit s’assurer que les fournitures sensibles aux agressions des agents 
atmosphériques et aux déformations mécaniques sont convenablement protégées ; 

 Au niveau de la fabrication et de la mise en œuvre : Il doit s’assurer que la réalisation est faite 
conformément aux DTU, normes, textes et règles de référence ; 

 Au niveau des essais : Il doit effectuer les vérifications et les essais imposés par les DTU, les 
normes, les règles professionnelles et les prescriptions du présent CPS-T 

1.4 MATÉRIEL FOURNI PAR REDAL 

Le matériel que REDAL doit éventuellement fournir à l’Entrepreneur dans le cadre de ce Marché, sera 
chargé par l'Entrepreneur à ses frais dans les différents établissements indiqués. Il sera transporté et 
déchargé à pied d’œuvre par l'Entrepreneur et sous sa responsabilité. Lors de cette prise en charge, 
l'Entrepreneur devra s'assurer des quantités, de l'état et des spécifications techniques du matériel. Aucune 
réclamation ne sera prise en considération une fois le matériel sorti du magasin. 
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Le matériel en excédent, lequel devra être justifié par un état récapitulatif détaillé établi par 
l’Entrepreneur, devra, avant la réception provisoire, être retourné au magasin de REDAL et ce aux frais de 
l'Entrepreneur. Cette restitution fera l'objet d'un accusé de réception délivré par REDAL. 

REDAL pourra fournir à l’Entrepreneur, et à sa demande, les petits panneaux de chantier. L’Entrepreneur 
devra les maintenir correctement et les restituer avant la réception provisoire. En cas de non restitution 
ou de restitution en un état jugé non acceptable, REDAL facturera à l’Entrepreneur un montant de 3.000 
(trois mille) Dirhams par panneau. 

1.5 PRESTATIONS À LA CHARGE DE REDAL 

REDAL assure les prestations suivantes : 

 La mise à disposition des terrains nécessaires à l’exécution des travaux ; 

 Les autorisations concernant l’occupation de la voirie et des déviations de la circulation ; 

 Les procédures concernant les autorisations de franchissement de propriétés privées, le passage 
sur ou à proximité d’ouvrages dépendant de l’Administration ou des différents offices ; 

 Les branchements d’eau potable ou d’électricité provisoires, les coûts de ces branchements, 
ainsi que les consommations, étant à la charge de l’Entrepreneur. 
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2 MODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX 

2.1 CONTRAINTES D'EXÉCUTION 

2.1.1 Contraintes générales 

Cet article est destiné à informer l’Entrepreneur des contraintes et difficultés d’exécution auxquels sont 
soumis les travaux et attirer son attention sur les moyens et le matériel qu’il doit mettre en œuvre pour 
mener à bien l’opération dans le plus grand intérêt de REDAL et de sa propre Entreprise. 

Les contraintes sont de types et de natures multiples et résultent entre autres : 

 De la topographie et de l’architecture horizontale du réseau de voirie qui est dans certains cas 
composé de voies à faibles gabarits de passage ; 

 De l’encombrement du sous-sol par la présence des réseaux d’eau potable, d’assainissement, 
électriques (câbles moyenne tension), téléphoniques ainsi que le réseau d’eau traditionnel ; 

 De la destination des revêtements de sol en dalles et pavés de pierres taillées qui sont 
considérés comme des éléments architecturaux ; 

 Des difficultés d’accès et de stockage des matériaux et équipements ; 

 De l’impératif de préserver les structures des bâtiments, édifices et monuments contre les 
dégradations et dommages qui pourraient les fragiliser, la destruction et les salissures diverses ; 

 De l’importance des sections d’ouverture des fouilles dans certains cas ; 

 De la mise en œuvre des dispositifs de soutènement des parois de fouille compte tenu de la 
nature des sols, de la profondeur de fouille et des risques éventuels vis à vis des bâtiments 
existants (effondrement, apparition de fissures, etc.) ; 

 De par ce qui précède des difficultés d’exécution dans l’embarras des étais ; 

 Des mesures de prévention et de protection destinées à préserver la libre circulation et la 
sécurité des personnes, l’exercice du commerce et les pratiques religieuses ; 

 De l’obligation d’assurer aux exploitants l’accès à tout moment et en tous lieux aux équipements 
des réseaux ; 

 Des précautions à prendre pour préserver les ouvrages enterrés contre la destruction et de 
toute atteinte préjudiciable à leur bon fonctionnement. 

2.1.2 Obligation de maintien du service des abonnés 

L’Entrepreneur devra maintenir le service des abonnés tout au long des travaux, tant pour l’électricité et 
l’eau potable que pour l’assainissement. Pour ce faire, l’Entrepreneur après accord de REDAL pourra être 
amené à réaliser les travaux suivants : 

 Réseau Eau Potable 
 Tamponnements de part et d’autre de la canalisation à déposer ; 
 Confection d’un by-pass approprié au débit du réseau et des branchements comprenant la 

réalisation des raccordements sur l’extrémité des canalisations maintenues en service, la 
pose d’une canalisation de by-pass posée à même le sol et protégée par un remblai de 
sable ou un pont d’agglomérés de ciment et la reprise des branchements. 
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 Réseau d’assainissement 
 Tamponnements des regards situés aux extrémités de la canalisation à déposer, 
 Transfert des effluents entre regards par pontage ou pompage ; 
 Reprise gravitaire des branchements au moyen d’un collecteur provisoire posé dans la 

tranchée ouverte pour les besoins des travaux de canalisations et raccordé au regard aval. 

Ces travaux ne donneront lieu à aucune rémunération supplémentaire, sauf exception explicitement 
stipulée. 

2.1.3 Interventions sur ouvrages existants 

L’Entrepreneur ne peut effectuer de travaux sur des canalisations existantes qu’avec l’accord de REDAL. Il 
est interdit à l’Entrepreneur de faire effectuer de son chef des manœuvres sur les équipements du réseau. 
En cas d'intervention sur une conduite d'eau potable existante, il doit se conformer aux directives de 
REDAL pour éviter l’introduction de tous corps étrangers ou eaux de surface polluées dans les conduites 
existantes. Au cas où de son fait, il y aurait lieu de nettoyer ou de désinfecter les conduites, il supporterait 
le coût de l’opération qui serait menée selon les normes et règlements en vigueur. 

Sur les zones où des ouvrages sont réputés existants dans l’emprise des alignements et pentes prescrits et 
si ces tracés ne peuvent être modifiés, l’Entrepreneur doit procéder à leur remaniement. 

Selon la nature du réseau existant (eau potable, assainissement, câbles électriques ou câbles de Maroc 
Télécom, Meditel, Wana), l’Entrepreneur doit obtenir l’accord préalable de l’administration concernée 
(REDAL, ONE, Maroc Télécom, Meditel, Wana) sur ces conditions d’intervention (date, délais, matériaux). 

Les interventions sur les réseaux existants doivent être réalisées en présence des propriétaires concernés. 
Elles doivent garantir à la fois un bon fonctionnement de l’ouvrage et une reconstitution avec des 
matériaux de nature et qualité conformes à celles du réseau existant. 

2.2 PIQUETAGE DES OUVRAGES 

L'Entrepreneur procède contradictoirement avec REDAL à l'implantation des ouvrages et au piquetage. 

Le plan de piquetage est établi par l'Entrepreneur et soumis à l'approbation de REDAL. 

Il comporte : 

 Le repérage des points d'angles et points spéciaux de la canalisation par rapport à des repères 
fixes qui sont représentés sur les supports topographiques des plans d'exécution ; 

 Les longueurs et sections des différents tronçons avec spécification du diamètre, de la nature et 
de la classe des canalisations ; 

 Le repérage des ouvrages existants à proximité ; 

 La désignation des travaux préparatoires nécessaires à l'installation de la canalisation et de ses 
équipements (abattage d'arbres, démolition de mur, déviation d'ouvrages existants etc.). 

L’Entrepreneur sera tenu de fournir les piquets, repères, bornes, etc. nécessaires à ces opérations. Un 
procès verbal d’implantation sera rédigé et signé contradictoirement. L’Entrepreneur est responsable de la 
conservation des bornes matérialisant les ouvrages, qui doivent subsister jusqu’à l’achèvement des 
travaux. En cas de déplacement ou de destruction des ces bornes, l’Entrepreneur doit les rétablir à ses 
frais dans leur position initiale. 
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REDAL doit fournir à l’Entrepreneur tous les éléments nécessaires à la mise en place des équipements 
(plans de situation, plans d’implantation des ouvrages, schémas hydrauliques, plans d’ensemble des 
ouvrages, profils réduits, détails de raccordement, définition des limites de lots). 

L’Entrepreneur doit, sous peine de supporter les conséquences de sa négligence, s’assurer sur place de 
l’exactitude des cotes et indications des plans qui lui sont remis. Un état contradictoire de ces 
renseignements doit être dressé lors de cette reconnaissance. 

L’Entrepreneur doit attirer immédiatement l’attention de REDAL sur toutes les parties de l’installation qui, 
selon lui, sembleraient ne pas permettre correctement soit le raccordement ou la mise en place de la 
fourniture soit son bon fonctionnement. 

Si l’Entrepreneur a des observations à formuler, les rectifications éventuelles doivent être faites 
contradictoirement entre l’Entrepreneur et REDAL dans les délais les plus rapides. Les éléments définitifs 
résultant de ces rectifications doivent faire l’objet d’un procès-verbal. 

En cas d’erreur d’installation provenant d’une faute ou d’une négligence de l’Entrepreneur, celui-ci est 
tenu d’exécuter à ses frais, et quelle que soit leur importance, tous les travaux nécessaires au 
rétablissement correct des équipements. 

2.3 TERRASSEMENTS 

2.3.1 Débroussaillage et défrichage 

L’Entrepreneur procède avant tous travaux de terrassement au débroussaillage et au défrichage des 
emprises des ouvrages, des pistes d’accès et des terrains mis à disposition par Redal pour l’installation du 
chantier, le stockage du matériel et des déblais réutilisés. 

Le débroussaillage et le défrichage consistent en l’abattage, la coupe, l’arrachage et l’enlèvement de tous 
les arbres, arbustes, broussailles, racines et toute autre végétation située sur l'emprise du chantier. Le 
déplacement des arbres (déplantation et replantation) doit être exécuté après accord et suivant les 
recommandations et exigences des services responsables. 

Cette opération doit être conduite de telle manière à prévenir tout dommage aux arbres conservés et aux 
installations ou aux constructions existantes. Tous les talus, dépressions consécutives à l’opération, 
devront être remblayés avec des matériaux convenables et compactés pour se conformer avec la surface 
du sol environnant.  

2.3.2 Décapage et mise en dépôt de la terre arable 

Les terrains non revêtus situés directement sur l’emprise des fouilles pour canalisations ou autres 
ouvrages, sont décapés à la lame sur une hauteur de 20 cm. 

La terre arable et les pierrailles de surface ainsi recueillies sont mises en dépôt dans l’emprise du chantier 
en vue de leur réutilisation comme remblai final. 

L’utilisation de la terre arable comme remblai permanent est proscrite. 

2.3.3 Chemins d’accès au chantier 
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Les chemins et pistes d’accès au chantier sont réalisés par l’Entrepreneur et à ses frais avec  l'autorisation 
préalable de Redal et des autorités compétentes. 

L’aménagement du site à cet effet et son occupation ne doivent pas compromettre ou restreindre les 
conditions d’exploitation des ouvrages et équipements éventuellement préexistants. 

Les modifications qui peuvent être apportées au terrain naturel ne doivent pas entraver l’écoulement 
naturel des eaux et le passage habituel des personnes autorisées. 

La remise en état des lieux en fin de chantier assurée par l’Entrepreneur et à ses frais. 

2.3.4 Classification des fouilles 

Les fouilles sont classées comme suit : 

Fouilles en terrain ordinaire 

Les matériaux des fouilles en terrain ordinaire peuvent être excavés au moyen de pelles (éventuellement 
mécaniques) et pioches. Ces matériaux ne nécessitent ni l’emploi de compresseur, ni l’emploi d’explosif. 

Fouilles en terrain rocheux 

Les matériaux des fouilles en terrain rocheux, sont composés de rocher franc et compact (conglomérat 
dur, grès en formation sous forme de bancs calcaire dur, etc.) nécessitant le recours systématique au brise 
roche hydraulique monté sur pelle ou au marteau piqueur pneumatique, le dynamitage étant proscrit sauf 
autorisation spéciale des services compétents. 

Les fouilles en terrain rocheux comprennent l’enlèvement et la mise en décharge des blocs rocheux retirés 
des différentes excavations. 

2.3.5 Excavations en Fouilles 

Reconnaissance et sondage 

Avant tous travaux, l’Entrepreneur doit s’assurer de la position des ouvrages qu’il est susceptible de 
rencontrer (Eau, Electricité, Téléphone, etc.). Une enquête préalable est effectuée auprès des différentes 
administrations et des sondages de confirmation et de reconnaissance seront effectués par l’entrepreneur 
à ses frais 

Les sondages doivent être immédiatement remblayés à l’exception de ceux qui sont rapprochés des 
terrassements généraux en tranchée. Ils font l’objet d’une protection réglementaire par balises ou par des 
gardes corps. 

Travaux d’excavation 

Les moyens à mettre en œuvre et les modes d’exécution sont laissés à l’initiative de l’Entrepreneur, 
cependant Redal se réserve toutefois le droit de refuser toute disposition qu’il juge inapte ou dangereuse. 
Lors de l’exécution des terrassements, l’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires et 
conformes aux règles de l’Art pour assurer le bon achèvement des travaux. Il prend donc à sa charge : 
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 Le déroctage et toute autre disposition qui permettent de fragmenter ou d’ameublir les terrains 
rocheux ou très durs ; 

 Les équipements (étaiements, blindages, etc.) qui assurent tant la sécurité du personnel que la 
possibilité d’exécuter correctement les ouvrages prévus ; 

 Les dispositifs qui permettent la bonne conservation des ouvrages et canalisations (revêtements, 
ancrages, joints, barbacanes, drainage, consolidation, stérilisation des terres, etc.) ; 

 L’entretien des tranchées depuis leur ouverture jusqu’à leur remblaiement (le relèvement des 
éboulements est à la charge de l’Entrepreneur) ; 

 La protection de son chantier contre les eaux de ruissellement. Il doit disposer des moyens 
nécessaires aux épuisements des venues d’eaux de toutes natures quel qu’en soit le débit ; 

 La protection des tranchées afin d’éviter aux tiers tout accident du fait de leur présence. 

L’Entrepreneur doit réaliser les terrassements de telle manière que les surfaces restant disponibles soient 
suffisantes pour les besoins du chantier et la circulation des personnes. L’Entrepreneur ne peut 
condamner d’une façon permanente l’accès d’une (à une) voie sans l’autorisation préalable des Autorités 
Responsables et de Redal. Il doit mettre en œuvre tous les moyens adaptés aux conditions de sécurité du 
chantier et des personnes comprenant les dispositifs provisoires de franchissement des tranchées tels que 
passerelles, platelages de couverture, et les équipements de protection tels que garde-corps, clôture ou 
tout autre dispositif. 

Lors d’interventions à proximité de câbles, réseaux publics ou privés, l’Entrepreneur est tenu d’informer 
préalablement le propriétaire de l’Ouvrage. L’Entrepreneur demeure responsable des frais de réparations 
des conduites d’eau, des câbles souterrains électriques et de télécommunication et de tous réseaux 
appartenant aux différents organismes.  

Les réseaux existants rencontrés à l’intérieur de la fouille sont protégés contre toute atteinte qui peut être 
préjudiciable à leur bonne conservation.  

L’installation des canalisations et la construction des ouvrages d’assainissement en tranchée sont réalisées 
suivant les cas dans l’embarras des étais et des réseaux existants. Dans les cas extrêmes, certains réseaux 
pourront être déposés, puis remis en place après la pose des tuyaux d'assainissement. 

Lorsque la canalisation traverse une route ou un accès pour véhicule et qu’il est nécessaire d’ouvrir 
entièrement la tranchée, l’Entrepreneur doit fournir et entretenir un pont convenable. 

Les franchissements des grands carrefours et routes classées sont réalisés par demi-traversée pour 
permettre une circulation alternée. 

L’ouverture et le remblayage des fouilles sont exécutés à l’avancement des travaux de pose et de 
construction en limitant la longueur permanente des tranchées aux impératifs fixés par les règles de l’art. 
Il doit disposer en permanence sur le chantier des équipements appropriés de façon à réduire les durées 
d’intervention. 

Soutènement des fouilles 

L’Entrepreneur est tenu de blinder, d'étrésillonner ou d’étayer les fouilles chaque fois que les risques 
d’effondrement, les règles de l'art ou la réglementation en vigueur le requièrent, et ce afin de prévenir des 
accidents dont les ouvriers pourraient être victimes et de supporter avec sécurité les bords des fouilles. 
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Le type de soutènement devra être adapté à la nature et à l’état du terrain en place. Une note de calcul 
justifiant le type de soutènement et approuvée par un bureau de contrôle agréé sera fournie par 
l’entrepreneur à Redal. En l’absence d’une telle note de calcul, l’entrepreneur aura l’obligation de blinder 
la fouille.  

L’ouverture de tranchée talutée sera soumise à l’approbation de Redal. Cette ouverture fera l’objet d’une 
étude technique détaillée, à la charge de l’Entrepreneur, ainsi qu’une estimation du coût y afférent. Cette 
ouverture devra faire l’objet d’un ordre de service particulier. 

Les travaux de terrassement pouvant compromettre la stabilité des bâtiments situés à proximité des 
excavations, l’Entrepreneur devra prendre toutes les mesures conservatoires provisoires ou définitives 
pour préserver la solidité des structures. 

Epuisement des fouilles 

S’il en est requis, l’Entrepreneur devra étudier, fournir et faire fonctionner des systèmes d’assèchement ou 
de rabattement de nappe, tels que pointes filtrantes ou tout autre procédé. Le dispositif devra être soumis 
à l’approbation de Redal. Les systèmes comprendront tous les dispositifs nécessaires pour la collecte et 
l’évacuation de toutes les eaux pénétrant dans les zones à assécher. 

Aires provisoires de dépôt et de stockage 

Lorsque la place est disponible, les déblais provenant des tranchées, dans la mesure où ils doivent être 
réutilisés comme remblai, sont rangés en cordon le long de la fouille (en principe d’un seul côté de celle-
ci), en ménageant un passage minimum de 1 m entre le bord de fouille et le cordon. 

En cas de difficultés d’accès et du faible gabarit de passage des voiries, l’Entrepreneur doit prévoir des 
aires provisoires de dépôt et de stockage sur des sites qui lui apparaissent le plus favorable pour la 
distribution et l’organisation du chantier. 

Ces aires sont réservées avec l’accord des Autorités Responsables dans des zones où elles ne constituent 
pas une gêne évidente pour les riverains. 

Dans le cas où tout ou partie du remblai de la fouille doit s’effectuer avec un matériau d’apport, le 
matériau de déblai excédentaire doit être immédiatement et au fur et à mesure de l’excavation évacué 
dans une décharge publique agréée par les autorités compétentes. 

Démolition d’ouvrages 

L’Entrepreneur doit attendre l’accord de Redal pour la démolition de tout ouvrage découvert lors des 
fouilles. 

La démolition de la couche de surface de la chaussée existante, doit se faire - après balisage et déviation 
éventuelle de la zone de travaux- avec découpage régulier des abords de la tranchée à l’aide d’une scie à 
sol de la tranchée et tenant compte d'un épaulement de 20 cm de part et d’autre par la largeur de la 
tranchée. Le dégagement des déblais excédentaires et le nettoyage du chantier est à la charge de 
l’entrepreneur et censées être prise en compte dans les prix de terrassements. 

Les moyens à mettre en œuvre pour la démolition de maçonnerie existante sont laissés à l’appréciation de 
l’Entrepreneur. Les décombres sont évacués à la décharge. 
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Pour les ouvrages existants à conserver, l’Entrepreneur doit assurer la reconstitution, l’étanchéité et des 
conditions de fonctionnement identiques à l’état initial après leurs modifications ou leurs percements 
pour passage des canalisations ou autres types d’interventions. 

En cas de rencontre d'une galerie souterraine non répertoriée, l’Entrepreneur a le devoir d’en informer 
immédiatement Redal, et de lui soumettre sur place la ou les solutions à adopter pour la poursuite des 
travaux. Cette obligation est valable également pour tout autre obstacle rencontré et non prévu. 

Objets trouvés dans les fouilles 

Lorsqu’au cours des travaux, des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractère archéologique sont 
découverts, l’Entrepreneur doit en aviser aussitôt Redal. Il ne doit pas déplacer les objets ou vestiges 
demeurés en place, et mettre en lieu sûr ceux qui seraient détachés du sol. Le réseau traditionnel d’eau 
constitué par des éléments de terre cuite doit être conservé en l’état et devra faire l’objet de toutes les 
précautions d’usage pour assurer sa bonne conservation. 

Fouilles en tranchées 

L’Entrepreneur doit réaliser toutes les fouilles en tranchée aux cotes, alignements et pentes indiqués sur 
les plans et profils. Les volumes de terrassements en tranchée seront calculés en fonction des largeurs L de 
tranchée théoriques suivantes dépendant du diamètre nominal DN de la canalisation posée : 

 La largeur théorique de la tranchée définie comme suit ; 

  DN inférieur ou égal à 600 mm : Largeur théorique = Dext + 2*0.30 

  DN entre 600 et 1000 mm : Largeur théorique = Dext + 2*0.40 

  DN supérieur à 1000 mm : Largeur théorique = Dext + 2*0.50 

Le volume des terrassements supplémentaires engendré par les surlargeurs (de part et d’autre par rapport 
à la largeur L ci-dessus) nécessaires pour installation des soutènements sera à la charge de l’Entrepreneur. 
Les parois de la tranchée sont considérées verticales. 

La profondeur de la tranchée est mesurée à partir du niveau du terrain naturel jusqu’à la cote de la 
génératrice intérieure inférieure de la canalisation, augmentée de l’épaisseur du fût du tuyau et de celle 
du lit de pose et éventuellement de l'épaisseur de la couche des terres contaminées qui devrait être 
remblayée par des matériaux sélectionnés. L’épaisseur de la couche des terres contaminées ne sera 
comptabilisée qu’après accord de Redal. 

Fouilles pour les ouvrages 

Les fouilles pour les ouvrages (dalots, déversoirs, regards, etc.) doivent être réalisées aux alignements 
requis, tout en laissant suffisamment d’espace pour la construction, la vérification et l’enlèvement des 
coffrages. 

Pendant les opérations de creusement, l’Entrepreneur est responsable de la stabilité des pentes en talus 
provisoires des fouilles, il doit disposer des moyens nécessaires aux épuisements des venues d’eau quels 
qu’en soient l'origine, la nature et le débit. 

La surface du fond des fouilles en terre doit être préparée dans des conditions d’humidification suffisante 
pour pouvoir être parfaitement compactée au moyen d’outils ou de matériels appropriés afin de former 
des fondations fermes sur lesquelles le béton de l’ouvrage sera mis en œuvre. S’il en est requis par Redal, 
l’Entrepreneur doit procéder à l’exécution d’un contrôle de compactage à sa charge. 



 

 

 

RPAO – AO 93/2022/A 21/82 
 

 

Aux endroits où le béton doit être mis en place sur ou contre la roche, la surface de la fouille doit être 
aussi régulière que possible afin de satisfaire au mieux les épaisseurs de béton exigées. Toutes les cavités 
dans la roche contre laquelle le béton doit être mis en place doivent être remplies de béton. 

Fonds de fouilles 

Les fonds de fouilles sont soigneusement purgés de toute terre arable. Les racines, détritus et les autres 
matériaux jugés indésirables par Redal sont enlevés au cours de l’exécution des fouilles afin d’éviter leur 
inclusion dans le matériau de remblai. 

2.3.6 Utilisation des déblais 

L’utilisation de tous les matériaux excavés doit être faite avec l’approbation de Redal. 

Matériaux utilisables 

Tout matériau excavé déclaré convenable par Redal ne peut être utilisé que dans le remblai proprement 
dit des tranchées en pleine nature. Les excédents sont soit employés au remblai des tranchées dans 
lesquelles les déblais ont été reconnus impropres, soit évacués en décharge. 

L’utilisation de remblai extrait des déblais dans les tranchées sous trottoir ou sous chaussée ne peut être 
envisagée qu’après caractérisation des matériaux en laboratoire, présentation des résultats à Redal et 
approbation (voir guide technique de remblayage de tranchées LCPC SETRA). 

Matériaux inutilisables 

Les matériaux inutilisables ou réutilisables à d’autres fins que le remblai (tels que moellons, pierres sèches, 
déchets rocheux) sont transportés en dehors du site du projet. Ils sont soit mis en dépôt dans les 
décharges autorisées, soit utilisés à d’autres fins dont les modalités d’emploi et d’utilisation sont prescrites 
ou approuvées par Redal. 

La mise en décharge des matériaux inutilisables dans des décharges autorisées est à la charge et sous la 
responsabilité l’Entrepreneur. 

2.3.7 Remblaiement des tranchées 

Le remblaiement de la tranchée doit être réalisé en tout temps de manière à empêcher tout dommage ou 
abrasion de la protection extérieure des tuyaux. La mise en place du matériau de remblai doit être faite 
uniquement en présence de Redal. Après l’inspection, les essais et l’approbation des travaux de la pose de 
la canalisation, l’Entrepreneur doit commencer les travaux de remblayage. Ce matériau de remblai n’est 
composé que de remblai sélectionné. 

Dans le cas où des roches ou d’autres objets durs viennent à être décelés dans le remblai, le long d’un 
tronçon quelconque de la canalisation, ce remblai doit être passé au crible (maille de 50 mm) avant d’être 
mis en place. L’Entrepreneur peut toutefois choisir de mettre en place du remblai convenable, prélevé 
dans d’autres parties du tracé de la canalisation et ce après accord de Redal. Le transport de ce matériau 
se fait à ses frais. 
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Le remblaiement doit être exécuté en usant des précautions nécessaires pour éviter tout déplacement de 
la canalisation. Le compactage doit être exécuté avec le matériel approuvé par Redal. 

Le remblaiement des tranchées s’effectue au fur et à mesure de l’avancement des travaux conformément 
aux règles de l’art. 

De façon classique le remblaiement est effectué par mise en place de couches successives, régulières et 

compactées dans la zone comprise entre le fond de fouille et la structure de chaussée : 

-  sol en place,  

- zone d’enrobage constituée du lit de pose, de l’assise, du remblai latéral et du remblai initial,  

-  zone de remblai proprement dit (PIR + PSR). 

-  chaussée : corps de chaussée. 

-  Surface : revêtement. 

Les objectifs de compactage cités ci-dessous correspondent aux objectifs du Guide Technique Remblayage 
de tranchées (LCPC – SETRA) et compléments de 2007. 
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Tranchées types 

Quatre cas-types sont recensés 

             Tranchées sous chaussées, zones circulées ou stationnées 

 

Dans le cas d’une réfection de chaussée qualitativement à l’identique, l’épaisseur du corps de chaussée est 
majorée d’au moins 10 % pour compenser l’impossibilité pratique d’appliquer l’objectif de densification 
q1.  

Si l’épaisseur de remblai de la partie inférieure de remblai ne dépasse pas 0,15 m, le choix du matériau est 
obligatoirement celui utilisé en partie supérieure de remblai. 

Tranchées sous trottoirs  

Sur un trottoir revêtu, la couche de surface est reconstituée à l’identique. 
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Sur un trottoir non revêtu, la couche de surface est constituée au minimum de 0,15 m d’une grave 
compactée avec l’objectif de densification q3. 

 

Tranchées sous accotements 

Si l’accotement est susceptible de supporter des charges lourdes, l’objectif de densification est identique à 
celui de la tranchée sous chaussée. 

 

             

S’il n’est pas susceptible de supporter des charges lourdes, l’objectif de densification est q3 en partie 
supérieure du remblai sur une épaisseur égale à celle de la chaussée avec un minimum de 0,30 m. 
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     Tranchées sous espaces verts 

L’épaisseur de terre végétale est au moins équivalente à celle avant travaux, puis nivelée et ensemencée 
en fonction des zones traversées. 

 

 

 

Lit de pose 

Le lit de pose des conduite sera constitué, selon le cas, par :  

 Terrains meuble sans eau : Une couche de 10 cm de sable de concassage 0/5. À titre 
exceptionnel, et en fonction des disponibilités locales d’approvisionnement, Redal pourra 
ordonner que le sable de concassage soit remplacé par du sable de mer ; 

 Terrain rocheux sans eau : Une couche de 15 cm de gravette, grain de riz ou de gravillon 5/10 ; 

 En présence de nappe : Une couche 15 cm de gravillon 5/10. 

Remblai primaire 

Le remblai primaire sera constitué, suivant le cas, par : 

 Conduites PVC et PEHD, PP en l’absence d’eau : À l'aide de sable de concassage 0/5, sur une 
hauteur de 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite et entourant les deux 
flancs de celle-ci. L’arrosage et le compactage se feront par couche de hauteur maximale de 20 
cm à l’Optimum Proctor de 92 % OPN. 
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 Conduites Béton, en l’absence d’eau et Branchements en gaine annelée : en sable de 
concassage 0/5, sur une hauteur de 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite 
et entourant les deux flancs de celle-ci. L’arrosage et le compactage se feront par couche de 
hauteur maximale de 20 cm à l’Optimum Proctor de 92 % OPN. 

 Toutes conduites en présence de nappe : À l’aide de gravette 5/30, sur une hauteur de 15 cm 
au-dessus du niveau de la nappe avec un minimum de 20 cm au-dessus la génératrice supérieure 
extérieure de la conduite et entourant les deux flancs de celle-ci. Redal instruira sur site la 
hauteur de recouvrement de la conduite. Dans le cas d’un terrain faiblement porteur, le lit de 
pose et le remblai en gravette seront enrobés dans un géotextile type « Bidim ». 

Dans le cas où le matériau extrait des déblais serait susceptible d’être réutilisé (sable, tout venant, etc.), 
cette réutilisation sera soumise à l’approbation préalable de Redal. 

Remblai secondaire 

Pour toutes conduites, y compris les branchements en gaine annelée, le remblai secondaire sera 
constitué, suivant le cas, par : 

 Sous chaussées, accotements et trottoirs : À l’aide de tout-venant matériaux conformes aux 
prescription du guide technique LCPC-SETRA de remblaiement de tranchées ,  arrosé et 
compacté par couche de hauteur maximale 20 cm, à l’Optimum Proctor de 95 % OPN. Le 
matériau devra avoir reçu la validation de Redal avant sa mise en place. 

 En pleine nature : À l’aide de matériau extrait des déblais ou en matériaux d’apport, sélectionné 
et tamisé (granulométrie inférieure à 40 mm), arrosé et compacté par couche de hauteur 
maximale de 30 cm à l’Optimum Proctor de 95% OPN. De plus, un merlon de 15 cm sera mis au-
dessus de la tranchée. 

Les matériaux extraits des déblais feront l’objet d’essais de laboratoire pour juger de leur aptitude à servir 
comme matériaux de remblais, Redal se réservera le droit d’utiliser, pour les remblais en matériau 
compactable, exclusivement du déblais des fouilles ou des matériaux d’apport, ou de varier la répartition 
des quantités totales estimées de ces remblais sur les différents matériaux, sans que l’Entrepreneur puisse 
réclamer une quelconque plus-value. 

 

Grillage avertisseur 

Pour la signalisation de la conduite, un grillage avertisseur thermoplastique, du PE ou du PP. sera mis en 
place à l’intérieur du remblai secondaire à une hauteur de 60 cm en dessous du terrain fini. Il devra dans 
tous les cas être situé à une hauteur de 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure extérieure de la 
conduite. Il devra respecter les dispositions ci-après :  

 D'une manière générale, la largeur du grillage sera 50 cm pour les conduites de diamètre 
inférieur à 500 mm Pour les diamètres supérieurs ou égaux à 500 mm, la pose et la mise en 
place du grillage avertisseur s’effectuera par juxtaposition de deux rouleaux de 50cm de largeur 
chacun. 

 Le grillage devra obligatoirement avoir dans tous les cas ses renforts d'origine sur chaque bord. 

 En aucun cas, il ne sera permis la pose de grillage taillé dans un rouleau dont la largeur est 

supérieure à 50cm. 

Les dispositifs avertisseurs doivent répondre aux spécifications des Norme :   
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 NF EN 12613, Août 2009 : « Dispositifs avertisseurs à caractéristiques visuelles, en matière 
plastique, pour câbles et canalisations enterrés» 

  Règle NF 113, Mai 2010 :« - Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés - Dispositifs 
avertisseurs détectables pour ouvrages enterrés » 

  NF P 98-332, février 2005 : « Règles de distance entre les réseaux enterrés et règles de 
voisinage entre les réseaux et les végétaux » 

  NF EN ISO 1133, (novembre 2005) : «Détermination de l’indice de fluidité à chaud des 
thermoplastiques, en masse (MFR) et en volume (MVR) » 

  NF X08-002, (mars 1983) : «Collection réduite de couleurs - Désignation et catalogue des 
couleurs CCR - Étalons secondaires - (complétée par un nuancier de 91 teintes et une table de 
caractéristiques colorimétriques) ». 

Marquage, au moins à chaque mètre : 

 Nom ou marque du fabricant ; 

 Année de fabrication en chiffres ou sous forme de code ; 

  Référence à Norme EN 12 613. 

2.3.8 Remblaiement des ouvrages 

Le remblaiement autour des ouvrages et aménagements ne doit pas être entrepris avant que ces derniers 
n’aient été approuvés et éventuellement mis à l’essai. 

Aucun remblai ni aucune autre charge ne doivent être mis en place sur ou contre les surfaces en béton 
avant que 14 jours se soient écoulés depuis la mise en place du béton. Les opérations de remblaiement 
peuvent cependant commencer avant l’expiration du délai de 28 jours. Pendant cette période, aucun 
matériel de compactage ou de transport n’est autorisé à passer au-dessus du béton et à moins de 60 cm 
d’une quelconque de ses parties. 

Le remblaiement autour des ouvrages est effectué avec les mêmes matériaux et dans les mêmes 
conditions que le remblai secondaire des tranchées (voir le paragraphe traitant du remblaiement des 
tranchées). 

2.4 CANALISATIONS 

2.4.1 Bardage et stockage des tuyaux 

L’Entrepreneur fournit et met en œuvre les moyens, conventionnels ou non, en hommes et matériel 
capables d’assurer la manutention et l’acheminement des matériaux et équipements quelle que soit la 
difficulté d’accès. Les moyens doivent être adaptés au levage, au transport et au bardage en toute 
sécurité, de charges relativement lourdes (tuyaux en béton armé par exemple). 

D’une façon générale les déblais extraits sont mis en cordon le long d’un des côtés de la tranchée, le côté 
libre étant réservé au bardage des tuyaux et à la circulation sur l’emprise. 

Cependant, compte tenu de la faible largeur et de l’encombrement de certaines ruelles, le bardage des 
canalisations et des équipements le long de la fouille peut s’avérer difficile, voire impossible. 
L’Entrepreneur doit alors employer les moyens et les méthodes appropriées à cette situation particulière à 
savoir : 
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 Le transport par brouettage ou tout autre moyen des déblais à évacuer à la décharge ou à 
réutiliser vers un lieu provisoire de stockage ; 

 L’apport des canalisations sur le chantier au fur et à mesure de l’avancement des travaux avec 
stockage temporaire sur une aire de dépôt. 

Pour le stockage à quai, en usine ou sur chantier, les tuyaux à emboîtement doivent être posés de façon à 
ce qu’ils ne portent pas sur les tulipes et abouts mâles. 

Les tuyaux en PVC reposent sur toute leur longueur afin d’éviter les dégradations locales du revêtement. 

Toutes les précautions sont prises également pour assurer la conservation des accessoires. 

Une attention particulière sera portée afin d’empêcher l’introduction de sable ou de débris divers. On 
veillera aussi à ne pas trop exposer les tuyaux au soleil. 

2.4.2 Transport et manutention 

La manutention des tuyaux de toutes espèces doit se faire avec les plus grandes précautions. Les tuyaux 
sont déposés sans brutalité sur le sol ou dans le fond des tranchées. Il convient d’éviter de les rouler sur 
des pierres ou sur sol rocheux sans avoir constitué au préalable des chemins de roulement à l’aide de 
madriers. 

Le calage soigné et la protection des extrémités lors du transport sont indispensables ; les appuis, non durs 
(berceaux en bois de préférence) doivent être en nombre suffisant et les porte-à-faux évités, ce qui exige 
que l’engin de transport soit de longueur suffisante. 

Pour la manutention, il faut prévoir des engins de levage de force largement suffisante, des ceintures (les 
élingues sont interdites) de bonne dimension, munies au besoin de palonniers pour éviter le glissement 
des ceintures le long du fût. Pour les tuyaux revêtus, les ceintures seront conçues de manière à éviter 
l’altération du revêtement. La manutention des tuyaux par leurs extrémités est interdite. 

Tout tuyau et équipement qu’une fausse manœuvre aurait laissé tomber de quelque hauteur que ce soit 
doit être considéré comme suspect et ne peut être posé qu’après vérification. 

Tout élément de canalisation qui, pendant le transport, la manutention ou toute autre opération, serait 
endommagé au-delà d’une réparation possible par l’Entrepreneur (suivant l’opinion de REDAL), doit être 
retiré du chantier et remplacé. 

Au moment de leur mise en place, les tuyaux de toutes espèces sont examinés à l’intérieur et 
soigneusement débarrassés de tout corps étranger qui pourrait y avoir été introduit. 

L’Entrepreneur a l’entière responsabilité de cette vérification avant la mise en service. 

2.4.3 Mise en place des tuyaux 

L’Entrepreneur doit employer pour les travaux de pose et l’exécution des joints uniquement des ouvriers 
qualifiés et expérimentés. Pendant toute la durée des travaux de pose, la tranchée doit être maintenue 
exempte d’eau, qui pourrait rendre difficile l’exécution des joints en particulier. Les tuyaux doivent être 
emboîtés conformément aux prescriptions de leur fabricant, et l’on doit prendre soin de maintenir 
l’alignement et la pente exacte. Sauf dans les cas où cela s'avère impossible, la pose est faite de l'aval vers 
l'amont. 
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Les bagues de joints en caoutchouc doivent être soigneusement maintenues en place. Il faut veiller à la 
fois à bien emboîter les canalisations et à ne pas déformer les bagues. 

Dès qu’un tuyau est posé et abouté, une quantité suffisante de matériaux sélectionnés doit être placée 
soigneusement et tassée complètement autour de la partie inférieure du tuyau pour le maintenir 
fermement dans sa position. 

Au cas où il serait nécessaire d’ajuster la position d’un tuyau après l’avoir posé, ce tuyau doit être retiré et 
son joint remplacé. Le calage provisoire au moyen de pierres est rigoureusement interdit. 

Il est également interdit de profiter du jeu des assemblages pour déporter les éléments des tuyaux 
successifs d’une valeur angulaire supérieure à celle qui est admise par le fabricant. Dans le cas du béton 
armé, cette valeur angulaire est nulle. 

A chaque arrêt de travail, les extrémités des tuyaux en cours de pose sont obturées pour éviter 
l’introduction de corps étrangers ou d’animaux. 

L’Entrepreneur doit respecter les côtes d’altitude et pentes figurant sur les profils en long. Une tolérance 
en altitude de 2 cm, et en pente de 10 % de la valeur indiquée est admise ; au-delà de ces tolérances, 
l’Entrepreneur devra déposer la canalisation et la reposer convenablement. 

Les joints doivent être posés conformément aux prescriptions du fabricant. 

Selon les exigences de la pose, l’Entrepreneur à la faculté de procéder à des coupes de tuyaux. Toutes les 
dispositions seront prises toutefois pour que l’opération ne soit faite qu’en cas de nécessité absolue et 
aussi peu fréquemment que possible. 

Dans tous les cas, la coupe doit être nette, lisse, sans fissuration, et le bout coupé sera dressé de manière à 
former avec le tuyau voisin un assemblage de même qualité qu'avec un bout ordinaire (reconstitution d'un 
chanfrein dans le cas d'un tuyau en PVC). 

 

 

2.4.4 Butées 

Les butées seront constituées de massifs de béton d’un poids suffisant pour s'opposer à la poussée de 
l'eau tendant à déboîter les joints au niveau des changements de direction. L’Entrepreneur doit fournir 
une note de calcul pour le dimensionnement des butées. 

2.4.5 Massifs d’ancrage 

Les massifs d’ancrage auront une forme adéquate pour s’opposer aux efforts de glissement et de 
basculement. Les conduites seront ancrées sur massif en béton lorsque la pente du profil de la conduite 
est supérieure à 15 %. L’Entrepreneur doit fournir une note de calcul pour le dimensionnement de ces 
massifs. 
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2.5 RÉFECTION DES CHAUSSÉES, TROTTOIRS & ACCOTEMENTS 

Une fois les remblais sur conduites exécutés, l’Entrepreneur est chargé de la réfection définitive des 
chaussées et trottoirs. 

L’attention de l’Entrepreneur est attirée sur le fait que la structure de la chaussée après réfection doit être 
au minimum conforme à la structure initiale selon les prescriptions de l'organisme concerné. 

N.B : 

L'Entrepreneur doit établir avant toute démolition un procès-verbal descriptif de la constitution du corps 
de chaussée et trottoirs et de leurs revêtements respectifs ainsi que des ouvrages associés. Le PV doit 
spécifier aussi la largeur à réfectionner après démolition en concertation avec les autorités locales services 
concernés. L'Entrepreneur soumettra ce procès-verbal à l'approbation de Redal et des services concernés 
avant toute démolition. 

 

Toute surlargeur par rapport à celle définie dans le PV de l’état initial, due aux travaux de l’entrepreneur 
sera réfectionnée à sa charge. 

L’Entrepreneur doit donner à Redal le relevé exact des réfections à exécuter, tant du point de vue 
importance qu’emplacement des travaux. 

Tous les matériaux d’empierrement, tels que pavés, blocages en pierres cassées, revêtements en carreaux 
de ciment, dalles de pierre taillées, sont récupérés, triés et mis soigneusement de côté pour être réutilisés. 

L’Entrepreneur doit surveiller l’état des réfections exécutées par ses soins et remédier de sa propre 
initiative à tous les tassements qui pourraient survenir pendant la durée de garantie. 

En cas de contestation à l’issue du chantier ou pendant le délai de garantie, des sondages de contrôle 
peuvent être commandés. Si la réfection de chaussée n’est pas conforme à la structure initiale, celle-ci est 
refaite aux frais de l’Entrepreneur qui doit en outre supporter le coût des opérations de contrôle. 

Redal exige l’utilisation d’un FINISSEUR (FINISHER : engin mobile destiné à appliquer les enrobés 
bitumineux sur les chaussées) quel que soit la largeur des tranchées pour les réfections en Bitume 

Le corps des chaussées, trottoirs et accotement sera constitué comme décrit ci-après : 

2.5.1 Réfection trottoirs non revêtus 

 Une couche de 15 cm en tout-venant, stérile de carrière tamisé (granulométrie inférieure à 
50 mm) et d’un indice CBR supérieur ou égal à 10%, arrosée et compactée à l’Optimum 
Proctor de 95% OPM. 

 

 
Remblai secondaire 

Tout venant, 

stérile de carrière  15 cm 95 % OPM 
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2.5.2 Réfection Définitive de Chaussées Revêtue en Enrobé R1: 

Cette prestation concerne la réalisation de la couche de roulement de chaussée par la mise en place de 
l’enrobés à chaud 0/10. 

 Une couche de 30 cm en grave ciment 0/31.5 type GNA dosé à 5% de ciment, arrosée et 
compactée à l’Optimum Proctor de 98 % OPM ; 

 Arrosage et compactage du GNA, pour un OPM de 98 %. 
 Fourniture et mise en place d’une couche d’imprégnation de bitume fluidifié (cut-back 0/1) à 

raison de 1,2 kg /m² ou d’émulsion à rupture lente à raison de 1 kg /m² de bitume résiduel 

 Fourniture et mise en place d’une couche GBB de 8 cm y compris compactage 
 Fourniture et mise en place d’une couche d’accrochage (cut-back 0/1 émulsion ECR65) à raison 

de 0,550 kg/m². 

 Fourniture et mise en place d’une couche d’enrobés à chaud bitumineux EB  de + 5 cm 0/10 avec 
un épaulement de 15 cm ou suivant la largueur de réfection définie par Redal avec les autorités 
locales 

 

 

2.5.3 Réfection Définitive de Chaussées Revêtues en Enrobé R2 : 

Cette prestation concerne la réalisation de la couche de roulement de chaussée par la mise en place de 
l’enrobés à chaud 0/10 à. 

 Une couche de 30 cm en grave ciment 0/31.5 type GNA dosé à 5% de ciment, arrosée et 

compactée à l’Optimum Proctor de 98 % OPM ; 

 Arrosage et compactage du GNA, pour un OPM de 98 %. 
 Fourniture et mise en place d’une couche d’imprégnation de bitume fluidifié (cut-back 0/1) à 

raison de 1,2 kg /m² ou d’émulsion à rupture lente à raison de 1 kg /m² de bitume résiduel 

 Fourniture et mise en place d’une couche d’enrobés à chaud bitumineux EB  de +7 cm 0/10 avec 
un épaulement de 15 cm ou suivant la largueur de réfection définie par Redal avec les autorités 
locales. 

 

Enrobésà 
chaud 
0/12.5 

 

13 cm 

GNA 0/31.5 

 

Remblai secondaire 

98 % OPM 
30 cm 

Enrobés à chaud 0/12.5 
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2.5.4 Réfection de chaussées revêtues en béton 

 Une couche de 15cm en grave 0/31.5 type GNA non traitée, arrosée et compactée à l’Optimum 
Proctor Modifié de 95 % OPM ; 

 Une couche en béton dosé à 300 kg/m3, de même épaisseur que la chaussée existante, avec 
toutefois une épaisseur minimale de 10 cm d’épaisseur et un épaulement de 15 cm par rapport 
à la couche de grave. 

 

2.5.5 Réfection d’accotements non revêtus de chaussées revêtues 

 Une couche de 30 cm en grave ciment 0/31.5 type GNA dosé à 2% de ciment, arrosée et 
compactée à l’Optimum Proctor de 98 % OPM. 

 

2.5.6 Réfection de trottoirs revêtus 

 Une couche de 15 cm en sable de concassage arrosée et compactée ; 

 Une couche en béton dosé à 300 kg/m3, de même épaisseur que le trottoir existant, avec 
toutefois une épaisseur minimale de 10 cm d’épaisseur et un épaulement de 15 cm par rapport 
à la couche de grave ; 

Grave ciment 0/31.5 

Remblai secondaire 

98 % OPM 
30 cm 

10 cm 

15 cm 

Remblai secondaire 

Béton 

Grave 0/31.5 95 % OPM 

Enrobésà 
chaud 
0/12.5 

 

7 cm 

GNA 0/31.5 

 

Remblai secondaire 

98 % OPM 
30 cm 

Enrobés à chaud 0/12.5 
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 Une chape en ciment ou un revêtement en carreau de ciment ou rêve-sol ou autres selon le 
même type du trottoir existant. 

 Dépose et pose de bordures de trottoirs, y compris fourniture éventuelle de nouvelles bordures 
similaires à l’existantes dans le cas de non-conformité des bordures déposées (cassures, etc…)  

 

2.5.7 Revêtement en asphalte rouge de trottoir 

L’asphalte artificiel est un mélange qui contient une proportion fixée en fonction de sa destination : 

 du bitume, 

 des fines calcaires et, éventuellement, de la poudre d’asphalte naturelle, des granulats. 

 

Spécifications des granulats pour asphalte artificiel 

Désignation Asphalte de trottoir 

FILLER 

Activités 

L’activité du filler mesure 

L’accroissement de la Tba entre bitume et 40 % 
de filler 

 

 

12°<Tb<14° 

GRANULAT 

Sable  0/D 

Equivalent de sable 

Friabilité 

 

 

ES>50 

<25 

GRAVILLON d/D  

Carreaux 

Béton 

Sable de concassage 

Remblai secondaire 

10 cm 

95 % OPM 15 cm 
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Indice de concassage 

Los Angeles 

Micro Deval humide 

100 % 

<25 

<20 

 

Exécution du dallage en asphalte 

L’asphalte sera obligatoirement expédié de l’atelier de fabrication dans des moyens de locomotion 
permettant d’assurer le malaxage des matières d’une manière continue pendant le transfert et jusqu’au 
moment de l’emploi, de manière à maintenir la chaleur de l’intimité du mélange. 

 

L’asphalte sera coulé par bandes limitées par des règles de fer d’épaisseur voulue. Il sera étendu au moyen 
d’une spatule en bois, de manière à former une surface parfaitement dressée sans flache, ni bosse. 
Chaque bande nouvelle sera rigoureusement soudée à la précédente, de manière à ne présenter ni joint, 
ni fissure, ni retrait. En fin, la surface supérieure du mastic devra, sans laisser aucun vide, s’araser et se 
raccorder exactement avec les bordures, dalles, pavés, grilles arbres, trappes de regard, bouches à clés, 
etc.. et joindre également sans vide les soubassement et façades des maisons. 

 

REVETEMENT EN ASPHALTE ROUGE GRENAILLE 

Même caractéristiques techniques et de mise en œuvre que l’asphalte rouge ; sauf que celui-ci doit être 
grenaillée de façon à savoir un état de surface obtenu par projection à forte puissance de grenaille 
métallique à la surface de l’asphalte durci 

2.6 OUVRAGES ANNEXES 

2.6.1 Regards en béton 

Les regards sont réalisés en béton armé, coulés sur place, ou préfabriqués après agrément de REDAL, 
quelle que soit la section d’ouverture et la profondeur. Ils doivent être conformes aux plans des ouvrages 
types donnés en annexe à ce CPS-T. L’Entrepreneur pourra toutefois remettre à REDAL des adaptations 
qu’il juge utiles sous réserve de respecter les conditions hydrauliques de fonctionnement de l’ouvrage. 

L'Entrepreneur soumettra pour approbation à REDAL une étude détaillée d'exécution comportant un 
mémoire descriptif traitant tous les aspects pouvant compromettre le bon fonctionnement et la pérennité 
des ouvrages tels que les conditions de stabilité, les notes de calcul de ferraillage approuvées par un 
bureau de contrôle agrée, les plans et tous les documents d'exécution nécessaires pour la réalisation des 
ouvrages. 

La surface intérieure des regards est en béton brut de décoffrage et proprement ébarbée. 

Les regards sont équipés d’échelles avec crosse télescopique, si le réseau est visitable (c'est-à-dire pour 
des canalisations de diamètre ≥ 1200 mm). 

2.6.2 Déversoir d’orage 
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Les déversoirs d’orages sont réalisés en béton armé classe B35 avec dosage minimal de 350 kg/m3, 
étanche avec incorporation d’un hydrofuge de masse sur les parois latérales et le seuil. Le radier est réalisé 
en béton armé classe B35 avec dosage minimal de 350 kg/m3 avec une Chappe étanche d’épaisseur 3mm, 
les parements enterrés recevront un badigeonnage au flinkote. Ils doivent être conformes aux plans joints 
au présent CPS-T l’entrepreneur pourra toutefois proposer à Redal des adaptations qu’il juge utile sous 
réserve de respecter les conditions hydrauliques de fonctionnement de l’ouvrage. 

L'Entrepreneur soumettra pour approbation à REDAL une étude détaillée d'exécution comportant un 
mémoire descriptif traitant tous les aspects pouvant compromettre le bon fonctionnement et la pérennité 
des ouvrages tels que les conditions de stabilité, les notes de calcul de ferraillage approuvées par un 
bureau de contrôle agrée, les plans et tous les documents d'exécution nécessaires pour la réalisation des 
ouvrages. 

La surface intérieure des déversoirs est en béton brut de décoffrage et proprement ébarbée. 

Les déversoirs sont équipés d’échelles avec crosse télescopique, si le réseau est visitable (c'est-à-dire pour 
des canalisations de diamètre ≥ 1200 mm). 

 

 

 

2.6.3 Echelles et échelons 

Les échelles et échelons qui équiperont les regards de visite et déversoirs d’orage seront en acier galvanisé 

à chaud  25 mm scellées dans les parois des ouvrages. Elles seront soumises à l’agrément de la REDAL. 

2.6.4 Fontes de voirie 

Les fontes de voiries concernent tous les cadres, tampons pleins et grilles installés sur les regards. 

Les cadres sont fixés par boulonnage dans les feuillures réservées au moment de la construction des 
ouvrages. 

Le remplissage entre le cadre et le béton du regard est réalisé en béton classe B35 avec dosage minimal de 
350 kg/m3. 

Ces équipements sont parfaitement réglés par rapport à la surface du revêtement de sol. Leur mise à 
niveau provisoire et définitive fait partie des obligations de l’Entrepreneur. 

2.6.5 Mise à niveau de tampon avec châssis préfabriqué 

De façon générale, les travaux de mise à niveau doivent être réalisés pour obtenir un ouvrage semblable à 
celui à modifier mais arasé à une cote différente. Les travaux doivent être réalisés sans détérioration de la 
chaussée. Dans le cas de remise à niveau avec châssis préfabriqué, l’Entrepreneur procédera de la façon 
suivante : 

 Réalisation d’un châssis préfabriqué en béton armé classe B35 avec dosage minimal de 350 
kg/m3 avec scellement du cadre en fonte dans le cadre béton ; 

 Transport du châssis préfabriqué à pied d’œuvre ; 
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 Dépose soignée de la fonte existante ; 

 Découpe à la scie d’un cadre de la dimension du cadre béton préfabriqué + 2 cm ; 

 Pose du cadre béton et du tampon, avec éventuellement démolition partielle ou sur-élevation 
de l’ouvrage (h<= 50 cm) pour une mise à niveau parfaite du cadre par rapport à la voirie ; 

 Raccords en béton de ciment noir et enduits ; 

 Evacuation de déblais ; 

 Récupération de l’ancien cadre et tampon pour une réutilisation éventuelle ultérieure. 

2.6.6 Appareillages hydrauliques 

Les appareillages hydrauliques doivent satisfaire aux conditions suivantes : 

 La surface intérieure doit être lisse et régulière ; 

 Les surfaces de contact doivent être soigneusement usinées et dressées ; 

 Ils doivent résister sans dommage à tous les efforts qu’ils sont appelés à supporter en service et 
au cours des essais ; 

 Ils doivent être étanches dans toutes les conditions de service et d’essai ; 

 Les appareillages à prévoir pour les points hauts sont des ventouses type assainissement ; 

 Les vannes de vidange ou autres doivent être des vannes à opercule à passage direct ; 

2.7 FABRICATION DES BÉTONS 

Les spécifications ci-après concernent les ouvrages tels que regards, déversoirs d’orages, canalisations 
coulées en place, et d'une manière plus générale tous les ouvrages en béton armé que l’Entrepreneur doit 
exécuter. 

2.7.1 Fabrication des bétons 

Tous les bétons sont fabriqués mécaniquement et mis en œuvre par vibration ou pervibration. Il doit être 
possible de faire varier leur composition à volonté, dans d’exactes proportions. Les appareils de fabrication 
doivent donc permettre de doser le granulat, le liant et l’eau à 1 % près. 

L’eau de malaxage n’est que le complément de l’eau éventuellement contenue dans le sable. A cet effet, la 
teneur en eau du sable est déterminée chaque fois qu’un changement de l’humidité du matériau peut 
intervenir et au maximum deux fois par jour en période de bétonnage important. La quantité d’eau à 
rajouter dans la bétonnière est alors fixée immuablement jusqu’au constat de l’effective modification de 
teneur en eau du stock. 

Les doseurs volumétriques sont absolument interdits pour les éléments solides. Leurs proportions sont 
fixées en poids. Elles doivent pouvoir être modifiées en cours d’exécution par réglage des bascules. 

Les matériaux entrant dans la composition des bétons sont malaxés à la centrale à béton. Le malaxage doit 
commencer immédiatement après que tous les ingrédients aient été versés (à l’exception de l’eau). Elle se 
poursuit ensuite pendant trois minutes. 

REDAL se réserve le droit d’augmenter le temps de malaxage lorsque les opérations de dosage et de 
malaxage produisent une gâchée de béton : 

 dans laquelle les composants ne sont pas uniformément répartis, 
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 dont l’uniformité de consistance d’une gâchée à l’autre n’est pas constante. 

2.7.2 Transport des bétons 

Le béton doit être transporté dans des conditions qui ne donnent lieu ni à la ségrégation des éléments, ni à 
un commencement de prise avant sa mise en œuvre. Toutes les précautions sont prises en cours de 
transport pour éviter une évaporation excessive ou l’intrusion de matières étrangères. Dans les cas 
exceptionnels où le délai de transport excède vingt minutes par temps chaud, ou trente minutes pour les 
températures inférieures à 20°C, il convient de s’assurer par des essais de laboratoire que le béton peut 
être admis. 

Le béton ne peut être transporté à la pompe qu’avec l’accord de REDAL. Dans ce cas les canalisations 
exposées au soleil sont convenablement protégées, par exemple par des paillets ou branchages 
périodiquement arrosés. 

2.7.3 Mise en œuvre des bétons 

Le béton ne doit pas tomber d’une hauteur supérieure à 1,50 m, sauf autorisation écrite de REDAL. 

Toute surface devant être reprise est décoffrée dès que possible et soigneusement nettoyée par des 
moyens mécaniques. Elle est arrosée pendant un temps suffisant pour la saturer d’eau et elle est 
maintenue dans cet état de saturation jusqu’au bétonnage. 

S’il y a un commencement de prise, la surface doit être repiquée de manière : 

 à faire disparaître tout glacis de laitance et toutes parties friables pouvant nuire à la soudure du 
nouveau béton et de l’ancien, 

 à faire apparaître les gros agrégats. Les parois intérieures des coffrages sont mouillées 
immédiatement avant le bétonnage. 

Tout béton ancien est recouvert sur dix centimètres d’épaisseur, par un béton au dosage prévu, mais dont 
la catégorie supérieure d’éléments pierreux a été supprimée. 

Tous les bétons, qui doivent être étanches sans nécessiter d’enduit, sont vibrés ou pervibrés au moyen 
d’appareils agréés par REDAL.  

En aucun cas le béton armé ne doit être vibré au moyen de ses armatures. 

Les ligatures et assemblages de coffrages doivent être renforcés pour tenir compte des contraintes 
provoquées par la vibration. 

On place aussi des cales entre les armatures et les parois de coffrage afin d’assurer une séparation 
suffisante entre ces dernières. 

2.7.4 Conservation et cure des bétons 

Lorsque le béton est mis en place, sa température doit rester comprise entre 5° et 32°. 

Toutes les précautions utiles doivent donc être prises pour maintenir la température des bétons dans cet 
intervalle. 
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Le bétonnage peut être interrompu sur ordre de REDAL, aux heures chaudes de la journée ou pendant les 
périodes de vent chaud. L’Entrepreneur ne peut cependant pas s’en prévaloir pour demander un 
allongement des délais ou réclamer quelque indemnité que ce soit. 

2.7.5 Composition, dosage et résistance des bétons 

La composition granulométrique définitive des agrégats ainsi que les dosages des bétons en ciment et en 
eau sont arrêtés par REDAL sur la proposition de l’Entrepreneur. La proposition de ce dernier doit 

respecter les normes NM10-1-271 et NM 10-1-008 édition 2008. 

Cette proposition est formulée au moins quinze jours avant la mise en place des premiers bétons. Elle est 
accompagnée d’un compte-rendu détaillé des études et essais faits à ce sujet par l’Entrepreneur avec le 
concours d’un laboratoire agréé par REDAL. Les frais de ces études incombent à l’Entrepreneur. 

REDAL se réserve le droit de modifier en cours d’exécution, la composition granulométrique des agrégats 
ainsi que le dosage des bétons en ciment et en eau. Cette opération peut être effectuée sur des cas 
particuliers afin de satisfaire aux conditions de résistance, d’étanchéité et de maniabilité des bétons. 

Les bétons doivent présenter les résistances nominales à la compression à 28 jours minimales suivantes 

(exprimées en bars sur éprouvettes cylindriques  = 15 cm, h = 30 cm et cube a= 15 cm) : 



 

 

 

RPAO – AO 93/2022/A 39/82 
 

 

 

Classe de résistance à la 
Compression 

Résistance caractéristique 
minimale sur cylindres 

fck-cyl 
N/mm2 (MPA) 

Résistance 
caractéristique 

minimale sur cubes 
fck-cube 

N/mm2 (MPA) 

B10 10 13 

B15  15 19 

B20 20 25 

B25  25 30 

B30  30 37 

B35  35 45 

B40 40 50 

B45 45 55 

B50 50 60 

B55 55 67 

B60 60 75 

B70 70 85 

B80 80 95 

B90 90 105 

B100 100 115 

 

2.7.6 Coffrages 

Avant tout commencement d’exécution, l’Entrepreneur doit soumettre à l’agrément de REDAL, les 
dispositions détaillées concernant les coffrages. 

Les études des moules et coffrages, ainsi que des échafaudages et cintres, sont à la charge de 
l’Entrepreneur. 

Les dispositions retenues doivent être conformes aux règles de Sécurité de Travail et être agréées par 
REDAL. Cet agrément ne diminue en rien la responsabilité civile de l’Entrepreneur. 

Les coffrages doivent être conçus de manière à résister, sans déformation sensible, aux efforts de toute 
nature qu’ils sont exposés à subir pendant l’exécution du travail (charges, chocs, déformation) et jusqu’au 
décoffrage. Ils ne doivent causer aucun dommage aux ouvrages en cours de prise ou de durcissement. 

Le coffrage est réceptionné avant bétonnage par REDAL (aucun bétonnage ne peut être effectué sans 
cette réception). 

Immédiatement avant la mise en place du béton, l’intérieur des coffrages doit être nettoyé avec soin, de 
façon à être débarrassé des poussières et débris de toute nature. 

Des fenêtres à obturation mobile sont réservées en cas de besoin pour faciliter le nettoyage et l’inspection 
des parties difficilement accessibles, telles que fonds et angles. 
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L’Entrepreneur peut être tenu d’exécuter la finition du nettoyage à l’air comprimé. 

L’utilisation de produits destinés à régulariser la surface ou à faciliter le décoffrage doit être soumise à 
l’approbation de REDAL. 

Ces produits ne doivent ni teinter, ni tâcher les parements. Ils doivent être compatibles avec les peintures 
qui seront appliquées. 

Pour chaque ouvrage ou partie d’ouvrage, le décoffrage s’effectue après accord écrit de REDAL. 

L’opération est effectuée avec soin pour éviter toute détérioration. 

Lorsque les coffrages comportent un dispositif de fixation à l’intérieur du béton, ce dispositif doit être 
conçu de telle sorte qu’après décoffrage, aucun élément de fixation n’apparaisse en surface. 

Les trous qui peuvent subsister sont obturés avec une pastille au mortier de même teinte que le béton 
voisin. L’emploi d’attaches comportant des fils assemblés par torsion ou autrement est interdit pour les 
bétons en contact avec l’eau. 

Les coffrages doivent présenter des faces intérieures bien dressées, sans irrégularités localisées. Après 
décoffrage, les écarts au delà des tolérances indiquées ci-dessus doivent être corrigés. 

Dans le cas où les coffrages auraient fléchi, ou si après décoffrage les parements ne présentent pas les 
qualités requises, la démolition des parties défectueuses et leur remise en état, peuvent être ordonnées 
par REDAL aux frais de l’Entrepreneur. Aucun ragréage ne peut être entrepris sans l’autorisation de REDAL. 

Ces ragréages doivent être exécutés selon ses indications et avec un mortier de même couleur que les 
bétons voisins. Appliqué en couche mince, le mortier est ensuite bouchardé et lissé à la brosse douce. 

Toutes les reprises, tâches, ragréages, etc. doivent être meulés après séchage, de manière à livrer une 
surface régulière de teinte et d’aspect uniforme. 

2.7.7 Armatures pour bétons armés 

Les armatures sont façonnées à froid. Les aciers longitudinaux sont autant que possible, d’une seule 
longueur. 

Le soudage des barres par étincelage est autorisé pour les aciers lisses. Le soudage des barres à adhérence 
améliorée n’est autorisé qu’après production d’une fiche technique assurant la nature soudable de l’acier 
employé. 

Les barres ployées ne doivent pas être redressées. Leur utilisation n’est autorisée qu’après découpage de 
la partie ployée qui doit être mise au rebut. 

Il est bien spécifié que les fers d’armatures en acier mi-dur doivent être cintrés en respectant 
rigoureusement les normes de cintrage qui leur sont applicables. 

Toutes les précautions doivent être prises pour éviter aux fers en attente toutes torsions pouvant modifier 
les caractéristiques du métal. 

Sauf disposition contraire particulière, la distance minimale des armatures aux parois des coffrages est de 
l’ordre de 3 cm. La valeur de l’enrobage figure sur les plans de ferraillage établis par l’Entrepreneur. 

Les armatures sont arrimées par ligatures et cales judicieusement disposées, de solidité convenable et en 
nombre suffisant. Elles ne doivent pas se déplacer par rapport au coffrage pendant la mise en place du 
béton et pendant sa pervibration. 
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Au moment de la mise en œuvre du béton, les armatures en place doivent être propres, sans souillures de 
graisse, d’huile ou de terre. 

Les chutes ne sont pas prises en compte dans les attachements. Seules les quantités figurant dans les 
nomenclatures des plans de ferraillage sont prises en compte. 

Avant toute mise en place de béton et concurremment avec la réception des coffrages, les armatures 
doivent faire l’objet d’une réception par REDAL. 

 

 

2.8 TRAVAUX DIVERS DE GÉNIE CIVIL 

2.8.1 Maçonnerie 

Trois types peuvent être utilisés : 

 Moellons à mortier de ciment ; 

 Agglomérés de ciment ; 

 Briques de terre cuite. 

Mise en œuvre 

Les joints horizontaux doivent avoir une épaisseur de 1,5 cm ; les verticaux entre plots de 1 cm. Les joints 
horizontaux ne sont acceptés qu’avec une déviation d’au maximum 1,5 cm par mètre courant par rapport 
à la ligne horizontale du plan du mur. Le mortier de pose enrobe toute la surface du joint qu’il soit vertical 
ou horizontal. Aucun vide n’est autorisé. 

Les faces extérieures de maçonnerie fraîchement exécutées doivent être rapidement protégées de 
l’influence des rayons solaires. 

Le déchargement des éléments de maçonnerie lors de leur transport ne se fait en aucun cas par le moyen 
d’un basculement de la benne du camion. Elles sont à entreposer au sec, protégées de l’humidité et de 
tous facteurs d’impuretés (boues, poussières, etc.). 

Mortier 

Le sable entrant dans la composition du mortier doit être propre, bien lavé et exempt de toutes impuretés 
organiques. Le grain maximum est inférieur à 5 mm. Le sable a une composition granulométrique 
adéquate suivant les normes en vigueur. 

Le mortier est préparé dans une bétonnière et le temps de sa mise en place ne dépasse pas 60 minutes. Ce 
délai dépassé, il est refusé. Lors de températures inférieures à 0°C aucune maçonnerie ne peut être 
exécutée. 

L’eau de gâchage a une température minimum de 8°C et ne contient aucune substance nocive et en 
particulier aucun élément organique. 

Suivant leur emploi, les mortiers et bétons utilisés pour l’exécution des travaux, objet du présent Marché, 
auront, en principe les compositions ci-après : 
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Classe et utilisation courante des mortiers 
Ciment 

250/315 
Sable (litres) 

Chaux grasse 
(litres) 

A Agglomérés et hourdis 250 1000 - 

B Maçonneries et cloisons 300 1000 - 

C Scellements enduits intérieurs et extérieurs 350 1000 - 

D Dallages et marches 450 1000 - 

E Enduits étanches (sauf réservoirs) 500 (*) 1000 - 

G Bâtard pour enduit 150 1000 250 

(*) : Hydrofuge suivant la nature du produit. 

2.8.2 Enduits 

Les surfaces destinées à recevoir un enduit sont soigneusement nettoyées et, au besoin, repiquées. 
L’application des enduits ne peut être faite que sur des surfaces préalablement arrosées. 

Les surfaces enduites sont protégées du soleil par paillasse, bâche, etc. pendant au moins 8 jours à partir 
de leur exécution. Par temps chaud, elles sont maintenues humides par arrosages continuels pendant la 
même durée. 

Les enduits fissurés ou cloqués doivent être repris aux frais de l’Entrepreneur. Pour un même ouvrage, les 
enduits doivent être faits avec des agrégats de même provenance, de même préparation et de même 
granulométrie et avec des ciments provenant de la même livraison. Ceci afin que l’aspect des enduits soit 
rigoureusement uniforme. 

Les reprises ou raccords d’enduits doivent être faits suivant les règles de l’art en prenant toutes les 
précautions, afin qu’ils ne demeurent pas apparents. 

Les enduits appliqués à la jonction de matériaux de natures différentes (béton-brique, béton-agglomérés, 
etc.) doivent être localement consolidés par un grillage servant d’armature à la sous-couche. 

2.8.3 Gabions 

Les gabions seront constitués de pierres sèches posées à la main et retenues par un grillage galvanisé de 
3 mm de diamètre et une maille carrée de 60 mm x 60 mm. 
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3 MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX EN GALERIE 

Durant toutes les phases d'exécution des travaux en galerie, l’utilisation de stop chutes avec harnais est 
obligatoire et incluse dans les prestations de l’entreprise. 

3.1 EXCAVATIONS EN SOUTERRAIN 

3.1.1 Généralités 

Les travaux traités dans cet article comprennent la longueur du collecteur à réaliser en Galerie souterraine. 

 

3.1.2 Profils des excavations  

Les profils types à réaliser sont indiqués dans les plans joints au présent dossier. Aucune saillie de sol ne 
devra pénétrer à l’intérieur de la ligne « E » définissant le contour extérieur du béton «utile ». 

3.1.3 Mode d’exécution des excavations 

A – Méthode d’exécution 

L’Entrepreneur pourra proposer une méthode d’exécution de son choix adapté à la nature du terrain. 

La méthode devra être agréée par Redal, cette dernière pourra proposer et imposer sa propre solution si 
celle-ci va dans le sens de la sécurité par rapport à celle de l’Entrepreneur. 

En raison de la nature du rocher, l’Entrepreneur sera tenu d’employer une méthode d’excavation 
entraînant le minimum de dislocation du rocher. 

Marmites  

Le passage éventuel de marmites nécessiterait deux précautions :  

 limitation des charges explosives en calotte 

 soutènement immédiat à l’avancement à l’aide de cintres et de plaques d’envol ou de blindage 
selon les cas. 

L’Entrepreneur  effectuera des mesures de convergence en surveillant l’écartement des pieds de cintres. 
Ceux-ci seront par ailleurs étrésillonnés et contreventés sur toute l’emprise de la marmite avec 
éventuellement un blocage des pieds à l’aide d’une traversée transversale. 

Pour assurer un parfait calage du soutènement en calotte, il sera mis en œuvre un béton de blocage entre 
les parois et les plaques de blindage. 

Traversée des sables  

L’avancement pourra se faire en demie - section supérieure avec enfilage de plaques blindage. 

B – Evacuation des eaux 
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En attaque montante, l’Entrepreneur devra exécuter une cunette permettant l’évacuation des eaux par 
gravité. Les dispositions de cette cunette seront soumises à l’agrément de Redal; elles seront telles 
qu’elles puissent servir à la réalisation de la cunette définitive du collecteur. En attaque descendante, 
l’Entrepreneur exécutera une cunette et des puisards de reprise et installera les moyens d’épuisement 
nécessaires. 

Dans tous les cas, il exécutera les ouvrages provisoires nécessaires pour que les eaux puissent traverser les 
obstacles constitués notamment par les soutènements ou les anneaux confortatifs. 

C – Emploi d’explosifs 

Etant donné l’occupation actuelle du sol, tout emploi d’explosif est prohibé. 

D – Ventilation 

Pendant toute la durée des travaux, l’Entrepreneur devra assurer au front d’attaque et dans les zones en 
cours de bétonnage une ventilation suffisante pour que les teneurs en poussière ou gaz nocifs n’atteignent 
jamais de seuils dangereux pour la santé du personnel. 

On utilisera la ventilation par aspiration, le brassage de l’atmosphère entre l’extrémité de la canalisation 
de ventilation et le front de taille étant assuré par une ventilation secondaire soufflante. 

E – Jalonnement de la galerie 

Au cours du creusement de la galerie, l’Entrepreneur en établira, à ses frais, le jalonnement provisoire. Ce 
jalonnement sera constitué en principe par des planchettes de 0,15 x 0,15 m scellées contre le rocher ou 
fixées aux cintres, tous les 10 mètres, et portant l’indicatif du point métrique. 

Ces repères seront implantés avec précision de + 5 cm et seront mis en place au plus tard une semaine 
après le passage de l’avancement. Après bétonnage, les repères seront reposés. 

3.1.4 Prescriptions générales relatives aux soutènements provisoires 

A -  Pour chaque phase de creusement et chaque nature de terrains, l’Entrepreneur soumet au visa du 
Maître d’ouvrage, sur la base du profil type donné par le plan joint. Un projet de soutènement 
accompagné des pièces suivantes : 

- Une note justificative du soutènement proposé, 

- Une note donnant les caractéristiques essentielles des éléments et des matériaux utilisés 
pour le soutènement, 

- Une note technique décrivant les conditions et les délais de mise en œuvre du 
soutènement. 

La note justificative du projet de soutènement doit permettre à Redal de juger de l’adaptation des 
soutènements aux terrains. 

B -  L’Entrepreneur devra approvisionner dès le début de chantier un nombre suffisant de cintres et 
boulons d’ancrage, de façon à pouvoir parer sans retard à toute éventualité.  

Il devra également disposer des moyens lui permettant d’effectuer rapidement des remplissages en béton 
projeté, et éventuellement, d’exécuter des anneaux confortatifs. 

C -  Avant  de mettre en œuvre le soutènement, l’Entrepreneur doit procéder en présence d’un 
représentant de Redal à des essais de convenance sur les différents éléments du soutènement. 
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Les éléments soumis aux essais de convenance doivent être conformes à ceux qui seront effectivement 
mis en œuvre. La conformité a trait, en particulier, aux caractéristiques des éléments et matériaux et aux 
méthodes de mise en œuvre. 

Toutes les fois où un changement dans la nature des terrains l’exigera, le maître de l’œuvre peut 
demander à l’Entrepreneur de procéder à de nouveaux essais de convenance. 

D -  L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la stabilité des soutènements 
ne puisse être compromise ni par l’usage de matériels de creusement, ni par la circulation des engins. 
L’Entrepreneur sera tenu de faire subir aux soutènements et blindage, chaque fois qu’il apparaîtra 
nécessaire ou sur demande de Redal, tout remaniement ou remplacement  utile pour assurer la sécurité et 
respecter le gabarit. Dans ce cas, l’Entrepreneur conservera l’entière responsabilité de ces étaiements 
pendant toute la durée d’emploi. 

3.1.5 Béton projeté 

A – Généralités 

Le béton projeté ainsi que sa mise en œuvre seront soumis à l’agrément préalable d’un Laboratoire agrée 
par Redal. 

B – Classification 

Le béton projeté pour le pré-revêtement des galeries sera en principe de la classe B35 avec dosage 
minimal de 350 kg/m3, le dosage exact déterminé par les essais de mise au point décrits au paragraphe ci-
après. 

 

C – Etude et mise au point des bétons projetés 

L’Entrepreneur devra faire l’étude et la mise au point des bétons projetés. Il soumettra son programme et 
ses méthodes à l’agrément de Redal et la tiendra au courant d’une manière permanente de l’avancement 
et ses recherches et des résultats obtenus. Redal n’agréera les compositions proposées et n’autorisera le 
bétonnage qu’après une appréciation contradictoire des résultats obtenus, lesquels comprendront les 
résultats d’écrasement à 28 jours. Outre les résistances prescrites, le béton produit devra posséder une 
maniabilité, une densité, une imperméabilité et une durabilité convenables. 

D – Opérations préliminaires avant le bétonnage  

La paroi à traiter sera soigneusement purgée et nettoyée le plus rapidement possible après excavation ou 
déroctage. 

Ce traitement se fera, suivant la nature du terrain, par jet d’air comprimé, jet d’eau sous pression, sablage 
ou tout autre procédé adéquat. 

On veillera particulièrement à la localisation et au captage des venues d’eau. Celles-ci seront détournées, 
par drains forés ou par canalisations superficielles, afin d’éviter le développement de sous pressions au 
contact rocher-béton projeté. 

E - Transport  

Le béton sera acheminé vers les ouvrages rapidement, par des moyens qui le transporteront aussi 
directement que possible au point de bétonnage. La méthode de transport devra éviter toute ségrégation, 
perte de constituants ou commencement de prise. 
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F – Mise en  place 

Des repères métalliques spécialement façonnés (clous à large tête, repère d’arrêt, bagues, etc.…) devront 
être placés dans le rocher avant projection, au moins tous les 4 m2 (2 x 2) et en tout point désigné par les 
représentants de Redal, afin de fixer et de pouvoir contrôler l’épaisseur du béton projeté. Ils devront être 
agrées par Redal. 

Les panneaux de treillis soudés constituant l’armature éventuelle du béton doivent être fixés au radier ou 
à une première couche de béton projeté par plusieurs points de fixation au mètre carré. 

L’enrobage des armatures doit avoir une épaisseur au moins égale à 20 mm. 

3.1.6 Cintres métalliques  

A – L’Entrepreneur pourra utiliser les deux types de cintres suivants : 

 Profilés type TH (Toussaint Heitzmann)  ou similaires 

 Profilés type HEB. 

Le type, le module et la mise en place des cintres choisis par l’Entrepreneur seront soumis à l’agrément du 
Maître d’ouvrage.   

B – Les cintres type HEB seront munis d’oreilles en demi - section supérieure. 

Ces oreilles seront reliées longitudinalement par une longrine bétonnée lors de l’excavation de la demi – 

section supérieure et avant l’excavation du stross. Elle sera armée longitudinalement par quatre barres  
25 à haute adhérence soudées sur les ailes intérieures des cintres. Le béton employé sera du béton 
présentant les mêmes qualités de résistance que le béton de revêtement. 

C – La position des cintres devra être relevée avec précision par l’Entrepreneur. 

3.1.7 Blindage 

A - L’Entrepreneur pourra utiliser : 

 Soit des plaques métalliques nervurées droites, y compris «plaques d’envol » 

 Soit des plaques métalliques cintrées et assemblées entre elles. 

B – Mise en place des blindages 

Les plaques de blindage sont mises, jointives ou non, entre les cintres et le terrain. Ces plaques pourront 
également être posées entre des boutons. 

Le vide subsistant entre les plaques de blindage et le terrain sera bloqué par un béton de blocage au fur et 
à mesure de l’avancement. Ce béton présentera les mêmes qualités de résistance que le béton du 
revêtement. 

3.1.8 Enfilage  

A – Caractéristiques des enfilages  

On utilisera pour réaliser les enfilages : 
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 Soit des plaques métalliques épaisses 

 Soit des profilés type HEB. 

L’enfilage de planches en bois ne sera pas autorisé, sauf cas de nécessité  absolue dûment reconnue par 
Redal. En aucun cas les bois ne pourront être abandonnés dans le revêtement. 

B – Mise en place des enfilages 

Les plaques ou les profilés HEB seront foncés dans le terrain préalablement à l’excavation. 

3.1.9 Béton de bourrage 

En cas de rencontre de cavités naturelles, l’Entrepreneur les calmera en partie ou totalement de béton de 
bourrage selon les dispositions prises en accord avec Redal. 

3.1.10 Cintres en bois 

Cintre en bois servant pour le soutènement provisoires. 

3.2 TOLERANCE DIMENSIONNELLE DES TERRASSEMENTS  

3.2.1 Nivellement 

Les tolérances de nivellement des terrassements pour le collecteur et les ouvrages par rapport aux profils 
théoriques des plans sont les suivants : 

- Surface de plate-forme : plus ou moins deux centimètres (+ ou – 2 cm) par rapport aux 
profils théoriques. 

- Surface des couches de préparation et de fondation des revêtements : plus ou moins deux 
centimètres (+ ou – 2 cm) par rapport au profil théorique. 

- Fils d’eau des fossés non maçonnés : plus ou moins deux centimètres (+ ou – 2 cm) par 
rapport aux profils théoriques. 

3.2.2 Planimétrie 

Les tolérances d’exécution des terrassements en planimétrie pour le collecteur et les travaux par rapport 
aux profils théoriques des plans sont fixées à 10 cm. 

3.3 REGARD  

Ce sont principalement les puits d’accès à la galerie qui sont transformés en regards de visite, en regard 
d’angles ou en regard double de chute. 

Les différents types de regard seront réalisés conformément aux plans indicatifs, joints au présent CPS-T. 
L’étude d’exécution élaborée par l’Entrepreneur et agrée par Redal, déterminera les dimensions, la qualité 
du béton, le façonnage et la mise en œuvre des armatures.  
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Les tampons de fermeture seront en fonte ductile et devront satisfaire aux conditions définies par les 
normes françaises NF A 32 101 et A 32 201. 

3.4 REVETEMENT ETANCHE DE LA GALERIE  

3.4.1 Cure des bétons 

La cure des bétons coulés à l’air libre se fera par application d’un produit de cure (CURING COMPOUD) 
type SIKA ou similaire. Ce produit doit être agréé par Redal. 

3.4.2 Essais d’étanchéité de galerie 

Les essais d’étanchéité de la galerie ne seront pas effectués par mise en eau.  

Par contre, la galerie devra être parfaitement étanche, elle doit être sèche de toute tâche humide due aux 
eaux de la nappe. 

3.5 COFFRAGE 

3.5.1 Généralités  

Il est précisé que, sauf indications contraires des plans, le béton restera brut de décoffrage, sans 
application d’un enduit général après coffrage. 

Les tolérances de position sont définies au paragraphe ci-après : 

Tous les coffrages seront soigneusement étudiés et construits avec des joints bien fermés. Ils seront rigides 
et suffisamment étayés pour éviter toute déformation et toute fuite de laitance pendant la construction. 
Ils seront conçus de façon à pouvoir être aisément enlevés lors du décoffrage, sans dommage pour le 
béton. 

La surface extérieure des coffrages de parement sera traitée avec une huile décoffrante type SIKA ou 
similaire. Ce produit ne devra ni tâcher ni colorer le parement et devra être agrée par Redal. 

Tous les coffrages seront implantés correctement et toute trace de sciure ou de matériau étranger sera 
soigneusement enlevée avant le bétonnage, si nécessaire, on prévoira dans les panneaux des ouvertures 
provisoires à cet effet. 

Si on doit bétonner à plus de 20° sur l’horizontale et pour les ouvrages, la face supérieure sera coffrée de 
façon à assurer un serrage correct. 

Si des armatures doivent traverser le coffrage, on assurera des joints étanches autour de chaque barre. 

Les étais ou supports métalliques utilisés au maintien du coffrage et abandonnés ensuite dans le béton, ne 
se trouveront en aucun cas à moins de 10 cm des parements destinés à être exposés à l’eau et à moins de 
5 cm des autres. 

L’emploi d’attaches comportant des fils torsadés ou de groupe de fils parallèles traversant le béton est 
interdit. 
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Les coffrages devront présenter une rigidité suffisante et être maintenus en place de telle sorte qu’ils ne 
subissent aucune déformation ou déplacement durant les opérations de mise en place de pervibration et 
de durcissement du bétonnage. 

Dans le cas d’utilisation de coffrage bois, les planches utilisées ne pourront avoir moins de 25 mm 
d’épaisseur. A moins que l’on utilise du contre-plaqué de revêtement, elles seront obligatoirement 
rabotées pour les parements en contact avec l’eau du canal et les parements vus et pour d’autres parties 
des ouvrages si Redal le demande. Tous les joints de raccordement entre les panneaux de coffrage devront 
être horizontaux ou verticaux, sauf spécification contraire de Redal. Les joints de coffrage seront conçus de 
manière à être étanches pour éviter toute perte de laitance ou mortier durant la pervibration. 

Si les coffrages ne satisfont pas à ces prescriptions d’étanchéité le Maître d’œuvre peut prescrire d’obturer 
les joints suffisamment étanches par des rubans adhésifs, aux frais de l’Entrepreneur. 

Ces rubans adhésifs ne doivent pas se décoller au bétonnage, même s’il est prévu d’enduire d’huile les 
coffrages, en particulier pour les parements vus. 

3.5.2 Décoffrage 

Le décoffrage se fera toujours en présence d’un représentant de Redal. 

Il se fera le plus tôt possible pour éviter tout retard dans le début du traitement des parements et 
permettre au plus tôt les réfections des parties défectueuses. Mais il ne se fera jamais avant que le béton 
ait atteint une résistance suffisante pour ne faire craindre ni affaissement ni dommage quelconque du fait 
des contraintes qu’on lui imposerait. 

Pour le béton de masse, le décoffrage interviendra, en principe, au moins 36 heures après le bétonnage. 

L’enlèvement des étais ou les opérations de décoffrage s’effectueront suivant des règles rigoureuses 
établies avec l’accord de Redal. 

Après décoffrage, les balèvres sont enlevées, mais des ragréages ne peuvent être autorisés par Redal que 
dans des cas exceptionnels, ils sont alors exécutés suivant les instructions de celui-ci et avec un mortier 
permettant d’obtenir les qualités demandées : adhérence, teinte identique à celle du béton voisin, état de 
surface, etc.… 

 

 

 

 

3.5.3 Etat des surfaces 

A – Tolérances de position 

Les tolérances de position des surfaces du béton, par rapport aux surfaces définies dans le projet, seront 
de un (1) cm ; 

Toute notification de tolérance sur les plans d’exécution fournis par l’entrepreneur devra être considérée 
comme complétant ou amendant le présent paragraphe. 



 

 

 

RPAO – AO 93/2022/A 50/82 
 

 

Toute partie d’ouvrage qui ne satisfera pas aux tolérances sera traitée en conséquence ou pourra même 
être démolie et reconstruite aux frais de l’Entrepreneur. 

B – Finitions – Tolérances de surface 

Les rejets ou décalage dus à des déplacements de coffrage, une mauvaise mise en place, une forme 
défectueuse, un mouvement quelconque, seront considérées comme des inégalités brusques, c’est à dire 
des discontinuités très localisées et seront directement mesurées. 

Tous les autres défauts seront considérés comme des inégalités progressives qui seront mesurées à l’aide 
de gabarits droits ou courbes de 1.50 m de long. 

Les inégalités brusques ou progressives ne dépasseront pas cinq (5) millimètres. 

C – Réfections et réparations 

Les tâches de toute nature devront être enlevées soigneusement dès leur découverte. 

Les inégalités brusques ou progressives dépassent les tolérances ci-dessous, de même que les 
défectuosités de parement seront meulées soigneusement ou traitées de manière satisfaisante, aux frais 
de l’Entrepreneur. 

Le béton endommagé, criblé de trous (nids de cailloux), facturé ou défectueux pour une raison quelconque 
sera réparé par une ou des méthodes décrites plus basses et comme ordonné ou approuvé par Redal. 

La réparation du béton ne sera effectuée que par des ouvriers qualifiés et dans les 24 heures suivant le 
décoffrage. Toute réparation du béton ne pourra être accomplie qu’en présence de Redal à moins que ce 
dernier n’ait renoncé à cette inspection dans un cas particulier. 

Les procédés employés seront adaptés de cas en cas avec l’approbation du Maître de l’œuvre, mais en 
aucun cas la pente de raccordement par rapport aux surfaces théoriques, ne devra dépasser 1/20. 

Sur les radiers et parois de la galerie,  les réparations pourront être exécutées de la façon suivante, donnée 
à titre indicatif. 

1. Repiquage par sablage de la surface à réparer et de ses alentours 

2. Nettoyage soigné au jet d’eau et d’air sous pression, de façon à éliminer de la surface toute trace 
de laitance, toute poussière, matière organique, huile, graisse, etc.… nuisible à l’accrochage du 
mortier de rapport. 

3. Application primaire d’une couche de colle appropriée 

4. Application d’un mortier à liant de résine, époxy ou similaire 

5. Après traitement de cure et durcissement de mortier, moulage de la surface. 

Les spécifications relatives à la mise en œuvre et au traitement après mise en œuvre (ou cure) du mortier 
d’époxy (ou similaire) seront conforme à celles indiquées par le fabriquant de la résine. 

Pour les réfections d’une certaine importance, l’Entrepreneur fera exécuter les travaux sous contrôle ou 
par un spécialiste du fournisseur. 

La provenance de la résine, la composition du mortier, et d’une façon générale, toute documentation 
technique relative à ce produit, devront être fournies par l’Entrepreneur pour obtenir l’autorisation 
d’emploi de Redal. Celui-ci pourra en outre, imposer un produit différent, en indiquant le mode de mise en 
œuvre. 
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Pour les ouvrages désignés ci-dessus, la pente des raccordements par rapport aux surfaces théoriques ne 
devra, en aucun cas, dépasser 1/20è, comme pour les autres ouvrages. Redal pourra, s’il le désire, 
demander un raccordement plus doux, les dépenses supplémentaires correspondantes étant alors à sa 
charge. 

D – Trous de scellement réservés 

Les trous et vides à aménager pour les scellements ou pour tout autre sont réservés par la mise en place 
de coffrage approprié ; agencés de manière retirée au décoffrage. 

E - Enduit 

Un enduit au mortier pourra être réalisé à la demande de Redal si la qualité des ouvrages ne répond pas 
aux tolérances exigées après décoffrage. 

Cet enduit sera composé d’un mortier dosé à 600 kg de ciment par mètre cube de sable sur une épaisseur 
minimum de 2.0 cm passé en deux couches. La surface d’application sera préalablement soigneusement 
repiquée et nettoyée. 

Pour ces cas là, ces travaux seront entièrement à la charge de l’Entrepreneur. 

3.6 ARMATURES  

3.6.1 Nettoyage  

Avant leur mise en place, les armatures (et tous leurs supports métalliques) seront nettoyées pour 
éliminer les traces de béton, de poussières diverses, de graisses et toute autre matière néfaste. Les 
plaques de rouille ou de calamine qui ne pourront s’enlever par brossage énergique seront considérées 
comme néfastes. Après leur mise en place, les armatures seront maintenues propres jusqu’à l’enrobage 
complet. 

3.6.2 Mise en place des armatures 

L’Entrepreneur remettra à Redal les dessins d’armatures destinées à l’exécution. L’Entrepreneur établira 
lui-même les listes des fers et les remettra à l’Ingénieur de Redal pour approbation. L’Entrepreneur 
établira certains dessins de détails qui devront également être approuvés par le Maître d’œuvre. 

La manutention des barres devra être effectuée avec soin de manière à ce que les barres ne soient pas 
liées accidentellement. Toute barre pliée et non conforme à la liste de façonnage ou aux présentes 
spécifications sera refusée et devra être remplacée aux frais de l’Entrepreneur. 

Les armatures seront placées avec précision comme indiqué sur les plans d’exécution, elles seront 
maintenues solidement, de façon à ne pouvoir bouger lors du bétonnage. On évitera de déplacer des 
armatures enrobées dans un béton frais. L’Entrepreneur prévoira des barres de montage, des chevalets ; 
des épingles, des cales en béton pour une mise en place correct et solide des armatures. En aucun cas les 
cales ne peuvent être en bois. Les ligatures en fil de fer ne devront pas pointer vers les parements. 

Les recouvrements seront décalés, les longueurs de recouvrement minimal seront précisées sur les 
dessins. 
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Sauf indication contraire des dessins d’exécution, la distance minimale des armatures aux parements sera 
de 5 cm pour les parements exposés à l’eau et de 3 cm dans les autres cas. 

Les tolérances pour la mise en place des armatures sont les suivantes, sauf exception bien précisée au 
niveau des études d’exécution entreprises par l’Entrepreneur : 

 2,5 cm pour l’espacement entre barres voisines, ou pour la distance totale entre  deux barres 
séparées par d’autres. 

 1 cm pour la distance aux parements. 

Aucun  bétonnage ne pourra commencer avant que le Maître d’œuvre ait contrôlé les diamètres, le 
nombre et la disposition des barres qui devront être conformes aux plans d’exécution ou aux instructions 
écrites données par Redal 

L’Entrepreneur prendra toutes précautions pour que l’enrobage des armatures par le béton soit parfait. 

3.7 JOINTS D’ETANCHEITE 

3.7.1 Généralités 

Les joints profilés qui devraient attendre plus d’un mois pour leur enrobage dans le second béton seront 
protégés du soleil. Les water-stops en attente seront stockés sur tourets entreposés entre les coffrages. 

Les raccords en chantier comme atelier seront conformes aux recommandations du fabriquant. 

Des dispositions correctes doivent être prises pour supporter et protéger complètement les joints 
d’étanchéité dans leur position correcte, durant la  progression des travaux, et une attention particulière 
doit être prise pour leur protection pendant le décoffrage. L’Entrepreneur doit remplacer ou réparer, à ses 
frais, tous les joints d’étanchéité déchirés, crevés ou autrement endommagés avant la réception finale des 
travaux. 

Des protections suffisantes doivent être fournies pour protéger les bords et les bouts exposés et saillies 
des joints  d’étanchéité encastrés partiellement, des dommages mécaniques lorsque le bétonnage est 
arrêté. Les joints d’étanchéité seront alors enroulés sur un touret, de façon à ne pas traîner par terre. Tous 
les raccordements doivent être proprement faits et les deux parties des joints alignées correctement. 

Une boite de guidage et une scie portative doivent être fournies et utilisées là ou cela est nécessaire pour 
couper les bouts qui seront reliés de façon à assurer un bon alignement et bon contact entre les surfaces 
reliées. Le béton doit être coulé avec précaution et vibré autour des joints d’étanchéité pour assurer au 
béton une imperméabilité et une densité maxima, un remplissage complet des coffrages autour des joints 
d’étanchéité et un contact total entre le béton et toutes les surfaces du joint d’étanchéité. 

Il est interdit en particulier de couler les bandes d’étanchéité en caoutchouc ou en P.V.C dans les 
coffrages. 

3.7.2 Espacement des joints de la galerie 

Des joints water-stop type A seront également mis en place au droit des ouvrages. 
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4 TRAVAUX DE FORAGE ET D’INJECTION DE BLOCAGE ET DE COLLAGE 

4.1 GENERALITES  

Les présentes spécifications concernant l’exécution des travaux suivants : 

- Les injections de serrage et de traitement du terrain, 

- Tous les travaux de forage d’injection et d’ancrage demandés par Redal. 

Tous les travaux de forage et d’injection seront exécutés par des ouvriers spécialisés dans ce domaine, 
sous la direction d’un Ingénieur et d’un Chef de chantier très expérimentés. L’Entrepreneur sera tenu 
d’apporter sur le chantier un matériel suffisant, adapté à la bonne exécution des travaux. 

L’Entrepreneur devra coordonner les travaux de forage et d’injection avec la marche générale du chantier. 
Il remettra en même temps que son offre le procédé détaillé des injections. 

Préalablement à toute injection, l’Entrepreneur scellera aux emplacements désignés par Redal un certain 
nombre de repères topographiques de niveau. Le nivellement précis de ces repères sera  effectué par 
l’Entrepreneur, sous le contrôle de Redal, à partir de bases fixes soustraites à toute influence des 
injections, avant le commencement des injections. Les mesures effectuées devront permettre de déceler 
des soulèvements de l’ordre du centimètre. 

4.2 FORAGES 

Les types de forages prévus sont résumés ci-après. 

Les diamètres de certains forages sont à proposer par l’Entrepreneur. 

Forages exécutés à la sondeuse rotative 

- Les forages de consolidation 

Forage à la sondeuse à percussion ou au marteau perforateur 

- Les forages destinés au scellement de barres d’ancrage. 

L’Entrepreneur devra adapter la technique de forage à la nature des terrains traversés par un choix 
judicieux  du procédé, du type de sondeuse, de carottier et de couronne, de la vitesse de rotation, de la 
pression exercée sur l’outil, et de la fréquence des manœuvres. 

En terrain meuble et dans le rocher friable, des mesures appropriées sont à prendre pour assurer la bonne 
tenue des parois du trou. 

4.3 INJECTIONS 

Aussi bien que le traitement du rocher que pour tous autres travaux de confortement, les procédés 
d’injection tels que succession des opérations, pressions, variations de pression en continu ou par palier, 
vitesse d’injection, composition des coulis, type des coulis, etc.… seront proposés par l’Entrepreneur et 
soumis à l’agrément de Redal. 
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4.4 JOURNAL DE FORAGE ET D’INJECTION 

L’Entrepreneur tiendra à jour, en 2 exemplaires, un journal de forage et d’injection d’un modèle agréé par 
Redal faisant apparaître clairement pour chaque sondage : 

- Date, numéro de référence et repérage du sondage 

- Caractéristiques du forage (diamètre, inclinaison etc.…) 

- Pourcentage des carottes extraites. 

- Résultats des essais de perméabilité. 

- Nature des couches traversées. 

- Nature et quantité du coulis injecté. 

- Fuites ou quantités de coulis en retour. 

- Pressions réalisées. 

L’original de ce journal de sondage sera remis chaque jour à Redal, de façon qu’elle puisse modifier les 
travaux suivant les résultats obtenus. Ce journal remis sera accompagné de diagrammes d’essais de 
perméabilité et d’injection (quantité injectée en fonction de la pression). 

L’Entrepreneur tiendra constamment à jour des plans qui résument les forages effectués, les pertes d’eau 
enregistrées, les quantités de coulis injectés et la pression de refus. 

A la fin de chaque campagne d’injection, l’Entrepreneur établira des plans finaux qui résumeront les 
travaux de sondage effectués et indiqueront les pertes d’eau, ainsi que les quantités de coulis injectés, en 
précisant les pressions de refus. 

4.5 INJECTIONS DE SERRAGE ET DE TRAITEMENT DE TERRAIN 

Selon la qualité du sol de fondation rencontré lors de l’ouverture des fouilles, il se peut que l’on ait à 
traiter le rocher en surface comme en profondeur en des zones limitées. On procéderait alors à des 
injections de serrage et de traitement de terrain après accord avec Redal. 

4.6 INJECTIONS DERRIERE LES BLINDAGES  

L’Entrepreneur soumettra à Redal les renforcements d’aciers proposés et les pressions d’injection devront 
toujours pouvoir être lues et commandées depuis la proximité immédiatement du point d’injection. Ces 
injections seront exécutées au coulis de ciment pur. 

4.7 PRODUITS D’INJECTION 

4.7.1 Les matériaux seront ceux utilisés pour les coulis traditionnels 

A – Ciment  

Le ciment utilisé sera du CLK 45 ou du CPJ 45. 
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B – Bentonite 

Sa limite de liquidité sera supérieure à 300 %. 

Dans les cas difficiles, on pourra utiliser des adjuvants mélangés à l’argile ou, à la bentonite. Toute 
livraison d’adjuvants sur le chantier donnera lieu à la présentation d'un certificat d'origine indiquant la 
date au-delà de laquelle ces produits devront être mis au rebut. 

C – Sables 

Le sable pour injections de remplissage ou de collage sera de la catégorie 0,08 – 2,5 mm. 

D – Cendres volantes 

Les cendres volantes pouvant être utilisées proviendront des centrales thermiques locales. Elles seront 
tamisées au tamis de 0,05 mm (module 18). Elles ne devront laisser qu’un refus de 10% de leurs poids. 

E – Silicate de soude 

Le silicate employé sera du silicate commercial ayant une densité de 1,25 à 1,35. La concentration de 
silicate dans la solution à 20° C devra être comprise dans une fourchette de 30° à 40° Baumé. 

Le rapport pondéral de la solution devra être supérieur à 3. 

La valeur de ce rapport sera modifiée en fonction de la durée du gel à utiliser sans dépasser la valeur 3,9. 
La viscosité du silicate à 20° C sera comprise entre 50 et 100 centipoises. 

F – Réactifs  

Les réactifs utilisés pour la réalisation des gels durs seront des réactifs organiques tels que l’acétate 
d’éthyle, le formamide, le glyoxal, ou bien un mélange du succinate glutarate et d’adépate de méthyle et 
d’éthyle en proportion variable. 

Les réactifs utilisés pour la réalisation des gels mous seront des réactifs minéraux tels que le bicarbonate 
de soude ou de l’aluminate de soude. 

4.7.2 Contrôles 

Les produits seront livrés en conditionnement facilement contrôlable par Redal au fur et à mesure de leur 
utilisation. 

Tous les essais de qualité et toutes les études nécessaires pour la prédétermination des constituants 
entrant dans la composition des coulis seront à la charge de l’Entrepreneur. Les prix tiennent compte de 
toutes les dépenses afférentes à ses études et contrôles (Laboratoires, personnel, essais, etc.…). 

On procédera aux essais de réception sur les produits inertes, les fiches d’homologation seront produites 
par l’Entrepreneur. 

A – Coulis à base de ciment 

On effectuera avec une fréquence  à soumettre à Redal des contrôles de dosage pour mesures de densité 
(balance baroîde ou pesé hydrostatique), caractéristique rhéologiques (viscosité, temps de prise) et 
mécanique (essais de compression simple). 

B – Gel de silicate 
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On effectuera avec une fréquence à soumettre à Redal des contrôles de composition (densité et viscosité, 
mesures de temps de prise, synérèse) ainsi que des essais de résistance mécanique. 

4.8 SCELLMENT DE BARRES  D’ANCRAGE DANS LE ROCHER 

Des barres en acier à béton pourront être scellées dans le rocher pour ancrer les structures en béton dans 
le terrain de fondation. Les trous destinés à recevoir les barres seront forés à la percussion. La profondeur 
de ces trous sera fonction du diamètre des barres et également la résistance à l’arrachement du rocher qui 
sera déterminée par des essais préliminaires in situ. 

Le diamètre de chaque forage sera minimum une fois et demie la plus grande dimension de la section de la 
barre à sceller. Après perforation, le trou sera soigneusement  nettoyé et lavé à l’eau, puis vidangé à l’air 
comprimé.  Il sera ensuite rempli d’un coulis de ciment pur, composé de 2,5 parts de ciment et d’une part 
d’eau. La barre d’ancrage sera introduite dans le trou, éventuellement à l’aide d’un vibrateur. 

4.9 REVETEMENT DEFINITF DE LA GALERIE 

La section nominale intérieure de la galerie est 120cm /180 cm. Le choix du type et des caractéristiques de 
revêtement définitif  se fera à la base des études entreprises par l’Entrepreneur. L’épaisseur du 
revêtement est donnée qu’à titre indicatif, elle impose l’épaisseur minimale à respecter indépendamment 
de calcul ainsi que le pourcentage minimale des armatures. 

Le revêtement sera donc réalisé sous l’entière responsabilité de l’Entrepreneur. 

4.9.1 Cas du revêtement coulé sur place 

- Epaisseur minima sur pointes : 20 cm 

- Injection de collage obligatoire 

Tolérance : ± 1% sur D/H, flèches inférieure à 15 mm sur la règle de 3 m. 

4.9.2 Cas du béton projeté lissé 

- Le revêtement sera réalisé en deux phases. La 1ère phase sur une épaisseur de 10 cm 
minimum sur pointes. La seconde aura une épaisseur comparable de 10 cm. 

- Avant projection du béton de la 1ère phase, des ancrages seront disposé à intervalle 
régulier sur toute la surface excavée selon un plan acceptée par Redal. 

Le boulonnage sera réalisé selon les recommandations du Bureau d’Etudes ayant réalisé l’étude 
d’exécution ; 

- Chaque phase sera armée par un treillis soudé, ligaturé solidement aux ancrages : 

- Diamètre minimum des aciers : 6 mm (HA et Dx) 

- Dimensions maximales des mailles : 20x20 cm 
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5 MATÉRIAUX & FOURNITURES 

5.1 GÉNÉRALITÉS 

Les prescriptions particulières suivantes complètent les prescriptions générales. Dans tous les cas où les 
dispositions se contrediront, les dispositions ci-après prévaudront sur celles des prescriptions générales. 

5.1.1 Conformité aux normes 

Les fournitures livrées en exécution du marché sont conformes aux normes mentionnées dans le présent 
CPS-T ou à défaut, aux règles de l’art usuelles. Certaines d’entre elles sont rappelées ou précisées dans les 
présentes spécifications. En cas d'absence de normes, d'annulation ou de dérogation, justifiées 
notamment par des progrès techniques, les propositions de l'Entrepreneur seront soumises à REDAL, qui 
statuera. 

5.1.2 Garantie 

L’Entrepreneur garantit que toutes les fournitures livrées en exécution du Marché sont neuves, n’ont 
jamais été utilisées, sont du modèle le plus récent en service et incluent toutes les dernières améliorations 
en matières de conception et nature des matériaux, sauf si le Marché en a disposé autrement. 
L’Entrepreneur garantit en outre que toutes les fournitures livrées en exécution du Marché n’auront 
aucune défectuosité due à leur mise en œuvre sauf dans la mesure où la conception ou les matériaux sont 
requis par les spécifications de REDAL ou à tout acte ou omission de l’Entrepreneur survenant pendant 
l’utilisation normale des fournitures livrées dans les conditions prévalant au Maroc. 

REDAL est seul compétent pour juger la qualité des matériaux et décider de leur lieu d’emploi particulier. 
Le lieu de provenance des matériaux ne peut en aucune façon préjuger de leur qualité. 

Cette garantie demeure valable 12 mois après livraison (garantie décennale pour les travaux et 
canalisations, tuyaux inclus) des fournitures ou d’un quelconque de leurs éléments aux Magasins REDAL 
telle que stipulée dans le Marché. 

REDAL notifie rapidement à l’Entrepreneur par écrit toute réclamation faisant jouer cette garantie. 

A la réception d’une telle notification, l’Entrepreneur, avec une promptitude raisonnable, répare ou 
remplace les fournitures défectueuses ou leurs pièces, sans frais pour REDAL. 

Si l’Entrepreneur, après notification, manque à rectifier la ou les défectuosités, dans des délais 
raisonnables, REDAL peut commencer à prendre les mesures correctives nécessaires, aux risques et frais 
de l’Entrepreneur. 

Les provenances devant faire l’objet d’un agrément seront soumises à REDAL en temps utile pour 
respecter le délai d’exécution contractuel et au maximum dans un délai de quatorze (14) jours ouvrables à 
compter de la notification du Marché. 
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5.2 MATÉRIAUX POUR LES REMBLAIS ET RÉFECTIONS 

5.2.1 Matériaux de remblais 

Les déblais utilisés en remblais ne doivent contenir ni racines d’arbres, ni terre végétale ou matières 
organiques ; dans le cas de remblais de canalisation, ces déblais doivent également ne pas contenir de 
cailloux ou tout élément supérieur à une granulométrie de 50 mm. 

L’Entrepreneur doit assurer par ailleurs la fourniture de matériaux d’apport éventuellement nécessaires. 
Ils doivent répondre aux spécifications suivantes : 

 Matériaux sableux ne contenant ni sulfates, ni matières organiques, argileuses, gypseuses ou 
schisteuses ; 

 Equivalent de sable supérieur à 25 ; 

 Densité sèche correspondant à l’Optimum Proctor Modifié supérieur à 1,90 t/m3. 

5.2.2 Matériaux de réfection de sol 

Les matériaux employés par l’Entrepreneur pour la reconstitution des revêtements de sol sont conformes 
au type, à la nature et à la composition des revêtements existants. 

Ils concernent les couches de fondation, de base des enduits d’usure, des granulats et fines d’apport pour 
enrobés. 

5.2.3 Matériaux de substitution de la vase 

Pour les sols constitués de la vase, l’entrepreneur doit fournir et mettre en place une couche anti-
contaminante de substitution en tout-venant inerte (0/31,5) dont les spécifications sont présentées dans 
le tableau suivant : 

 

NORMES SPECIFICATION 

Granularité 
passant  

au tamis  en mm 

0.08 6 à 10 

2 14 à 34 

6.3 25 à 50 

10 35 à 64 

20 62 à 90 

31.5 85 à 100 

40 100 

Angularité IC (%) > 100 

Dureté LA (%) < 30 

Résistance à l’usure (MDE) < 25 

Propreté ES (0/5) > 30 
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ES (0/2) > 45 

Si non 
VBS 

< 1.5 

5.3 MATÉRIAUX POUR LES BÉTONS, MAÇONNERIE & SECOND ŒUVRE 

5.3.1 Sable 

Le sable devra avoir une qualité uniforme et provenir de carrières ou de lits d’oueds de la région agréés 
par REDAL. Il doit être crissant, dense, stable, propre, exempt de poussières, de débris schisteux, gypseux, 
argileux, micacés ou organiques. 

A sa livraison sur les aires de gâchage, il doit avoir un degré d’humidité uniforme et à peu près constant. 

Les pourcentages de matières impropres ou étrangères dans le sable au moment de sa livraison aux 
bétonnières, ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes (NF X 11.500). 

 Matériaux passant au tamis n°20. 

 Trous carrés de 0,080 mm de vide  3 % en poids 

 Argile  1 % en poids 

 Matières charbonneuses  1 % en poids 

 Marne  1 % en poids 

 Ensemble des autres matières étrangères (telles que  
Mica, grains impurs, particules tendres ou effritées)  2 % en poids 

 Sulfate  0 % en poids 

Au total le pourcentage d’ensemble des matières impropres (à quelque catégorie qu’elles appartiennent) 
ne doit pas être supérieur à 5 % en poids. 

La valeur de l’équivalent de sable (essai S 20 du LCPC) doit être au moins égale à 80 (NF 18.597 et 18.598). 

Le sable doit avoir un poids spécifique minimum de 2,60. 

Il doit présenter une bonne granulométrie et satisfaire notamment aux conditions ci-après : 

Numéros des tamis dans la 
série 

Caractéristique des tamis 
(trous carrés) 

Pourcentage cumulé en poids 
retenu 

38 

35 

32 

29 

26 

23 

5,000 mm 

2,500 mm 

1,250 mm 

0,630 mm 

0,315 mm 

0,160 mm 

0 à 5 % 

10 à 20 % 

20 à 40 % 

40 à 70 % 

60 à 85 % 

92 à 98 % 

5.3.2 Agrégats pierreux 
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Les agrégats sont obtenus par :  

 Triage et classement des dépôts alluvionnaires ; 

 Concassage de ces mêmes alluvions ; 

 Concassage de matériaux de carrière. 

Les provenances devant faire l’objet d’un agrément seront soumises à REDAL en temps utile pour 
respecter le délai d’exécution contractuel et au maximum dans un délai de quatorze (14) jours ouvrables à 
compter de la notification du Marché. 

Ces agrégats doivent être durs, stables, denses, exempts de gangue fragile ou terreuses et purgés de 
débris végétaux. Le pourcentage de matières impropres ou étrangères ne doit pas excéder les valeurs 
suivantes : 

 Matériaux passant au tamis n°20. 

 Argile 1,0 % en poids 

 Matières charbonneuses 1,0 % en poids 

 Marne 0,5 % en poids 

 Autres matières étrangères 1,0 % en poids 

Au total, le pourcentage d’ensemble des matériaux impropres, de quelque nature qu’ils soient, ne doit pas 
être supérieur à 3 % en poids des agrégats pierreux rendus aux bétonnières. 

La dimension maximum des agrégats est de :  

 5 mm pour les mortiers ; 

 25 mm pour les bétons armés et non armés (la dimension minimum étant de 6,3 mm) ; 

 40 mm pour les bétons ordinaires des éléments dont l’épaisseur est supérieure à 40 cm. 

Les gravillons utilisés devront avoir un indice Los Angeles inférieur à 35. 

En conclusion, les granulats doivent être durs, propres et sains, débarrassés par lavage et s’il y a lieu par 
ventilation, de tous détritus organiques ou terreux, poussières, argiles, mica, etc. Ils sont criblés avec soin. 
Leur forme est à peu près cubique pour les concassés et sphérique pour les roulés. Tout matériau tendant 
à se casser en plaques ou aiguilles est éliminé. 

Les agrégats pierreux sont également utilisés pour la confection des masses drainantes sous radier. 

5.3.3 Ciments et chaux 

Le ciment est fourni par l’Entrepreneur. Il doit provenir d’usines agréées par REDAL. On utilisera en 
principe du ciment de qualité CPJ 35 ou CPJ 45, conformément à la norme NM 10.1.004. 

La chaux est conforme à la norme NM 10.1.006 et livrée en vrac ou en sacs fermés de 50 kg. 

Au démarrage du chantier, l’Entrepreneur fournit les fiches d’identification du ciment qu’il entend utiliser. 
Ces fiches portent les caractéristiques physiques (prise, expansion), mécaniques (compression, traction-
flexion) et chimiques (teneur en insolubles, en SO3, en magnésie) du ciment. 

Les ciments doivent satisfaire aux propositions des circulaires officielles ou des cahiers des charges pour la 
fourniture des liants hydrauliques (Ministère TP) en usage pendant la durée des travaux. 
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L’Entrepreneur est tenue d’effectuer toutes les vérifications utiles en ce qui concerne la qualité des 
ciments. REDAL peut de son côté, sans qu’il n’en résulte aucune atténuation de la responsabilité de 
l’Entrepreneur, faire toutes les vérifications qu’il juge nécessaires pour les liants approvisionnés. 

Le ciment pourra être livré en sacs de 50 kg ou en vrac. Dans chacun des cas, son transport s’effectuera à 
l’abri des intempéries. 

Les sacs devront être stockés dans des abris secs ventilés, permettant une bonne conservation. Ils seront 
isolés du sol par un plancher surélevé de 0,50 m au moins de ce dernier. Les abris seront suffisamment 
vastes pour permettre une manutention aisée. 

Le ciment en vrac sera obligatoirement stocké dans des silos étanches. Quel que soit le mode de livraison 
adopté, le ciment devra être parfaitement refroidi. 

La cadence d’approvisionnement devra être telle qu’elle puisse satisfaire largement aux besoins du 
chantier, mais n’entraîne pas de stockage d’une durée supérieure à un mois. 

Les livraisons seront utilisées dans leur ordre d’arrivée sur chantier. 

Tout ciment humide, présentant des nodules ou ayant été altéré sera systématiquement et 
immédiatement rejeté. 

Les ciments ne doivent pas risquer de faire « fausse prise » et, dans ce but, ne doivent jamais être utilisés 
chauds (leur température au moment de leur utilisation ne doit pas être supérieure de plus de 5 % à la 
température journalière moyenne). Les silos doivent être à cet effet équipés de thermomètres. 

Si le ciment fourni fait l’objet d’un procès verbal de refus, l’Entrepreneur devra débarrasser le chantier de 
ce ciment sans délai, faute de quoi REDAL en assurera la mise aux décharges publiques aux frais de 
l’Entrepreneur. 

Si au cours de l’exécution, la composition des terres ou des eaux le justifie, le ciment CPJ est, à la demande 
de REDAL, remplacé par un liant offrant une résistance certaine aux agents d’altération reconnus (ciment 
de classe ASTM5), REDAL le notifiera par écrit à l’Entrepreneur par un ordre de service. Dans ce cas, les 
prix des mortiers et béton ne doivent être modifiés que dans la mesure strictement nécessaire en tenant 
compte de la différence de prix de revient entre le nouveau liant rendu sur chantier, et du ciment portland 
initialement prévu. 

5.3.4 Eau entrant dans la composition du béton 

L’eau employée pour la confection des bétons ou mortiers devra avoir les qualités physiques et chimiques 
exigées par la Norme NM 10.03.F.009 et ne pas contenir par litre : 

 plus de 1,5 gramme d’impuretés dissoutes 

 plus de 2 grammes d’impuretés en suspension (NM.10.03.F.009) 

Avant tout début d’installation, l’Entrepreneur doit faire connaître ses intentions quant à son 
approvisionnement en eau. A l’appui de sa demande d’agrément de la source d’alimentation, il doit 
fournir une analyse chimique complète de l’eau afin d’en vérifier la non agressivité par rapport au béton et 
aux aciers. 

La teneur en sulfate de l’eau de gâchage peut exceptionnellement être comprise entre 0,15 et 0,3 gramme 
par litre. Il est alors nécessaire d’utiliser un ciment de classe ASTM 5 résistant mieux que le ciment 
ordinaire, à l’action des sulfates. 
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Si à un moment quelconque de l’exécution des travaux la limite supérieure de cette tolérance était 
atteinte, l’Entrepreneur devrait soit traiter l’eau de manière satisfaisante avant son utilisation, soit 
modifier sa source d’alimentation. Ces modifications se feraient sans indemnité pour l’Entrepreneur. 

5.3.5 Produits adjuvants 

Adjuvants incorporés aux bétons 

L’Entrepreneur doit accompagner les produits d’addition au béton qu’il propose à REDAL, d’un certificat 
d’agrément provisoire ou définitif. 

Tout produit d’addition tel qu’accélérateur ou retardateur de prise, entraîneur d’air, plastifiant, hydrofuge, 
etc. est obligatoirement livré sur chantier sous forme de liquide miscible à l’eau de gâchage. 

Il est obligatoirement dosé par un appareil automatique agrée par REDAL et satisfaisant aux conditions 
suivantes : 

 Le liquide doit être injecté dans la conduite d’alimentation en eau de l’appareil de malaxage du 
béton ; 

 La quantité de liquide est injectée en une seule fois au moment de l’admission d’eau dans 
l’appareil de malaxage ; 

 La quantité injectée ne doit pas être sous la dépendance de l’opérateur. 

Sous réserve du strict respect de ce qui précède, l’emploi des produits d’addition contenant un chlorure 
est autorisé pour les bétons dans les limites suivantes : 

 1 % du poids du ciment pour les bétons armés ; 

 2 % du poids du ciment pour les bétons non armés. 

Enduits protecteurs (cure des bétons) 

Les enduits protecteurs pulvérisés sur les parements de béton frais pour empêcher la dessiccation pendant 
la durée du durcissement, sont d’un type agréé par REDAL. 

 

5.3.6 Coffrages 

Les bois, planches rabotées ou non, chevrons, bastaings, madriers, contre-plaqués, panneaux bois ou 
panneaux métalliques de coffrages ordinaires et soignés, classiques et semi-grimpants, approvisionnés sur 
le chantier sont neufs ou à l’état neuf. Les coffrages doivent être étanches. Le même coffrage, sauf en 
acier, ne pourra être utilisé plus de 3 (trois) fois sauf dérogation accordée par REDAL. 

Les parois des coffrages doivent être suffisamment jointives pour éviter la perte de laitance du ciment à la 
mise en œuvre du béton. 

Il est distingué deux catégories de coffrages : 

Coffrages ordinaires 

(Catégorie à mettre en œuvre a priori s'il n'y a pas d'instruction contraire) 
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Ils doivent présenter des faces intérieures bien dressées, sans irrégularités localisées. REDAL peut exiger 
que les faces intérieures des coffrages en bois soient revêtues de papier épais, huilé ou paraffiné. 
L’écartement maximal toléré dans les joints est de 1 millimètre pour les bétons mis en place par vibration. 

Coffrages soignés 

À mettre en œuvre à la demande expresse de REDAL, ils sont réalisés : 

 Soit en planches assemblées par rainures et languettes, rabotées après assemblage ; 

 Soit en panneaux de contreplaqué avec joints collés par ruban plastique ; 

 Soit en tôles bien dressées. 

Pour tout autre dispositif agréé par REDAL, ils sont réalisés de manière à obtenir un parement lisse et sans 
bavures, ne présentant pas de tâche ou traces colorées, et ayant de très bonnes caractéristiques du point 
de vue hydraulique. 

L’écartement et la dénivelée tolérés pour les joints sont de 0,5 millimètre au plus. 

5.3.7 Aciers pour béton armé 

Les barres à haute adhérence pour béton armé devront satisfaire à la Norme Marocaine 10.01.F.013.  

Les ronds lisses pour béton armé devront satisfaire à la Norme Marocaine 10.01.F.012. La nuance de 
l’acier dont l’emploi est prévu, sera définie aux plans de ferraillage établis par l’Entrepreneur et approuvés 
par REDAL. 

5.3.8 Matériaux pour maçonnerie 

Les matériaux pour maçonnerie doivent répondre aux normes de qualité et présenter des caractéristiques 
géométriques et mécaniques adaptées aux ouvrages. 

Agglomérés de ciment 

Les agglomérés de ciment, pleins ou creux selon leur destination, sont au moins dosés à 350 kg/m3 de 
ciment. Ils présentent une granulométrie et une teneur en eau adaptées à une préfabrication rapide. Ils 
ont en tous points une géométrie conforme aux normes et un aspect rugueux favorisant l’adhésion des 
mortiers et enduits. Les résistances mécaniques moyennes de ces éléments doivent être comprises entre 
200 et 250 bars. 

Les conditions particulières, les plans ou REDAL fixent le type d’agglomérés à utiliser, leurs dimensions, 
leur lieu d’emploi et leurs caractéristiques. Ces éléments répondent aux conditions des normes. 

Lorsqu’il n’existe pas de normes pour les agglomérés devant rester apparents, les prescriptions 
d’exécution des ouvrages en béton armé sont d’application dans leurs principes, pour ce qui concerne le 
béton et ses constituants. 

En général, ces agglomérés sont fabriqués dans des usines spécialisées. S’ils doivent être fabriqués sur le 
chantier, les installations et les modes opératoires devront recevoir l’accord préalable de REDAL. 

Au moment de l’emploi, les blocs doivent avoir été fabriqués depuis plus de 28 jours. 

Carreaux 
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Les carreaux et autres objets en terre cuite ou produits céramiques sont d’une pâte bien corroyée, à grains 
fins, homogène, sans mélange de chaux ou autres impuretés. Ces produits doivent être bien cuits, durs, 
sonores, non gélifs, non feuilletés, sans fêlure, gerçure ni cassure. Ils sont bien moulés, d’une épaisseur 
uniforme et présentent des formes nettes et régulières, sans gauchissement. Les arêtes en sont vives et 
sans bavures. 

On utilise aussi des carreaux de mosaïque, de grès, de faïence, de ciment etc. 

Les carreaux de ciment, en utilisant le ciment comme liant, doivent, au moment de l’emploi, avoir été 
fabriqués depuis plus de 28 jours. 

En vue d’obtenir l’agrément de REDAL pour ces matériaux, l’Entrepreneur devra présenter une notice 
descriptive, une note de calcul ou une fiche donnant le résultat d’essais montrant que le produit peut 
satisfaire aux conditions spéciales de service, des dessins donnant tous renseignements relatifs aux 
dimensions, joints, raccords, dispositifs de pose et les notices d’emploi pour les matériaux non courants 
ainsi que les textes en français des Normes correspondantes. 

Briques de terre cuite 

Les briques de terre cuite doivent répondre à la norme NM 10.1.042 (10.01.F.018). 

Moellons à mortier 

Les moellons à mortier de ciment doivent avoir une longueur de parement au moins égale à deux fois la 
hauteur. 

Ils doivent satisfaire aux prescriptions de la norme française B10.001. 

5.4 ACIERS POUR CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

Ils concernent les profilés laminés du commerce et les tôles épaisses. 

5.4.1 Aciers pour ferronnerie 

Les aciers pour ferronnerie sont des aciers Thomas de qualité soudable ; sauf indications contraires aux 
plans de REDAL, les aciers sont de nuances E.24.1 ou E24.2, avec des caractéristiques égales ou 
supérieures aux valeurs suivantes :  

 Limite d’élasticité garantie  24 kg/mm² 

 Contraintes admissibles en traction ou compression simple  16 kg/mm² 

 Contraintes admissible au cisaillement simple > 10,4 Kg/mm² 

 Allongement à la rupture  20 % 

5.4.2 Aciers pour chaudronnerie 

L’acier utilisé pour les tubes, raccords et pièces de chaudronnerie doit être conforme à la norme NF A 36 
204. 
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5.5 PROTECTION ANTI-CORROSION 

Les travaux de protection par peinture sont conformes au DTU 591 et aux normes NF séries T30.31.35. 

Les marques et les teintes de peinture glycérophtalique destinées aux éléments métalliques sont 
proposées par l’Entrepreneur à l’agrément de REDAL. 

L’Entrepreneur doit remettre à REDAL deux échantillons témoins de la peinture agréée, avec plombs et 
cachets ainsi qu’une copie de la lettre de garantie du fournisseur, avec références à l’appui. Ces formalités 
ne dispensent en aucune façon l’Entrepreneur de sa responsabilité et des garanties qui lui sont 
demandées. 

La peinture agréée doit être livrée en récipients plombés et tous les prélèvements effectués par REDAL 
doivent être conformes aux échantillons témoins et présenter les mêmes garanties de pérennité. 

5.5.1 Ouvrages métalliques non galvanisés 

Sauf stipulation contraire fournie par ailleurs pour des ouvrages spécifiques, tous les ouvrages métalliques 
utilisés à l’exception de ceux réalisés en acier galvanisé ou inoxydable sont traités de la manière suivante : 

 Sablage de manière à dégarnir la structure de toute rouille ou calamine, brossage ; 

 Application d’une couche de peinture d’impression au minium de plomb (épaisseur minimum de 
40 microns) ; 

 Application de 2 couches de peinture époxydique de finition émail brillant de teinte et qualité 
agréées par REDAL. L’épaisseur de chaque couche étant au minimum de 180 microns. 

L’épaisseur totale des couches de peinture ne devra être en aucun cas inférieure à 400 microns. 

5.5.2 Ouvrages métalliques galvanisés 

Les ouvrages métalliques galvanisés seront traités de la manière suivante : 

 Brossage et dégraissage du support de manière à le débarrasser de toute souillure ou calamine ; 

 Galvanisation à chaud selon la norme NF.A.49. 700 par inversion à raison de 4 g par dm². 

5.6 PEINTURES 

Cette prestation concerne uniquement les réfections de façades de bâtiments et tout édifice peints 
endommagés lors des travaux. 

Les parois reçoivent 3 couches de peinture vinylique ou peinture glycérophtalique (mate ou laquée). 

La teinte et la qualité des peintures doivent être agréées par REDAL. 

Les travaux de peinture sont conformes au DTU 59.1 et aux normes NF séries T30.31.35. 

Les teintes de peinture sont proposées par l’Entrepreneur à l’agrément de REDAL. 
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5.7 FOURNITURES DIVERSES 

5.7.1 Peinture bitumineuse sur maçonnerie 

Toutes les surfaces de béton en contact direct avec le sol devront faire l’objet d’un revêtement soit en 
goudron désacidifié, soit du bitume à chaud, soit par de l’émulsion non acide de bitume. 

Ce produit sera passé en deux couches avec une épaisseur minimum totale de 1 mm. 

5.7.2 Produits pour bourrage de joints 

Ces produits élasto-plastiques sont plus particulièrement destinés au remplissage des joints de gros 
œuvre. Ils peuvent tenir le même rôle sur des ouvrages en béton ordinaire ou en béton armé. 

Ils doivent être agrées par REDAL au vu des résultats d’essais effectués par un Laboratoire Officiel. 

Ils doivent avoir un bon comportement au coulage, au fluage, et au débordement à 60°C. Le vieillissement 
après les essais normalisés doit laisser les produits inaltérés. L’adhérence au béton doit être parfaite et 
l’étirement à froid (essai à 10°C) ne doit provoquer ni décollement ni fissuration après des allongements 
de 3,6 et 9 mm (vitesse de 3 mm par heure). 

5.8 CANALISATIONS 

Tous les tuyaux devront être marqués de façon visible et indélébile. Les indications portées préciseront : 

 Marque de l’usine productrice ; 

 Le diamètre nominal ; 

 La classe (pression de service) ; 

 La date de fabrication. 

5.8.1 Canalisations en béton armé 

Les tuyaux en béton armé seront fabriqués par centrifugation en conformité avec la norme marocaine NM 
10-1-027. 

Les canalisations retenues seront strictement limitées à la classe 135 A, sauf dérogation spéciale de REDAL. 

Les joints utilisés seront toriques en élastomère et réalisés en caoutchouc naturel ou synthétique par 
moulage ou fermeture d’un cordon par soudure vulcanisée. Les caractéristiques du caoutchouc seront les 
suivantes : 

 Résistance à la rupture à 15 °C (norme NFT 46 002) : R > 150 DaN/cm² 

 Allongement à la rupture à 15 °C (norme NFT 46 002) : A > 400 %. 

 Caractéristique à 15 °C vieillissement accéléré à 7 jours à l’étuve à 70 °C (norme NFT 46 005) : 
R’ > 0,75 R  et  A’ > 0,75 A 

5.8.2 Canalisations en PVC Série 1 
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Le matériau constitutif des tubes en polychlorure de vinyle (PVC) doit offrir toute garantie de non diffusion 
des liquides et des gaz. La structure du tuyau peut être homogène, alvéolée longitudinalement ou non, ou 
composite. Ces canalisations font notamment référence aux normes NF EN 1401, NF EN 476, XP P 16362, 
NF EN ISO 9967, NF EN ISO 9969, et NF P16-352. 

Les joints utilisés seront du même type que ceux utilisés pour les canalisations en béton armé. 

Les caractéristiques des pièces de raccords, d’assemblage et des bagues d’étanchéité des tuyaux en PVC 
doivent répondre respectivement aux prescriptions des normes suivantes :  

 NFT 54.029, pour les raccords, 

 NFT 54.038, NF T54.039, NFT 54.095, pour les assemblages, 

 NFT 47.305, pour les bagues d’étanchéité. 
 
 
 

5.8.3 Canalisations en PVC rigide sous pression 

Les tuyaux et les pièces de raccords réalisés en PVC rigide (sans plastifiant) seront conformes aux 
spécifications des normes AFNOR : 

 NFT 54.016, édition Septembre 89 pour les tubes, 

 NFT 54.029, édition Févier 81 pour les raccords. 

La longueur des canalisations est choisie parmi les valeurs suivantes : 4 m et 6 m. 

La classe sera, suivant les cas, PN10, PN16 ou PN25. 

Les jonctions seront effectuées à l'aide de la bague en élastomère logé dans l'emboîture de chaque tube et 
chaque raccord. 

Les courbes nécessitées par le tracé de la canalisation seront obtenues par la flexibilité naturelle des 
éléments et non par une augmentation des joints, le tube PVC peut en effet admettre un rayon de 
cintrage, à froid, supérieur ou égal à 100 fois le diamètre extérieur du tube considéré. Dans l'éventualité 
où le rayon nécessaire serait inférieur à cette valeur, l’Entrepreneur utilisera des courbes préfabriquées 
formées à partir de tube en usine par des coudes. 

Les pièces spéciales seront assemblées comme suit : 

 Pour les diamètres de 90 à 160 mm inclus, les pièces spéciales sont en PVC JK ; 

 Pour les diamètres supérieurs à 160 mm, les pièces spéciales sont en fonte adaptée au PVC. 

5.8.4 Canalisations en béton précontraint sans âme tôle 

Les tuyaux en béton précontraint sans âme tôle seront conformes à la norme NF EN 642. 

Les joints utilisés seront du même type que ceux utilisés pour les canalisations en béton armé. 

A la mise en service des ouvrages, le coefficient de rugosité de la surface intérieure des tuyaux doit être au 
plus égal à K=0,1 mm (formule de Colebrook). 

5.8.5 Canalisations en fonte 
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Les tuyaux et les pièces de raccord seront réalisés en fonte à graphite sphéroïdal (fonte ductile) et seront 
conformes aux prescriptions des normes en vigueur traitant la qualité des matériaux. 

Sa dureté sera au plus égale d'au moins 320 unités Brinnel. La limite élastique sera d'au moins 32 DaN 
/mm2. L'allongement minimal à la rupture sera au moins de 10% pour les éprouvettes prélevées sur 
tuyaux et 5 % pour les éprouvettes prélevées sur les pièces spéciales. 

Les tuyaux seront fabriqués par centrifugation de la fonte liquide dans un moule tournant à grande vitesse 
autour de son axe. Après la coulée, les tuyaux raccords et pièces de canalisation en fonte ductile seront 
soumis, (si cela est nécessaire) à un traitement thermique approprié pour conférer les caractéristiques 
mécaniques requises. 

La forme et les dimensions principales d'encombrement des pièces sont définies par les Normes en 
vigueur et dans les catalogues des fabricants. 

L'épaisseur normale des tuyaux est définie par la formule : e = K (0,5 + 0,001 DN), avec : 

  e  = Epaisseur normale de la paroi en mm. 
  DN = Diamètre nominal en mm. 
  K = Coefficient entier. 

Les tolérances des épaisseurs de paroi, exprimées en millimètres, sont fixées comme suit : 

 Tuyaux : 1,3 + 0,001 DN ; 

 Raccords : 2,3 + 0,001 DN. 

Les diamètres intérieurs réels, compte tenu du revêtement, ne seront en principe pas inférieurs aux 
diamètres nominaux. Les tolérances des longueurs sur les tuyaux sont fixées à +30 mm pour les tuyaux à 
emboîtements et +10 mm pour les tuyaux à brides. 

Les pièces spéciales (Cônes, coudes, réduction) seront réalisées par coulées de fonte ductile dans des 
moules de sable. Toutefois, l'Entrepreneur utilisera des pièces spéciales en acier pour la réalisation des 
montages particuliers. 

Les tuyaux seront à bouts francs, et le joint utilisé sera du type REKA, GIBAULT ou similaire.  

Le type de joint utilisé devra permettre de réaliser, sans pièces spéciales, des courbes de 500 mètres de 
rayon. 

Revêtement 

Toutes les conduites, raccords et pièces accessoires de canalisations, doivent être revêtus intérieurement 
et extérieurement : 

Suivant la norme NF A 48.901, le revêtement intérieur des tuyaux sera réalisé à base de mortier de ciment 
appliqué par centrifugation, réalisé à partir de ciment de laitier de haut fourneau, conforme aux Normes 
en vigueur et de sable siliceux à granulométrie contrôlée exempte de matières organiques et d'argile. 
L'épaisseur minimale du revêtement doit être : 

 DN 50 à 150  : 3 mm 

 DN 200 à 300 : 3,2 mm 

 DN 350 à 600 : 4,8 mm 

 DN 700 à 1 200 : 6,3 mm 

 DN > à 1 200  : Selon la fiche technique du fabricant 
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Le revêtement intérieur des raccords et pièces spéciales en fonte ductile sera réalisé à base de bitume 
avec une épaisseur minimale 3 mm. Le bitume utilisé sera, selon la norme NM 034.002, de la classe 20.30. 

Tous les conduites et raccords recevront, après fabrication, un revêtement extérieur constitué d’un vernis 
noir de protection capable de tolérer lors du stockage et de la manutention des températures extrêmes 
allant de -25°c à +75 °c.  

Protection 

L'Entrepreneur pourra être amené à réaliser une protection extérieure des éléments en fonte ductile par 
manche polyéthylène. Le critère de manchage retenu sera le suivant :  

 Résistivité des sols < 25 ohms ; 

 Présence de sulfure ou de sulfate dans les sols. 

 Passage dans des zones inondables (traversées de talwegs notamment). 

Les types de protection des tuyaux fonte seront issus d’une étude de résistivité du sol établi par un 
laboratoire missionné par REDAL et jointe au Marché. Néanmoins, l’Entrepreneur sera tenu de procéder à 
une vérification des résultats de la dite étude afin de confirmer, en fonction d’éventuelles modifications de 
tracé, le type approprié de la protection tel que : 

 Simple manchonnage ; 

 Double manchonnage ; 

 Utilisation de tuyaux et raccords de type PUX. 

Les manches seront fournis par le fournisseur des éléments en fonte et seront mis en place conformément 
à ses recommandations et par du personnel spécialisé. 

L’Entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires concernant la protection contre les 
courants vagabonds entre des éléments de conduites et d’accessoires enterrés de natures différentes 
(fonte et acier), par l’utilisation de joints diélectriques. 

Verrouillage 

Dans le cas où il s’avèrerait impossible de réaliser des butées en béton compte tenu de paramètres tels 
que : 

 Pente très forte ; 

 Manque de place ; 

 Proximité de constructions, dont la stabilité pourrait être compromise par l’exécution des 
terrassements nécessaires aux butées ; 

 Présence de la nappe phréatique qui pourrait engendrer des volumes importants de béton. 

L’Entrepreneur aura la possibilité de recourir à l’utilisation du verrouillage. A cet effet il devra procéder à 
l’établissement d’une note de calcul justifiant le nombre d’éléments de conduite à verrouiller, laquelle 
devra être approuvée par le fournisseur du tuyau fonte. 

5.8.6 Canalisations en acier 

Ce type de canalisation sera utilisé pour franchir des obstacles particuliers (siphon, passage sur pont, etc.) 

Les tuyaux seront en Tarif 10, et les coudes seront manufacturés. Les cônes pourront être exécutés à partir 
de tôles d’une épaisseur minimum de 6 mm. 
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Tous les tuyaux, pièces spéciales et raccords seront revêtus intérieurement. Le revêtement, réalisé, en 
usine doit être compatible avec le transport d’un effluent d’eaux usées. Nonobstant d’autres revêtements 
proposés et justifiés par l’Entrepreneur, le revêtement intérieur sera effectué par la mise en place de 
résines époxydiques selon les caractéristiques suivantes : 

 Le revêtement  est réalisé à l’aide d’Epoxy liquide ; 

 Le produit est appliqué en une seule couche de 500 microns d’épaisseur minimale : 
 par projection en usine, 
 par projection ou à la brosse sur chantier pour retouche et réparation. 

 La préparation de surface de la tôle consiste impérativement à éliminer toute trace de rouille, 
calamine et graisse. Elle est effectuée par nettoyage à l’acide et par un sablage qui donnera une 
qualité de surface correspondant au minimum au degré SA 2,5 des normes suédoises SIS 
05.09.00. 

Temps de séchage : quinze (15) jours. 

Les canalisations sont protégées par un revêtement type C. C’est un revêtement de 3 à 6 mm d’épaisseur 
appliqué en atelier suivant les normes NFA 49702, AWWA C203 et DIN 30673. 

Il est constitué par la superposition de 3 couches :  

 Carbolac ; 

 Soie de verre ; 

 Carboplast. 

Tuyaux et raccords reçoivent le même revêtement. Il est appliqué en usine pour les tuyaux, en usine ou sur 
chantier pour les pièces spéciales et raccords. 

La reprise sur chantier de revêtement détérioré suite à un choc ou suite à l’opération de soudage est 
exécutée de la même manière et avec les mêmes constituants. 

L’Entrepreneur peut proposer en variante une autre protection extérieure, compatible avec les conditions 
de pose et d'utilisation des tuyaux, et conforme aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur. 

Les tuyaux seront assemblés par brides. L’assemblage exécuté doit respecter les conditions suivantes : 

 Assurer la continuité de la canalisation sans risque de rupture ou déboîtage (la canalisation sera 
considérée comme autobutée) ; 

 Assurer l’étanchéité ; 

 Assurer la continuité des revêtements intérieurs et extérieurs, de telle sorte que ne soit créée 
aucune zone privilégiée de corrosion.  

L’Entrepreneur présentera une Note de calcul. Les contraintes maxima en tout point du tuyau ne doivent 
pas être supérieures aux 2/3 de la limite élastique garantie. 

5.9 FOURNITURES HYDRAULIQUES 

Tous les matériaux, matières, tuyauterie et produits utilisés dans la réalisation de l’équipement 
hydraulique, doivent provenir d’usines agréées par REDAL. 

L’Entrepreneur ne peut en aucun cas, se prévaloir de l’éviction par REDAL d'un fournisseur ou sous-
traitant, pour demander une majoration quelconque des prix du bordereau. 
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Conformément aux instructions de la circulaire n°4.59 SGG/GAB du 12 Février 1959, complétée par 
l’instruction n°23/59 SGG/GAB du 6 Octobre 1959, les matériaux et produits doivent provenir chaque fois 
que possible de l’Industrie Nationale. 

5.10 EQUIPEMENT DES RÉSEAUX 

5.10.1 Cadres & Tampons 

Les regards de visite sont équipés d'un cadre carré et d'un tampon rond, éventuellement aéré. Il pourra 
être accepté des cadres ronds, mais ils devront être intégrés dans un élément carré préfabriqué en béton 
armé de 20 cm d’épaisseur. 

Tous les cadres et tampons seront en fonte ductile conforme à la norme NM 10.9.001. Ils seront de classe 
D 400 (400 KN) pour une utilisation sous les chaussées et dans les zones accessibles aux poids lourds et de 
classe C 250 (250 KN) ailleurs. 

Ces fournitures viennent de fonderie et doivent comporter très lisiblement le sigle REDAL. Le choix du 
modèle et de l’inscription sera soumis à l’approbation de REDAL avant toute commande de la part de 
l’Entrepreneur. Les fournitures doivent respecter le marquage suivant : 

 Une référence à la norme NM 10.9.001 (pour la production locale) ou EN 124 (s’il s’agit des 
produits d’import) 

 La classe appropriée (D400,..) 

 Le nom et/ou le sigle du fabricant et du lieu de production qu'il permis de mettre en code 

 La marque d'un organisme de certification 

 Le Service: EU " Eaux Usées", EP "Eaux pluviales" 

 Le Logo de "REDAL" 

 L'identification du produit (nom et/ou la référence du catalogue) 

5.10.2 Grilles et bouches d’avaloirs 

Les grilles et bouches d'avaloirs, y compris les pattes d’ancrage, seront en fonte ductile conforme à la 
norme NFP 98312. Le modèle des grilles et des bouches devront faire l’objet de l’approbation de REDAL 
avant toute commande de la part de l’Entrepreneur. 
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6 CONTRÔLES & ESSAIS DE RÉCEPTION 

6.1 FRAIS DE CONTROLE PAR LABORATOIRE 

Tous les essais de contrôle de la qualité des travaux réalisés doivent être effectués par un laboratoire 
agréé et ce à la charge de l’entreprise. 

Les dépenses relatives à ces essais seront supportées intégralement par l’entrepreneur. 

REDAL se réserve le droit de faire des contrôles inopinés par échantillonnage et par un laboratoire agréé 
choisi par celle-ci .Si les résultats sont avérés conformes les frais seront supportés par REDAL. Dans le cas 
contraire, les frais seront supportés par l’entreprise. 

6.2 RÉCEPTION DES MATÉRIAUX & FOURNITURES 

Aucun des matériaux et fournitures employés ne pourra être mis en œuvre avant d’avoir été réceptionné 
par REDAL. 

Ces matériaux et fournitures seront stockés sur le site agréé par REDAL. 

Les matériaux et fournitures approvisionnés devront avoir fait l’objet d’essais de recette aux frais de 
l’Entrepreneur. Les résultats des essais devront être conformes à ceux des essais d’agrément. REDAL 
pourra exiger d’assister aux essais, et l’Entrepreneur prendra alors toutes les dispositions nécessaires. Ces 
essais feront l’objet d’un procès-verbal d’essais dûment signé. 

Toutefois, REDAL se réserve la possibilité d’ordonner des essais supplémentaires sur chantier ou en 
laboratoire aux frais de l’Entrepreneur. REDAL pourra également recourir, aux frais de l’Entrepreneur, à un 
organisme officiel de contrôle pour effectuer les essais susmentionnés. Il sera demandé à celui-ci de 
fournir un procès-verbal des essais, ainsi qu’un commentaire critique des résultats. 

Chaque demande de réception de matériaux et fourniture, datée et numérotée, sera rédigée par 
l’Entrepreneur et transmis par celui-ci à REDAL, 10 (dix) jours au moins avant son emploi. REDAL devra 
répondre sous 10 (dix) jours. Passé ce délai, et en l’absence de réserves de la part de REDAL, ces matériaux 
et fournitures sont considérés comme acceptés. 

Si l’une quelconque des fournitures essayées se révèle non conforme aux spécifications, REDAL, peut la 
refuser. L’Entrepreneur devra alors soit remplacer les fournitures refusées, soit y apporter toutes 
modifications nécessaires pour les rendre conformes sans que cela coûte quoique ce soit à REDAL. 

Les matériaux et fournitures refusés parce que ne répondant pas aux exigences devront être 
immédiatement évacués par les soins de l’Entrepreneur et à ses frais, hors du chantier. 

6.3 CONTRÔLES EN COURS DE TRAVAUX 

En plus des essais et des études de convenance, et qui sont à la charge de l’Entrepreneur, REDAL a le droit 
de contrôler tous les chantiers, ateliers et magasins de l’Entrepreneur et de ses fournisseurs, pour la 
fabrication comme pour le stockage et le transport de tous les matériaux. A cet effet, il peut nommer des 
agents spéciaux ou s’y faire représenter par des organismes de contrôle de son choix. 
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Pendant toute la période de construction, l’Entrepreneur doit donner toutes les facilités à REDAL pour 
permettre le contrôle complet des matériaux, ainsi que pour effectuer tous essais sur ceux-ci. 

Les contrôles des études, des plans d’exécution béton armé et des travaux relatifs à la mise en œuvre des 
armatures, du coulage de béton etc., seront effectués par un bureau de contrôle agréé à la charge de 
l’entreprise. 

Les essais de compactage des sols, des matériaux, des bétons, de voirie, etc., seront effectués par un 
laboratoire agréé  à la charge de l’entreprise. 

READAL se réserve le droit de faire des contrôles inopinés par échantillonnage par un laboratoire agréé. 
Si les résultats sont avérés conformes les frais seront supportés par REDAL. Dans le cas contraire, les frais 
seront supportés par l’entreprise. 

L’Entrepreneur fournira la main d’œuvre et le matériel pour l’obtention des échantillons et acceptera 
toute interruption éventuelle des travaux occasionnée par ce fait ou par les résultats de ces essais. 
L’Entrepreneur respectera les consignes qui lui sont données, soit en vue des contrôles, soit à la suite de 
ces contrôles. Dans le cas contraire, REDAL pourra exiger par écrit l’arrêt des travaux, soit en carrière, soit 
sur les zones d’emprunt, soit sur les ouvrages eux-mêmes. Les travaux ne pourront reprendre qu’au reçu 
d’une autorisation écrite. 

Tous les résultats des essais seront communiqués par l’Entrepreneur à REDAL. Par ailleurs, REDAL 
communiquera aussi les résultats de ces contrôles inopinés à l’Entrepreneur. 

Si l’une quelconque des fournitures essayées se révèle non conforme aux spécifications, REDAL, peut la 
refuser. L’Entrepreneur devra alors soit remplacer les fournitures refusées, soit y apporter toutes 
modifications nécessaires pour les rendre conformes sans que cela coûte quoique ce soit à REDAL. 

Les matériaux et fournitures refusés parce que ne répondant pas aux exigences devront être 
immédiatement évacués par les soins de l’Entrepreneur et à ses frais, hors du chantier. 

6.4 ESSAIS SUR LA QUALITÉ DES TUYAUX 

6.4.1 Généralités 

L’entreprise est tenue de fournir une attestation de conformité. 

Pour les diamètres dont le linéaire est inférieur à 100 m, l’Entrepreneur est dispensé des essais s’il produit 
un procès-verbal d’essai sur ces tuyaux en usine. 

De façon générale, REDAL se réserve le droit de faire effectuer, aux frais de l’Entrepreneur, à la réception 
sur chantier ou à l’usine, les essais et contrôles suivants : 

Sur chaque tuyau de la fourniture 

 Contrôle de l’aspect ; 

 Contrôle de son au matériau ; 

 Contrôle quantitatif du lot de fourniture. 
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Par échantillonage 

Ils seront conformes avec les principes d’échantillonnage quantitatif permettant un contrôle qualitatif tels 
que définis dans la norme NM 10.1.027 

 Vérification des caractéristiques géométriques ; 

 Essais d’étanchéité pour les tuyaux à joins souples effectués sur 2 (deux) tuyaux assemblés ; 

 Essai de résistance à l’écrasement : La charge minimale à laquelle doit résister chaque tuyau 
sans aucune fissuration sous les conditions de l’épreuve d’écrasement sera celle spécifiée par le 
producteur en fonction de la classe. 

 
 
 
 

6.4.2 Tuyaux béton 

Essais sur la qualité des matériaux 

L'Entrepreneur présentera à REDAL les procès-verbaux des essais des différents lots d'acier de 
précontrainte utilisés pour la fabrication des tuyaux. Il sera procédé, la discrétion de REDAL, à des analyses 
granulométriques de contrôle des agrégats et à des vérifications de la valeur de l'équivalent de sable 
visuel. 

Des essais systématiques de rupture à l'écrasement, respectivement à 7 et 28 jours seront effectués sur 
des éprouvettes prismatiques en béton réalisées à raison de trois par chaque type d'essai, et pour chaque 
type de béton, fût primaire et revêtement extérieur dans le cas de tuyaux précontraints par frettage, pour 
un ensemble de 10 (dix) tuyaux. Les éprouvettes seront fabriquées dans les mêmes conditions que les 
tuyaux (le béton des éprouvettes devra en particulier être centrifugé de la même façon que celui des 
tuyaux). 

Les éprouvettes seront en forme cubique 10x10x10. On adoptera comme valeur de la résistance servant 
de base à la détermination des contraintes admissibles, la moyenne arithmétique des valeurs relatives à 
chaque éprouvette diminuée des 8/10 (Huit Dixièmes) de leur écart quadratique moyen. 

Lorsque des essais de contrôle feront ressortir des résistances correspondant à des contraintes admissibles 
inférieures à celles requises, il conviendra - à moins que de tels résultats ne soient observés que tout à fait 
exceptionnellement - de procéder à un contrôle systématique de la qualité du béton mis en œuvre. 

Dans le cas des essais de contrôle, conformément à la règle générale, on retiendra, comme valeur de la 
résistance, la plus faible des trois valeurs mesurées. 

Essais sur les tuyaux 

L'essai d'étanchéité des éléments primaires frettés se fera dès la fabrication terminée sur chaque élément, 
à la pression d'épreuve PE définie. A cette pression, le tuyau ne devra pas présenter de suintements 
excessifs, ou à fortiori de ruissellements ou de fuites giclantes. 

II sera procédé à un essai de rupture à l'écrasement à raison d'au moins 2 tuyaux de chaque catégorie pour 
l'ensemble de l'adduction. Le nombre total de tuyaux essayés ne sera pas inférieur à 6. Cet essai sera 
exécuté conformément aux indications de la norme NFP 16 341. La charge de rupture devra être 
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supérieure au seuil minimum qui sera défini par le constructeur pour chaque catégorie de tuyaux. 
L'Entrepreneur justifiera que cette valeur provoque en un point de la canalisation le dépassement de l'une 
des deux contraintes minimales suivantes : 

 Résistance à la traction de l'acier ; 

 Résistance à la compression du béton à 28 jours telle que garantie par l'Entrepreneur. 

Examen d'aspect et de dimension 

Tous les tuyaux et pièces de raccords seront examinés. Ils ne devront présenter aucune défectuosité de 
surface, la surface intérieure des tuyaux devra être lisse. Les dimensions seront vérifiées à raison d'un 
tuyau sur 20, dans les limites de tolérance définies ci-dessus. Au cas où les tolérances prévues ne seraient 
pas respectées, tous les tuyaux du lot seraient vérifiés et les pièces non conformes rebutées. 

6.4.3 Tuyaux fonte 

Essais sur la qualité du matériau 

Il sera procédé aux essais suivants : 

 Essai de traction sur éprouvette usinée pour déterminer la résistance minimale à la traction et 
l'allongement minimal à la rupture ; 

 Essai de dureté Brinnel. 

Ces essais seront effectués à raison d'une fois par lot de 20 tuyaux suivant prescriptions des normes en 
vigueur. Au cas où l'un de ces essais s'avèrerait négatif, il sera procédé à deux essais complémentaires. Si 
l'un de ces essais s'avèrerait à son tour négatif, l'ensemble du lot de 20 tuyaux serait rebuté. 

Essais sur les tuyaux 

Tous les tuyaux et éléments en fonte ductile seront soumis à une épreuve hydraulique d'étanchéité en 
usine avant revêtement. La pression d'épreuve PE (définie ci-après) sera appliquée pendant une durée 
minimum d’une (1) minute. 

Diamètre nominal (mm) PE 

≤ 300 mm 60 bars 
300 mm < DN ≤ 600 mm 50 bars 

> 600 mm. 40 bars 

Pour les raccords et pièces spéciales moulés en sable, l’épreuve d'étanchéité est effectuée sous une 
pression d'air d'au moins 0,5 bars. 

6.4.4 Tuyaux acier 

Contrôle des soudures 

Sont considérées comme défectueuses et inacceptables toutes soudures d’assemblage des canalisations 
en acier qui ne sont pas conformes aux qualités normes et tolérances des soudures de classe III. Ces 
dernières sont définies par le Syndicat National de la Chaudronnerie - Tôlerie dans son avant - projet n°7 
concernant la classification des soudures. 
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En complément à ce document, il est précisé que la dénivellation maximum tolérée pour les soudures non 
reprises à l’envers est de (e/5 + 1 mm), e étant l’épaisseur du tube. 

Pour des dénivellations supérieures à (e/5 + 1) la soudure est obligatoirement reprise à l’envers. 

A tout moment, REDAL peut  faire procéder par un organisme qualifié à des contrôles radiographiques, par 
ultrasons ou autres, en plus des contrôles effectués par l’Entrepreneur, sur les soudures exécutées par 
l’Entrepreneur. Les frais de ces contrôles seront à la charge de l’entrepreneur en cas de non-conformité de 
résultats. 

Si, au cours de ces contrôles, une ou plusieurs soudures apparaissent comme non conformes aux 
prescriptions visées plus haut, REDAL peut demander à l’Entrepreneur : 

 Si, sur la totalité des contrôles inopinés effectués à la charge de REDAL d’une part, et à ceux de 
l’Entrepreneur d’autre part, moins de 2/10ème des soudures contrôlées ont été reconnues 
défectueuses, REDAL peut demander à l’Entrepreneur la réfection de toutes les soudures 
défectueuses, ainsi que la reconstitution des revêtements détériorés lors de cette réfection ; 

 Si 2/10ème ou plus des soudures contrôlées ont été reconnues défectueuses, REDAL peut exiger 
le contrôle de la totalité des soudures exécutées aux frais exclusifs de l’Entrepreneur. Dans ce 
dernier cas, s’il apparaît encore que 2/10ème ou plus des soudures sont inacceptables, REDAL 
peut demander à l’Entrepreneur, et aux seuls frais de ce dernier, la dépose et la repose du 
tronçon complet de canalisation. 

Il est précisé que : 

 L’organisme de contrôle des soudures doit être agréé par REDAL ; 

 L’Entrepreneur est tenu d’aviser REDAL par lettre recommandée, 48 heures avant la date des 
opérations de contrôle ; 

 Dans le cas où REDAL assiste à ces opérations de contrôle, les tronçons et les soudures à 
contrôler ne peuvent être désignés que par lui seul, après avis, s’il le juge utile, de l’organisme 
de contrôle des soudures ; 

 Quel que soit le nombre de défauts constatés, l’Entrepreneur est dans l’obligation de reprendre 
toutes les soudures défectueuses et de rétablir la continuité des revêtements protecteurs de la 
canalisation, tant intérieurement qu’extérieurement. 

Il ne peut prétendre à aucune indemnité pour ce travail et pour les sujétions qu’il comporte. 

Examen d’aspect et de dimension 

Tous les tuyaux et pièces de raccord sont examinés avant et après revêtements. Le fabricant doit procéder 
à un contrôle systématique des soudures aux ultrasons. 

Un examen radiographique des soudures suspectes peut aussi être effectué sur demande de REDAL. 

Le revêtement intérieur doit être lisse et régulier. 

Les dimensions sont vérifiées à raison d’un tuyau sur vingt, dans les limites de tolérance définies ci-dessus. 
Au cas où ces tolérances ne seraient pas respectées, tous les tuyaux du lot doivent être vérifiés. 

Contrôle du revêtement 

Le revêtement extérieur est éprouvé au balai électrique à 10 000 volts. 
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Le revêtement intérieur est soumis sur des tuyaux échantillons à : 

 Un essai d’arrachement au jet sous pression de 15 bars. Il est appliqué sous un angle de 45° 
après quadrillage de la surface à tester avec un instrument tranchant pour donner prise au jet. 
Cet essai dure 1 heure. Il ne doit être observé aucune amorce de décollement du revêtement ; 

 Un essai d’arrachement par traction effectué sur une pastille métallique collée. 

Ces essais sont effectués à raison d’un tube sur cent. S’ils s’avéraient négatifs, il serait procédé à deux 
essais de contrôle sur les tuyaux précédant et suivant immédiatement le tuyau échantillon dans l’ordre de 
fabrication. Si ces essais étaient à leurs tours négatifs, le lot de 100 tubes serait rebuté. 

A la demande de REDAL, le revêtement peut, en outre, être soumis à des essais physico-chimiques 
permettant de vérifier l’efficacité de la protection apportée au tube, à savoir :  

 Vieillissement accéléré ; 

 Action de produits corrosifs. 

6.5 ESSAIS SUR ACIERS POUR BÉTON ARMÉ 

Trois essais de traction et trois essais de flexion au moins devront être effectués par le fabricant sur 
chaque lot de 5 tonnes d'acier. Un certificat devra être fourni par le fabriquant pour chaque essai. 

En cas de doutes, REDAL se réserve le droit de faire, à intervalles réguliers, des prélèvements 
d'échantillons pour procéder à certains essais de contrôle dans un laboratoire autre que celui du fabricant. 
Les essais seront alors à la charge de l'Entrepreneur en cas de résultats non conformes. 

6.6 ESSAIS SUR LES BÉTONS 

6.6.1 Nature des essais et du contrôle 

Les épreuves et le contrôle des qualités mécaniques des bétons portent sur la mesure de leurs résistances 
à la compression et à la traction. On distingue pour chaque béton : 

 L’épreuve d’étude, pour déterminer la composition; 

 L’épreuve de convenance, pour vérifier sur chantier, au début des travaux, la convenance de la 
composition étudiée au laboratoire ; 

 Les essais de contrôle, pour vérifier la régularité de la fabrication et s’assurer que la résistance 
nominale contractuelle est atteinte. 
 

Tous ces essais sont à la charge de l’entreprise. 

6.6.2 Déroulement des essais 

La résistance à la compression est mesurée par compression axiale de cylindres droits de révolution, de 
deux cents centimètres carrés de section et d’une hauteur double de leur diamètre. Les bases des 
cylindres-éprouvettes (ou cubes) doivent être surfacées. 
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La résistance à la traction est mesurée par flexion circulaire d’éprouvettes prismatiques à base carrée et de 
longueur au moins égale à quatre fois le côté de la base. Le recours à d’autres types d’essais, tels que 
l’essai de traction direct ou l’essai de fondage d’un cylindre, peut être envisagé. 

La résistance nominale d’un béton dont on possède des mesures de résistance en nombre suffisant, est 
définie comme la moyenne arithmétique de ces mesures diminuée des huit dixièmes de leur écart 
quadratique moyen. 

Préparation des éprouvettes 

Les moules servant à préparer les éprouvettes sont fournis par l’Entrepreneur. Ils sont métalliques, 
démontables et comportent un fond et des parois. La tolérance sur chacune de leurs dimensions et de plus 
ou moins trois dixièmes de millimètre pour un moule en service. 

Prélèvement des bétons de chantier 

Le béton constitutif des éprouvettes tests est prélevé suivant les ordres de REDAL, aux instants et dans les 
conditions qu’il a fixé. Il recueille les échantillons soit à la sortie des machines de fabrication du béton, soit 
après transport de ce dernier au lieu même d’emploi. 

Confection et Conservation des éprouvettes 

Les éprouvettes seront confectionnées, marquées à la peinture au moment du démoulage et conservées 

conformément aux dispositions prévues dans la norme marocaine NM10-1-008 édition 2008 ou à défaut 
dans les normes françaises : NF EN 206-1, NFP 18.404, NFP 18.406 et NFP 18.407. 

Effectifs des échantillons d’épreuves et nombre d’essais de contrôle 

Au moins le tiers des éprouvettes est essayé à sept jours d’âge, le reste à vingt-huit jours. 

Chaque prisme de traction doit être confectionné avec un béton provenant du même prélèvement que 
celui utilisé pour fabriquer un cylindre de compression. Les essais de traction doit être réalisées sur au 

moins de trois éprouvettes par lot sur lequel des essais de compression sont effectuées. 

Le tableau ci-après fixe le nombre des éprouvettes à prélever de chaque échantillon et le rythme minimal 
des prélèvements : 
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Epreuves & 
Essais 

Classe de Béton 
Nombre d’éprouvettes 

pour essais de compression 
Rythme des prélèvements 

Epreuves 
d’études  

(formulation 
du béton) 

Toutes classes 
5 rompues à 7 jours 

10 rompues à 28 jours 
1 par classe de béton 

Epreuves de 
convenance 

Toutes classes 
5 rompues à 7 jours 

10 rompues à 28 jours 
1 par classe de béton 

Essais de 
contrôle 

Béton à  
Composition prescrite ou à 

propriétés spécifiées 

3 rompues à 7 jours 

6 rompues à 28 jours 

1 pour 50 m3  de béton 
avec minimum de 1 par 

ouvrage 

6.6.3 Caractéristiques demandées 

Résistance à la compression 

Les résistances à la compression minimales à 28 jours mesurées sur cylindres ou cubes écrasés selon la 
norme marocaine NM 10.1.051 sont :  
 

Classe de résistance à 
la Compression 

Résistance caractéristique minimale 
sur cylindres 

fck-cyl 
N/mm2 (MPA) 

Résistance caractéristique 
minimale sur cubes 

fck-cube 
N/mm2 (MPA) 

B10 10 13 

B15  15 19 

B20 20 25 

B25  25 30 

B30  30 37 

B35  35 45 

B40 40 50 

B45 45 55 

B50 50 60 

B55 55 67 

B60 60 75 

B70 70 85 

B80 80 95 

B90 90 105 

B100 100 115 

 
La valeur de la résistance à 7 jours, calculée dans les mêmes conditions que la résistance à 28 jours, ne doit 
pas être inférieure à 69 % de la valeur de la résistance nominale à la compression exigée à 28 jours. 
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Dès que la résistance à 7 jours d'un essai de contrôle a été reconnue inférieure à la valeur donnée par les 
essais probatoires, annonçant corrélativement que la résistance minimale à 28 jours risque de ne pas être 
atteinte, l‘Entreprise doit immédiatement prendre à ses frais les mesures appropriées, par exemple 
addition d'un plastifiant agréé ou surdosage en ciment, dont les effets devront, dans chaque cas, avoir été 
préalablement étudiés en laboratoire. 
 

Résistance à la traction 

La mesure des résistances à la traction à 28 jours se fera par fendage sur éprouvettes selon la norme 
marocaine NM 10.1.052 (lot de trois éprouvettes). 
 
Conséquences nominales ressortant des épreuves et des essais 

REDAL fait prendre les mesures utiles lorsque les essais de résistance ne satisfont pas aux conditions ci-
dessus. 

Au cas où les résultats des « essais de contrôle » ne seront pas satisfaisants les travaux de bétonnage 
devront être immédiatement arrêtés et une nouvelle série d’essais sur d’autres prélèvements devra être 
faite. Les travaux ne pourront reprendre qu’après obtention de résultats corrects à 7 jours. 

En particulier, s’il apparaît lors des essais de contrôle, que la résistance à la compression de 28 jours est 
inférieure à celle exigible, il peut prescrire l’exécution d’essais non destructifs permettant l’appréciation de 
la résistance du béton de l’Ouvrage ou de la partie d’ouvrage en cause. Il lui appartient de juger si, compte 
tenu des résultats obtenus, de la destination de l’Ouvrage et de ses conditions de service, l’ouvrage peut 
être accepté, modifié, consolidé ou détruits et reconstruits. 

Consistance du béton frais 

La consistance du béton est déterminée par la méthode de l’affaissement au cône selon les normes en 

vigueur et particulièrement la norme NM 10.1.061. 

Les limites entre lesquelles doivent demeurer comprises les valeurs des affaissements mesurées sont 

soumises au visa de REDAL avec l’étude des bétons selon les normes en vigueur et particulièrement la 
norme NM 10.1.061. 

Il est effectué au moins un essai de consistance au cône lors de la confection d’une éprouvette de 
compression ou de traction. En outre il est fait journellement au minimum deux essais. 

6.7 ESSAIS SUR LES REMBLAIS 

6.7.1 Avant commencement des travaux 

Avant d’utiliser un quelconque matériau en remblai, l'Entrepreneur devra procéder à ses frais aux essais 
de convenance permettant de vérifier que le dit matériau est apte au remblai, et qu’il pourra être 
compacté selon les exigences de compaction indiqués par ailleurs dans ce CPS-T. REDAL se réserve le 
droit de réaliser ensuite des essais de contrôle inopinés avant d’approuver le dit matériau. 

6.7.2 En cours d'exécution des travaux 

L’entreprise fera réaliser à sa charge les essais de contrôle suivants : 

 Mesure de compactage des matériaux de remblais, du sol de plate-forme et des matériaux 
d'assise ; 
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 Analyse granulométrique des tout-venants et des stériles de carrière, etc..; 

 Mesure de l’équivalent de sable des tout-venants et des stériles de carrière, etc..;; 

 Mesure de l'indice de plasticité des tout-venants et des stériles de carrière, etc..;. 
 
REDAL se réserve le droit de faire des contrôles inopinés par échantillonnage par un laboratoire agréé. Si 
les résultats sont avérés conformes, les frais seront supportés par REDAL. Dans le cas contraire, les frais 
seront supportés par l’entreprise. 
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7 DELAI D’EXECUTION 

Le délai global de réalisation des travaux, à partir de la réception de l’ordre de service de commencement 
est fixé par lot à :  

 Lot n°1 : 8 mois 
 Lot n°2 : 8 mois 
 Lot n°3 : 15 mois 
 Lot n°4: 15 mois 

 

 

 

 

       Lu et approuvé par le soumissionnaire 

       Cachet et signature du soumissionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


