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APPEL D'OFFRES

AO N° 91/2022/C

INVENTAIRE ET EVALUATION DES IMMOBILISATIONS

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
C.C.T.P
PIECE N°3

LE PRESENT REGLEMENT DOIT ETRE RETOURNE AVEC L'OFFRE ADMINISTRATIVE DOMENT PARAPHE, SIGNE ET CACHETE A LA
DERNIERE PAGE.
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ARTICLE 1: OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Le présent Appel d'Offres a pour objectif principal de compléter et actualiser l'inventaire du
patrimoine de la gestion déléguée. Ceci permettra @ REDAL de répondre a une exigence
contractuelle quant a la fourniture a I'Autorité Délégante d'un inventaire exhaustif et diment
renseigné des biens de la gestion déléguée, selon I'Avenant n° 2 au Contrat de Gestion
Déléguée (CGD).

L'Article 12 du CGD indique la nécessité de “compléter l'inventaire du patrimoine afin d'établir
notamment et obligatoirement pour chaque bien les données suivantes : désignation, localisation
géographique, renouvelabilité, date d'acquisition, codt d'acquisition, état technique, vetusté, valeur
nette comptable et valeur de remplacement”.

ARTICLE 2 : PERIMETRE DE LA PRESTATION

Les travaux d'inventaire concernés par cette consultation portent sur deux parties :
e Les biens de retour de la délégation ;

e Les biens de reprise du délégant.

Par bien de retour, tels que définis par I'article 9 de la convention de Gestion Déléguée, sont
entendus : les biens, meubles et immeubles (incluant terrains et ouvrages) affectés a
I'exploitation des services d'eau, assainissement et d'énergie et indispensables a celle-ci, qui
reviennent a I'Autorité Délégante a la fin de la gestion déléguée.

Il s'agit, notamment :

- Pour |'eau potable, de 'ensemble des installations de production propre et des
installations constituées notamment par les réservoirs, les canalisations, les stations de
surpression ou de désinfection, les branchements, les comptages, et d'une maniére
générale toutes les installations comprises entre les points de livraison par les
fournisseurs et le domaine privatif.

- Pour I'assainissement, de I'ensemble des installations a I'aval de la limite du
domaine privatif de I'abonné, dont notamment, les stations de relevage, les stations de
traitement, les ouvrage de rejet, les émissaires en mer, les canalisations, les avaloirs, les
déversoirs d'orage et les branchements.
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- Pour I'électricité, de I'ensemble des installations constituées notamment par les
postes sources de transformation THT/MT et HT/MT, postes répartiteurs, poste de
réflexion, postes de transformation MT/BT, feeders, lignes eélectriques,circuits de
commande de I'éclairage public relevant de I'Autorité Délégante, branchements,

comptages, et d'une maniére générale toutes les installations comprises entre les points
de livraisons par les fournisseurs et le domaine privatif de I'abonnée.

- Pour les biens communs, des terrains, des immeubles a usage d'ateliers, de
bureaux, de laboratoires, de magasins ou de logements. Sont considérés également
comme biens de retour des logiciels informatiques de base ou développés en interne par
le Délégataire y compris les bases de données y afférentes, les pré-cablages des locaux au
réseau informatique, la documentation, les stations radio d'émission et de réception, les
installations et progiciels de téléconduite des réseaux, le progiciel constituant le systéme
d'information géographique ainsi que les installations téléphoniques et de communication,
propriétés de |'Autorité Délégante et utilisés dans le cadre des services délégués.

Par biens de reprise, tels que définis par I'article 13 de la convention de Gestion Déléguée sont
entendus : les biens mobiliers acquis ou constitués par le délégataire — ils sont constitués par
les véhicules automobiles, les engins, les matériels, les outillages, les mobiliers de bureau, le
matériel informatique, les stocks et, d'une maniére générale, tous les biens meubles utilisés
dans le cadre de I'exploitation des Services Délégués ;

Chacun de ces lots devra faire I'objet d'un recensement exhaustif des éléments du patrimoine
situés dans le périmetre d'activité de REDAL et relevant des délimitations géographiques des
préfectures et communes listées dans le tableau ci-apreés :
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« Ain El Aouda
Ain Attig

Préfecture Préfecture Préfecture Préfecture de
de Rabat de Salé de Skhirat. Témara Benslimane
» Rabat-Hassan Bab-Lamrissa » Témara » Bouznika
» Yacoub el Mansour Sidi Bouknadel = Harhoura » CR Cherrat
» Youssoufia Bettana » Skhirat
» Agdal-Riyad ] ]
o Tabriquet » Mers El Kheir
» Souissi
» Touarga Layayda » Sebbah
» Hssain
= Ameur » Sidi Yahya zaer
« Shoul

Le domaine technique comprend toute l'infrastructure permettant la gestion et la fourniture

de I'électricité, de l'eau et les services a l'assainissement aux clients de REDAL. Les

informations ci-dessous sont données a titre indicatif (a fin 2021).

Electricite :

749 056 Clients

8 848 km réseau Electricité (3 717 km HTA, 5 131 km BT)

6 Postes Sources
30 Postes répartiteurs

8 Postes de réflexions

2 968 Postes HTA/BT de distribution publique

Eau Potable:
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612 060 Clients

4 453 km réseau Eau Potable

15 complexes Hydrauligues (29 cuves)
11 Stations de pompage

12 Stations de chlorations
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Assainissement :

e 1 STEP Skhirat 2003,

e 2 stations de prétraitement des eaux usées :
SPRET Rabat-Témara 2013, SPRET Salé - 2021.

e 2424 km de réseau Assainissement
e 49 Stations de pompage et relevage.

e (04 Bassins de rétention

Le domaine ‘Commun’ comprend tout ce que REDAL gére et exploite aujourd’hui sur plusieurs

sites hors infrastructures techniques :
e 26 Agences commerciales
e 1 Siege REDAL (Ancien Immeuble, Nouvel Immeuble)

e 1 Laboratoire d'analyse d'eau potable, 1 Laboratoire compteur Eau et 1 Laboratoire
Compteurs & Electricité

e 1 Magasin Eau, 1 Magasin Electricité, Atelier et garage
e Logements de Fonction
o 6Immeubles
o 42 Appartements
o 37 Logements
e |e club Sportif Riad
e Un parc de véhicules et engins
e Un parcinformatique Matériels et logiciels informatiques.
e Un parc téléphonique et moyens de télécommunication notamment radio
Volumétrie des projets (A valider et & compléter par le prestataire) :

e 23396 Ordre Travail (OT) en service a fin 2021 dont 9 444 OT investissements
environ

e 1600 dossiers valorisés entre 2011 et 2018
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ARTICLE 3 : CONSISTANCE ET REALISATION DES PRESTATIONS

La présente consultation porte sur la réalisation des missions suivantes :

e Mission A : Inventaire comptable des éléments du patrimoine
e Mission B : Inventaire physique des éléments recensés du patrimoine
e Mission C: Evaluation et rapprochement comptable au Bilan

Mise en ceuvre et cadrage de la méthodologie

Compte tenu de la complexité du projet, la présentation détaillée de I'offre par le
soumissionnaire est requise, via une ou plusieurs auditions, avant attribution du marché.

Aprés |'attribution du marché, une série de réunions de cadrage se tiendra dés le démarrage
de la prestation, animée par le Directeur du Projet REDAL et ce pour convenir, des contenus,
formes et délais pour les différents documents qui devront étre produits tout au long du projet,
de la définition du contenu du fichier informatique constitué (le prestataire étant attendu sur
ce volet pour étre force de proposition) et des documents finaux de l'inventaire et des
modalités de réception technique pour les livrables de chacune des missions.

Note : une attention particuliere sera placée sur la méthodologie quant a I'alignement entre
les entrées représentant les actifs linéaires et le niveau de détail accessible dans la
comptabilité.

Procédures d’'exécution

Durant le premier mois, le prestataire sera amené a présenter une méthodologie détaillée
décrivant toutes les étapes du projet selon un plan arrété en termes de domaines
d'intervention, aires géographiques et délais de réalisation.

Indicateurs de performance clés sur la qualité de l'information

Des indicateurs de performance seront mis en place sur l'inventaire pour qualifier la qualité
des données et informations collectées, tels que :

1. exhaustivité et disponibilité des données (vérifications effectuées par Redal sur la base de
données),

2. cohérence et validité (vérifications sur la base de données, en adéquation avec le
dictionnaire des données fourni en Annexe No.1),

3. fiabilité des données (vérifiée par un audit qui sera effectué par REDAL sur un échantillon)
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I Mission A : INVENTAIRE COMPTABLE DES ELEMENTS DU PATRIMOINE :

Les prestations objet de cette mission consistent en I'actualisation du dernier inventaire établi
par REDAL a travers un inventaire comptable et exhaustif de tous les biens de retour et de
reprise, constitués en ‘unités d'immobilisations’.(annexe N° 5)

L'inventaire comptable permet d'identifier tous les éléements inventoriables issus des données
sources suivants:

Dossiers de valorisation des projets d'investissement

Mouvements des stocks et des factures ou bordereaux des attachements des factures
Reporting métiers des travaux Remboursables (Redal et promoteurs)

Derniers Reporting des ouvrages en Exploitation

u s wN

Reporting Exploitation des déposes

Le type de détail a cette étape, au minima, des éléments a renseigner sont :

Champs de I'élément inventorié Description

METIER Assainissement, Eau potable, Electricité, Commun

TYPE Ouvrage, réseaux, Compteur, Batiment, Terrain, Informatique, TELECOM
SOUS TYPE Selon découpage fonctionnel : ouvrage ou du réseau : poste source, réservoir,

station épuration, réseaux, poste HTA/BT, station de pompage etc.

REFERENCE REDAL

Référence REDAL du bien

DENOMINATION

Nom REDAL du bien

NATURE DE REALISATION Extension, réhabilitation, Renouvellement, Renforcement etc.
ETAT ELEMENT En Service, Hors service, déposé, réformé

CODE REGISTRE Code regroupant des OT sur Dynamic-Nav

NUM OT Code identifiant le projet sur Dynamic-Nav

PREFECTURE

COMMUNE

ADRESSE Adresse travaux du bien

SOURCE FINANCEMENT

BC AD, CPI, DELEGATAIRE, RENOUVELLEMENT, BC PROMOTEUR

ANNEE ACQUISITION

Date d'achat du bien

DATE MISE EN SERVICE

DATE DE DEPOSE

ARTICLE

UNITE DE MESURE

QUANTITE

LONGUEUR

VALEUR DE REFERENCE

Valeur d'un bien calculé en se référant au prix de I'annexe 15

VALEUR COMPTABLE

Cet inventaire doit respecter les principes généraux suivants :
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e Garantir I'exhaustivité des éléments du patrimoine inventorié en s'assurant de

I'exactitude des dénombrements

e La valeur comptable est déterminée par le prorata de valeur de référence a la valeur
comptable de I'0T.*

* Lavaleur de référence d'un bien inventorié est établie par référence aux prix de I'annexe 15. Le prorata
d'un bien inventorié est défini comme "Prorata = VValeur de référence / Valeur de référence totale", La
valeur comptable du bien est alors égale :"Prorata x Valeur comptable OT"

e |dentifier les noms et les code des ouvrages par référence aux Reporting REDAL ou en
se référant aux extraits de VAMS

e Les travaux remboursables de branchements pourront étre traités en masse en
considérant les informations disponibles sur ELAG et Navision

e Les prestations des travaux remboursables d'un montant supérieur a 50 kD (hors frais
main d'ceuvre et redressement comptable ) devront étre traitées en lignes de facture
comme dans le cas de l'investissement.

e Laliste des éléments a inventorier n'est pas limitative et s'étend aux nouveaux ITEM et
aux éléments améliorants.

A l'issu de la mission A des fichiers informatiques doivent étre consolidés par type de bien
-Ouvrage eau potable

-Ouvrage assainissement

-Ouvrage électricité

-Réseaux et branchements eau potable
-Réseaux et branchements assainissement
-Réseaux et branchements électricité
-Compteurs électricité

-Compteurs eau potable

-Comptage et régulation

-Terrains

-Batiments

-Informatique

-Télécom
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-Biens de reprise

I/ MissioN B : INVENTAIRE PHYSIQUE DES ELEMENTS RECENSES DU PATRIMOINE

A l'issue de l'inventaire comptable on établit des fiches individuelles techniques provisoires pour les
visites sur lieu des ouvrages.(sur la base de VAMS pour les ouvrages)
Un planning est élaboré et une commission de visite est constituée pour réaliser les visites sur lieu :
- On constate les réalisations (état du lieu) et on note les écarts
- Oncompléte les références des biens recensés
- On gjoute les biens non recensés dans |'inventaire comptable
- On note I'état de renouvelabilité des équipements et du génie civil
- Onreléve la localisation GPS
- On prend des photos de l'ouvrage
- Oncolle le code barre (obligatoire pour les biens de reprise)
- Lafiche technique est datée et signée aprés mise jour

Cet inventaire sur lieu doit étre reporté sur I'inventaire comptable

Le recensement ainsi que la nomenclature codifiée des immobilisations doivent tenir compte
du classement comptable requis par le plan comptable national et des besoins de gestion de

I'entreprise.

Dénombrement :

Il s'agit de recenser et compter physiquement les éléments du patrimoine selon les
découpages et modeles a arréter. Les actifs hors sols feront I'objet d'un recensement
exhaustif, comprenant des visites de sites et vérifications croisées en utilisant les informations
disponibles dans les inventaires. Pour les actifs sous sol (ouvrages , équipements et réseaux),
I'inventaire se fera sur la base des informations disponibles chez les exploitants,
principalement dans le SIG (Systéme d'Information Géographique) mais aussi sur les plans.

Le prestataire devra en concertation avec REDAL établir lors des réunions de cadrage, les
formulaires détaillés des articles a inventorier en se basant sur ce qui est fourni a titre indicatif
en Annexe N° 1 et en se référant aux différents découpages définis en interne sur les différents
S| et systéemes manuels.
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Le comptage physique s'appliquera a tous les éléments dénombrables du patrimoine a savoir

les ouvrages et leurs sous-composants ainsi que les éléments se rapportant au domaine du

commun.

Pour toutes les absences, constatées (immobilisations introuvables), d'éléments
dénombrables, le prestataire devra proposer une procédure de sortie d'actif.

A l'issue de cette mission I'inventaire comptable est enrichi des éléments de I'inventaire sur lieu
(référence, numéro référence, marque, position géographique etc..)

Champs de I'élément inventorié | Description
Code du bi Un identifiant unique devra étre défini pour chaque actif, permettant un lien
ode du bien
unique entre les éléments identiques des différents systémes (Annexe No.3)
Catégorie de bien Bien de retour ou reprise, défini dans I'article 2 du présent document
Code barre
METIER Assainissement, Eau potable, Electricité, Commun
TYPE Ouvrage, réseaux, Compteur, Batiment, Terrain, Informatique, TELECOM
Selon découpage fonctionnel : ouvrage ou du réseau : poste source, réservoir,
SOUS TYPE L . ) .
station épuration, réseaux, poste HTA/BT, station de pompage etc.
REFERENCE REDAL Référence REDAL du bien
DENOMINATION Nom REDAL du bien
NATURE DE REALISATION Extension, réhabilitation, Renouvellement, Renforcement etc.
ETAT ELEMENT En Service, Hors service, déposé, réformé
CODE REGISTRE
NUM OT
PREFECTURE
COMMUNE
ADRESSE Adresse travaux du bien
LOCALISATION GPS
SOURCE FINANCEMENT BC AD, CPI, DELEGATAIRE, RENOUVELLEMENT, BC PROMOTEUR
ANNEE ACQUISITION Date d'achat du bien
ANNEE MES Date de démarrage de la période de garantie de I'équipement ou ouvrage
ANNEE DE DEPOSE
VALEUR COMPTA
Evaluation de I'age d'un équipement par rapport a la durée de vie technique
Vtusta théorique de cet équipement telle que donné par le constructeur ou basée sur
étusté
les durées de vie d'équipement similaires si les données constructeurs ne sont
pas disponibles

CCTP — AO 91/2022/C 11/51 opéré par () VEOLIA

/oA

L RE



Jlay
Redal

Criticits Indice numeérique de la gravité d'une défaillance ou d'une panne combinée avec
la probabilité ou la fréquence de son occurrence- Criticité 1, 2 ou 3

ARTICLE Description de I'équipement

REFERENCE

NUM REFERENCE

MARQUE

UNITE DE MESURE

QUANTITE

LONGUEUR
Dans le cadre de la délégation, les biens de retour renouvelables sont les biens

RENOUVELABILITE dont la durée de vie technique figurant au fichier des immobilisations vient a
échéance avant la date de fin normale, fixée a I'article 4 du CGD.

Collecte des données

La collecte des données physiques se fera de maniére assistée et outillée (équipements
portables pour la saisie), sur la base de fichiers thématiques pré-chargés. Ces fichiers seront
téléchargés puis consolidés pour constituer le fichier informatique de restitution objet du
livrable de la présente mission.

L'utilisation des équipements portables de saisie devra permettre la génération de codes-
barres matriciels 2-D (type QR) a poser sur les éléments inventoriés (partie dénombrable). La
technologie de code barre proposée doit étre spécifiée afin de déterminer :

e Le descriptif technique des supports utilisés pour la mise en place sur les éléments
inventoriés selon les types d'éléments.

e Le type de fixation utilisée selon les types d'éléments

e L'approche utilisée pour la campagne de déploiement sur les équipements de chaque
site

Tous les éléments qui ne pourront pas étre recensés physiquement seront repris a partir de
données existantes dans les fichiers manuels ou informatiques mis a disposition par REDAL.
Les données utilisées doivent étre validées préalablement par REDAL quant a leur
exhaustivité, fiabilité, disponibilité et possibilité d'exploitation et cohérence avec les
informations recherchées.

Le recensement des réseaux Eau Potable, Assainissement et Electricité ainsi que les petits
ouvrages annexes seront repris du SIG-REDAL, des documents de recollements et plans
manuels disponibles que I'on comparera au passage avec les informations détenues par
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respectivement les entités Travaux et Contréle de Gestion de REDAL, le prestataire devra en
cas d'écart proposer des solutions de traitement. L'opération portant sur cette partie du
patrimoine ne doit prendre en considération que les données issues de sources sdres, sur la
base de fichiers, plans exhaustifs, fiables et régulierement mis a jour et validés. Le prestataire
procédera aux rapprochements nécessaires sur les différentes informations disponibles (SI,

Fichiers manuels plans...etc.) pour produire I'inventaire le plus fiable et le plus exhaustif
possible, conformément aux indicateurs données en page 6.

Codification des actifs

Les principes de codification a respecter sont décrits dans I'Annexe No.2, sur la base de ce qui
est utilisé dans l'outil de description du patrimoine VAMS et dans le fichier des
immobilisations, pour assurer une approche cohérente au niveau du codage des ouvrages.

Caractérisation de I'état et de la criticité

L'évaluation de I'état physique repose sur [I'‘évaluation visuelle des infrastructures,
installations et équipements. Il est possible de comparer avec un guide photographique qui
établit I'état apparent de I'équipement sur quatre niveaux de référence (Cf. Annexe 4). En ce
qui concerne la criticité, elle nécessite une analyse risque et gravité et il convient d'établir des
critéres d'analyse de ces risques. Des ateliers seront requis avec les équipes d'exploitation
pour la définir, en faisant appel aux connaissances particulieres/locales en opérations,
maintenance et a l'impact financier et sur le service aux consommateurs. Cette analyse
permettra a Redal de répondre aux exigences contractuelles.

Documentation Technique

Toute la documentation technique disponible se rapportant a I'utilisation et a la maintenance
des équipements techniques sera également répertoriée dans le cadre de cette mission. Le
prestataire fournira une liste exhaustive de tous les documents qu'il a pu recenser, qu'il
établira sous support informatique précisant :

- Lelibellé du document

- Leresponsable de production (fonction)

- Leresponsable et le lieu de classement (fonction)

- Leresponsable d'archivage (fonction), la durée et le mode d'archivage
- Toute autre information utile pour la préservation des documents

Il devra dans le cadre de la présente mission et tout au long du projet tenir compte également
de toute la documentation que REDAL archive chez un prestataire spécialisé.
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1/ Mission C : EVALUATION ET RAPPROCHEMENT COMPTABLE AU BILAN

Dans cette mission la valeur comptable consolidée de chaque OT et issue de l'inventaire
comptable doit étre rapprochée a la valeur du Bilan comptable. A I'inverse chaque OT du Bilan
doit étre justifié dans I'inventaire comptable.

Les données quantitatives doivent étre rapprochées aux rapports annuels contractuels
Les amortissements comptables seront établis pour chaque ligne du patrimoine. Il en est de
méme des amortissements réels basés sur les durées de vie spécifiques de chaque type de

bien

Les champs a renseigner a minima sont :

Champs de I'élément inventorié Description

Code du bien

Un identifiant unique devra étre défini pour chaque actif,
permettant un lien unique entre les éléments identiques des
différents systémes (Annexe No.3)

Catégorie de bien

Bien de retour, Bien reprise, Autre bien

Code barre
METIER Assainissement, Eau potable, Electricité, Commun
TYPE Ouvrage, réseaux, Compteur, Batiment, Terrain, Informatique,
TELECOM
Selon découpage fonctionnel : ouvrage ou du réseau : poste
SOUS TYPE source, réservoir, station épuration, réseaux, poste HTA/BT,

station de pompage etc.

REFERENCE REDAL

Référence REDAL du bien

DENOMINATION

Nom REDAL du bien

NATURE DE REALISATION Extension, réhabilitation, Renouvellement, Renforcement etc.
ETAT ELEMENT En Service, Hors service, déposé, réformé

CODE REGISTRE

NUM OT

DESIGNATION DE I'OT

PREFECTURE

COMMUNE

ADRESSE Adresse travaux du bien

LOCALISATION GPS

SOURCE FINANCEMENT BC AD, CPI, DELEGATAIRE, RENOUVELLEMENT, BC

PROMOTEUR

ANNEE ACQUISITION
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ANNEE MES

ANNEE DE DEPOSE

DUREE DE VIE

VALEUR COMPTABLE

AMORTISSEMENT COMPTABLE

AMORTISSEMENT REEL

VALEUR NETTE COMPTABLE

Valeur résiduelle d'un équipement a un instant t (sur une
période de reporting donnée dans le cas de REDAL),
répondant aux régles comptables de I'entreprise.

Valeur de remplacement

Valeur d'un équipement a I'instant t incluant I'ensemble des
colts indirects associés a I'activité de remplacement Il s'agit
de la valeur d'acquisition (montant de référence) actualisée
depuis la mise en service. (valeur du marché ou benchmark)

Evaluation de I'age d'un équipement par rapport a la durée de
vie technique théorique de cet équipement telle que donné

Vétusté par le constructeur ou basée sur les durées de vie
d'équipement similaires si les données constructeurs ne sont
pas disponibles
Indice numérique de la gravité d'une défaillance ou d'une

Criticité panne combinée avec la probabilité ou la fréquence de son
occurrence- Criticité 1, 2 ou 3

ARTICLE

REFERENCE

NUM REFERENCE

MARQUE

UNITE DE MESURE

QUANTITE

LONGUEUR

RENOUVELABILITE

Dans le cadre de la délégation, les biens de retour
renouvelables sont les biens dont la durée de vie technique
figurant au fichier des immobilisations vient a échéance avant
la date de fin normale, fixée a I'article 4 du CGD.

A l'issue de cette mission les états suivants sont requis :

1. Tous les états de I'inventaire comptable actualisés de la valeur du bilan

2. Etat des OT inventoriés et pas dans le bilan

3. Etatdes biens inventoriés ne faisant pas partie des biens de retour ou des bien de

reprise

4. Etat des projets en cours
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La mise en place de I'inventaire doit, en plus de répondre aux demandes de I'avenant n°4 du
contrat de Gestion Déléguée, étre cohérente avec une approche de gestion d'actifs telle que

décrite dans la norme ISO 55001 et au CGNC : Code Général de Normalisation Comptable
marocain.

L'expertise du prestataire sur le sujet d'inventaire est sollicitée pour I'enrichissement des
informations contractuelles recueillies.

L'inventaire doit assurer I'alignement des outils se rapportant aux actifs (cf Annexe No. 3) :
e VAMS (Veolia Asset Management System),
e SIG,

e ELAG (Gestion commerciale),

e Nauvision (Gestion financiére),

e Bilan comptable des immobilisations

Le prestataire devra par ailleurs dans le cadre de cette mission effectuer également
I'évaluation de tous les éléments du patrimoine demeurant non renseignés totalement ou
partiellement et qui concernent les périodes suivantes :

e Lavalorisation des biens pour la période 2013-2021

e |avalorisation des biens pour la période 2003-2012

e lavalorisation des biens pour la période 1999-2002 (avant Gestion Déléguée a Veolia-
Redal)

e FEtlavalorisation des biens antérieurs a 1999 (avant concession)

Cela consiste a évaluer et valoriser toutes les installations mises en services pendant ces
périodes ; les dossiers de référence sont ceux archivés par la comptabilité. Le prestataire se
référera également aux travaux déja réalisés par REDAL.

Au fur et @ mesure de la reconstitution des fiches descriptives des ouvrages valorisées pour
le fichier d'inventaire, il est procédeé a la revue du fichier comptable des immobilisations avec
le rattachement de l'immobilisation principale a l'ouvrage et le regroupement et/ou
I'éclatement des lignes immaobilisations (cas des multi-sites, multi-équipements...etc.).

Sera également complété et mis a jour le fichier des immobilisations pour les ouvrages
réalisés par tiers.

Le prestataire devra dans le cadre de cette mission et avec I'aide de REDAL, procéder a
I'actualisation des valeurs patrimoniales de tous les ouvrages ou équipements abandonnés
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ou déplacés pour quelque raison que ce soit en renseignant en commentaire le motif

d'abandon ou déplacement.

ARTICLE 4 : MOYENS HUMAINS A METTRE EN PLACE

Pour effectuer les taches qui lui seront dévolues, le prestataire se doit de fournir toutes les
informations afférentes aux moyens humains qu'il compte mettre a disposition pour la
réalisation de ces prestations.

Il s'agit de fournir le CV détaillé du chef du projet ainsi que le nombre et les CV détaillés de tous
les intervenants réservés pour ces prestations.

Au vu des missions prévues, I'équipe devant exécuter ce projet devrait étre constituée de
profils adéquats avec des connaissances établies dans les domaines techniques, informatique,
de gestion et de comptabiliteé.

Le chef de projet :

Gestionnaire ou ingénieur possédant une formation pluridisciplinaire ayant au moins une
expérience de 10 ans dans des projets similaires.

Le chef de projet étant appelé a assurer la direction des trois missions définies dans la
présente consultation et a assurer la liaison avec le pilote de ce projet pour REDAL ainsi qu'avec
le comité de pilotage et le comité opérationnel REDAL. (Des comités qui seront créés a
I'occasion de ce projet).

Intervenant Comptable :

L'intervenant comptable de formation attitrée 'Expert-Comptable’ et une expérience d'au
moins cing ans, sera responsable de tout le processus relatif aux valorisations des
immobilisations et des travaux de rapprochement comptable. Il a le role de définir les
procédures et modes opératoires a déployer pour ce processus. Les taches techniques vy
afférentes peuvent étre déléguées a un collaborateur technicien. Il travaillera en coordination
avec la Direction Financiere de REDAL.

Intervenant Métier Eau Potable et Assainissement :

Ingénieur de formation et justifiant d'un nombre d'années suffisant dans une activité gérant
des infrastructures utilisées dans les domaines de |'eau et de I'assainissement.

Intervenant Métier Electricité :
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Ingénieur de formation, et justifiant d'un nombre d'années suffisant dans une activité gérant

des infrastructures utilisées dans les domaines de I'électricité.

Intervenant ‘Commun’

Gestionnaire de formation et justifiant d'une expérience suffisante dans I'exécution
d'opérations d'inventaire.

Tous ces intervenants devraient maitriser I'outil informatique et plus particulierement, les
outils de requétes SQL.

Chacun de ces intervenants devra disposer d'une équipe (Agents préposés a l'inventaire) dont
le nombre de membres est a proposer par le prestataire. L'objectif étant de de cléturer
I'inventaire dans les délais impartis tel qu'inscrit dans I'article N° 11 « Délais d'exécution ».

Préposeés a l'inventaire

Personnel de terrain devant se déplacer dans les différents sites de Redal pour les opérations
physiques d'inventaire. lls doivent justifier d'expérience suffisante dans des taches similaires.
Toutes les entités de Redal ; Directions Métier et Support seront impliquées dans I'exécution
de ce recensement et pourront étre sollicitées tout au long de ce processus, néanmoins les
entités directement concernées désigneront des correspondants chefs de projet qui seront les
interlocuteurs du prestataire.

Ces correspondants-chefs de projets feront partie du comité opérationnel pour I'ensemble du
projet.

ARTICLE 5 : MOYENS MATERIELS A METTRE EN PLACE

Le prestataire devra mettre a disposition de son personnel tous les équipements
nécessaires a I'exécution de ces prestations :

e Les outils nécessaires pour procéder a l'inventaire :un logiciel pour I'acquisition des
données sur tablettes, les lecteurs codes a barres ou autres équipements

e Des véhicules pour le déplacement du personnel du prestataire dans les sites de Redal.

e Des téléephones GSM pour les besoins de la mission ;

e Les fournitures de bureau et les imprimés nécessaires pour les besoins de la mission.

REDAL mettra a disposition les locaux nécessaires pour l'installation des équipes du
prestataire.
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ARTICLE 6 : OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DU PRESTATAIRE

Le prestataire ne pourra jamais se prévaloir du manque d'informations pour justifier une

exécution contraire a la volonté de REDAL.

Il fera toute diligence pour assurer I'exécution des prestations qui lui sont confiées dans les
meilleurs délais conformément aux prescriptions du présent C.P.S. Il devra assurer I'exécution

de sa mission en étroite collaboration avec les représentants de REDAL.

Le personnel de I'équipe chargée de cette prestation sera assujetti, pour tout ce qui est de son
activité découlant de ce projet, au secret professionnel. Il ne peut communiquer les résultats

des prestations a des tiers a titre gratuit ou onéreux qu'avec I'autorisation de REDAL.

Le prestataire veillera a ce que son personnel dispose des équipements de protection

individuelle obligatoires lorsqu'il interviendra dans les sites techniques.

Toutes les opérations d'inventaire sur terrain se feront en coordination et en présence d'un
agent REDAL.

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE

Le Maitre d'Ouvrage s'engage a donner toutes facilités et indications au prestataire pour que
son personnel puisse consulter les systéemes d'information et documents intéressant les
missions faisant I'objet de |la présente consultation.

Il s'engage également a fournir dans les délais raisonnables de fagon a ne pas retarder ou
interrompre I'exécution des prestations du prestataire, toutes les données ou informations
disponibles nécessaires a ces missions.

ARTICLE 8 — Documentation et Livrables :

Les PV de réunions retracant I'avancement (Production mensuelle) pour les trois missions

- Mission A : (Restitution sur support papier en trois exemplaires et support
électronique).

- Lerapport de situation (Déroulement et résultats de I'inventaire)
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- MissionB:

- Mission C:

L'inventaire des éléments du patrimoine (Technique et Commun) selon les
formats et détails définis et convenus lors des réunions de cadrage.

(Restitution sur support électronique).

Le rapport de situation (Description du processus)

Le fichier informatique tel que décrit dans le paragraphe mission B et défini lors
des réunions de cadrage.

La livraison et l'installation de I'outil utilisé pour l'inventaire ( logiciel et
équipements portables, tablettes lecteurs codes a barres ou autres
équipements, proposés dans le cadre de la soumission et utilisés par le
prestataire dans le cadre du marché.

Les procédures et modes opératoires adaptés pour la tenue a jour de I'inventaire
sur fichier informatique a travers I'outil livré. (fiabilisation du processus de vie
des immaobilisations entrée, sortie, transfert et inventaires).

L'inventaire des documents techniques disponibles se rapportant a I'utilisation
et a la maintenance des équipements techniques, selon les formats et détails
définis et convenus lors des réunions de cadrage.

(Restitution sur support électronique).

Le rapport de situation (Description du processus et déroulement)

La valorisation des biens pour la période 2012-2021

La valorisation des biens pour la période 2003-2011

La valorisation des biens pour la période 1999-2002

Et la valorisation des biens antérieurs a 1999

Le fichier informatique tel que décrit dans le paragraphe mission B, défini lors
des réunions de cadrage et complété des informations financiéres. (fourniture
d'un lien entre les lignes du fichier d'immobilisation et un numéro d'inventaire)
Les états des immobilisations classées par localisation, famille, date,
fournisseurs avec correction des libellées non explicites et des imputations
comptables

Les tableaux d'amortissement

Le tableau des dotations aux amortissements

L'état ‘proposition ' des reprises et des dotations ou état de réajustement
(Contréle du rapprochement (respect de la nomenclature comptable, cohérence
des durées d'amortissements)
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ARTICLE 9 - Présentation:

Les services concernés au niveau de REDAL tiendront une réunion d'information au bénéfice
de tous les prestataires ayant retiré le CCTP. Ladite réunion permettra aux soumissionnaires
de recueillir le maximum d'informations afin de répondre au mieux aux besoins exprimés.

ARTICLE 10- Jugement des offres

Le jugement des offres se fera sur la consistance d’'un dossier de soumission.

Consistance du dossier de soumission :

Les soumissionnaires doivent apporter la preuve de leur capacité économique, financiére,
technique et professionnelle. Les soumissionnaires qui ne fournissent pas les documents
requis ou qui au vu des documents fournis sont considérés comme ne remplissant pas les
critéres définis ci-dessous seront exclus de la procédure d'attribution

Eléments a fournir (voir Grille de Notation, Annexe No.9)

- Documents afférents a des prestations similaires menées par le prestataire, attestées
par les maitres d'ouvrages avec mention des prestations exécutées, dates et montants

- Qualification du responsable permanent du projet : (CV, qualification, expérience et
profil).

- Equipe du projet : Nombre, Expérience et Qualification des Intervenants.
- Moyens de mise en ceuvre du projet.

- Caractéristiques du logiciel et matériels prévus pour la réalisation de I'inventaire pour en
juger de leurs adéquations.

- Note détaillée sur la méthodologie d'exécution de la prestation avec la fourniture des
éléments suivants :

- Les procédures utilisées pour le déenombrement physique

- La présentation des outils qui seront utilisés pour ce projet :
o 1 Logiciel dinventaire (Une BDD SQL cible devrait étre générée)
o 10 Tablettes connectée et mobiles (y compris abonnement data si nécessaire)
o 10 Lecteurs Codes a Barres standards

o 10 Mini imprimantes pour codes d barres adhésif et en matiéere durable (y

compris consommables étiquettes)
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- Les principes et modalités pour la reprise des fichiers et plans
- Les procédures pour le suivi des mouvements d'immobilisations
- Les procédures de contréle préalables aux opérations d'inventaire

- Le planning détaillé d'exécution

ARTICLE 11- DELAI D'EXECUTION

Le délai d'exécution des prestations objet du présent Appel d'Offres est fixé a dix-huit mois
(18) mois, il commencera a courir le lendemain du jour de la notification de I'ordre de service.

Lu et approuvé par le soumissionnaire
Cachet et signature du soumissionnaire

Le Di
Adil DAN
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ANNEXES
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Structuration de I'arborescence du patrimoine REDAL Eau et assainissement
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Structuration des positions et actifs REDAL Eau et assainissement
SIT-RABAT / Rabat

Site 1 1RES-001 Comp A.Berrada

(réservé attaché a Rabat,

Information de la « Commune » en attribut)

Sntitd : 2EAU-001 File eau

2GEG-001 Chloration

2EAU-001 Batiment

By-Pass Amont

rosition Fonctionnelle :
5SPD01-7971
Soupape de Décharge

A-VLVSAF-000001
Soupape de Décharge sur
l'arrivée

(Actif équipement)

5VNIO1-7969
Vanne DN500-V6

A-VLVISO-000002
Vanne papillon DN500
(Actif équipement)

Analyse / Mesure

Jnite : 3ARR-001 3CHL-001 Chloration 3 & « code significafif »
Quvrages arrivée automatique -CCC
Ensemble $4-00000001 4-00000010

4-DDDDDDDD

2CCM-001 Controle
commande

3 & « code significafif »
-CCC

2GEG-001
Alimentation
secours

3 & « code
significafif »
-CCcC

Position Fonctionnelle
Code existant

*osition For

ctionnelle
Code existant

Code existant

Code existant

Class actif - EEEEEE

(Actif équipement)

Class actif - EEEEEE

t;\ctif équipement)

Class actif- EEEEEE

iv/i‘llcrif équipement)

Class actif -
EEEEEE

(Actif
équipement)

Localisation géographique

Emplcament

MBTEreCture

{

Site

Entité

Niveaux fonctionnels
Positions

Niveaux techniques
Actifs

1RES-001/ Comp A.Berrada
2EAU-001 / File Eau

s | 3ARR-001 / Ouvrages arrivée
| Giowpe | 4-00000001 / By-Pass Amont

Position fonctionnelle |  5SPD01-7971 / Soupape de décharge

[ Equipement

[ Composant

]

] A-VLVSAF-000001 / Soupape de Décharge sur 'arrivée

ANNEXE 3 : SYSTEMES UTILISES A REDAL POUR LA GESTION DU PATRIMOINE

REDAL géere son patrimoine :

e Technique a travers deux outils principaux, le Systéme d'Information Géographique

(SIG) pour le réseau et le systéme de Gestion de la Maintenance assistée par Ordinateur

(GMADO) pour les Ouvrages.

CCTP - A0 91/2022/C
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Red3
e Commun (Batiments, terrains bureaux, cablages informatiques et électriques,

équipements informatiques... etc.,) a I'aide de systémes manuels, de tableaux Excel et
de plans sur Autocad.

Liste des systemes informatigues utilisés

VAMS (Veolia Asset Management systéme) est logiciel de GMAO utilisé pour décrire les
installations au sens ouvrages, il est aujourd’hui opérationnel pour les trois métiers (Eau,
assainissement et électricité)

Le SIG (ELYX) :
Le SIG permet de gérer les réseaux et ouvrages annexes. Il est composé de modules pour

I'intégration, la saisie, la mise a jour et l'interrogation de données cartographiques et
alphanumériques des réseaux et ouvrages des métiers Electricité, Eau Potable et
Assainissement liquide.

L'ERP Clientéle (Elag) :
Un systeme central pour la gestion de la clientéle de maniére générale et donc abritant

forcément toutes les informations se rapportant aux éléments du patrimoine en rapport avec
la clientéle a savoir les compteurs et les branchements.

Dynamic NAV :
La gestion comptable de tous ces éléments du patrimoine est effectuée au travers de I'outil

Dynamic-Nav, une solution ERP qui permet de traiter différents modules de comptabilité, des
achats, des ventes, des projets, des stocks et des ressources et qui permet d'automatiser et
de connecter tous ces modules entre eux, de sortir les arrétés en fin de mois et de fournir tous
les documents imposés par la loi. Il est articulé autour des modules suivants.
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ANNEXE 4 : METHODE DE QUALIFICATION DE L'ETAT DE VETUSTE DES INSTALLATIONS

1. Objectifs

La « Prise de décisions » dans le cadre d'une gestion d'actifs optimisée est issue du meilleur
compromis entre les notions de Risques, Performance et Col(it.

La méthode d'évaluation présentée ici s'appuie sur la comparaison de I'état physique de
I'infrastructure, des installations et des équipements, évalué visuellement, en comparaison
avec un guide photographique qui positionne sur quatre niveaux de référence I'état apparent
des équipements. Elle permet d'obtenir une image de I'état de I'équipement, indispensable
pour la préparation des plans de renouvellement et premiére étape dans I'évaluation de la
performance globale des actifs.

2. Exigences / conditions préalables

Pour un résultat optimal lors de I'évaluation, il est important de confronter les expertises et
connaissances ci-dessous via la réalisation d'ateliers avec :
e Destechniciens etingénieurs avec une bonne connaissance du processus et la fonction,
la disponibilité, les modes de défaillance ;
e Des techniciens ou des ingénieurs ayant une bonne connaissance de I'évaluation de
I'état global du parc et le suivi de la performance ;
e Notes: certains interlocuteurs au sein des départements ressources humaines,
finances et hygiéne et sécurité peuvent étre contactés au cas par cas.

Afin de réaliser cette analyse, plans, schémas et synoptiques, extraits des écrans de
supervision, etc. doivent étre disponibles pour aider les techniciens et/ou ingénieurs a
I'identification de I'équipement.

Conditions préalables :
e Une excellente connaissance du contrat (spécifications, périmétre, pénalités) ;
e Un registre des actifs complet, structuré et mis a jour, avec notamment les dates de
mise en service, etc. ;
e Les plans réalisés et prévus a court, moyen et long termes (plan de maintenance, plans
d'investissements avec mise en cohérence des renouvellements).
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Note : le retour d'expérience montre qu'il est préférable de planifier les ateliers par demi-

journées et non par journée.

3. Méthodologie et outils

L'évaluation de I'Etat repose sur I'évaluation visuelle de I'état physique des infrastructures,
installations et équipements. Il est possible de comparer avec un guide photographique qui
établit I'état apparent de I'équipement sur quatre niveaux de référence.

Cet état est confronté avec la disponibilité de I'actif et de sa fonction, en grandes catégories.
Le plus pénalisant des trois (état visuel, disponibilité de I'actif et fonction) est toujours
considére.

L'évaluation est réalisée sur une échelle de 1 a 4.

En fonction de I'actif, des informations complémentaires propres a sa performance (vibration,
etc.) peuvent étre intégrées dans un second temps.

Note : cette évaluation de I'état ne prend pas en compte les critéres d'hygiéne et sécurité des
biens et des personnes, sauf anomalies et non-conformité évidente, déclarée par les
personnels mobilisés. Ce sujet doit étre traité a part entiére dans une analyse de risques
déediée.

CCTP — AO 91/2022/C 28/51 opéré par () VEOLIA
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ANNEXE 5 : DICTIONNAIRE DES UNITES D'IMMOBILISATION (ARTICLES A DETAILLER)

PouR L'EAU POTABLE

Réservoirs d'eau potable enterrés, semi-enterrés et surélevés ;
Station de pompages ;

Stations de surpression ;

Station de désinfection (javellisation et chloration) ;

Réseaux d'adduction et de distribution ;

Stabilisateurs et régulation ;

Forages (Puits eau potable) ;

Branchements ;

Compteurs ;

Systeme de télégestion.

POUR L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE :

Stations d'épuration et de pré traitement ;
Emissaire en mer ;

Station de relevage et refoulement ;
Bassins de rétention ;

Dessableurs ;

Déversoirs d'orages ;

Réseaux primaire, secondaire et tertiaire ;
Ouvrages de rejet ;

Branchements ;

POUR L'ELECTRICITE :

e Postes sources THT/HTA et HT/HTA ;

e Postes répartiteurs HTA ;

e Postes de réflexion HTA ;

e Systéme de contréle commande HTA ;

e Postes de transformation HTA/BT ;

e Réseaux feeders et de distribution ;

e Branchements;

e (Compteurs BT ; et comptage MT
CCTP-A091/2022/C 30/51
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POUR LES BIENS COMMUNS :

Terrains supportant les ouvrages et installations relatifs a I'assainissement liquide

et a la distribution de I'eau potable et de I'électricité ;

Terrain abritant les immeubles d'habitation, les locaux administratifs, les parcs et

les dépots ;

Immeubles d'habitation et garages ;

Immeubles de bureaux ;

Locaux techniques et administratifs ;

Aires de stockage, ateliers et dépots divers ;
Laboratoires ;

Club de REDAL ;

Logiciels informatiques ;

Matériel informatique

Pré cablages et réseaux informatiques ;

Station E/R, station radio ;

Installation de téléphonie et de communication ;
Véhicules et engins ;

Mobiliers de bureaux ;

Matériel et Outillage ;

Stocks ;

Tous les biens meubles utilisés dans de I'exploitation
Documentation technique
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ANNEXE 6 : ETATS RECAPITULATIFS

Pour I'Eau Potable

/oA

L RE

Ouvrages
Type de Bien i Etat . Quantité Valorisation Sourfe
d'inventaire données
Réservoir Oui 15 VAMS
Station de pompage Oui VAMS
Réseau d’'Eau Potable 2002 - 2015 (source BDD Base De Données et Indicateurs
Opérationnels)
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201
Eau (en Km) 2 3 4 5 6 7 8 9 0o 1 2 3 4 5
Longueur
réseau
diameétre <
300
diamétre
>=300
Réseau d’Eau potable valorisé des projets d’'Investissements déclarés en 2002 - 2015
Source Dynamic-Nav et Documents (Marchés , factures ...etc)
Rabat Salé Skhirat-Témara Total Wilaya
Colit en Colt en Colt en Colten
Eau(en Km) Lindaire | MDH-HT | Linéaire | MDH-HT | Linéaire | MDH-HT | Linéaire | MDH-HT
en Km (HMO et enKm | (HMO et en Km (HMO et enKm | (HMO et
HPS) HPS) HPS) HPS)
1-Réseau < 300
Béton
PvC
FD
PEHD
2-Réseau >= 300
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Béton

PVC

FD

PEHD

Total Réseau (1) +

(2)

Etat des Branchements Sociaux Investissements
Source Dynamic-Nav et documents (Marchés factures...etc.)

Rabat Salé Skhirat-Témara Total_Wilaya
Métier Type Monta Montant Montant Montant
Nbre Nbre Nbre Nbre
nt HPS HPS HPS HPS
BS hors
Eau Extension
Piquage

LISTE RECAPITULATIVE DES COMPTEURS EAU
SOURCE ELAG Dynamic-Nav et documents(Marchés, factures...etc.).

Criticite BON CRITIQUE | MOYEN
TYPE Clients | Tranche d'Age | Etat _ _ _ Total
matériel Actif Actif Actif
Clients PC
moins de 5 ans 174965 174 965
Total Clients PC 174 965 174 965
Clients GC
moins de 5 ans 204 204
Total Clients GC 204 204

Lot Compteur Eau Années : 2002 — 2015
Source de donnée Dynamic-Nav
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Centre Type Nature | Quantité Montant (HMO-HT-HPS)
Gros
Calibre
Nouveau_Compteur :
Petit
Calibre
Total Nouveau_Compteur
Rabat
Gros
Calibre
Ren_Compteur :
Petit
Calibre
Total Ren_Compteur
Liste Récapitulative des Compteurs Eau
Source Dynamic-Nav
. Colt Départ HT
TYPE Clients Compteurs_02-15
compteurs_02-15
Total Clients
PC
Total Clients
GC
Pour I'Assainissement
Ouvrages
Etat . L Source
Type de Bien - - Quantite Valorisation "
d'inventaire données
Emissaire oui 1 VAMS
STEP ou SPRET oui 2 VAMS
Station de refoulement oui 34 VAMS
Réseau d’'Assainissement 2002 - 2015 (source BDD Base De Données Indicateurs
Opérationnels)
Assainissement | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201
(en Km) 2 3 A 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
CCTP — AO 91/2022/C 34/51 opéré par () VEOLIA



Jlay
Redal

Réseau d'Ossature

QQA

Rabat

Salé

Skhirat-Témara

Réseau de
Desserte

Rabat

Salé

Skhirat-Témara

Linéaire total

Réseau métier Assainissement valorisé des projets Investissements déclarés en 2000 - 201,

Source Dynamic-Nav

Rabat Salé Skhirat-Témara P.Communes Total Wilaya
Coiit
Assainissement en Codten Codten Coten Colten . en
Km) Linéaire MDH- Linéaire MDH- Linéaire MDH- Linéaire | MDH-HT Lingair | MDH-
en Km HT en Km HT en Km HT en Km (HMO et e HT
(HMO (HMO (HMO HPS) en Km (HMO
et HPS) et HPS) et HPS) et
HPS)
1-Réseau Dessert
<500
Béton
PVC
FD
PEHD
2-Réseau
D'Ossature >= 500
Béton
PVC
FD
PEHD
Total Réseau (1) +
(2)
Etat des Branchements Sociaux Investissements
Source Dynamic-Nav
Métier Type Rabat Salé Skhirat-Témara Total_Wilaya
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QQA

Nbr | Montant | Nbr | Montant | Nbr Montant Nbr | Montant
e HPS e HPS e HPS e HPS
Ass BS hors Extension (2)
Pour I'Electricité
Ouvrages
. Etat L. L Source
Type de Bien - - Quantité | Valorisation -
d'inventaire données
Poste Source 4 VAMS
Poste Répartiteur 33 VAMS
Postes HTA/BT
2528 VAMS
Commune
Compteurs BT 2 fils 499 164 ELAG
Compteurs BT 4 fils 106 222 ELAG

Réseau d'électricité 2002 - 2015 (source BDD Base De Données Indicateurs Opérationnels)

Electricité 200
(en Km) 2

200
3

200
4

200
5

200
6

200 | 200
7 8

2009 | 2010

201
1

201
3

2012

2014

201

1 - Réseau
BT

Aérien

Torsadé

Souterrain

2 - Réseau
HTA

Aérien

Souterrain

Total
Réseau =1
+2

Etat des Branchements Sociaux Investissements

Source Dynamic-Nav

Métier

Type

Rabat

Salé

Skhirat-Témara

Total_Wilaya
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Montant Montant Montan | Nbr | Montan
Nbre Nbre Nbre
HPS HPS t HPS e t HPS

BS Brt 2

L hors | Fils
Electricité

Extens | Brt 4

ion (3) | Fils
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Réseau Electrique valorisé des projets d’investissements déclarés en 2002 - 2015
Source Dynamic-Nav
Rabat Sale Skhirat-Témara Plusieurs Communes Total Wilaya
Electricité Coliten Colten Coliten L. Colten Colten
ectricité(en Linéai
Km) Lingaire | MDH-HT | Linéaire | MDH-HT | Linéaire | MDH-HT | = MDH-HT Lingaire | MDH-HT
en Km (HMO et en Km (HMO et en Km (HMO et en Km (HMO et en Km (HMO et
HPS) HPS) HPS) HPS)
HPS)
1-Reseau BT
Aérien
Torsadé
Souterrain
2- Réseau
HTA
Aérien
Souterrain
3- Réseau
Télécontrole
et Fibre
Optique
Fibre Optique
Télécontrdle
Total Réseau
=1+2+3
LISTE RECAPITULATIVE DES COMPTEURS ELECTRICITE
SOURCE ELAG
BON CRITIQUE MOYEN
Total
Tranche
Type Clients Type compteur Nb Fils &' Actif Actif Actif
ge
Clients BT
L . entre 10
Electromécanique 2 Fils 229412 229 412
et 20 ans
Total Electromécanique 229 412 0 0 229 412
. . entre 10
Numeérique 2 Fils 56 56
et 20 ans
Total Numérique 56 0] 56
Total Clients BT 229 468 229 468
Clients BTS
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U . entre 10
Electromécanique 2 Fils 1 1
et 20 ans
Total Electromécanique 1 0 0 1
. . entre 10
Numeérique 4 Fils 55 55
et 20 ans
Total Numérique 55 55
Total Clients BTS 56 0 56
Clients HTA
. . entre 10
Numérique 4 Fils 393 393
et 20 ans
Total Numérique 393 393
Total Clients BTS 393 0 393
Total 229917 (] 0 229917
Lot Compteur Electrique Années: 02 — 15
Source de donnée Dynamic-Nav
. . . _ | Montant (HMO-
Centre Nature Déesignation Quantite
HT-HPS)
Compteur 2
. FILS
Electromécanique
Compteur 4
FILS
Rabat Total Electromécanique
. Compteur 4
Numérique
FILS
Total Numeérique
Liste Récapitulative des Compteurs Eau
Source DynamicsNav
. Colit Départ HT
TYPE Clients Compteurs_02-15
compteurs_02-15
Clients 2 Fils
Clients 4 Fils
Clients
Numeérique
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Inventaire des Equipements dispersés de Réseau 2015

/< 3)\

Source BDI
L Nbr
Set_name Func_name EQTID Description EQT
e
Dispositif Réenclencheur Réseau
j LAARJATE 79329 | DRR 1
Salé
Dispositif Réenclencheur Réseau
SC58 79331 | DRR 1
ZR
IAT-CT Salé BOUKNADEL 79279 | IAT-CT-TALUS T200P 1
IAT-CT ZR BOUZNIKA BAY | 79309 | IAT-CT-TALUS T200P 1
Relais Détecteur Aérien Salé M21 79250 | Relai Détecteur Aérien | 1
Relais Détecteur Aérien ZR FATH ARJAT 971 Relai Détecteur Aérien | 1
Inventaire des “postes HTA / BT par Préfecture et par GC
Source BDI
. .Nre. NbreGc | Nbr
Site_nam . Fixatio | Nbre GC | Nbre GC Nbre GC Nbre GC Nbre GC . Tota
Entity_name . . . . _ | Souterrai | e GC
e n Bocage | Domino | Elevation Immeuble | Préfabriqué |
poteau : Tour
Arr Agdal Riyad 176 26 53 255
Arr Rabat 64 43 5 74 186
Hassan
Préfecture | Arr Souissi 149 3 7 18 177
Rabat Arr Yacoub El
1 137 4 2 2 146
Mansour
Arr Youssoufia 8 97 4 2 7 118
CU Touarga 5 2 7
CCTP — AO 91/2022/C 40/51 opéré par () VEOLIA




Jlay
Redal

Pour le Commun

Bien Eau Potable

/oA

L RE

Situation Géographique

Domaine Désignation . | Témara-Skhirat- .
Rabat Sale . Total Wilaya
Bouznika
Eau Potable
Complexe Hydrauliques, Réservoirs et Chateaux
Réservoir Agdal (2*3000 _
oui
m3)
Bien Assainissement
Situation Geéographique
Domaine Désignation _ | Témara-Skhirat- .
Rabat | Sale . Total Wilaya
Bouznika
Assainissement Liquide
Station de traitement des eaux usées et émissaire
Station d'épuration Skhirat oui

Station de prétraitement de

Rabat (SPRET) ou!

Emissaire et Réservoir de _

Chasse oul

Station de pompage

Station de pompage _

Ennahda Est oul

Station Sidi Ben Acher oui
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Bien Electrique

Situation Geéographique

Domain o . - -
Designation _ | Témara-Skhirat- ]
e Rabat | Sale . Total Wilaya
Bouznika
Electricité
Poste Source
Poste Agdal oui
Poste source Hssain oui
Répartiteurs
Répartiteur R.E.D oui
Répartiteur Rommani oui
Tableau récapitulatif des sites techniques et administratifs de la Redal
Situation Géographique
Domaine Désignation , Témara-Skhirat- Total
Rabat Salé . .
Bouznika Wilaya
Siéges et Agences Redal
SiegedelaR.E.D oui
Situation Géographique
Domaine Désignation , Témara-Skhirat- Total
Rabat Salé . .
Bouznika Wilaya
Ateliers, Laboratoires et magasins
Laboratoire Eau
Laboratoire d'analyse d'eau potable oui
Association sportive de la Redal
Club Riad oui ’ ’
Logements de fonction
Immeubles 3 1 2 6
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LOGEMENT DE FONCTION
o . P Nombre . - .
Localisation Géographique Désignation Aoot Date Construction | Superficie m? | Observation
Ppts
Immeuble n°1 10 27/01/1984 300,00
Poste Agdal
Immeuble n°2 11 19/03/1990 360,00
Atelier, Laboratoires et Magasins
DESIGNATION Adresse Superficie en m? Date de construction Observation
.. Complexe
R.D.C; Bureaux d'équipe )
. . Hydraulique Hay 117 27/03/1984
électrique
Essalam
RIAD CLUB
DESIGNATION Adresse NIVEAU Observation
ay Réservoir Agdal
Batiment annexe :
Cuisi 2x3000m3 RD.C
T Huisine Charia Addoustour B
- Bloc sanitaire -R.D.C.
Biens Informatiques
1. Logiciels Informatiques
Nombre de Colit
N P . . , . Emplacement
Date d'Acquisition | Désignation licences d’Acquisition . .
installation
LICENCES Oracle Database XX
30/05/2003 . .
Enterprise Edition
30/05/2003 LICENSES Oracle Tuning Pack XX
2. Matériels informatiques
Nombre de Coit
i , I Emplacement
Date d'Acquisition | Désignation licences d’Acquisition . P .
installation
30/05/2003 Micro-ordinateurs XXX
30/05/2003 Imprimantes XXX
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Matériels roulants (Véhicules et engins)

N°ORDR | N°RE Type Anné N°Plaque
~ ~ nnéee
Direction E D Marque 1 DATE_CIR Age Tranche d'Age s Prix_acq
MT Activit AFFO
MLE_UTIL | NOM_UTIL L NOMPRENOM 'GFONCTION' | AFFO1 e AFF02 3 AFFO4 | AFFO5 | AFFO06
Matériels de Bureaux et Outillages
. PR . . . . . o . site
code_materiel designation num_inventaire date_inventaire quantite_glob direction ville
(Agence..)

N Code . Colit R N°
N° L. . Date . . Quantit L Cout . .

° Désignation . Année | unit . unitair Direction document

Commande comptabilisation . e total
oT e e (N°RC...)
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Pour I'Eau Potable

ANNEXE 7 : ETATS DETAILLES

/oA

L RE

Liste Récapitulative des Principales Installations Hydrauliques

Réservoir et Complexe

Source BDI

Contract_name

Niv1_Typ
e_ID

Niv1_Type_lib

Niv1_ID | Niv1_Libelle
elle

Niv1_MEMO

REDAL EP

16

Comp

Réservoir 1706
A.Berrada

Complexe Hydraulique Berrada;
Date de mise en service : 1981
Capacité : 50 000 m3 + 500 m3
Nombre de cuves : un réservoir de
50 000 m3 et un chateau de 500 m3
Situation : Route Akreuch

Centre : Rabat

Etage de distribution : 138 et 190

Nombre de Stations de Chloration et Appareils de Régulation, Stabilisation et

Sectoriels par préfecture

Source BDI

Station de Chloration

Centre Désignation Nombre
Rabat Stations Chloration réseau 7
Salé Stations Chloration réseau 1
Skhirat & Témara Stations Chloration réseau 2
Régulation, Stabilisation et Sectorisation

Centre Désignation Nombre
Rabat Régulation Réseau 1
Salé Régulation Réseau 5

Centre Désignation Nombre
Rabat Stabilisation Réseau 22
Salé Stabilisation Réseau 12
Skhirat & Témara Stabilisation Réseau 9

CCTP -A0 91/2022/C
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/oA

L RE

Centre Désignation Nombre
Rabat Sectorisation Réseau 49
Salé Sectorisation Réseau 27
Skhirat & Témara Sectorisation Réseau 17
Bien d'Eau Potable
Source BDI
Description . Description Etat L
TAG Code utile TYPE EQTID . Criticite
emplacement EQT matériel
Durée de . n n Valeur Délai
_ Date Date de mise Colit de Colit de _ .
vie . . . B nette d'amortissemen | Mise a jour
. installation en service départ remplacement
technique comptable | t
Commentair MARQUE ELT_ ELT_ ELT_ Niv-2 Niv-3 Niv-4
e ' REFERENCE: NUMSERIE: FOURNISSEUR: | description | description description
Pour I'Assainissement
Liste Récapitulative des Principales Installations Hydrauliques
Source BDI
Station d'Epuration
Niv1_Type . . Niv1_I . . .
Contract_name D Niv1_Type_libelle b Niv1_Libelle Niv1_MEMO
Station d'Epuration Skhirat;
Date de mise en service : juin 2003
. Capacité : 2 865 m3/j ou 31 700 ég hab
Station ] . ) )
) ) . Niveau d'épuration : Secondaire
REDAL ASS 1 | Station d'Epuration 9841 | d'Epuration . B )
Skhirat Systéme d'épuration : Lagunage naturel avec
ira
digestion anaérobique des boues
Superficie: 13 ha
Situation : Témara-Skhirat
Déversoir d'Orage
CCTP — AO 91/2022/C 46/51 opéré par (i) VEOLIA



Jlay
Redal

Niv1_Type . . Niv1_I i i .
Contract_name D Niv1_Type_libelle D Niv1_Libelle Niv1_MEMO
Déversoir
P . Orage Rejet
REDAL ASS 2868 | Déversoir Orage 20161 oo,
Phare Principal
1

Bien d'Assainissement
Source BDI

Pour I'Electricité

Bien d’Electricite
Source BDI
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Pour le Commun
EAU Potable
) Prix
Site
. . d'acqu
L (Actif Titre Date Statut | . Obse
. ) ) Direction ) .. ) isition )
Désignation | Adresse | Ville . / Foncie | Superficie | d'Acquis | d'occup rvati
d'Exploitation . . ] du
Inactif r ition ation . on
) terrain
(DH)
Dotation
Réservoir Agdal ) 2ha49a initiale
Rabat | Rabat Actif - 1916
Agdal Rabat 63 ca SMD/RE
D
ELECTRICITE
Prix
L. . . Statut d'acqui
.. . Adress . Direction . Titre Superfic Date N Obser
Désignation Ville o Actif . . L d'occupat | sition .
e d’'Exploitation Foncier ie d'Acquisition . vation
ion du
terrain
Dotation
AgdalR ) 4 ha51 initiale
Poste Agdal Rabat | Rabat Actif 10077R 1948
abat a36ca SMD/RE
D
ASSAINISSEMENT
Prix
N \ . Statut d'acqui
. . Adress i Direction . Titre Superfic Date . Obser
Désignation Ville o Actif . . . d'occupat | sition .
e d'Exploitation Foncier ie d'Acquisition . vation
ion du
terrain
Terrain
réglé
Collecteur -
. . suite au
Pluvial C 706 ) Skhira B ) 10542/3 ]
) Skhirat Témara Actif 826 m2 2013 jugement
/ Dossier t 8 d
u
COMATRAL
27/11/20
13,
AGENCES
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Prix
. . ' Statut d'acqui
. . Adress . Direction . Titre Superfic Date . Obser
Désignation Ville . Actif . . . d'occupat | sition .
e d'Exploitation Foncier ie d'Acquisition . vation
ion du
terrain
Agence Zankat
Hassan / Al . 39a97 Acquisitio
- ] Rabat | Rabat Actif 1108R 1968
Siege dela Hoceim ca n/ RED
R.E.D a Rabat
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ANNEXE 8 : DUREE DE VIE PREVISIONNELLE (EXEMPLE POUR LA FILIERE EAU ET

ASSAINISSEMENT) Durée de vie estimée (années)
TYPC d 'équipemen'!‘ amblun_oc "N | amsiance et umb“fme
corrosive et L corrosive et
.. usage modérés .
faible usage usnge intense
La grille, complétée pour la filiére électricité T Conduites principales &'eas - -
H H H Fornte ductile 70 &0 45
et |eS aCtIfS non tGCh ni queS sera fOU rnie au Fonte ductile & emboitement (joints caoutchouc) 110 100 80
H A H Amiante ciment 50 40 30
prestataire au démarrage du projet. o 5 o o
'PEHD. PEMD. PEBD iio 190 &0
Equipement principal
Infrastructure | 25 | 20 I 15
Pampage
Pompe de moins de BkW 20 10 5
Pompe de. SkW-20kW 20 10 7
Pompe de 20kW-50kW 30 20 15
Pompe de S0kW - 200kW 410 30 20
Pompe de. 200kW-1200<W 50 40 3a
Pompe de plus de 1200kW 50 45 40
Floculateur 30 20 10
Compresseur d'air 40 30 20
Surpressecr d air 15 10 5
Palans et systémnes fixes de levage 40 35 30
Systemes de traitement
Stockoge, Dosuge, Comptege, Conduites de Fluor 10 5 4
Préparaticn acide sulfurique 10 5 3
Systeme de dosage de Polysulfate ' Aluminium 20 10 7
Systeme de dosage de chaux 15 10 5
Systeme de dosage de Permangenate de potassium 15 10 5
Systéme de Charzon actif 15 10 5
Systéme de dosage de Polyméres 15 10 5
Filtration & scble 25 20 15
Ouvrages, stockage
Tanks et citernes 100 30 50
Barrages et réservoirs 150 100 90
Rése~voirs acie” ou en sTructure bois 20 15 10
Bassin d éveporation 20 10 5
Regaras 80 40 20
Structure de filtration 70 &0 30
Tuits de réservuirs de stuckoge 30 25 20
Immeubles et plateformes 30 25 20
Réseaux
Réseau de col ecte | 40 |30 | e
Equipements électriques
Tableau de distrizution « 10 kW 40 20 10
Tobleau de distrizution de 10 a 50 kW 40 25 15
Tobleau de distrizution de 50 4 200 kW 40 30 20
Tableau de distrizution » 200 kW 40 35 30
Démarreurs électroniques 20 15 10
Démarreur a auto transformateur 20 15 10
Varigteur de fréguznce 20 15 10
Débitmétre > 50L/s 25 20 20
Débitmetre « 50L/s 20 15 10
Transformateurs 30 25 20
Cellule HT 20 20 15
Onduleurs 15 10 5
Groupe électrogére 30 25 20
Automatismes
Systeme de Contrile Commande 20 15 10
Circuit imprimé 20 10 5
Ordinateur 5 | s 5 ]
Systeme de pilotage de dosage chimique 25 20 15
Systeme de télémétrie (principal) 15 15 15
Systeme de Télémétrie (secondaire) 15 10 10
Equipements de mesure
Turbidimetre 15 10 &
Analyseur d'aluminium 7 5 3
Analyseur de chlore 10 7 5
pH-métre 15 10 8
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